ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas de Construccion de Aula Colegio Nacional Santa Catalina de Siena

		CONSTRUCTORA D&M					NO PRESENTA					NO PRESENTA				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	limpieza y preparacion de terreno			63,7	2.644	168.423										
2	Replanteo			63,7	5.653	360.096										
3	Excavacion y carga de cimiento de PBC			14	340.823	4.771.522										
4	Estructura de H° A° Viga y dado de H° A°			1,23	1.938.824	2.384.754										
5	Encadenado de H° A°			2,17	1.827.474	3.965.619										
6	Loceta de H° A° sobre puerta de acceso			1	355.072	355.072										
7	Muro de nivelación de 0,45 mts			3,6	190.843	687.035										
8	muro de nivelación de 0,30 mts			7,5	145.683	1.092.623										
9	Muro de nivelacion de 0,60mts de pilares			0,6	253.620	152.172										
10	Relleno y apisonado de interiores			23,3	77.311	1.801.346										
11	Aislacion asfaltica de paredes			6,4	63.480	406.272										
12	Muro de elevación de 0,15 para revocar			3,4	83.360	283.424										
13	Muro de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos			34,5	220.869	7.619.981										
14	Muro de elevación de 0,30 para revocar			13,5	141.291	1.907.429										
15	Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos semi prensados macizos			31,82	118.100	3.757.942										
16	Envarillado bajo aberturas 2$8 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos			16	18.177	290.832										
17	Pilares de o,45x0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos			6,6	166.468	1.098.689										
18	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2"x6 con liston de boca de 1 1/2x3			90,5	271.782	24.596.271										
19	Revoques de paredes interior y exterior a una capa			61	27.725	1.691.225										
20	Revoques de viga cumbrera y galeria de H° A°			16	39.217	627.472										
21	Moldura lineal en balancines			38,8	19.658	762.730										
22	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm			58	37.689	2.185.962										
23	Piso ceramico			58	120.314	6.978.212										
24	Zocalo ceramico			34	48.715	1.656.310										
25	Aberturas metalicas de 1,20 x210 con marco y herrajes			1	1.049.966	1.049.966										
26	Ventanas balancines de 1,5 x 1,68 mts			10,32	270.917	2.795.863										
27	Alfeizar de ventanas: de revoque 1:3 (cemento-arena)			25,6	15.108	386.765										
28	Pinturas de paredes a la cal-Base para Latex (2 manos y lijado)			61	13.629	831.369										
29	Pintura de paredes revocadas al latex			61	20.950	1.277.950										
30	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)			11,9	22.486	267.583										
31	Pintura de viga cumbrera de galeria al latex			16	18.622	297.952										
32	Pintura de balancines con pintura sintética			10,32	26.607	274.584										
33	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)			109	22.486	2.450.974										
34	Pintura de tejuelones con barniz			80	23.651	1.892.080										
35	Pintura de puesta metalica con pintura sintetica			5,5	26.607	146.339										
36	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al latex			53,4	21.496	1.147.886										

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUÁ
U.O.C.

Luiz Enrique Orrego
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá

37	Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica			23	32.252	741.796										
38	Vidrios dobles de 4 mm			10,32	135.467	1.398.019										
39	Canaleta y caño de bajada de N° 26 -Desarrollo 40 CM			23	65.111	1.497.553										
40	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso			19,2	83.253	1.598.458										
41	Instalación de tablero de TS10 al 10 AG			12	74.489	893.868										
42	Instalación de tableros de comando TC			12	74.489	893.868										
43	Instalación de los tableros de comandos de ventiladores TCV			8	68.622	548.976										
44	Alimentación de los circuitos de luces			10	91.067	910.670										
45	Alimentacion de los circuitos de tomas			6	91.067	546.402										
46	Alementacion de los circuitos de ventiladores			8	91.067	728.536										
47	Alimentación de los circuitos de TC			12	91.067	1.092.804										
48	Alimentacion de los TC Circuitos de tomas Computadoras			34	99.067	3.368.278										
49	Alimentación de 2x6 mm NYY al tablero existente			25	85.467	2.136.675										
50	Artefactos fluorescentes de 3x4 w			2	134.667	269.334										
51	Artefactos fluerescentes de 2x40 W			4	101.567	406.268										
52	Artefactos fluorescentes de 1x40 c/ fotocelula de galeria			2	67.767	135.534										
53	Tablero TC 10 de 10 G con barra de fase y neutro			1	184.167	184.167										
54	Tablero TC de 6 AG			1	167.500	167.500										
55	Tablero de TVC para 4 llaves de ventiladores			1	205.233	205.233										
56	Registro electrico electrico de 30x30x70 cma			3	101.400	304.200										
57	Rampa peatonal			1	394.075	394.075										
58	Pizarrones			1	976.378	976.378										
59	Limpieza final			63,7	6.467	411.948										
Precio Total						**102.231.263**										

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA
U.O.C.

Firma del Responsable de la U.O.C.

Luiz Enrique Orrego
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá