CUADRO COMPARATIVO

LPN Nº 02/2011 - Construccion de Pavimento Asfaltica Avda. Fulgencio Yegros

				Constructora Rio Parana SRL		Cantera Acaray SA	
Item	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**						
1.1	Colocación de Cartel de obra	Un.	2,00	1.356.435	2.712.870	3.855.283	7.710.566
2	**TRAMO I - DESDE CALLE TREBOL HASTA CALLE KA´A**				-		-
2.1	**MOVIMIENTO DE SUELO**				-		-
2.1.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	866,75	20.618	17.870.652	51.828	44.921.919
2.1.2	Saneamiento de base	m3	766,75	34.023	26.087.135	25.563	19.600.430
2.3	**CORDON DE HORMIGON**				-		-
2.3.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	224,34	27.753	6.226.108	92.630	20.780.614
2.3.2	Pintura a la cal	ml	2.124,00	2.057	4.369.068	2.099	4.458.276
2.4	**REGULARIZACION ASFALTICA**				-		-
2.4.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	11.609,77	754	8.753.767	11.447	132.897.037
2.4.2	Riego de liga	m2	11.609,77	4.926	57.189.727	6.654	77.251.410
2.4.3	Regularización 120 kg/m2 - Carril util de 8,00 m, Banquina variable entre 0,50 m y 1,90 m a cada lado	kg	1.287.360,00	751	966.807.360	587	755.680.320
2.5	**SENALIZACION**				-		-
	Horizontal				-		-
2.5.1	Líneas centrales	ml	1.192,00	5.821	6.938.632	9.163	10.922.296
2.5.2	Paso peatonal	Un.	12,00	66.947	803.364	1.013.536	12.162.432
2.5.3	Línea de pare	Un.	2,00	582.043	1.164.086	241.318	482.636
2.5.3	Flechas de giro	Un.	12,00	70.695	848.340	211.154	2.533.848
	Vertical				-		-
2.5.4	Señalización vertical (a definir)	Un.	40,00	598.780	23.951.200	2.409.933	96.397.320
3	**TRAMO II - DESDE AVDA. MCAL LOPEZ HASTA CALLE TREBOL**				-		-
3.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				-		-
3.1.1	Remoción de lomadas	Un.	3,00	934.266	2.802.798	1.672.454	5.017.362
3.2	**BACHEO**				-		-
3.2.1	Remoción y reposición de empedrado, retiro de material excedente y reposición de mezcla asfaltica 120 kg/m2	m2	435,76	111.700	48.674.392	196.661	85.696.997
3.3	**REGULARIZACION ASFALTICA**				-		-
3.3.1	Limpieza y reparación de la superficie	m2	13.351,00	754	10.066.654	5.275	70.426.525
3.3.2	Riego de liga	m2	13.351,00	4.926	65.767.026	6.654	88.837.554
3.3.4	Regularización 120 kg/m2 - Carril util de 8,00 m, Banquina variable entre 1,20 m y 2,95 m a cada lado	kg	1.201.200,00	751	902.101.200	551	661.861.200
3.4	**CORDON DE HORMIGON**				-		-
3.4.1	Reposición de Cordón (nuevo)	ml	396,16	27.753	10.994.628	92.630	36.695.375
3.4.2	Pintura a la cal	ml	1.710,00	2.057	3.517.470	2.099	3.589.290
3.5	**SENALIZACION**				-		-
	Horizontal				-		-
3.5.1	Líneas centrales	ml	910,00	5.821	5.297.110	9.163	8.338.330
3.5.2	Paso peatonal	Un.	8,00	66.947	535.576	1.013.536	8.108.288
3.5.3	Línea de pare	Un.	2,00	582.043	1.164.086	241.318	482.636
3.5.4	Flechas de giro	Un.	10,00	70.695	706.950	211.154	2.111.540
	Vertical				-		-
3.5.5	Señalización vertical (a definir)	Un.	12,00	598.780	7.185.360	2.409.933	28.919.196
3.6	**TRABAJOS FINALES**				-		-
3.6.1	Limpieza final y entrega de obra	gl	1,00	3.497.254	3.497.254	11.632.975	11.632.975
3.6.2	Presentación de Planos finales	gl	1,00	2.697.882	2.697.882	2.585.550	2.585.550
			TOTAL EN GUARANIES		**2.188.730.695**		**2.200.101.922**