ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO Nº: 07/2020 - CONSTRUCCIÓN, REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DE TINGLADOS - (FONACIDE) - ID N°: 384577

Empresa DV EMPRENDIMIENTOS S.A. – RUC Nº: 80090303-0

| 1 - OBRA: Construcción de 1 (Un) Tinglado C/ Piso de H° A° | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: Colegio Nacional San Antonio – 5ta. Línea – Colonia Britez Cue – Distrito de Yby Pyta | | | | | | |
| Ítem N° | Código de Catalogo | Descripción | Unid. | Cant. | Prec. Unit. | Prec. Total |
| | | TINGLADO: | | | | |
| | | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | |
| 1 | 72131601-002 | Replanteo y marcación general de obra | M2 | 540,00 | 5.395 | 2.913.300 |
| 2 | 72131601-002 | Cartel de Obras | UNI | 1,00 | 1.295.050 | 1.295.050 |
| | | ESTRUCTURA DE HORMIGÓN CICLOPEO: | | | | |
| 3 | 72131601-004 | Zapata de HºCº 1,30x1,30x1,00 | M3 | 24,00 | 898.650 | 21.567.600 |
| | | TECHOS: | | | | |
| 4 | 72131601-007 | Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrucutura metalica, c/ perfiles y angulos .Pilares de 20x50 con angulo de 2"x3/16 | M2 | 540,00 | 235.646 | 127.248.840 |
| | | PISO DE H°A°: | | | | |
| 5 | 72131601-009 | Nivelación de 0.30 ladrillos comunes con revoque | M2 | 80,00 | 189.715 | 15.177.200 |
| 6 | 72131601-002 | Relleno y compactación | M3 | 400,00 | 79.880 | 31.952.000 |
| 7 | 72131601-009 | Piso de Ho Ao espesor: 0,10 cm con alizada mecanica | M2 | 540,00 | 169.745 | 91.662.300 |
| 8 | 72131601-012 | Pintura de piso | M2 | 540,00 | 29.955 | 16.175.700 |
| | | DESAGUE PLUVIAL: | | | | |
| 9 | 72102304-005 | Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm | ML | 60,00 | 119.820 | 7.189.200 |
| 10 | 72102304-005 | Bajada caño PVC de 100 mm | ML | 60,00 | 34.948 | 2.096.880 |
| | | LIMPIEZA FINAL: | | | | |
| 11 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | GL | 1,00 | 998.500 | 998.500 |
| Total | | | | | | 318.276.570 |

| 2 - OBRA: Refacción de Tinglado y Sistema Desague Pluvial | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: Escuela Básica N°: 5713 "Cerro Cora" – Casco Urbano – Distrito de Curuguaty | | | | | | |
| Ítem N° | Código de Catalogo | Descripción | Unid. | Cant. | Prec. Unit. | Prec. Total |
| | | TINGLADO: | | | | |
| 12 | 72131601-002 | Replanteo y marcación general de obra. | UNI | 1,00 | 798.800 | 798.800 |
| 13 | 72154012-001 | Desmantelamiento de muros existentes y piso existente | UNI | 1,00 | 2.795.800 | 2.795.800 |
| 14 | 72131601-003 | Ampliación de Muro de Piedra existente | M3 | 8,00 | 499.350 | 3.994.800 |
| 15 | 72131601-003 | Calce de Muro de Piedra existente | M3 | 6,00 | 499.250 | 2.995.500 |
| 16 | 72131601-003 | Muro de Contencion con Contrafuerte de Piedra Bruta Colocada | M3 | 30,00 | 599.100 | 17.973.000 |
| 17 | 72102304-005 | Boca de tormenta de 2,30x2,30 | UNI | 1,00 | 5.491.750 | 5.491.750 |
| 18 | 72102304-005 | Boca de tormenta de 2,30x4,75 | UNI | 1,00 | 9.488.750 | 9.488.750 |
| 19 | 72102304-005 | Boca de tormenta de 3,00x4,00 | UNI | 1,00 | 10.185.750 | 10.185.750 |
| 20 | 72102304-005 | Boca de salidad de 2,30x2,30 | UNI | 1,00 | 2.497.250 | 2.497.250 |
| 21 | 72102304-005 | Canal a cielo abierto - ancho 1,20 | ML | 33,00 | 449.350 | 14.828.550 |
| 22 | 72102304-005 | Canal con tapa de Hº - ancho 1,20 | ML | 7,50 | 579.135 | 4.343.513 |
| 23 | 72102304-005 | Tubo de Hº Pº de 0.60 mts | ML | 12,00 | 499.400 | 5.992.800 |
| 24 | 72131601-009 | Piso de Hº espesor 10 cms, incluye piso escenario | M2 | 147,00 | 169.750 | 24.953.250 |
| 25 | 72131601-005 | Rampa de Acceso al tinglado con piso de Hº | UNI | 1,00 | 3.795.850 | 3.795.850 |
| 26 | 72131601-005 | Rampa de Acceso al escenario con piso de Hº | UNI | 1,00 | 1.798.500 | 1.798.500 |
| 27 | 72101903-001 | Baranda metálica de rampas | M2 | 18,00 | 339.490 | 6.110.820 |
| 28 | 72131601-008 | Revoque de Muro de Piedra | M2 | 24,00 | 38.945 | 934.680 |
| 29 | 72131601-012 | Pintura de Piso | M2 | 635,00 | 29.955 | 19.021.425 |
| 30 | 72131601-009 | Guarda Obra | M2 | 70,00 | 79.880 | 5.591.600 |
| 31 | 72131601-002 | Cartel de Obras | UNI | 1,00 | 1.298.050 | 1.298.050 |
| 32 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | GL | 1,00 | 998.550 | 998.550 |
| Total | | | | | | 145.888.988 |

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO Unidad Operativa de Contrataciones UOC

| 3 - OBRA: Construcción de Escenario y Ampliación de Tinglado Existente | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: Escuela Básica N°: 1316 "Luis Alberto del Paraná" – Casco Urbano – Distrito de Yasy Cañy | | | | | | |
| Ítem N° | Código de Catalogo | Descripción | Unid. | Cant. | Prec. Unit. | Prec. Total |
| | | ESCENARIO | | | | |
| 33 | 72131601-002 | Trab prelim trazado/replanteo de obra | M2 | 98,00 | 5.392 | 528.416 |
| 34 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 30 cm | M2 | 10,00 | 189.715 | 1.897.150 |
| 35 | 72131601-004 | Est H°A° zapatas | M3 | 3,40 | 2.796.800 | 9.509.120 |
| 36 | 72131601-004 | Cargado de Pilares Existente con H° | M3 | 1,00 | 1.497.750 | 1.497.750 |
| 37 | 72131601-004 | Est H°A° Viga encadenado , Inferior, Intermedio y superior de H°A° | M3 | 7,00 | 2.796.800 | 19.577.600 |
| 38 | 72131601-004 | Est H°A° Pilares | M3 | 3,00 | 2.796.800 | 8.390.400 |
| 39 | 72131601-006 | Aislación horizontal/vertical mampost | M2 | 10,00 | 19.980 | 199.800 |
| 40 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m | M2 | 50,00 | 94.858 | 4.742.900 |
| 41 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo Huecos 0,20 m | M2 | 100,00 | 119.820 | 11.982.000 |
| 42 | 72131601-005 | Envarillado de paredes | ML | 30,00 | 19.980 | 599.400 |
| 43 | 72131601-005 | Ladrillos en sardinel | ML | 30,00 | 83.875 | 2.516.250 |
| 44 | 72131601-009 | Carpeta para colocaciónn de piso cerámico de Vestuarios | M2 | 24,00 | 29.955 | 718.920 |
| 45 | 72131601-009 | Piso cerámico PI3 - Vestuarios | M2 | 24,00 | 119.850 | 2.876.400 |
| 46 | 72131601-009 | Zócalo cerámico vestuarios | M2 | 24,00 | 28.957 | 694.968 |
| 47 | 72131601-009 | Alisado de piso Escenario | M2 | 60,26 | 38.942 | 2.346.645 |
| 48 | 72101601-002 | Cielorraso de PVC | M2 | 68,00 | 119.850 | 8.149.800 |
| 49 | 72131601-010 | Puerta Tablero 0.90x2,10 | UNI | 2,00 | 1.198.200 | 2.396.400 |
| 50 | 72131601-010 | Puerta metálica corrediza 1x2,50 | M2 | 5,00 | 379.450 | 1.897.250 |
| 51 | 72131601-010 | Balancín metálico 1,20x0,60 | M2 | 1,44 | 339.490 | 488.866 |
| 52 | 72102602-004 | Vidrio de 3 mm | M2 | 1,44 | 139.790 | 201.298 |
| 53 | 72101903-001 | Viga reticulada de Escenario 12x40 y Terminación Chapas Acanaladas metálicas | UNI | 1,00 | 5.592.650 | 5.592.650 |
| 54 | 72131601-008 | Revoque int y exterior 1 capa c/hidrófugo filtrado | M2 | 310,00 | 38.965 | 12.079.150 |
| 55 | 72131601-012 | Pintura interior y exterior pared látex c/sellador | M2 | 310,00 | 19.980 | 6.193.800 |
| 56 | 72131601-012 | Pintura de Piso escenario | M2 | 60,26 | 29.980 | 1.806.595 |
| 57 | 72131601-012 | Pintura de Aberturas Sintético | M2 | 18,00 | 26.899 | 484.182 |
| 58 | 72131601-012 | Pintura de chapas Acanaladas Escenario | M2 | 15,00 | 26.899 | 403.485 |
| 59 | 72131601-012 | Pintura de Balancines metálicos | M2 | 2,88 | 29.789 | 85.792 |
| 60 | 72131601-012 | Pintura de Canaletas | M2 | 19,80 | 29.789 | 589.822 |
| 61 | 72131601-001 | Cableado de acometida 2x10 mm | ML | 50,00 | 9.876 | 493.800 |
| 62 | 72131601-001 | Inst Eléct Tablero met p/12 llave TM | UNI | 1,00 | 899.750 | 899.750 |
| 63 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea para tomacorriente | UNI | 7,00 | 139.850 | 978.950 |
| 64 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea para iluminación | UNI | 12,00 | 139.850 | 1.678.200 |
| 65 | 72131601-001 | Lampara bajo consumo de 85 W | UNI | 8,00 | 139.850 | 1.118.800 |
| 66 | 72131601-001 | Lampara bajo consumo de 45 W | UNI | 4,00 | 119.874 | 479.496 |
| 67 | 72101903-001 | Gradas Escenario Vestuarios | UNI | 2,00 | 349.988 | 699.976 |
| 68 | 72101903-001 | Gradas Escenario | UNI | 1,00 | 699.785 | 699.785 |
| 69 | 72131601-005 | Rampa Escenario | UNI | 1,00 | 990.863 | 990.863 |
| 70 | 72101903-001 | Baranda metalica | M3 | 6,50 | 319.852 | 2.079.038 |
| | | AMPLIACION TINGLADO | | | | |
| 71 | 72131601-004 | Zapata de H°C° 1,30x1,30x1,00 | M3 | 4,00 | 899.789 | 3.599.156 |
| 72 | 72131601-007 | Cubierta de chapa galvanizada de zinc sobre estrucutura metalica, c/ perfiles y angulos .Pilares de 30x30 con angulo de1 1/2 x 1/8" | M2 | 150,00 | 235.896 | 35.384.400 |
| 73 | 72131601-009 | Nivelación de ladrillos comunes de 0,30 con revoque | M2 | 18,00 | 189.987 | 3.419.766 |
| 74 | 72131601-002 | Relleno y compactación | M3 | 50,00 | 79.899 | 3.994.950 |
| 75 | 72131601-009 | Piso de H°A° espesor 10 cms. Con alizada mecánica | M2 | 75,00 | 169.899 | 12.742.425 |
| 76 | 72131601-009 | Arreglo de piso tinglado existente | M2 | 50,00 | 84.900 | 4.245.000 |
| 77 | 72131601-012 | Pintura de Piso | M2 | 350,00 | 29.899 | 10.464.650 |
| 78 | 72102304-005 | Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm | ML | 60,00 | 119.899 | 7.193.940 |
| 79 | 72102304-005 | Bajada caño PVC de 100 mm | ML | 50,00 | 34.856 | 1.742.800 |
| 80 | 72131601-009 | Guarda Obras | M2 | 70,00 | 79.899 | 5.592.930 |
| 81 | 72102304-005 | Canal de Desague Pluvial | ML | 20,00 | 249.789 | 4.995.780 |
| 82 | 72131601-002 | Cartel de Obras | UNI | 1,00 | 1.299.899 | 1.299.899 |
| 83 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | GL | 1,00 | 900.000 | 900.000 |
| Total | | | | | | 214.141.162 |

| Total General | 678.306.720 |
|---|---|

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

LIC. JULIO C. MELGAREJO S.
ENCARGADO UOC