MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta.
Rosa y República de Colombia
Teléf.: 021 3280706

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 06/2016 "CONSTRUCCION DE BAÑO PÚBLICO-PLAZA MUNICIPAL"

(Hoja N° 1)

Item	Descripción	SANTA TERESA DEPOSITO DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y CONSTRUCCIONES EN GRAL.					EL SUIZO CONSTRUCCIONES					LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza de terreno	N/A	N/A	19,3	3.250	62.725	N/A	N/A	19,3	3.500	67.550	N/A	N/A	19,3	3.000	57.900
2	Replanteo de obra	N/A	N/A	19,3	5.040	97.272	N/A	N/A	19,3	5.200	100.360	N/A	N/A	19,3	2.500	48.250
3	Desmonte manual y acarreo de tierra floja	N/A	N/A	5,79	31.610	183.022	N/A	N/A	5,79	35.000	202.650	N/A	N/A	5,79	250.000	1.447.500
4	Relleno y compactación Manual	N/A	N/A	11,58	25.810	298.880	N/A	N/A	11,58	30.000	347.400	N/A	N/A	11,58	200.000	2.316.000
5	Arreglo y mejoramiento tablero elect.existente -llave eur 3x60 tm	N/A	N/A	1	396.000	396.000	N/A	N/A	1	400.000	400.000	N/A	N/A	1	500.000	500.000
6	Cimiento de piedra bruta con cal	N/A	N/A	6,74	273.830	1.845.614	N/A	N/A	6,74	320.000	2.156.800	N/A	N/A	6,74	180.000	1.213.200
7	Mampostería 0,30 de nivelación -lad. común	N/A	N/A	9,84	106.560	1.048.550	N/A	N/A	9,84	125.000	1.230.000	N/A	N/A	9,84	55.000	541.200
8	Techo cerámico sobre tejuelon 30% pend.TIRANT. 2X6"yb.PYTA	N/A	N/A	23,63	192.700	4.553.501	N/A	N/A	23,63	200.000	4.726.000	N/A	N/A	23,63	550.000	12.996.500
9	Mamp. 0,15 cm-hasta altura techo-ladr COMUN	N/A	N/A	75,84	59.300	4.497.312	N/A	N/A	75,84	70.000	5.308.800	N/A	N/A	75,84	60.000	4.550.400
10	Mamp. 0,10 cm-hasta altura 2,00 LADRILLO LAMINADO	N/A	N/A	12,6	97.700	1.231.020	N/A	N/A	12,6	122.000	1.537.200	N/A	N/A	12,6	85.000	1.071.000
11	Relleno de contrapiso con cascotillos esp.12 cm	N/A	N/A	16,2	25.750	417.150	N/A	N/A	16,2	33.000	534.600	N/A	N/A	16,2	150.000	2.430.000
12	Carpeta, alisado de cem. 5 cm esp.-fina term.	N/A	N/A	16,2	29.160	472.392	N/A	N/A	16,2	33.000	534.600	N/A	N/A	16,2	75.000	1.215.000

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C.

13	Inst. elect. T.M.de dos llaves o mas T.M.europ +disyunt.	N/A	N/A	1	396.000	396.000	N/A	N/A	1	430.000	430.000	N/A	N/A	1	250.000	250.000
14	Artefactos fluorescentes colocados 2x40w sencillo	N/A	N/A	2	97.200	194.400	N/A	N/A	2	100.000	200.000	N/A	N/A	2	125.000	250.000
15	Llaves y tomas universales	N/A	N/A	4	84.250	337.000	N/A	N/A	4	95.000	380.000	N/A	N/A	4	50.000	200.000
16	Acomet. al T.G.3x12 mm-pre ensamblado en ducto corrug.	N/A	N/A	50	10.800	540.000	N/A	N/A	50	12.500	625.000	N/A	N/A	50	30.000	1.500.000
17	Registro elect.50x50 tapa chapa-int.revocado	N/A	N/A	1	180.000	180.000	N/A	N/A	1	210.000	210.000	N/A	N/A	1	250.000	250.000
18	Aislac, horiz, con asfalto sobre rev.1:3+hidr.	N/A	N/A	32,4	11.400	369.360	N/A	N/A	32,4	14.000	453.600	N/A	N/A	32,4	16.000	518.400
19	Envarillado 2Ø6 mm conformado	N/A	N/A	17,4	14.350	249.690	N/A	N/A	17,4	16.000	278.400	N/A	N/A	17,4	15.500	269.700
20	Rev. Int. azotada 1:3 + hidrof.+esp.2,5cm-soloAREA AZULEJO	N/A	N/A	41,2	24.730	1.018.876	N/A	N/A	41,2	28.000	1.153.600	N/A	N/A	41,2	55.000	2.266.000
21	Rev.exterior 2capas +hidrófugos	N/A	N/A	65	24.730	1.607.450	N/A	N/A	65	28.000	1.820.000	N/A	N/A	65	35.000	2.275.000
22	Azulejo para baños veteado c/ bco 20x30	N/A	N/A	32,4	80.850	2.619.540	N/A	N/A	32,4	92.000	2.980.800	N/A	N/A	32,4	60.000	1.944.000
23	Ab 60 mad. incluye marcos y herrajes contramarc.-P. placa,cedro	N/A	N/A	3	661.500	1.984.500	N/A	N/A	3	800.000	2.400.000	N/A	N/A	3	180.000	540.000
24	Ab.90 mad. incluye marcos y herrajes contramarc.-P. Tablero,cedro	N/A	N/A	2	1.264.500	2.529.000	N/A	N/A	2	1.100.000	2.200.000	N/A	N/A	2	250.000	500.000
25	Ab. balancín con vidrio transluc.coloc.40X60	N/A	N/A	2	148.350	296.700	N/A	N/A	2	180.000	360.000	N/A	N/A	2	220.000	440.000
26	Pint. de abert. madera incl. Marcos y contr. al barniz cedro	N/A	N/A	10,26	18.800	192.888	N/A	N/A	10,26	24.000	246.240	N/A	N/A	10,26	9.000	92.340

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA T.D.F.

27	Pint. interior-una mano base a la cal sell.term. al agua-Color	N/A	N/A	15,44	25.200	389.088	N/A	N/A	15,44	27.000	416.880	N/A	N/A	15,44	15.000	231.600
28	Revestimiento piedra ardosia h-1,50	N/A	N/A	28	52.400	1.467.200	N/A	N/A	28	65.000	1.820.000	N/A	N/A	28	140.000	3.920.000
29	Pintura al agua exterior 2 manos + color	N/A	N/A	28	20.700	579.600	N/A	N/A	28	22.000	616.000	N/A	N/A	28	15.000	420.000
30	Espejo sencillo de 1 x 1 ms	N/A	N/A	2	51.800	103.600	N/A	N/A	2	160.000	320.000	N/A	N/A	2	75.000	150.000
31	Equipamiento de baño p/dos baños. Juego de baño, cañerías cloacal, cañería agua-Interior Seg. detalle	N/A	N/A	1	1.318.100	1.318.100	N/A	N/A	1	4.000.000	4.000.000	N/A	N/A	1	2.800.000	2.800.000
32	Pozo ciego 1,50x2,50	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	1	2.100.000	2.100.000	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000
33	Cámara septica-1,5*2,50*1,20-prever envarillados-tapa hºaº	N/A	N/A	1	1.332.000	1.332.000	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000
34	Cámara de inspección 60x60 cloacal-doble tapa	N/A	N/A	2	223.200	446.400	N/A	N/A	2	305.000	610.000	N/A	N/A	2	350.000	700.000
35	Caño 100 mm cloacal-externo pvc blanco	N/A	N/A	12	223.200	2.678.400	N/A	N/A	12	30.000	360.000	N/A	N/A	12	45.000	540.000
36	Extensión agua fría externa caño 3/4 pvc-roscable	N/A	N/A	40	27.750	1.110.000	N/A	N/A	40	12.500	500.000	N/A	N/A	40	21.500	860.000
37	Llave de paso 1/2 con campana cromada	N/A	N/A	2	46.800	93.600	N/A	N/A	2	55.000	110.000	N/A	N/A	2	25.000	50.000
38	Lave de paso de 3/4 de bronce - sencillo externo	N/A	N/A	1	39.600	39.600	N/A	N/A	1	45.000	45.000	N/A	N/A	1	340.000	340.000
39	Canilla de patio de metal bronce pico de manguera	N/A	N/A	1	24.850	24.850	N/A	N/A	1	30.000	30.000	N/A	N/A	1	120.000	120.000
40	Acarreo y retiro de escombros-0,8%	N/A	N/A	1	277.200	277.200	N/A	N/A	1	300.000	300.000	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000

41	Piso cerámico 30x30	N/A	N/A	16,2	69.000	1.117.800	N/A	N/A	16,2	72.000	1.166.400	N/A	N/A	16,2	35.000	567.000
TOTALES						40.396.280	TOTALES				44.777.880	TOTALES				53.880.990

RESPONSABLE DE UOC

NILDA IRENE IRALA FRANCO

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta.
Rosa y República de Colombia
Teléf.: 021 3280706

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 06/2016 "CONSTRUCCION DE BAÑO PÚBLICO-PLAZA MUNICIPAL"

(Hoja N° 2)

Item	Descripción	G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN					CONSTRUCCIONES LUISITO					CONSULTORA GIMENEZ & HIJOS				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza de terreno	N/A	N/A	19,3	5.095	98.334	N/A	N/A	19,3	3.585	69.191	N/A	N/A	19,3	10.000	193.000
2	Replanteo de obra	N/A	N/A	19,3	5.095	98.334	N/A	N/A	19,3	5.565	107.405	N/A	N/A	19,3	10.000	193.000
3	Desmonte manual y acarreo de tierra floja	N/A	N/A	5,79	10.190	59.000	N/A	N/A	5,79	34.902	202.083	N/A	N/A	5,79	15.000	86.850
4	Relleno y compactación Manual	N/A	N/A	11,58	26.902	311.525	N/A	N/A	11,58	28.496	329.983	N/A	N/A	11,58	35.000	405.300
5	Arreglo y mejoramiento tablero elect.existente -llave eur 3x60 tm	N/A	N/A	1	280.225	280.225	N/A	N/A	1	437.250	437.250	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000
6	Cimiento de piedra bruta con cal	N/A	N/A	6,74	305.802	2.061.105	N/A	N/A	6,74	302.346	2.037.815	N/A	N/A	6,74	250.000	1.685.000
7	Mampostería 0,30 de nivelación -lad. común	N/A	N/A	9,84	129.923	1.278.437	N/A	N/A	9,84	117.660	1.157.774	N/A	N/A	9,84	40.000	393.600
8	Techo cerámico sobre tejuelon 30% pend.TIRANT. 2X6"yb.PYTA	N/A	N/A	23,63	213.990	5.056.584	N/A	N/A	23,63	212.764	5.027.619	N/A	N/A	23,63	150.000	3.544.500
9	Mamp. 0,15 cm-hasta altura techo-ladr COMUN	N/A	N/A	75,84	72.043	5.463.764	N/A	N/A	75,84	65.469	4.965.172	N/A	N/A	75,84	50.000	3.792.000
10	Mamp. 0,10 cm-hasta altura 2,00 LADRILLO LAMINADO	N/A	N/A	12,6	100.372	1.264.681	N/A	N/A	12,6	107.862	1.359.066	N/A	N/A	12,6	75.000	945.000
11	Relleno de contrapiso con cascotillos esp.12 cm	N/A	N/A	16,2	34.218	554.332	N/A	N/A	16,2	28.397	460.038	N/A	N/A	16,2	15.000	243.000

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C.

12	Carpeta, alisado de cem. 5 cm esp.-fina term.	N/A	N/A	16,2	33.627	544.757	N/A	N/A	16,2	32.198	521.600	N/A	N/A	16,2	45.000	729.000
13	Inst. elect. T.M.de dos llaves o mas T.M.europ +disyunt.	N/A	N/A	1	687.825	687.825	N/A	N/A	1	437.250	437.250	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000
14	Artefactos fluorescentes colocados 2x40w sencillo	N/A	N/A	2	86.615	173.230	N/A	N/A	2	107.325	214.650	N/A	N/A	2	65.000	130.000
15	Llaves y tomas universales	N/A	N/A	4	66.235	264.940	N/A	N/A	4	93.015	372.060	N/A	N/A	4	100.000	400.000
16	Acomet. al T.G.3x12 mm-pre ensamblado en ducto corrug.	N/A	N/A	50	42.289	2.114.425	N/A	N/A	50	11.925	596.250	N/A	N/A	50	130.000	6.500.000
17	Registro elect.50x50 tapa chapa-int.revocado	N/A	N/A	1	280.225	280.225	N/A	N/A	1	198.750	198.750	N/A	N/A	1	700.000	700.000
18	Aislac, horiz, con asfalto sobre rev.1:3+hidr.	N/A	N/A	32,4	25.475	825.390	N/A	N/A	32,4	12.537	406.204	N/A	N/A	32,4	15.000	486.000
19	Envarillado 2Ø6 mm conformado	N/A	N/A	17,4	33.118	576.245	N/A	N/A	17,4	15.813	275.152	N/A	N/A	17,4	55.000	957.000
20	Rev. Int. azotada 1:3 + hidrof.+esp.2,5cm-soloAREA AZULEJO	N/A	N/A	41,2	30.061	1.238.493	N/A	N/A	41,2	27.303	1.124.903	N/A	N/A	41,2	55.000	2.266.000
21	Rev.exterior 2capas +hidrófugos	N/A	N/A	65	32.608	2.119.520	N/A	N/A	65	27.303	1.774.726	N/A	N/A	65	60.000	3.900.000
22	Azulejo para baños veteado c/ bco 20x30	N/A	N/A	32,4	76.425	2.476.170	N/A	N/A	32,4	89.267	2.892.263	N/A	N/A	32,4	90.000	2.916.000
23	Ab 60 mad. incluye marcos y herrajes contramarc.-P. placa,cedro	N/A	N/A	3	713.300	2.139.900	N/A	N/A	3	730.406	2.191.219	N/A	N/A	3	2.000.000	6.000.000
24	Ab.90 mad. incluye marcos y herrajes contramarc.-P. Tablero,cedro	N/A	N/A	2	1.426.600	2.853.200	N/A	N/A	2	1.396.219	2.792.438	N/A	N/A	2	1.000.000	2.000.000
25	Ab. balancín con vidrio transluc.coloc.40X60	N/A	N/A	2	509.500	1.019.000	N/A	N/A	2	163.770	327.540	N/A	N/A	2	350.000	700.000



26	Pint. de abert. madera incl. Marcos y contr. al barniz cedro	N/A	N/A	10,26	33.627	345.013	N/A	N/A	10,26	20.670	212.074	N/A	N/A	10,26	25.000	256.500
27	Pint. interior-una mano base a la cal sell.term. al agua-Color	N/A	N/A	15,44	17.833	275.334	N/A	N/A	15,44	27.825	429.618	N/A	N/A	15,44	35.000	540.400
28	Revestimiento piedra ardosia h-1,50	N/A	N/A	28	112.090	3.138.520	N/A	N/A	28	57.775	1.617.701	N/A	N/A	28	80.000	2.240.000
29	Pintura al agua exterior 2 manos + color	N/A	N/A	28	29.551	827.428	N/A	N/A	28	22.754	637.103	N/A	N/A	28	35.000	980.000
30	Espejo sencillo de 1 x 1 ms	N/A	N/A	2	254.750	509.500	N/A	N/A	2	147.075	294.150	N/A	N/A	2	250.000	500.000
31	Equipamiento de baño p/dos baños. Juego de baño, cañerías cloacal, cañería agua-Interior Seg. detalle	N/A	N/A	1	3.311.750	3.311.750	N/A	N/A	1	3.742.463	3.742.463	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000
32	Pozo ciego 1,50x2,50	N/A	N/A	1	1.834.200	1.834.200	N/A	N/A	1	1.987.500	1.987.500	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000
33	Cámara septica-1,5*2,50*1,20-prever envarillados-tapa h°a°	N/A	N/A	1	1.258.465	1.258.465	N/A	N/A	1	1.470.750	1.470.750	N/A	N/A	1	500.000	500.000
34	Cámara de inspección 60x60 cloacal-doble tapa	N/A	N/A	2	301.624	603.248	N/A	N/A	2	246.450	492.900	N/A	N/A	2	300.000	600.000
35	Caño 100 mm cloacal-externo pvc blanco	N/A	N/A	12	35.818	429.814	N/A	N/A	12	30.608	367.290	N/A	N/A	12	85.000	1.020.000
36	Extensión agua fría externa caño 3/4 pvc-roscable	N/A	N/A	40	23.947	957.880	N/A	N/A	40	12.164	486.540	N/A	N/A	40	25.000	1.000.000
37	Llave de paso 1/2 con campana cromada	N/A	N/A	2	150.812	301.624	N/A	N/A	2	51.675	103.350	N/A	N/A	2	150.000	300.000
38	Lave de paso de 3/4 de bronce - sencillo externo	N/A	N/A	1	147.755	147.755	N/A	N/A	1	43.725	43.725	N/A	N/A	1	80.000	80.000
39	Canilla de patio de metal bronce pico de manguera	N/A	N/A	1	127.375	127.375	N/A	N/A	1	27.430	27.430	N/A	N/A	1	75.000	75.000

40	Acarreo y retiro de escombros-0,8%	N/A	N/A	1	509.500	509.500	N/A	N/A	1	306.075	306.075	N/A	N/A	1	500.000	500.000
41	Piso cerámico 30x30	N/A	N/A	16,2	91.710	1.485.702	N/A	N/A	16,2	76.180	1.234.117	N/A	N/A	16,2	70.000	1.134.000
TOTALES						49.902.723	TOTALES				43.731.196	TOTALES				54.891.150

RESPONSABLE DE UOC

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C.

VILMA IRENE IRALA FRANCO

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta.
Rosa y República de Colombia
Teléf.: 021 3280706

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 06/2016 "CONSTRUCCION DE BAÑO PÚBLICO-PLAZA MUNICIPAL"

(Hoja N° 3)

Item	Descripción	CONSTRUCCIONES EL OPORTUNO					CONSTRUCCIONES D.G.									
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza de terreno	N/A	N/A	19,3	10.000	193.000	N/A	N/A	19,3	4.000	77.200					-
2	Replanteo de obra	N/A	N/A	19,3	10.000	193.000	N/A	N/A	19,3	6.800	131.240					-
3	Desmonte manual y acarreo de tierra floja	N/A	N/A	5,79	100.000	579.000	N/A	N/A	5,79	43.000	248.970					-
4	Relleno y compactación Manual	N/A	N/A	11,58	120.000	1.389.600	N/A	N/A	11,58	25.000	289.500					-
5	Arreglo y mejoramiento tablero elect.existente -llave eur 3x60 tm	N/A	N/A	1	300.000	300.000	N/A	N/A	1	400.000	400.000					-
6	Cimiento de piedra bruta con cal	N/A	N/A	6,74	400.000	2.696.000	N/A	N/A	6,74	360.000	2.426.400					-
7	Mampostería 0,30 de nivelación -lad. común	N/A	N/A	9,84	140.000	1.377.600	N/A	N/A	9,84	137.000	1.348.080					-
8	Techo cerámico sobre tejuelon 30% pend.TIRANT. 2X6"yb.PYTA	N/A	N/A	23,63	240.000	5.671.200	N/A	N/A	23,63	260.000	6.143.800					-
9	Mamp. 0,15 cm-hasta altura techo-ladr COMUN	N/A	N/A	75,84	75.000	5.688.000	N/A	N/A	75,84	60.000	4.550.400					-
10	Mamp. 0,10 cm-hasta altura 2,00 LADRILLO LAMINADO	N/A	N/A	12,6	85.000	1.071.000	N/A	N/A	12,6	120.000	1.512.000					-
11	Relleno de contrapiso con cascotillos esp.12 cm	N/A	N/A	16,2	25.000	405.000	N/A	N/A	16,2	29.000	469.000					-

12	Carpeta, alisado de cem. 5 cm esp.-fina term.	N/A	N/A	16,2	40.000	648.000	N/A	N/A	16,2	39.000	631.800					-
13	Inst. elect. T.M.de dos llaves o mas T.M.europ +disyunt.	N/A	N/A	1	300.000	300.000	N/A	N/A	1	550.000	550.000					-
14	Artefactos fluorescentes colocados 2x40w sencillo	N/A	N/A	2	100.000	200.000	N/A	N/A	2	100.000	200.000					-
15	Llaves y tomas universales	N/A	N/A	4	30.000	120.000	N/A	N/A	4	99.000	396.000					-
16	Acomet. al T.G.3x12 mm-pre ensamblado en ducto corrug.	N/A	N/A	50	20.000	1.000.000	N/A	N/A	50	15.500	775.000					-
17	Registro elect.50x50 tapa chapa-int.revocado	N/A	N/A	1	300.000	300.000	N/A	N/A	1	250.000	250.000					-
18	Aislac, horiz, con asfalto sobre rev.1:3+hidr.	N/A	N/A	32,4	20.000	648.000	N/A	N/A	32,4	14.000	453.600					-
19	Envarillado 2Ø6 mm conformado	N/A	N/A	17,4	30.000	522.000	N/A	N/A	17,4	19.891	346.103					-
20	Rev. Int. azotada 1:3 + hidrof.+esp.2,5cm-soloAREA AZULEJO	N/A	N/A	41,2	45.000	1.854.000	N/A	N/A	41,2	30.000	1.236.000					-
21	Rev.exterior 2capas +hidrófugos	N/A	N/A	65	40.000	2.600.000	N/A	N/A	65	30.000	1.950.000					-
22	Azulejo para baños veteado c/ bco 20x30	N/A	N/A	32,4	80.000	2.592.000	N/A	N/A	32,4	31.000	1.004.400					-
23	Ab 60 mad. incluye marcos y herrajes contramarc.-P. placa,cedro	N/A	N/A	3	400.000	1.200.000	N/A	N/A	3	800.000	2.400.000					-
24	Ab.90 mad. incluye marcos y herrajes contramarc.-P. Tablero,cedro	N/A	N/A	2	800.000	1.600.000	N/A	N/A	2	1.600.000	3.200.000					-
25	Ab. balancín con vidrio transluc.coloc.40X60	N/A	N/A	2	250.000	500.000	N/A	N/A	2	180.000	360.000					-



26	Pint. de abert. madera incl. Marcos y contr. al barniz cedro	N/A	N/A	10,26	25.000	256.500	N/A	N/A	10,26	27.000	277.020					-
27	Pint. interior-una mano base a la cal sell.term. al agua-Color	N/A	N/A	15,44	25.000	386.000	N/A	N/A	15,44	70.000	1.080.800					-
28	Revestimiento piedra ardosia h-1,50	N/A	N/A	28	50.000	1.400.000	N/A	N/A	28	70.000	1.960.000					-
29	Pintura al agua exterior 2 manos + color	N/A	N/A	28	25.000	700.000	N/A	N/A	28	29.000	812.000					-
30	Espejo sencillo de 1 x 1 ms	N/A	N/A	2	200.000	400.000	N/A	N/A	2	185.000	370.000					-
31	Equipamiento de baño p/dos baños. Juego de baño, cañerías cloacal, cañería agua-Interior Seg. detalle	N/A	N/A	1	5.000.000	5.000.000	N/A	N/A	1	3.350.000	3.350.000					-
32	Pozo ciego 1,50x2,50	N/A	N/A	1	3.500.000	3.500.000	N/A	N/A	1	2.300.000	2.300.000					-
33	Cámara septica-1,5*2,50*1,20-prever envarillados-tapa h°a°	N/A	N/A	1	800.000	800.000	N/A	N/A	1	1.700.000	1.700.000					-
34	Cámara de inspección 60x60 cloacal-doble tapa	N/A	N/A	2	400.000	800.000	N/A	N/A	2	310.000	620.000					-
35	Caño 100 mm cloacal-externo pvc blanco	N/A	N/A	12	25.000	300.000	N/A	N/A	12	38.500	462.000					-
36	Extensión agua fría externa caño 3/4 pvc-roscable	N/A	N/A	40	15.000	600.000	N/A	N/A	40	15.300	612.000					-
37	Llave de paso 1/2 con campana cromada	N/A	N/A	2	80.000	160.000	N/A	N/A	2	65.000	130.000					-
38	Lave de paso de 3/4 de bronce - sencillo externo	N/A	N/A	1	60.000	60.000	N/A	N/A	1	50.000	50.000					-
39	Canilla de patio de metal bronce pico de manguera	N/A	N/A	1	35.000	35.000	N/A	N/A	1	30.000	30.000					-

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C.

40	Acarreo y retiro de escombros-0,8%	N/A	N/A	1	500.000	500.000	N/A	N/A	1	350.000	350.000					-
41	Piso cerámico 30x30	N/A	N/A	16,2	70.000	1.134.000	N/A	N/A	16,2	95.000	1.539.000					-
TOTALES						49.678.900	TOTALES				46.993.113	TOTALES				-

RESPONSABLE DE UOC

NELDA IRENE IRALA FRANCO

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C.