MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LPI para la construcción de puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de San Pedro, Amambay y Canindeyú - ID 287,423

PAQUETE 1		Construcora ECO						Ing. William Negrete						Ubaldo Britez					
ITEM	DESCRIPCION	Marca	Proced.	Margen de Pref.	Cant.	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	Marca	Proced.	Margen de Pref.	Cant.	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	Marca	Proced.	Margen de Pref.	Cant.	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)
1	Construccion de puente / viaducto	N/A	N/A	N/A	1	**5.431.908.700**	5.431.908.700	N/A	N/A	N/A	1	**5.799.907.582**	5.799.907.582	N/A	N/A	N/A	1	**5.912.865.712**	5.912.865.712
	TOTAL						**5.431.908.700**						**5.799.907.582**						**5.912.865.712**

PAQUETE 2		Construcora ECO						Ing. William Negrete						Ing. Ramon Salvioni						Ing. Miguel A. Chaves					
ITEM	DESCRIPCION	Marca	Proced.	Margen de	Cant.	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	Marca	Proced.	Margen de	Cant.	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	Marca	Proced.	Margen de	Cant.	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	Marca	Proced.	Margen de	Cant.	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)
1	Construccion de puente / viaducto	N/A	N/A	N/A	1	5.392.238.262	5.392.238.262	N/A	N/A	N/A	1	5.653.489.519	5.653.489.519	N/A	N/A	N/A	1	6.237.618.932	6.237.618.932	N/A	N/A	N/A	1	6.244.097.162	6.244.097.162
	TOTAL						**5.392.238.262**						**5.653.489.519**						**6.237.618.932**						**6.244.097.162**

PAQUETE 3		Ing. William Negrete						Ing. Juan Arar Casola						Ing. Miguel A. Chaves						Borcom s.a.					
ITEM	DESCRIPCION	Marca	Proced.	Margen de Pref.	Cant.	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	Marca	Proced.	Margen de Pref.	Cant.	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	Marca	Proced.	Margen de Pref.	Cant.	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)	Marca	Proced.	Margen de Pref.	Cant.	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)
1	Construccion de puente / viaducto	N/A	N/A	N/A	1	10.343.359.781	10.343.359.781	N/A	N/A	N/A	1	11.275.309.397	11.275.309.397	N/A	N/A	N/A	1	11.644.456.917	11.644.456.917	N/A	N/A	N/A	1	12.515.233.373	12.515.233.373
	TOTAL						**10.343.359.781**						**11.275.309.397**						**11.644.456.917**						**12.515.233.373**

Abog. Di[illegible] A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Lic. R[illegible] Enrique
Viceministro de [illegible] Finanzas
MOPC

Ing. Juan Manuel Cano F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.