Asunción, 2 de setiembre de 2016

UOC-UA Nº 190/2016

Señores

Ing. Rodolfo Coronel Vera

Rca. Dominicana Nº 997 e/Amistad - Bº Jara

Tel.: 222.285

rodolfo_coronel132@yahoo.com

Asunción.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en referencia a la Licitación Pública Nacional Nº 05/2016 "Construcción de Aductora para Pozo Nº 2 del Barrio Santa Lucia de la Ciudad de Villarrica" ID Nº 311.331.

Al respecto les comunico que por **Acta de Directorio Nº 885/2016 Resolución Nº 13 de fecha 27 de julio de 2016,** El Directorio de la empresa resuelve:

Articulo 1º) **Adjudicar** el llamado a Licitación Pública Nacional Nº 005/2016 "Construcción de Aductora para Pozo Nº 2 del Barrio Santa Lucia de la Ciudad de Villarrica" ID Nº 311.331, a favor de la firma unipersonal Ing. Rodolfo Coronel Vera, con RUC Nº 705.132-8, por un plazo de vigencia del contrato a contabilizarse desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras, por un monto total de Gs. 686.048.535 (Guaraníes: Seiscientos ochenta y seis millones cuarenta y ocho mil quinientos treinta y cinco) IVA Incluido, según el siguiente detalle:

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 05/2016 "Construcción de Aductora para Pozo Nº 2 del Barrio Santa Lucia de la Ciudad de Villarrica"					PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	81141807-003	Tierra	m2	758,40	32.175	24.401.520
2	81141807-003	Empedrado	m2	568,80	53.625	30.501.900
3	81141807-003	Asfaltado	m2	568,80	155.076	88.207.229
4	81141807-003	Excavación Manual	m3	1.993,40	38.610	76.965.174
5	81141807-003	Excavación Mecánica	m3	2.026,60	54.766	110.988.776
6	81141807-003	Relleno y Compactación manual	m3	1.783,30	36.339	64.803.339
7	81141807-003	Relleno y Compactación				

Abg. Victoria Palacios
Asesora U.O.C.
ESSAP

Página 1 /1

Ing. Rodolfo Coronel

		mecánica	m3	1.812,80	63.556	115.214.317
		Asiento con material granular				
8	81141807-003	Arena Lavada	m3	189,60	69.498	13.176.821
		Tendido de Tubería y Accesorios				
9	81141807-003	Colocación de tubería de PVC-O JE diam 200 mm PN 10 bar	ml	180,00	28.080	5.054.400
10	81141807-003	Colocación de tubería de PVC-PBA / PVC-O JE diam 150 mm PN 10 bar	ml	2.920,00	20.592	60.128.640
11	81141807-003	Colocación de registro de gaveta chato (válvula) bolsa-bolsa con cabezote diam 200 mm con caja y sistema de maniobra	un	1,00	193.050	193.050
12	81141807-003	Colocación de registro de gaveta chato (válvula) bolsa-bolsa con cabezote diam 150 mm con caja y sistema de maniobra	un	2,00	160.875	321.750
13	81141807-003	Colocación de registro de gaveta chato (válvula) bolsa-bolsa con cabezote diam 100 mm con caja y sistema de maniobra en interconexiones	un	4,00	96.525	386.100
14	81141807-003	Construcción de bloques de anclajes de Hº Aº	m3	16,00	1.149.720	18.395.520
		Trabajos de Interconexiones				
15	81141807-003	Interconexión al reservorio del centro de distribución y construcción de registro de llegada	global	1,00	165.000	165.000
		Interconexiones en la red según plano de proyecto				
16	81141807-003	De Aductora nueva PVC 150 mm a Red PVC 100 mm (accesorios)	un	4,00	160,000	640,000
17	81141807-003	De Aductora nueva PVC 150 mm a Red PVC 100 mm (accesorios)	un	1,00	205,000	205,000
		Obras Varias				
18	81141807-003	Limpieza Final	m2	6.200,00	3.000	18.600.000

Abg. Victoria Palacios
Asesora U.O.C.
ESSAP

UOC- Sm

Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com

19	81141807-003	Prueba hidráulica de hermeticidad	ml	3.100,00	10.000	31.000.000
20	81141807-003	Desinfección	ml	3.100,00	7.000	21.700.000
		Plan de Gestión Ambiental				
21	81141807-003	Plan de gestión ambiental	global	1,00	5.000.000	5.000.000
Total: Guaraníes Seiscientos ochenta y seis millones cuarenta y ocho mil quinientos treinta y cinco						686.048.535

Articulo 2º) Comunicar a quienes corresponda, y cumplido, archivar.

Por este medio, le invitamos a Contactar al Teléfono 204.918, a la Unidad Operativa de Contrataciones, para averiguación de la suscripción del Contrato.

Sin Otro particular, hago propicia la ocasión para saludarles atentamente.

Abg. Victoria Palacios
Asesora U.O.C.
ESSAP

UOC- Sm
Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com

Asunción, 2 de setiembre de 2016

UOC-UA N° 191/2016

Señores

Solth Ingeniería S.A.

25 de Mayo N° 2486 esq. Gral. Santos

Tel.: 203.322

solthingenieria@gmail.com

Asunción.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en referencia a la Licitación Pública Nacional N° 05/2016 "Construcción de Aductora para Pozo N° 2 del Barrio Santa Lucia de la Ciudad de Villarrica" ID N° 311.331.

Al respecto les comunico que por **Acta de Directorio N° 885/2016 Resolución N° 13 de fecha 27 de julio de 2016**, El Directorio de la empresa resuelve:

Articulo 1°) **Adjudicar** el llamado a Licitación Pública Nacional N° 005/2016 "Construcción de Aductora para Pozo N° 2 del Barrio Santa Lucia de la Ciudad de Villarrica" ID N° 311.331, a favor de la firma unipersonal Ing. Rodolfo Coronel Vera, con RUC N° 705.132-8, por un plazo de vigencia del contrato a contabilizarse desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras, por un monto total de Gs. 686.048.535 (Guaraníes: Seiscientos ochenta y seis millones cuarenta y ocho mil quinientos treinta y cinco) IVA Incluido, según el siguiente detalle:

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2016 "Construcción de Aductora para Pozo N° 2 del Barrio Santa Lucia de la Ciudad de Villarrica"					PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	81141807-003	Tierra	m2	758,40	32.175	24.401.520
2	81141807-003	Empedrado	m2	568,80	53.625	30.501.900
3	81141807-003	Asfaltado	m2	568,80	155.076	88.207.229
4	81141807-003	Excavación Manual	m3	1.993,40	38.610	76.965.174
5	81141807-003	Excavación Mecánica	m3	2.026,60	54.766	110.988.776
6	81141807-003	Relleno y Compactación manual	m3	1.783,30	36.339	64.803.339
7	81141807-003	Relleno y Compactación				

Abg. Victoria Palacios
Asesora U.O.C.
ESSAP

		mecánica	m3	1.812,80	63.556	115.214.317
		Asiento con material granular				
8	81141807-003	Arena Lavada	m3	189,60	69.498	13.176.821
		Tendido de Tubería y Accesorios				
9	81141807-003	Colocación de tubería de PVC-O JE diam 200 mm PN 10 bar	ml	180,00	28.080	5.054.400
10	81141807-003	Colocación de tubería de PVC-PBA / PVC-O JE diam 150 mm PN 10 bar	ml	2.920,00	20.592	60.128.640
11	81141807-003	Colocación de registro de gaveta chato (válvula) bolsa-bolsa con cabezote diam 200 mm con caja y sistema de maniobra	un	1,00	193.050	193.050
12	81141807-003	Colocación de registro de gaveta chato (válvula) bolsa-bolsa con cabezote diam 150 mm con caja y sistema de maniobra	un	2,00	160.875	321.750
13	81141807-003	Colocación de registro de gaveta chato (válvula) bolsa-bolsa con cabezote diam 100 mm con caja y sistema de maniobra en interconexiones	un	4,00	96.525	386.100
14	81141807-003	Construcción de bloques de anclajes de H° A°	m3	16,00	1.149.720	18.395.520
		Trabajos de Interconexiones				
15	81141807-003	Interconexión al reservorio del centro de distribución y construcción de registro de llegada	global	1,00	165.000	165.000
		Interconexiones en la red según plano de proyecto				
16	81141807-003	De Aductora nueva PVC 150 mm a Red PVC 100 mm (accesorios)	un	4,00	160,000	640,000
17	81141807-003	De Aductora nueva PVC 150 mm a Red PVC 100 mm (accesorios)	un	1,00	205,000	205,000
		Obras Varias				
18	81141807-003	Limpieza Final	m2	6.200,00	3.000	18.600.000

Abg. Victoria Palacios
Asesora U.O.C.
ESSAP

UOC- Sm
Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com

19	81141807-003	Prueba hidráulica de hermeticidad	ml	3.100,00	10.000	31.000.000
20	81141807-003	Desinfección	ml	3.100,00	7.000	21.700.000
		Plan de Gestión Ambiental				
21	81141807-003	Plan de gestión ambiental	global	1,00	5.000.000	5.000.000
Total: Guaraníes Seiscientos ochenta y seis millones cuarenta y ocho mil quinientos treinta y cinco						686.048.535

Articulo 2º) Comunicar a quienes corresponda, y cumplido, archivar.

Por este medio, agradecemos su participación y esperamos contar nuevamente con usted en futuros emprendimiento de este tipo encarados por la empresa.

Sin Otro particular, hago propicia la ocasión para saludarles atentamente.

Abg. Victoria Palacios
Asesora U.O.C.
ESSAP

UOC- Sm
Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com

Gmail

REDACTAR

Recibidos (76)
Destacados
Importantes
Enviados
Borradores (23)
Círculos
Más

uoc

No hay chats recientes
Iniciar uno nuevo

Notificación de Adjudicación - ESSAP S.A.

Recibidos x

uoc essap <essapuoc@gmail.com> 2 s

para solthingenieria

Remitimos Notificación de Adjudicación en referencia a la *Licitación Publica Na "Construcción de Aductora para Pozo N°2 del Barrio Santa Lucía de la Ciuda*

Favor responder acuse de recibo de éste correo electrónico.

NOTIF - SOLTH.P..

Solth Ingenieria S.A 2 s

para mí

recibido Srs ESSAP ,,

Haz clic aquí si quieres Responder o Reenviar el mensaje

2,19 GB (14%) ocupados de 15 GB Condiciones - Privacidad

Asunción, 2 de setiembre de 2016

UOC-UA Nº 192/2016

Señores

Arq. Ana Lucí Porro Empresa Constructora

Rio de Janeiro Nº 1.320

Tel.: 222.224

analuciporro@gmail.com

Asunción.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en referencia a la Licitación Pública Nacional Nº 05/2016 "Construcción de Aductora para Pozo Nº 2 del Barrio Santa Lucia de la Ciudad de Villarrica" ID Nº 311.331.

Al respecto les comunico que por **Acta de Directorio Nº 885/2016 Resolución Nº 13 de fecha 27 de julio de 2016**, El Directorio de la empresa resuelve:

Articulo 1º) **Adjudicar** el llamado a Licitación Pública Nacional Nº 005/2016 "Construcción de Aductora para Pozo Nº 2 del Barrio Santa Lucia de la Ciudad de Villarrica" ID Nº 311.331, a favor de la firma unipersonal Ing. Rodolfo Coronel Vera, con RUC Nº 705.132-8, por un plazo de vigencia del contrato a contabilizarse desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras, por un monto total de Gs. 686.048.535 (Guaraníes: Seiscientos ochenta y seis millones cuarenta y ocho mil quinientos treinta y cinco) IVA Incluido, según el siguiente detalle:

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 05/2016 "Construcción de Aductora para Pozo Nº 2 del Barrio Santa Lucia de la Ciudad de Villarrica"					PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	81141807-003	Tierra	m2	758,40	32.175	24.401.520
2	81141807-003	Empedrado	m2	568,80	53.625	30.501.900
3	81141807-003	Asfaltado	m2	568,80	155.076	88.207.229
4	81141807-003	Excavación Manual	m3	1.993,40	38.610	76.965.174
5	81141807-003	Excavación Mecánica	m3	2.026,60	54.766	110.988.776
6	81141807-003	Relleno y Compactación manual	m3	1.783,30	36.339	64.803.339
7	81141807-003	Relleno y Compactación				

Abg. Victoria Palacios
Asesora U.O.C.
ESSAP

Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com

		mecánica	m3	1.812,80	63.556	115.214.317
		Asiento con material granular				
8	81141807-003	Arena Lavada	m3	189,60	69.498	13.176.821
		Tendido de Tubería y Accesorios				
9	81141807-003	Colocación de tubería de PVC-O JE diam 200 mm PN 10 bar	ml	180,00	28.080	5.054.400
10	81141807-003	Colocación de tubería de PVC-PBA / PVC-O JE diam 150 mm PN 10 bar	ml	2.920,00	20.592	60.128.640
11	81141807-003	Colocación de registro de gaveta chato (válvula) bolsa-bolsa con cabezote diam 200 mm con caja y sistema de maniobra	un	1,00	193.050	193.050
12	81141807-003	Colocación de registro de gaveta chato (válvula) bolsa-bolsa con cabezote diam 150 mm con caja y sistema de maniobra	un	2,00	160.875	321.750
13	81141807-003	Colocación de registro de gaveta chato (válvula) bolsa-bolsa con cabezote diam 100 mm con caja y sistema de maniobra en interconexiones	un	4,00	96.525	386.100
14	81141807-003	Construcción de bloques de anclajes de H° A°	m3	16,00	1.149.720	18.395.520
		Trabajos de Interconexiones				
15	81141807-003	Interconexión al reservorio del centro de distribución y construcción de registro de llegada	global	1,00	165.000	165.000
		Interconexiones en la red según plano de proyecto				
16	81141807-003	De Aductora nueva PVC 150 mm a Red PVC 100 mm (accesorios)	un	4,00	160,000	640,000
17	81141807-003	De Aductora nueva PVC 150 mm a Red PVC 100 mm (accesorios)	un	1,00	205,000	205,000
		Obras Varias				
18	81141807-003	Limpieza Final	m2	6.200,00	3.000	18.600.000

Abg. Victoria Palacios
Asesora U.O.C.
ESSAP

Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com

19	81141807-003	Prueba hidráulica de hermeticidad	ml	3.100,00	10.000	31.000.000
20	81141807-003	Desinfección	ml	3.100,00	7.000	21.700.000
		Plan de Gestión Ambiental				
21	81141807-003	Plan de gestión ambiental	global	1,00	5.000.000	5.000.000
Total: Guaraníes Seiscientos ochenta y seis millones cuarenta y ocho mil quinientos treinta y cinco						686.048.535

Articulo 2º) **Comunicar** a quienes corresponda, y cumplido, archivar.

Por este medio, agradecemos su participación y esperamos contar nuevamente con usted en futuros emprendimiento de este tipo encarados por la empresa.

Sin Otro particular, hago propicia la ocasión para saludarles atentamente.

Abg. Victoria Palacios
Asesora U.O.C.
ESSAP

REPORTE DE TRANSMISION

02 SEP. 2016 14:33

SU LOGO : ESSAP SA UOC **
SU NÚMERO DE FAX : 021204918

Nº	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	ECO HABITATCONSU	02 SEP. 14:32	00'40	TRANS	01	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

Recibido por Gladys de Avalos

Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com