ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO 10/11 CONSTRUCCION DE PABELLON DE AULAS DIRECCION Y SECRETARIA EN ESCUELAS DEL DISTRITO DE CAAZAPA, MOISES BERTONI Y GRAL MORINIGO- AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA - LLAMADO PLURIANUAL

Lote 1

Item		RUBRO	CANT.	P. UNIT	P. TOTAL
1.	72103003-001	Demolición de pilares existentes	1	516.000	516.000
2.	82101502-004	Letrero Oficial	1	877.200	877.200
3.	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	3	309.600	928.800
4.	72131601-005	Muros de nivelación :			
		a- De 0,30 m.	4	134.160	536.640
5.	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	60	41.280	2.476.800
6.	72131601-005	Muros de elevación :			
		a- De 0,15 para revocar	65	67.080	4.360.200
7.	72131601-006	Aislación asfáltica :			
		a- De paredes	11	25.800	283.800
8.	72131601-015	Pilares :			
		b- De 0,45 x 0,45 para corredor	12	340.560	4.086.720
9.	72131601-007	Techo :			
		c- De tejas sobre machihembres c/tirantes de madera de 2" x 6"	134	175.440	23.508.960
10.	72131601-008	Revoques :			
		a-Azotada impermeable	130	10.320	1.341.600
		b- De paredes interior y exterior a una capa	330	22.704	7.492.320
11.	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	100	20.640	2.064.000
		Piso de baldosa base gris	100	71.237	7.123.700
		Zócalo base gris	65	20.640	1.341.600
12.	72131601-010	Aberturas metálicas :			
		a- Ventanas tipo balancines	6	227.040	1.362.240
		b- Puerta metálica de 0,9m. X 2,10m.	2	670.800	1.341.600
		Aberturas de madera			
		Provisión y colocación de puerta placa de 0,60m. X 2,10m. Con marco y	2	670.800	1.341.600
13.	72131601-008	Alfeizar de ventanas :			
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	9	15.480	139.320
14.	72102304-007	Instalación sanitaria :			
		a- Agua corriente - desagüe cloacal	1	3.302.400	3.302.400
		b- Cámara séptica de 1,00 x 2,00	1	1.008.780	1.008.780
		c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	1	2.195.580	2.195.580
		Provisión y colocación de artefactos sanitarios (con lavamanos de granito natural)	1	2.992.736	2.992.736
15.	72101607-002	Provisión y colocación de azulejos tipo P.I. 5 con guardas decorativas	28	77.400	2.167.200

		Provisión y colocación de piso cerámico tipo P.I. 5	6	77.400	464.400
16.	72131601-012	Pinturas :			
		a- De paredes al látex sobre base de cal	275	12.831	3.528.525
		b- De aberturas metálicas con pintura sintética	6	22.041	132.246
		c- De techo al barniz	134	21.603	2.894.802
		d- De puerta metálica con pintura sintética	8	23.586	188.688
17.	72102602-004	Vidrios dobles	8	123.840	990.720
18.	72102602-011	Mobiliarios :			
		a- Escritorio de cuatro cajones con cerradura (de cedro lustrado) con vidrio	2	1.651.200	3.302.400
		b- Sillas para oficina de estructura metálica y tapizada con cuerina negra	6	309.600	1.857.600
		c-Estante porta libros de madera de cedro lustrado y barnizado (2,00 x 2,00)	2	1.238.400	2.476.800
19.	72131601-001	Instalación eléctrica c/ artefactos eléctricos y obras exteriores	1	4.644.000	4.644.000
		Acondicionado Tipo Split de 24000 B.T.U.	2	2.992.800	5.985.600
20.	72131601-013	Limpieza final	1	700.000	700.000
		Total general			**99.955.577**

Lote 2

N°		RUBRO	Cant.	P. Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)
1.	72131601-002	Preparación de la obra			
		a- Limpieza y preparación del terreno	110	5.200	572.000
		b- Replanteo	110	5.200	572.000
		c- Letrero oficial	1	884.000	884.000
2.	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	22	312.000	6.864.000
3.	72131601-004	Estructura de H° A° :			
		a- Vigas y dado de H° A°	2	2.080.000	4.160.000
		b- Encadenados de H° A°	2	1.664.000	3.328.000
4.	72131601-005	Muros de nivelación :			
		a- De 0,45 cm.	11	192.400	2.116.400
		b- De 0,30 cm.	24	135.200	3.244.800
		c- De 0,60 cm.	2	254.800	509.600
5.	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	60	41.600	2.496.000
6.	72131601-006	Aislación asfáltica :			
		a- De paredes (nivelación y segunda hilada)	23	26.000	598.000
7.	72131601-005	Muros de elevación :			
		a- De 0,30 para revocar	24	124.800	2.995.200
		b- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	48	124.800	5.990.400
		c- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	88	67.600	5.948.800
		d- De 0,15 para revocar	27	67.600	1.825.200
8.	72131601-004	Pilares :			
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	12	343.200	4.118.400
9.	72131601-007	Techo :			
		a- De tejas sobre machimbre de 1" con tirantes y viga de galería de 1ra.	139	176.800	24.575.200
10.	72131601-008	Revoques :			
		a- De paredes interior a una capa con hidrófugo	231	22.880	5.285.280
		b- De viga cumbrera y galería de [illegible]	17	26.000	442.000
		c- Mocheta de puertas y ventanas 0,10 [illegible]	65	20.800	1.352.000

11.	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	105	20.800	2.184.000
		Piso cerámico tipo PI5 sobre carpeta de cemento	105	78.000	8.190.000
		Zócalo ceramico	60	20.800	1.241.760
		Revestimiento de azulejos tipo PI5 para baño	27	78.000	2.106.000
		guardas decorativas p/ baño	13	31.200	405.600
12.	72131601-010	Aberturas			
		a- Ventanas de Vidrio templado de 10mm. Con cerradura y marco de lapacho liso	7	884.000	6.188.000
		b- ventana tipo proyectante de vidrio templado de 10 mm. Tipo proyectante de 0,40 x 0,40m.	2	364.000	728.000
		Provisión y colocación de rejas de varilla cuadrada torsionada en ventanas	7	468.000	3.294.720
		c- Puerta metálica de 0,90 x 2,10	2	676.000	1.352.000
		d- Puerta tablero c/ marco de lapacho y herrajes de 0,70 x 2,10m.	2	884.000	1.768.000
13.	72102304-007	Instalación Sanitaria			
		a- Agua corriente - desague cloacal - cámara de inspección	1	3.120.000	3.120.000
		b- Artefactos sanitarios c/ grifería de 1ra. Y lavatorio de granito natural con bacha de losa	1	3.640.000	3.640.000
		c- Cámara séptica 1,20 x 2,40m.	1	1.016.600	1.016.600
		d- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00m.	1	2.212.600	2.212.600
14	72131601-008	Alfeizar de ventanas :			
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	49	15.600	764.400
15	72131601-012	Pinturas :			
		a- De paredes al látex	231	15.600	3.603.600
		b- De pilares vistos con antimoho incoloro o pintura látex exterior color cerámica	20	13.520	270.400
		c- De viga cumbrera y galería a la cal	17	13.520	229.840
		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	135	10.400	1.404.000
		f- De techo al barniz, previo tratamiento anti termitas	139	34.320	4.770.480
		g- De puerta metálica con pintura sintética	11	21.840	240.240
		h- De puerta placa al barniz	6	21.840	131.040
16	72102602-004	Vidrios dobles	16	72.800	1.164.800
17	72131601-001	Instalación eléctrica	2	1.560.000	3.120.000
		Artefactos eléctricos	2	1.884.054	3.768.108
		Provisión y colocación de Aire acondicionado de 24.000 BTU tipo Split.	2	3.120.000	6.240.000
18	72102602-011	Escritorio de cuatro cajones con cerradura (de cedro lustrado) con vidrio	2	1.664.000	3.328.000
		Sillas para oficina de estructura metálica y tapizada con cuerina negra	6	312.000	1.872.000
		Estante porta libros de madera de cedro lustrado y barnizado (2,00 x 2,00)	2	1.248.000	2.496.000
19	72131601-013	Limpieza final	120	10.400	1.248.000
Total general					**149.975.467**

Lote 3

Item	Código	RUBRO	CANT.	P. UNIT	P. TOTAL
1.	72131601-002	Preparación de la obra			
		b- Limpieza y preparación del terreno	184	5.100	938.400
		c- Replanteo	184	5.100	938.400
2.	82101502-004	Letrero Oficial	1	867.000	867.000
3.	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	33	306.000	10.098.000
4.	72101701-001	Estructura de H° A° :			
		b2- Vigas y dado de H° A°	3	2.040.000	6.120.000
		d- Encadenados de H° A°	3	1.836.000	5.508.000
5.	72131601-005	Muros de nivelación :			
		a- De 0,45 m.	14	188.700	2.641.800
		b- De 0,30 m.	38	132.600	5.038.800
		c- De 0,60 m.	3	244.800	734.400

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

6.	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	92	40.800	3.753.600
7.	72131601-006	Aislación asfáltica :			
		a- De paredes	15	25.500	382.500
8	72131601-005	Muros de elevación :			
		a- De 0,30 para revocar	13	122.400	1.591.200
		b- De 0,15 para revocar	10	66.300	663.000
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	69	122.400	8.445.600
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	14	122.400	1.713.600
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	105	66.300	6.961.500
9	72131601-015	Pilares :			
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	15	336.600	5.049.000
10	72131601-007	Techo :			
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina c/tirantes de madera	226	163.200	36.883.200
11	72131601-008	Revoques :			
		a- De paredes interior y exterior a una capa	219	22.440	4.914.360
12	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	160	20.400	3.264.000
		Piso de baldosa base gris	160	66.300	10.608.000
13	72101607-005	Zócalo base gris	100	20.400	2.040.000
14	72131601-010	Aberturas metálicas :			
		a- Ventanas tipo balancines	15	224.400	3.366.000
		b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10	3	918.000	2.754.000
15	72131601-008	Alfeizar de ventanas :			
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	15	15.300	229.500
16	72131601-012	Pinturas :			
		a- De paredes al látex	219	8.160	1.787.040
		c- De pilares vistos con látex exterior color cerámico	39	8.160	318.240
		e- De viga cumbrera y galería al barníz	28	12.240	342.720
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	21	21.420	449.820
		g- De ladrillos vistos con látex exterior color cerámico	241	15.300	3.687.300
		h- De techo (tejuelones al látex)	226	21.420	4.840.920
		i- De puerta metálica con pintura sintética	17	21.420	364.140
		j- De tirantes y listones al barniz	226	21.420	4.840.920
17	72102602-004	Vidrios dobles	15	122.400	1.836.000
18	72131601-001	Instalación eléctrica c/ artefactos eléctricos y obras exteriores	1	3.060.000	3.060.000
19	44111906-001	Mobiliarios :			
		a- Pizarrones	3	612.000	1.836.000
20	7213101-013	Limpieza final	210	7.500	1.575.000
		Bano Sexado			
21	72131601-002	Preparación de la obra			
		b- Limpieza y preparación del terreno	27	5.100	137.700
		c- Replanteo	27	5.100	137.700
22	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	10	306.000	3.060.000
23	72131601-005	Muros de nivelación :			
		b- De 0,30 cm.	13	132.600	1.723.800
24	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	9	15.300	137.700
25	72102507-003	Aislación asfáltica :			
		a- De paredes	6	25.500	153.000
26	72131601-005	Muros de elevación :			
		b- De 0,15 para revocar	55	66.300	3.646.500
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	48	137.700	6.609.600
		e- Envarillado de paredes (cada hilada c/ varilla de 8")	11	25.500	280.500
27	72131601-007	Techo :			

		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina c/tirantes de madera 2" x 5" y liston de boca de 2"x3"	43	173.400	7.456.200
28	72131601-008	Revoques :			
		a- De paredes interior y exterior a una capa	162	20.400	3.304.800
29	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	22	18.360	403.920
		Piso de baldosa calcarea	22	61.200	1.346.400
30	72101607-005	Zocalo calcareo	3	26.520	79.560
31	72102602-001	Aberturas de Madera			
		a. Puerta tablero	5	765.000	3.825.000
		b. Para boxes enchapados	5	512.533	2.562.663
		Aberturas metálicas :			0
		a- Ventanas tipo balancines	2	224.400	448.800
32	72131601-008	Alfeizar de ventanas :			
		e- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	7	15.300	107.100
33	72131601-012	Pinturas :			
		a- De paredes al agua	122	8.160	995.520
		c- De aberturas de madera con barniz sintético	10	20.610	206.101
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	4	26.770	107.080
		g- De ladrillos vistos al látex exterior colo ceramico	48	10.665	511.926
		h- De techo (tejuelones al látex)	43	18.360	789.480
		j- De tirantes y listones de boca al barniz	24	17.985	431.631
34	72102508-003	Revestimientos			
		a. De azulejos de 0,15 x 0,15	40	64.062	2.562.485
35	72102602-004	Vidrios dobles	4	122.400	489.600
36	72131601-001	Instalación eléctrica c/ artefactos eléctricos y obras exteriores	1	1.319.199	1.319.199
37	72102304-003	Instalación Sanitaria :			
		a. Agua corriente – desagüe cloacal – cámara de inspección y artefactos sanitarios completos	1	3.406.688	3.406.688
		b. Cámara septica tipo 2 de 2 x 5	1	1.488.647	1.488.647
		c. Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3	1	1.698.686	1.698.686
		Total general			**199.869.945**

Firma [illegible]