Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 32/2020 - MEJORAMENTO DEL CRUCE ITA ANGU'A YUKYRY, DE LA CIUDAD DE LUQUE- ID N° 383756

ARQ. REBEKA CACERES SAGUIER RUC N° 2227898-2

Item	Descripcion	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido al correspondo)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°411/2018 en el Art.N°5 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obra	632.650	1	598.497	598.497	-34.153	-5,40%
1.2	Medidas de seguridad . vallado perimetral	119.800	25	113.332	2.833.300	-6.468	-5,40%
1.3	Limpieza de Terreno	7.200	89,9	6.811	612.309	-389	-5,40%
1.4	Replanteo y marcacion	7.350	89,9	6.953	625.075	-397	-5,40%
2.1	Demolicion de cordones existentes sin recuperacion	12.850	29,74	12.156	361.519	-694	-5,40%
2.2	Retiro de perada de madera existentes	382.750	1	362.088	362.088	-20.662	-5,40%
3.1	Provision y colocacion . contrapiso de cascotes (h:10cm) y carpeta de regularizacion - para base de adoquinado	41.600	47,98	39.354	1.888.205	-2.246	-5,40%
3.2	Provicion y colocacion .colchon de arena lavada p/ base previa(e : 10cm)	68.875	2,4	65.156	156.374	-3.719	-5,40%
3.3	Provision y colocacion , cordones de vereda de hormigon prefabricado (0,10mx0,50m)	82.425	32	77.975	2.495.200	-4.450	-5,40%
3.4	construccion de cordon in-situ 10cmx10cm	29.950	18,9	28.333	535.494	-1.617	-5,40%
3.5	provision y colocacion de pisos adoquines de color gris "pavers"	123.375	47,98	116.714	5.599.938	-6.661	-5,40%
3.6	*construccion de rampa para discapacitados 8PENDI0.12 %) En vereda contrapiso de cascotes alisado de cemento , terminacion con pintura de alto trafico y señaletica*	194.875	2	184.355	368.710	-10.520	-5,40%
4.1	Provision y colocacion de tachas reflectivas GRANDES	106.500	41	100.750	4.130.750	-5.750	-5,40%
4.2	Provision y colocacion de basurero clasificador de residuos	620.350	2	586.767	1.173.534	-33.483	-5,40%
4.3	Provision y colocacion bancos metalicos con base de mamposteria y cantero (ver detalle y plano)	1.895.250	1	1.792.938	1.792.938	-102.312	-5,40%
5.1	Provision y colocacion . Pintura de alto trafico para cordon - colores azul y amarillo	94.959	5,95	89.832	534.500	-5.127	-5,40%
5.2	Provision y colocacion . Pintura acrilica termoplastica blanca para pavimento (EN CALIENTE) - señalizacion horizontal	165.109	16,2	156.195	2.530.359	-8.914	-5,40%
5.3	Provision y colocacion .Pintura acrilica termoplastica amarilla para pavimento (EN CALIENTE) - Señalizacion horizontal	160.075	5,42	151.433	820.767	-8.642	-5,40%
5.4	Provision y colocacion . Pintura de poste metalico existente con esmalte sintetico con anticorrosivo	49.200	17,01	46.544	791.713	-2.656	-5,40%
5.5	Provision y colocacion . Revoque exterior de monolitos	48.500	3,63	45.881	166.548	-2.619	-5,40%
5.6	Provision y colocacion . Enduido y pintura latex acrilico exterior para monolitos	51.413	3,63	48.637	176.552	-2.776	-5,40%
6.1	Provicion y colocacion . de pasto tipo esmeralda	33.188	1	31.396	31.396	-1.792	-5,40%
6.2	Provision y colocacion de fotinia (thothina fraseri)	26.375	6	24.951	149.706	-1.424	-5,40%
6.3	Provision y colocacion de cocoteros cica grande	805.000	2	761.543	1.523.086	-43.457	-5,40%
6.4	Provision y colocacion de Iris	60.938	9	57.648	518.832	-3.290	-5,40%
6.5	Provision y colocacion de agaves tequila mediano a grande	135.000	7	127.712	893.984	-7.288	-5,40%
6.6	Provision y colocacion de gramineas	36.375	4	34.411	137.644	-1.964	-5,40%
6.7	Provision y colocacion de abono para jardin (bolsa de 10kg)	14.025	2	13.267	26.534	-758	-5,40%
6.8	Provision y colocacion de piedritas ornamentales	93.375	4	88.334	353.336	-5.041	-5,40%
6.9	Provision y colocacion de borduras de plastico	16.288	10	15.408	154.080	-880	-5,40%
7.1	Provision y colocacion de postes de hormigon de 9 metros de altura para luminarias (la altura sera de acuerdo a la altura de los postes existentes en la zona)	823.813	3	779.341	2.338.023	-44.472	-5,40%
7.2	Provision y colocacion . Luminarias alum. publico LED 150w tipo paleta - reemplazo al alumbrado de la ANDE , incluye brazos para soportes de dichos artefactos	1.980.450	8	1.873.539	14.988.312	-106.911	-5,40%
7.3	Provision y colocacion . cable preensamblado de 2x16mm	6.885	170	6.510	1.106.700	-375	-5,45%
7.4	provision y colocacion . cable tipo taller de 2x2mm	7.075	50	6.693	334.650	-382	-5,40%
7.5	Provision y colocacion . Prensa dentada (grande)	19.875	4	18.802	75.208	-1.073	-5,40%
7.6	Provision y colocacion . Prensa dentada (chica)	10.850	16	10.264	164.224	-586	-5,40%
7.7	Provision y colocacion .Bulones de 1/2x6,5" con tuerca y doble arandela grande	7.223	16	6.834	109.344	-391	-5,41%
7.8	Provision y colocacion .Fotocedula con base , para cada artefacto	56.800	16	53.733	859.728	-3.067	-5,40%
7.9	Provision y colocacion . Cinta isladora (Milloun) aislante electrico	10.156	3	9.607	28.821	-549	-5,41%
7.10	Provision y colocacion . Cinta vulcanizante aislante para temperaturas altas	42.175	1	39.898	39.898	-2.277	-5,40%
7.11	Provision y colocacion . De tablero para 4 llaves	100.750	1	95.310	95.310	-5.440	-5,40%
7.12	Provision y colocacion . de llave TM	19.625	1	18.565	18.565	-1.060	-5,40%
7.13	Provision y colocacion . de disyuntor diferencial	220.900	1	208.975	208.975	-11.925	-5,40%
8.1	Limpieza final y retiro de escombros de obra	6.374	90,12	6.029	543.333	-345	-5,41%
	TOTAL		1		53.254.060		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O.C.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA Nº 30/2020 CON ID Nº 383756 - MEJORAMIENTO DEL CRUCE ITA ANGUA'A YUKYRY, DE LA CIUDAD DE LUQUE-

		Empresa 1 : ARQ. REBEKA CACERES SAGUIER.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.1	Cartel de Obra	NO APLICA	NO APLICA	1	598.497	598.497
1.2	Medidas de seguridad - vallado perimetral	NO APLICA	NO APLICA	25	113.332	2.833.300
1.3	Limpieza de Terreno	NO APLICA	NO APLICA	89,9	6.811	612.309
1.4	Replanteo y marcacion	NO APLICA	NO APLICA	89,9	6.953	625.075
2.1	Demolicion de cordones existentes sin recuperacion	NO APLICA	NO APLICA	29,74	12.156	361.519
2.2	Retiro de parada de madera existentes	NO APLICA	NO APLICA	1	362.088	362.088
3.1	Provision y colocacion . contrapiso de cascotes (h: 10cm) y carpeta de regularizacion – para base de adoquinado	NO APLICA	NO APLICA	47,98	39.354	1.888.205
3.2	Provicion y colocacion . colchon de arena tavada p/ base previa(e : 10cm)	NO APLICA	NO APLICA	3,4	65.156	156.374
3.3	Provision y colocacion . cordones de vereda de hormigon prefabricado (0,10mx0,50m)	NO APLICA	NO APLICA	32	77.975	2.495.200
3.4	construccion de cordon in-situ 10cmx10cm	NO APLICA	NO APLICA	18,9	28.333	535.494
3.5	provision y colocacion de pisos adoquines de color gris "pavers"	NO APLICA	NO APLICA	47,98	116.714	5.599.938
3.6	construccion de rampa para discapacitados 8PEND10-12 %) En vereda contrapiso de cascotes *alisado de cemento , terminacion con pintura de alto trafico y señaletica*	NO APLICA	NO APLICA	2	184.355	368.710
4.1	Provision y colocacion de tachas reflectivas GRANDES	NO APLICA	NO APLICA	41	100.750	4.130.750
4.2	Provisión y colocacion de besurero clasificador de residuos	NO APLICA	NO APLICA	2	586.767	1.173.534
4.3	Provision y colocacion bancos metalicos con base de mamposteria y cantero (ver detalle y plano)	NO APLICA	NO APLICA	1	1.792.938	1.792.938
5.1	Provision y colocacion . Pintura de alto trafico para cordon - colores azul y amarillo	NO APLICA	NO APLICA	5,95	89.832	534.500
5.2	Provision y colocacion . Pintura acrilica termoplastica blanca para pavimento (EN CALIENTE) - señalizacion horizontal	NO APLICA	NO APLICA	16,2	156.195	2.530.359
5.3	Provision y colocacion .Pintura acrilica termoplastica amarilla para pavimento (EN CALIENTE) - Señalizacion horizontal	NO APLICA	NO APLICA	5,42	151.433	820.767
5.4	Provision y colocacion . Pintura de poste metalico existente con esmalte sintetico con *anticorrosivo*	NO APLICA	NO APLICA	17,01	46.544	791.713
5.5	Provision y colocacion . Revoque exterior de monolitos	NO APLICA	NO APLICA	3,67	45.881	166.548
5.6	Provision y colocacion . Enduido y pintura latex acrilico exterior para monolitos	NO APLICA	NO APLICA	3,63	48.637	176.552
6.1	Provicion y colocacion . de pasto tipo esmeralda	NO APLICA	NO APLICA	1	31.396	31.396
6.2	Provision y colocacion de fotinia (thothina fraseri)	NO APLICA	NO APLICA	6	24.951	149.706
6.3	Provision y colocación de cocoteros cica grande	NO APLICA	NO APLICA	2	761.543	1.523.086
6.4	Provision y colocacion de Iris	NO APLICA	NO APLICA	9	57.648	518.832
6.5	Provision y colocacion de agaves tequila mediano a grande	NO APLICA	NO APLICA	7	127.712	893.984
6.6	Provision y colocacion de gramineas	NO APLICA	NO APLICA	4	34.411	137.644
6.7	Provision y colocacion de abono o para jardin (bolsa de 10kg)	NO APLICA	NO APLICA	2	13.267	26.534
6.8	Provision y colocacion de piedritas ornamentales	NO APLICA	NO APLICA	4	88.334	353.336
6.9	Provision y colocacion de borduras de plastico	NO APLICA	NO APLICA	10	15.408	154.080
7.1	Provision y colocacion de postes de hormigon de 9 metros de altura para luminarias (la altura sera de acuerdo a la altura de los postes existentes en la zona)	NO APLICA	NO APLICA	3	779.341	2.338.023
7.2	Provision y colocacion . Luminarias alum. publico LED 150w tipo paleta - reemplazo al alumbrado de la ANDE , incluye brazos para soportes de dichos artefactos	NO APLICA	NO APLICA	8	1.873.539	14.988.312
7.3	Provision y colocacion . cable preensamblado de 2x16mm	NO APLICA	NO APLICA	170	6.510	1.106.700
7.4	provision y colocacion . cable tipo taller de 2x2mm	NO APLICA	NO APLICA	50	6.693	334.650
7.5	Provision y colocacion . Prensa dentada (grande)	NO APLICA	NO APLICA	4	18.802	75.208
7.6	Provision y colocacion . Prensa dentada (chica)	NO APLICA	NO APLICA	16	10.264	164.224
7.7	Provision y colocacion. Bulones de 1/2x6,5" con tuerca y doble arandela grande	NO APLICA	NO APLICA	16	6.834	109.344
7.8	Provision y colocacion. Fotocedula con base , para cada artefacto	NO APLICA	NO APLICA	16	53.733	859.728
7.9	Provision y colocacion . Cinta isladora (Milloun) aislante electrico	NO APLICA	NO APLICA	3	9.607	28.821
7.10	Provision y colocacion . Cinta vulcanizante aislante para temperaturas altas	NO APLICA	NO APLICA	1	39.898	39.898
7.11	Provision y colocacion . De tablero para 4 llaves	NO APLICA	NO APLICA	1	95.310	95.310
7.12	Provision y colocacion . de llave TM	NO APLICA	NO APLICA	1	18.565	18.565
7.13	Provision y colocacion . de disyuntor diferencial	NO APLICA	NO APLICA	1	208.975	208.975
8.1	Limpieza final y retiro de escombros de obra	NO APLICA	NO APLICA	90,12	6.029	543.333

Firma del Responsable de la U.O.C.

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O.C.