ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 4 / 2023 REVITALIZACIÓN PLAZA MCAL. JOSÉ FELIX ESTIGARRIBIA- ID: 431332

.					LAPACHO CONSTRUCCIONES - GREGORIO VERA JARA		EMPRESA 2		EMPRESA 3		EMPRESA 4	
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total						
1	TRABAJOS PRELIMINARES: Instalacion provisoria de obrador tipo container de 6.00 x 4.00m	N/A	N/A	1	2,622,000	2,622,000						
2	Desmonte de cordón de piedra con acarreo	N/A	N/A	981.8	25,127	24,668,432						
3	Desmonte de caminero de piedra parte afectada	N/A	N/A	100	32,775	3,277,500						
4	Desmonte de banco de madera	N/A	N/A	38	49,163	1,868,194						
5	Compactación de tierra con maquina sapito sector desmonte	N/A	N/A	20	131,100	2,622,000						
6	Reposición de caminero de piedra en sector dañado, reutilización de las piedras	N/A	N/A	50	65,550	3,277,500						
7	SECTOR CENTRAL MONUMENTO: Construcción de contrapiso de hormigón pobre	N/A	N/A	25	43,700	1,092,500						
8	Construccion de caminero de piedra a nuevo sector desmonte	N/A	N/A	25	103,788	2,594,700						
9	Construcción de jardín según especificaciones técnicas	N/A	N/A	4	3,605,250	14,421,000						
10	SECTOR JARDIN: Replanteo y excavación de nuevo cordón	N/A	N/A	137.7	8,193	1,127,766						
11	Construcción de cordón de hormigón: 0.15 x 0.30m	N/A	N/A	137.7	76,475	10,526,784						
12	Excavación y compactación para nuevo caminero	N/A	N/A	31.35	60,088	1,883,759						
13	Construcción de contrapiso de hormigón pobre	N/A	N/A	156.8	43,700	6,852,160						
14	Construccion de caminero de piedra lajas sobre base de hormigón pobre	N/A	N/A	156.8	103,788	16,273,958						
15	Construcción de jardin de 2.00 m de diametro	N/A	N/A	5	3,605,250	18,026,250						
16	SECTOR DESCANSO: Replanteo y excavación de nuevo cordón.	N/A	N/A	182.3	8,194	1,493,357						
17	Construcción de cordón de hormigón. Medidas 0.15x0.30	N/A	N/A	182.3	76,475	13,937,569						
18	Excavación y compactación para nuevo caminero	N/A	N/A	32	60,087	1,922,784						

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA - CIUDAD DE MANGORE - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MISIONES, PARAGUAY

Abg. Aníbal Flecha
Encargado U.O.C.
Municipalidad de San Juan Bta. Misiones

Escaneado con CamScanner

19	Construcción de contrapiso de hormigón pobre	N/A	N/A	160	43,700	6,992,000						
20	Construccion de caminero de piedra lajas sobre base de hormigón pobre	N/A	N/A	160	103,787	16,605,920						
21	SECTOR DEPORTE: Replanteo y excavación de nuevo cordón	N/A	N/A	108	16,387	1,769,796						
22	Construcción de cordón de hormigon	N/A	N/A	108	87,400	9,439,200						
23	Excavación y compactación para nuevo caminero	N/A	N/A	21.6	60,088	1,297,901						
24	Construcción de contrapiso de hormigon pobre	N/A	N/A	108	43,700	4,719,600						
25	Construccion de caminero de piedra lajas sobre base de hormigón pobre	N/A	N/A	108	103,788	11,209,104						
26	EQUIPAMIENTO: Fabricación de mobiliario tipo banco simple sin estacionamiento	N/A	N/A	30	1,857,250	55,717,500						
27	Fabricación de mobiliario tipo banco con estacionamiento para bici	N/A	N/A	28	2,294,250	64,239,000						
28	Plantera de chapa doblada en banco	N/A	N/A	28	229,425	6,423,900						
29	INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Base para caño galvanizado de H°A°	N/A	N/A	54	213,038	11,504,052						
30	Provisión y colocación de artefactos eléctricos Faro Trail con pantalla de vidrio transparente para 250W + lámpara incandescente bajo consumo led	N/A	N/A	96	1,748,000	167,808,000						
31	Provisión y colocación de artefacto eléctrico farola de acero inoxidable	N/A	N/A	96	447,925	43,000,800						
32	Ducteado con electroducto de 3/4 para instalación eléctrica	N/A	N/A	860	16,387	14,092,820						
33	Cableado en general para iluminación exterior	N/A	N/A	860	55,171	47,447,060						
34	Reparación de registros eléctricos existentes	N/A	N/A	13	120,175	1,562,275						
35	Construcción de registros eléctricos 30x30 para lumínica exterior	N/A	N/A	25	284,050	7,101,250						
36	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE: Provisión y colocación de bebedero de concreto	N/A	N/A	6	568,100	3,408,600						
37	Caño de PVC 1/2"	N/A	N/A	100	27,315	2,731,500						
38	Caño de PVC 3/4"	N/A	N/A	100	36,500	3,650,000						
39	PINTURA: Pintura de sendas peatonales	N/A	N/A	4	640,000	2,560,000						
40	Pintura de estructura metálica existente	N/A	N/A	325	31,700	10,302,500						
41	FUENTE: Desmonte y traslado de monumento actual	N/A	N/A	1	1,693,375	1,693,375						
42	Adecuación de cañeria de agua	N/A	N/A	1	4,588,500	4,588,500						
43	Boca de pico y retorno para espejo de agua	N/A	N/A	8	819,375	6,555,000						
44	Reparacion de revoque existente con hidrófugo	N/A	N/A	170	43,700	7,429,000						
45	Pintura para piscina interior y exterior a dos manos	N/A	N/A	185	45,885	8,488,725						
46	Iluminación interior de espejo de agua	N/A	N/A	6	1,420,250	8,521,500						

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA "CUNA DE MANGORE" UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN MISIONES, PARAGUAY

Ing. Aníbal Flecha
Encargado U.O.C.
Municipalidad de San Juan Bta. Misiones

Escaneado con CamScanner

Gonzáles
CONT
do.

47	Limpieza temporal de lugar de trabajo. Incluye acarreo de escombro	N/A	N/A	10	546,250	5,462,500						
48	Limpieza final	N/A	N/A	1	928,625	928,625						
						665,738,216						

Firma del responsable de UOC
Abg. Amilcar Flecha
Encargado U.O.C.
Municipalidad de San Juan Btta. Misiones

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
"CUNA DE MANGORE"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MISIONES, PARAGUAY

Escaneado con CamScanner