Nombre del Nivel de Entidad: MUNICIPALIDADES
Nombre de la Entidad: PDTE. FRANCO
Nombre de la U.O.C.: UOC-PDTE. FRANCO
Nombre de la SUB - U.O.C.:

"CUADRO DE OFERTA DEL RUBRO 520 CONTRATACION DIRECTA 08/2021 "AMPLIACION DE AVENIDA MONDAY, KM6 (INTERSECCION CON LA AVDA. HIRLANDO GODOY)"

			CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	72103003-001	Demolición de muro de nivelación. Retiro de cordones de hormigon existentes. Remoción de vereda de hormigón Retiro de escombros de demolición y reciduos existentes.	M2	346	21.599	7.473.254
2	72131601-002	Apertura y desbroce de cajas 3.00x0.40	M3	138,4	26.703	3.695.695
3	72101703-004	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricado con relleno para soporte de cordones.	ML	128	40.020	5.122.560
4	72131701-002	Provisión y colocación de empedrado sobre colchon de triturada 6ta.	M2	346	43.244	14.962.424
5	72102905-001	Compactación.	M2	346	4.942	1.709.932
6	72131701-004	Riego de liga	M2	346	6.202	2.145.892
7	72131701-004	Carpeta Asfáltica de 80 Kg./m²	M2	346	73.622	25.473.212
8	72131601-012	Señalización vial termoplastica HORIZONTAL - Líneas centrales y laterales.	M2	60	111.056	6.663.360
9	72131601-012	Señalización vial termoplastica HORIZONTAL - Paso peatonal	M2	40	111.056	4.442.240
10	72131601-013	Limpieza final	M2	346	2.076	718.296
TOTAL IVA INCLUIDO						72.406.865

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

LIC. ROQUE GERMAN CACERES
COORDINADOR DE LA UOC