MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD 12-2016 **Construcción de Oficina de Guardia para el Dpto. De Transito de la Municipalidad de Cambyreta".**

ID Nº 317.104

Item	Descripción	Cantidad	U.M.	1 CONSTRUCCIONES SANTO DOMINGO DEL SR. ARCADIO FARIÑA		2 NESTOR ZARZA CONSTRUCCIONES de NETOR ZARZA		3 AVANZA CONSTRUCCIONES de ADOLFO GOEBEL		4 ING. JORGE A CARDOZO		5 ZAYAS INGENIERIA DE RUBEN ZAYAS		6 KASUGA & ASOCIADOS de ROSANA KASUGA		7 CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ DE SEBASTIAN RODRIGUEZ	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
	Construcción de oficina de Guardia de	1	Gl.		110.892.761		114.894.680		120.432.956		124.020.404		126.387.970		127.773.025		129.311.425
1	Replanteo de obra (Áreas cubierta y se	141	m2	3.500	493.500	3.300	465.300	3.900	549.900	3.756	529.596	3.500	493.500	3.900	549.900	4.375	616.875
2	Excavaciones para cimientos.	15,3	m3	50.000	765.000	25.500	390.150	3.000	45.900	40.238	615.641	29.000	443.700	30.000	459.000	33.750	516.375
3	Cimientos de P. Bruta	11,46	m3	182.000	2.085.720	320.000	3.667.200	338.200	3.875.772	268.250	3.074.145	250.000	2.865.000	350.000	4.011.000	285.000	3.266.100
4	Pilares de HºAº en muralla	0,3	m3	1.424.000	427.200	1.500.000	450.000	1.691.000	507.300	1.341.250	402.375	1.600.000	480.000	1.700.000	510.000	1.450.000	435.000
5	Viga de HºAº de 15x30 en hall y galería	0,5	m3	1.424.000	712.000	1.550.000	775.000	1.736.200	868.100	1.394.900	697.450	1.750.000	875.000	1.800.000	900.000	1.925.000	962.500
6	Columnas de mamp de 0,37 x 0,37 a la	5,2	ml	98.200	510.640	90.000	468.000	101.500	527.800	80.475	418.470	105.000	546.000	100.500	522.600	112.500	585.000
7	Encadenado Inferior de HºAº (12x20)	32,4	ml	83.520	2.706.048	65.000	2.106.000	7.100	230.040	80.475	2.607.390	76.500	2.478.600	70.000	2.268.000	78.750	2.551.500
8	Encadenado Superior de HºAº (12x20)	47,3	ml	83.520	3.950.496	65.000	3.074.500	7.100	335.830	80.475	3.806.468	76.500	3.618.450	70.000	3.311.000	78.750	3.724.875
9	Mamp de nivelación de 0,30 (Paredes,	12,1	m2	116.200	1.406.020	145.000	1.754.500	152.200	1.841.620	119.103	1.441.146	130.500	1.579.050	158.000	1.911.800	125.000	1.512.500
10	Aislación hidrófuga horizontal	29	ml	11.980	347.420	18.750	543.750	16.900	490.100	19.314	560.106	18.500	536.500	18.000	522.000	18.750	543.750
11	Muro de ladrillos huecos de 0,15 en m	38,5	m2	74.350	2.862.475	52.000	2.002.000	59.800	2.302.300	69.745	2.685.183	45.500	1.751.750	60.250	2.319.625	66.250	2.550.625
12	Paredes de lad. comunes de 0,15; 1 ca	60	m2	78.650	4.719.000	79.000	4.740.000	87.900	5.274.000	69.745	4.184.700	72.500	4.350.000	90.500	5.430.000	75.000	4.500.000
13	Paredes de lad comunes de 0,15	68	m2	76.120	5.176.160	73.000	4.964.000	83.000	5.644.000	69.745	4.742.660	75.500	5.134.000	85.000	5.780.000	75.000	5.100.000
14	Contrapiso de cascotes sobre suelo. Es	42,6	m2	16.350	696.510	34.000	1.448.400	37.800	1.610.280	30.044	1.279.874	33.500	1.427.100	38.000	1.618.800	41.875	1.783.875
15	Piso de baldosas calcáreas 20x20 (Inclu	47,2	m2	49.850	2.352.920	65.000	3.068.000	71.000	3.351.200	56.869	2.684.217	62.000	2.926.400	70.000	3.304.000	78.750	3.717.000
16	Zócalos calcáreos	37,8	ml	18.200	687.960	22.000	831.600	23.700	895.860	18.778	709.808	19.000	718.200	20.250	765.450	26.250	992.250
17	Techo de chapas de cinc sobre estruct	36	m2	152.300	5.482.800	123.000	4.428.000	135.300	4.870.800	128.760	4.635.360	138.000	4.968.000	130.000	4.680.000	125.000	4.500.000
18	Cielorraso de PVC.	37	m2	68.520	2.535.240	79.000	2.923.000	85.700	3.170.900	75.110	2.779.070	75.000	2.775.000	90.000	3.330.000	95.000	3.515.000
19	Canaleta embutida de chapa de cinc, s	11,5	ml	77.000	885.500	60.000	690.000	67.600	777.400	53.650	616.975	69.000	793.500	70.000	805.000	75.000	862.500
20	Bajadas pluviales de cinc	3,2	ml	62.000	198.400	56.250	180.000	50.700	162.240	48.285	154.512	52.000	166.400	50.250	160.800	56.250	180.000
0	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	0	0		0		0		0		0		0		0		0
21	Revoque interior a dos capas.	114,6	m2	33.650	3.856.290	22.000	2.521.200	24.800	2.842.080	21.460	2.459.316	26.500	3.036.900	25.500	2.922.300	27.500	3.151.500
22	Revoque exterior hidrófugo de parede	103	m2	36.410	3.750.230	24.000	2.472.000	28.200	2.904.600	26.825	2.762.975	29.000	2.987.000	31.250	3.218.750	31.250	3.218.750
23	Revestimiento de azulejos en baño y k	12,53	m2	51.100	640.283	58.000	726.740	67.600	847.028	64.380	806.681	65.000	814.450	70.000	877.100	75.000	939.750
0	ABERTURAS	0	0		0		0		0		0		0		0		0
24	Puerta de madera con marco de Ybyra	4	Unida	765.620	3.062.480	800.000	3.200.000	845.600	3.382.400	836.940	3.347.760	865.000	3.460.000	900.000	3.600.000	937.500	3.750.000
25	Ventanas de aluminio con hojas corre	4,2	m2	462.510	1.942.542	520.000	2.184.000	649.400	2.727.480	858.400	3.605.280	710.000	2.982.000	700.000	2.940.000	720.000	3.024.000
26	Portón corredizo metálico con cerram	7,4	m2	138.650	1.026.010	230.000	1.702.000	225.500	1.668.700	177.045	1.310.133	230.000	1.702.000	220.000	1.628.000	250.000	1.850.000
0	INSTALACIONES SANITARIAS	0	0		0		0		0		0		0		0		0
27	Desagüe interior para baño, hasta el p	1	Gl	312.300	312.300	344.000	344.000	338.200	338.200	429.200	429.200	345.000	345.000	350.000	350.000	375.000	375.000
28	Instalación de agua fría para baño	1	Gl	298.600	298.600	360.000	360.000	394.600	394.600	482.850	482.850	402.000	402.000	400.000	400.000	437.500	437.500
29	Pozo ciego (D: 1,50 m.; Prof: 3,00 m.)	1	Unid	1.365.200	1.365.200	1.800.000	1.800.000	2.142.200	2.142.200	2.146.000	2.146.000	2.150.000	2.150.000	2.100.000	2.100.000	2.375.000	2.375.000
30	Cámara séptica según detalle	1	Unid	1.032.150	1.032.150	1.200.000	1.200.000	1.352.900	1.352.900	1.716.800	1.716.800	1.450.000	1.450.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000

Luz Marina Gauto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyreta

Ing. Com. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD 12-2016 **Construcción de Oficina de Guardia para el Dpto. De Transito de la Municipalidad de Cambyreta".**
ID Nº 317.104

Item	Descripción	Cantidad	U.M.	1 CONSTRUCCIONES SANTO DOMINGO DEL SR. ARCADIO FARIÑA		2 NESTOR ZARZA CONSTRUCCIONES de NETOR ZARZA		3 AVANZA CONSTRUCCIONES de ADOLFO GOEBEL		4 ING. JORGE A CARDOZO		5 ZAYAS INGENIERIA DE RUBEN ZAYAS		6 KASUGA & ASOCIADOS de ROSANA KASUGA		7 CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ DE SEBASTIAN RODRIGUEZ	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
31	Registros cloacales de 40x40	2	Unid	92.650	185.300	280.000	560.000	338.200	676.400	321.900	643.800	350.000	700.000	320.000	640.000	375.000	750.000
32	Registros pluviales de 25x25 con rejilla	2	Unid	81.200	162.400	180.500	361.000	225.500	451.000	268.250	536.500	245.000	490.000	230.000	460.000	250.000	500.000
33	Caños de PVC de 100 mm.	14,5	ml	16.750	242.875	30.000	435.000	33.800	490.100	32.190	466.755	35.000	507.500	30.500	442.250	37.500	543.750
34	Artefactos sanitarios colocados y acce	1	Gl	861.200	861.200	2.000.000	2.000.000	2.254.900	2.254.900	1.770.450	1.770.450	2.100.000	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000
35	Conexión de agua y extensión de red	1	Gl	1.426.850	1.426.850	650.000	650.000	766.600	766.600	600.880	600.880	810.000	810.000	800.000	800.000	850.000	850.000
36	Mueble de madera con pileta de acero	1	Gl	1.132.540	1.132.540	1.800.000	1.800.000	2.119.600	2.119.600	1.716.800	1.716.800	2.297.000	2.297.000	2.000.000	2.000.000	2.350.000	2.350.000
	INSTALACIONES ELECTRICAS	0	0		0		0		0		0		0		0		0
37	Gestión de conexión eléctrica al inmue	1	Gl.	1.024.510	1.024.510	810.000	810.000	789.200	789.200	912.050	912.050	861.000	861.000	700.000	700.000	875.000	875.000
38	Puesto de medición definitivo	1	Gl.	813.670	813.670	950.000	950.000	1.127.400	1.127.400	1.287.600	1.287.600	1.110.000	1.110.000	1.050.000	1.050.000	1.250.000	1.250.000
39	Tablero General	1	Un.	385.600	385.600	375.000	375.000	338.200	338.200	375.550	375.550	322.000	322.000	300.000	300.000	375.000	375.000
40	Bocas de tomas y luces	19	Un.	76.820	1.459.580	70.000	1.330.000	84.600	1.607.400	69.745	1.325.155	92.000	1.748.000	90.000	1.710.000	93.750	1.781.250
41	Boca para Acondicionador de aire (sol	1	Un.	125.000	125.000	24.000	24.000	28.100	28.100	32.190	32.190	29.000	29.000	30.000	30.000	31.250	31.250
42	Colocación de artefactos eléctricos Flu	14	Un.	88.260	1.235.640	90.000	1.260.000	95.800	1.341.200	80.475	1.126.650	95.500	1.337.000	100.000	1.400.000	106.250	1.487.500
43	Instalación de columna de hormigón a	2	Un	1.492.520	2.985.040	1.150.000	2.300.000	1.353.000	2.706.000	1.073.000	2.146.000	1.378.000	2.756.000	1.300.000	2.600.000	1.500.000	3.000.000
44	Reflectores incandescentes de 250 Wt	2	Un.	365.310	730.620	150.000	300.000	169.100	338.200	160.950	321.900	172.500	345.000	175.500	351.000	187.500	375.000
45	Instalación de columna de hormigòn a	2	Un	1.492.520	2.985.040	1.200.000	2.400.000	1.353.000	2.706.000	1.073.000	2.146.000	1.150.000	2.300.000	1.300.000	2.600.000	1.500.000	3.000.000
0	PINTURA	0	0		0		0		0		0		0		0		0
46	Pintura interior y exterior al látex sin e	188,1	m2	20.085	3.777.989	14.000	2.633.400	13.500	2.539.350	12.876	2.421.976	15.000	2.821.500	15.000	2.821.500	15.000	2.821.500
47	Pintura de aberturas al barniz	6,72	m2	23.110	155.299	17.000	114.240	20.300	136.416	21.460	144.211	22.000	147.840	20.000	134.400	22.500	151.200
48	Tratamiento de ladrillos vistos	55	m2	13.030	716.650	13.500	742.500	15.800	869.000	12.876	708.180	17.450	959.750	15.500	852.500	17.500	962.500
0	OBRAS EXTERIORES	0	0		0		0		0		0		0		0		0
49	Cerco frontal de estructura metálica c	18,2	m2	69.870	1.271.634	200.000	3.640.000	225.500	4.104.100	187.775	3.417.505	241.000	4.386.200	230.000	4.186.000	195.000	3.549.000
50	Cerco con postes de hormigón y alamb	58	ml	86.420	5.012.360	190.000	11.020.000	184.900	10.724.200	177.045	10.268.610	201.000	11.658.000	190.000	11.020.000	165.000	9.570.000
51	Cobertura de piedra triturada en patic	246	m2.	11.350	2.792.100	5.300	1.303.800	6.800	1.672.800	8.048	1.979.808	6.500	1.599.000	7.500	1.845.000	7.500	1.845.000
52	Soportes de caños metálicos para mec	1	Gl.	4.126.850	4.126.850	3.300.000	3.300.000	3.100.600	3.100.600	4.077.400	4.077.400	3.387.000	3.387.000	3.200.000	3.200.000	3.437.500	3.437.500
53	Piso de Hormigón en masa en patio fr	92	m2.	72.150	6.637.800	69.000	6.348.000	78.900	7.258.800	85.840	7.897.280	86.100	7.921.200	80.500	7.406.000	87.500	8.050.000
54	Vereda de hormigón in situ. (Ancho 2	36	m2.	72.150	2.597.400	69.000	2.484.000	78.900	2.840.400	85.840	3.090.240	86.100	3.099.600	80.500	2.898.000	87.500	3.150.000
55	Dos mástiles de caño galvanizado con	1	Gl.	986.450	986.450	1.900.000	1.900.000	1.916.700	1.916.700	2.467.900	2.467.900	2.100.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.125.000	2.125.000
56	Malla media sombra colocada	45	m2.	10.860	488.700	12.000	540.000	11.300	508.500	10.730	482.850	12.100	544.500	10.500	472.500	12.500	562.500
57	Techo de chapas con estructura metál	51	m2.	156.320	7.972.320	127.000	6.477.000	146.600	7.476.600	193.140	9.850.140	157.500	8.032.500	150.500	7.675.500	125.000	6.375.000
58	Canal de desagüe de ladrillos a cielo ab	20	ml.	46.210	924.200	80.000	1.600.000	90.200	1.804.000	107.300	2.146.000	96.000	1.920.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000
59	Tapa de losa de HºAº (ancho: 80 cm; e	8,9	ml	96.410	858.049	111.000	987.900	101.500	903.350	91.205	811.725	96.700	860.630	100.500	894.450	112.500	1.001.250
60	Empastado sobre suelo natural	5,5	m2.	15.230	83.765	45.000	247.500	54.100	297.550	69.745	383.598	57.500	316.250	50.000	275.000	60.000	330.000
61	Cartel impreso sobre lona vinílica con	3,6	m2.	124.510	448.236	145.000	522.000	169.100	608.760	214.600	772.560	185.000	666.000	170.500	613.800	187.500	675.000

Luz Marina Gauto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyreta

Ing. Com. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyreta

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD 12-2016 **Construcción de Oficina de Guardia para el Dpto. De Transito de la Municipalidad de Cambyreta".**
ID Nº 317.104

Item	Descripción	Cantidad	U.M.	1 CONSTRUCCIONES SANTO DOMINGO DEL SR. ARCADIO FARIÑA		2 NESTOR ZARZA CONSTRUCCIONES de NETOR ZARZA		3 AVANZA CONSTRUCCIONES de ADOLFO GOEBEL		4 ING. JORGE A CARDOZO		5 ZAYAS INGENIERIA DE RUBEN ZAYAS		6 KASUGA & ASOCIADOS de ROSANA KASUGA		7 CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ DE SEBASTIAN RODRIGUEZ	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
	Construcción de oficina de Guardia de	1	Gl.		110.892.761		114.894.680		120.432.956		124.020.404		126.387.970		127.773.025		129.311.425
1	Replanteo de obra (Áreas cubierta y se	141	m2	3.500	493.500	3.300	465.300	3.900	549.900	3.756	529.596	3.500	493.500	3.900	549.900	4.375	616.875
2	Excavaciones para cimientos.	15,3	m3	50.000	765.000	25.500	390.150	3.000	45.900	40.238	615.641	29.000	443.700	30.000	459.000	33.750	516.375
3	Cimientos de P. Bruta	11,46	m3	182.000	2.085.720	320.000	3.667.200	338.200	3.875.772	268.250	3.074.145	250.000	2.865.000	350.000	4.011.000	285.000	3.266.100
4	Pilares de HºAº en muralla	0,3	m3	1.424.000	427.200	1.500.000	450.000	1.691.000	507.300	1.341.250	402.375	1.600.000	480.000	1.700.000	510.000	1.450.000	435.000
5	Viga de HºAº de 15x30 en hall y galería	0,5	m3	1.424.000	712.000	1.550.000	775.000	1.736.200	868.100	1.394.900	697.450	1.750.000	875.000	1.800.000	900.000	1.925.000	962.500
6	Columnas de mamp de 0,37 x 0,37 a la	5,2	ml	98.200	510.640	90.000	468.000	101.500	527.800	80.475	418.470	105.000	546.000	100.500	522.600	112.500	585.000
7	Encadenado Inferior de HºAº (12x20)	32,4	ml	83.520	2.706.048	65.000	2.106.000	7.100	230.040	80.475	2.607.390	76.500	2.478.600	70.000	2.268.000	78.750	2.551.500
8	Encadenado Superior de HºAº (12x20)	47,3	ml	83.520	3.950.496	65.000	3.074.500	7.100	335.830	80.475	3.806.468	76.500	3.618.450	70.000	3.311.000	78.750	3.724.875
9	Mamp de nivelación de 0,30 (Paredes,	12,1	m2	116.200	1.406.020	145.000	1.754.500	152.200	1.841.620	119.103	1.441.146	130.500	1.579.050	158.000	1.911.800	125.000	1.512.500
10	Aislación hidrófuga horizontal	29	ml	11.980	347.420	18.750	543.750	16.900	490.100	19.314	560.106	18.500	536.500	18.000	522.000	18.750	543.750
11	Muro de ladrillos huecos de 0,15 en m	38,5	m2	74.350	2.862.475	52.000	2.002.000	59.800	2.302.300	69.745	2.685.183	45.500	1.751.750	60.250	2.319.625	66.250	2.550.625
12	Paredes de lad. comunes de 0,15; 1 ca	60	m2	78.650	4.719.000	79.000	4.740.000	87.900	5.274.000	69.745	4.184.700	72.500	4.350.000	90.500	5.430.000	75.000	4.500.000
13	Paredes de lad comunes de 0,15	68	m2	76.120	5.176.160	73.000	4.964.000	83.000	5.644.000	69.745	4.742.660	75.500	5.134.000	85.000	5.780.000	75.000	5.100.000
14	Contrapiso de cascotes sobre suelo. E	42,6	m2	16.350	696.510	34.000	1.448.400	37.800	1.610.280	30.044	1.279.874	33.500	1.427.100	38.000	1.618.800	41.875	1.783.875
15	Piso de baldosas calcáreas 20x20 (Inclu	47,2	m2	49.850	2.352.920	65.000	3.068.000	71.000	3.351.200	56.869	2.684.217	62.000	2.926.400	70.000	3.304.000	78.750	3.717.000
16	Zócalos calcáreos	37,8	ml	18.200	687.960	22.000	831.600	23.700	895.860	18.778	709.808	19.000	718.200	20.250	765.450	26.250	992.250
17	Techo de chapas de cinc sobre estruct	36	m2	152.300	5.482.800	123.000	4.428.000	135.300	4.870.800	128.760	4.635.360	138.000	4.968.000	130.000	4.680.000	125.000	4.500.000
18	Cielorraso de PVC.	37	m2	68.520	2.535.240	79.000	2.923.000	85.700	3.170.900	75.110	2.779.070	75.000	2.775.000	90.000	3.330.000	95.000	3.515.000
19	Canaleta embutida de chapa de cinc, s	11,5	ml	77.000	885.500	60.000	690.000	67.600	777.400	53.650	616.975	69.000	793.500	70.000	805.000	75.000	862.500
20	Bajadas pluviales de cinc	3,2	ml	62.000	198.400	56.250	180.000	50.700	162.240	48.285	154.512	52.000	166.400	50.250	160.800	56.250	180.000
0	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	0	0		0		0		0		0		0		0		0
21	Revoque interior a dos capas.	114,6	m2	33.650	3.856.290	22.000	2.521.200	24.800	2.842.080	21.460	2.459.316	26.500	3.036.900	25.500	2.922.300	27.500	3.151.500
22	Revoque exterior hidrófugo de parede	103	m2	36.410	3.750.230	24.000	2.472.000	28.200	2.904.600	26.825	2.762.975	29.000	2.987.000	31.250	3.218.750	31.250	3.218.750
23	Revestimiento de azulejos en baño y k	12,53	m2	51.100	640.283	58.000	726.740	67.600	847.028	64.380	806.681	65.000	814.450	70.000	877.100	75.000	939.750
0	ABERTURAS	0	0		0		0		0		0		0		0		0
24	Puerta de madera con marco de Ybyra	4	Unida	765.620	3.062.480	800.000	3.200.000	845.600	3.382.400	836.940	3.347.760	865.000	3.460.000	900.000	3.600.000	937.500	3.750.000
25	Ventanas de aluminio con hojas corre	4,2	m2	462.510	1.942.542	520.000	2.184.000	649.400	2.727.480	858.400	3.605.280	710.000	2.982.000	700.000	2.940.000	720.000	3.024.000
26	Portón corredizo metálico con cerram	7,4	m2	138.650	1.026.010	230.000	1.702.000	225.500	1.668.700	177.045	1.310.133	230.000	1.702.000	220.000	1.628.000	250.000	1.850.000
0	INSTALACIONES SANITARIAS	0	0		0		0		0		0		0		0		0
27	Desagüe interior para baño, hasta el p	1	Gl	312.300	312.300	344.000	344.000	338.200	338.200	429.200	429.200	345.000	345.000	350.000	350.000	375.000	375.000
28	Instalación de agua fria para baño	1	Gl	298.600	298.600	360.000	360.000	394.600	394.600	482.850	482.850	402.000	402.000	400.000	400.000	437.500	437.500
29	Pozo ciego (D: 1,50 m.; Prof: 3,00 m.)	1	Unid	1.365.200	1.365.200	1.800.000	1.800.000	2.142.200	2.142.200	2.146.000	2.146.000	2.150.000	2.150.000	2.100.000	2.100.000	2.375.000	2.375.000
30	Cámara séptica según detalle	1	Unid	1.032.150	1.032.150	1.200.000	1.200.000	1.352.900	1.352.900	1.716.800	1.716.800	1.450.000	1.450.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000

Liz Mariela Gauto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyreta

Ing. Com. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Liz Romero
Responsable U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD 12-2016 **Construcción de Oficina de Guardia para el Dpto. De Transito de la Municipalidad de Cambyreta".**
ID Nº 317.104

Item	Descripción	Cantidad	U.M.	1 CONSTRUCCIONES SANTO DOMINGO DEL SR. ARCADIO FARIÑA		2 NESTOR ZARZA CONSTRUCCIONES de NETOR ZARZA		3 AVANZA CONSTRUCCIONES de ADOLFO GOEBEL		4 ING. JORGE A CARDOZO		5 ZAYAS INGENIERIA DE RUBEN ZAYAS		6 KASUGA & ASOCIADOS de ROSANA KASUGA		7 CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ DE SEBASTIAN RODRIGUEZ	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
31	Registros cloacales de 40x40	2	Unid	92.650	185.300	280.000	560.000	338.200	676.400	321.900	643.800	350.000	700.000	320.000	640.000	375.000	750.000
32	Registros pluviales de 25x25 con rejilla	2	Unid	81.200	162.400	180.500	361.000	225.500	451.000	268.250	536.500	245.000	490.000	230.000	460.000	250.000	500.000
33	Caños de PVC de 100 mm.	14,5	ml	16.750	242.875	30.000	435.000	33.800	490.100	32.190	466.755	35.000	507.500	30.500	442.250	37.500	543.750
34	Artefactos sanitarios colocados y acce	1	Gl	861.200	861.200	2.000.000	2.000.000	2.254.900	2.254.900	1.770.450	1.770.450	2.100.000	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000
35	Conexión de agua y extensión de red h	1	Gl	1.426.850	1.426.850	650.000	650.000	766.600	766.600	600.880	600.880	810.000	810.000	800.000	800.000	850.000	850.000
36	Mueble de madera con pileta de acero	1	Gl	1.132.540	1.132.540	1.800.000	1.800.000	2.119.600	2.119.600	1.716.800	1.716.800	2.297.000	2.297.000	2.000.000	2.000.000	2.350.000	2.350.000
	INSTALACIONES ELECTRICAS	0	0		0		0		0		0		0		0		0
37	Gestión de conexión eléctrica al inmue	1	Gl.	1.024.510	1.024.510	810.000	810.000	789.200	789.200	912.050	912.050	861.000	861.000	700.000	700.000	875.000	875.000
38	Puesto de medición definitivo	1	Gl.	813.670	813.670	950.000	950.000	1.127.400	1.127.400	1.287.600	1.287.600	1.110.000	1.110.000	1.050.000	1.050.000	1.250.000	1.250.000
39	Tablero General	1	Un.	385.600	385.600	375.000	375.000	338.200	338.200	375.550	375.550	322.000	322.000	300.000	300.000	375.000	375.000
40	Bocas de tomas y luces	19	Un.	76.820	1.459.580	70.000	1.330.000	84.600	1.607.400	69.745	1.325.155	92.000	1.748.000	90.000	1.710.000	93.750	1.781.250
41	Boca para Acondicionador de aire (sol	1	Un.	125.000	125.000	24.000	24.000	28.100	28.100	32.190	32.190	29.000	29.000	30.000	30.000	31.250	31.250
42	Colocación de artefactos eléctricos Flu	14	Un.	88.260	1.235.640	90.000	1.260.000	95.800	1.341.200	80.475	1.126.650	95.500	1.337.000	100.000	1.400.000	106.250	1.487.500
43	Instalación de columna de hormigón a	2	Un	1.492.520	2.985.040	1.150.000	2.300.000	1.353.000	2.706.000	1.073.000	2.146.000	1.378.000	2.756.000	1.300.000	2.600.000	1.500.000	3.000.000
44	Reflectores incandescentes de 250 Wt	2	Un.	365.310	730.620	150.000	300.000	169.100	338.200	160.950	321.900	172.500	345.000	175.500	351.000	187.500	375.000
45	Instalación de columna de hormigón a	2	Un	1.492.520	2.985.040	1.200.000	2.400.000	1.353.000	2.706.000	1.073.000	2.146.000	1.150.000	2.300.000	1.300.000	2.600.000	1.500.000	3.000.000
0	PINTURA	0	0		0		0		0		0		0		0		0
46	Pintura interior y exterior al látex sin e	188,1	m2	20.085	3.777.989	14.000	2.633.400	13.500	2.539.350	12.876	2.421.976	15.000	2.821.500	15.000	2.821.500	15.000	2.821.500
47	Pintura de aberturas al barniz	6,72	m2	23.110	155.299	17.000	114.240	20.300	136.416	21.460	144.211	22.000	147.840	20.000	134.400	22.500	151.200
48	Tratamiento de ladrillos vistos	55	m2	13.030	716.650	13.500	742.500	15.800	869.000	12.876	708.180	17.450	959.750	15.500	852.500	17.500	962.500
0	OBRAS EXTERIORES	0	0		0		0		0		0		0		0		0
49	Cerco frontal de estructura metálica c	18,2	m2	69.870	1.271.634	200.000	3.640.000	225.500	4.104.100	187.775	3.417.505	241.000	4.386.200	230.000	4.186.000	195.000	3.549.000
50	Cerco con postes de hormigón y alami	58	ml	86.420	5.012.360	190.000	11.020.000	184.900	10.724.200	177.045	10.268.610	201.000	11.658.000	190.000	11.020.000	165.000	9.570.000
51	Cobertura de piedra triturada en patio	246	m2.	11.350	2.792.100	5.300	1.303.800	6.800	1.672.800	8.048	1.979.808	6.500	1.599.000	7.500	1.845.000	7.500	1.845.000
52	Soportes de caños metálicos para mec	1	Gl.	4.126.850	4.126.850	3.300.000	3.300.000	3.100.600	3.100.600	4.077.400	4.077.400	3.387.000	3.387.000	3.200.000	3.200.000	3.437.500	3.437.500
53	Piso de Hormigón en masa en patio fr	92	m2.	72.150	6.637.800	69.000	6.348.000	78.900	7.258.800	85.840	7.897.280	86.100	7.921.200	80.500	7.406.000	87.500	8.050.000
54	Vereda de hormigón in situ. (Ancho 2	36	m2.	72.150	2.597.400	69.000	2.484.000	78.900	2.840.400	85.840	3.090.240	86.100	3.099.600	80.500	2.898.000	87.500	3.150.000
55	Dos mástiles de caño galvanizado con	1	Gl.	986.450	986.450	1.900.000	1.900.000	1.916.700	1.916.700	2.467.900	2.467.900	2.100.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.125.000	2.125.000
56	Malla media sombra colocada	45	m2.	10.860	488.700	12.000	540.000	11.300	508.500	10.730	482.850	12.100	544.500	10.500	472.500	12.500	562.500
57	Techo de chapas con estructura metál	51	m2.	156.320	7.972.320	127.000	6.477.000	146.600	7.476.600	193.140	9.850.140	157.500	8.032.500	150.500	7.675.500	125.000	6.375.000
58	Canal de desagüe de ladrillos a cielo ab	20	ml.	46.210	924.200	80.000	1.600.000	90.200	1.804.000	107.300	2.146.000	96.000	1.920.000	80.000	1.600.000	100.000	2.000.000
59	Tapa de losa de HºAº (ancho: 80 cm; e	8,9	ml	96.410	858.049	111.000	987.900	101.500	903.350	91.205	811.725	96.700	860.630	100.500	894.450	112.500	1.001.250
60	Empastado sobre suelo natural	5,5	m2.	15.230	83.765	45.000	247.500	54.100	297.550	69.745	383.598	57.500	316.250	50.000	275.000	60.000	330.000
61	Cartel impreso sobre lona vinílica con	3,6	m2.	124.510	448.236	145.000	522.000	169.100	608.760	214.600	772.560	185.000	666.000	170.500	613.800	187.500	675.000

Luis Marino Gauto
Secretaría General
Municipalidad de Cambyreta

Ing. Com. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Liz Romero
Responsable U.O.C
Municipalidad de Cambyretá