					ESTRUCTURAS S.R.L.			CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.			RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.		
Ítem	Descripción del Bien	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL	Variación %	Precio unit. (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unit. (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unit. (IVA inc.)	Precio total
1	**PRESIDENTE HAYES - Plaza Indigena Qom**												
1.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	1	2.180.154	2.180.154	**-23,77 %**	1.661.895	1.661.895	-8,86 %	1.987.000	1.987.000	1,07 %	2.203.535	2.203.535
1.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	1	1.210.309	1.210.309	**-23,34 %**	927.784	927.784	0,13 %	1.211.830	1.211.830	1,07 %	1.223.289	1.223.289
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	1.062	9.344	9.923.328	**-23,36 %**	7.161	7.604.982	-8,93 %	8.510	9.037.620	1,07 %	9.444	10.029.528
1.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	960	59.470	57.091.200	-16,77 %	49.497	47.517.120	0,35 %	59.680	57.292.800	1,07 %	60.108	57.703.680
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	875	5.000	4.375.000	-10,68 %	4.466	3.907.750	0,80 %	5.040	4.410.000	1,08 %	5.054	4.422.250
1.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	875	122.283	106.997.625	-0,55 %	121.611	106.409.625	-1,78 %	120.110	105.096.250	1,07 %	123.594	108.144.750
1.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	1	753.417	753.417	-6,27 %	706.168	706.168	2,54 %	772.530	772.530	1,07 %	761.497	761.497
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	1	874.880	874.880	-18,67 %	711.548	711.548	-13,54 %	756.450	756.450	1,07 %	884.263	884.263
1.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	4	503.887	2.015.548	-13,40 %	436.383	1.745.532	-11,02 %	448.340	1.793.360	1,07 %	509.291	2.037.164
1.10	MESAS DE AJEDREZ	2	1.386.699	2.773.398	-3,81 %	1.333.870	2.667.740	-13,25 %	1.202.910	2.405.820	1,07 %	1.401.571	2.803.142
1.11	MESA PARA TENIS DE MESA	1	2.688.137	2.688.137	-16,11 %	2.254.981	2.254.981	1,08 %	2.717.290	2.717.290	1,07 %	2.716.966	2.716.966
1.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	45	116.584	5.246.280	**-21,53 %**	91.489	4.117.005	-5,26 %	110.450	4.970.250	1,07 %	117.834	5.302.530
1.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	875	34.007	29.756.125	-16,70 %	28.327	24.786.125	-10,14 %	30.560	26.740.000	1,07 %	34.372	30.075.500
1.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	605	54.314	32.859.970	-19,38 %	43.787	26.491.135	-17,02 %	45.070	27.267.350	1,07 %	54.896	33.212.080
1.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	126	27.101	3.414.726	-3,67 %	26.107	3.289.482	-0,34 %	27.010	3.403.260	1,07 %	27.392	3.451.392
1.16	EMPASTADOS	127	19.267	2.446.909	-7,30 %	17.861	2.268.347	0,17 %	19.300	2.451.100	1,07 %	19.474	2.473.198
1.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	1	2.461.028	2.461.028	-9,79 %	2.220.087	2.220.087	-2,48 %	2.400.000	2.400.000	1,07 %	2.487.421	2.487.421
1.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	1	855.283	855.283	-6,60 %	798.824	798.824	**-41,54 %**	500.000	500.000	1,07 %	864.455	864.455
1.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	10	741.000	7.410.000	**19,29 %**	883.925	8.839.250	-5,53 %	700.000	7.000.000	1,07 %	748.947	7.489.470
2	**PRESIDENTE HAYES - Plaza 8 de Diciembre**												
2.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	1	2.180.154	2.180.154	**-23,77 %**	1.661.895	1.661.895	-8,86 %	1.987.000	1.987.000	1,07 %	2.203.535	2.203.535
2.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	1	1.210.309	1.210.309	**-23,34 %**	927.784	927.784	0,13 %	1.211.830	1.211.830	1,07 %	1.223.289	1.223.289
2.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	1.062	9.344	9.923.328	**-23,36 %**	7.161	7.604.982	-8,93 %	8.510	9.037.620	1,07 %	9.444	10.029.528
2.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	960	59.470	57.091.200	-16,77 %	49.497	47.517.120	0,35 %	59.680	57.292.800	1,07 %	60.108	57.703.680
2.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	875	5.000	4.375.000	-10,68 %	4.466	3.907.750	0,80 %	5.040	4.410.000	1,08 %	5.054	4.422.250
2.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	875	122.283	106.997.625	-1,90 %	119.954	104.959.750	-1,78 %	120.110	105.096.250	1,07 %	123.594	108.144.750
2.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	1	753.417	753.417	-6,35 %	705.576	705.576	2,54 %	772.530	772.530	1,07 %	761.497	761.497
2.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	1	874.880	874.880	-18,67 %	711.548	711.548	-13,54 %	756.450	756.450	1,07 %	884.263	884.263
2.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	4	503.887	2.015.548	-13,40 %	436.383	1.745.532	-11,02 %	448.340	1.793.360	1,07 %	509.291	2.037.164
2.10	MESAS DE AJEDREZ	2	1.386.699	2.773.398	-4,31 %	1.326.887	2.653.774	-13,25 %	1.202.910	2.405.820	1,07 %	1.401.571	2.803.142
2.11	MESA PARA TENIS DE MESA	1	2.688.137	2.688.137	-16,55 %	2.243.271	2.243.271	1,08 %	2.717.290	2.717.290	1,07 %	2.716.966	2.716.966
2.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	45	116.584	5.246.280	**-21,53 %**	91.489	4.117.005	-5,26 %	110.450	4.970.250	1,07 %	117.834	5.302.530
2.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	875	34.007	29.756.125	-16,70 %	28.327	24.786.125	-10,14 %	30.560	26.740.000	1,07 %	34.372	30.075.500
2.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	605	54.314	32.859.970	-19,38 %	43.787	26.491.135	-17,02 %	45.070	27.267.350	1,07 %	54.896	33.212.080
2.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	126	27.101	3.414.726	-3,67 %	26.107	3.289.482	-0,34 %	27.010	3.403.260	1,07 %	27.392	3.451.392

Abog. Jorge Daiva Hochol
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

					ESTRUCTURAS S.R.L.			CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.			RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.		
Ítem	Descripción del Bien	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL	Variación %	Precio unit. (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unit. (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unit. (IVA inc.)	Precio total
2.16	EMPASTADOS	127	19.267	2.446.909	-7,30 %	17.861	2.268.347	0,17 %	19.300	2.451.100	1,07 %	19.474	2.473.198
2.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	1	2.461.028	2.461.028	-9,79 %	2.220.087	2.220.087	-2,48 %	2.400.000	2.400.000	1,07 %	2.487.421	2.487.421
2.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	1	855.283	855.283	-6,60 %	798.824	798.824	**-41,54 %**	500.000	500.000	1,07 %	864.455	864.455
2.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	10	741.000	7.410.000	**17,69 %**	872.084	8.720.840	-5,53 %	700.000	7.000.000	1,07 %	748.947	7.489.470
3	**PRESIDENTE HAYES - Plaza San Jorge**						-						
3.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	1	2.180.154	2.180.154	**-23,77 %**	1.661.895	1.661.895	-8,86 %	1.987.000	1.987.000	1,07 %	2.203.535	2.203.535
3.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	1	1.210.309	1.210.309	**-23,34 %**	927.784	927.784	0,13 %	1.211.830	1.211.830	1,07 %	1.223.289	1.223.289
3.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	1.062	9.344	9.923.328	**-23,36 %**	7.161	7.604.982	-8,93 %	8.510	9.037.620	1,07 %	9.444	10.029.528
3.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	960	59.470	57.091.200	-16,77 %	49.497	47.517.120	0,35 %	59.680	57.292.800	1,07 %	60.108	57.703.680
3.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	875	5.000	4.375.000	-10,68 %	4.466	3.907.750	0,80 %	5.040	4.410.000	1,08 %	5.054	4.422.250
3.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	875	122.283	106.997.625	-1,90 %	119.954	104.959.750	-1,78 %	120.110	105.096.250	1,07 %	123.594	108.144.750
3.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	1	753.417	753.417	-6,35 %	705.576	705.576	2,54 %	772.530	772.530	1,07 %	761.497	761.497
3.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	1	874.880	874.880	-18,67 %	711.548	711.548	-13,54 %	756.450	756.450	1,07 %	884.263	884.263
3.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	4	503.887	2.015.548	-13,40 %	436.383	1.745.532	-11,02 %	448.340	1.793.360	1,07 %	509.291	2.037.164
3.10	MESAS DE AJEDREZ	2	1.386.699	2.773.398	-4,31 %	1.326.887	2.653.774	-13,25 %	1.202.910	2.405.820	1,07 %	1.401.571	2.803.142
3.11	MESA PARA TENIS DE MESA	1	2.688.137	2.688.137	-16,55 %	2.243.271	2.243.271	1,08 %	2.717.290	2.717.290	1,07 %	2.716.966	2.716.966
3.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	45	116.584	5.246.280	**-21,53 %**	91.489	4.117.005	-5,26 %	110.450	4.970.250	1,07 %	117.834	5.302.530
3.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	875	34.007	29.756.125	-16,70 %	28.327	24.786.125	-10,14 %	30.560	26.740.000	1,07 %	34.372	30.075.500
3.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	605	54.314	32.859.970	-19,38 %	43.787	26.491.135	-17,02 %	45.070	27.267.350	1,07 %	54.896	33.212.080
3.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	126	27.101	3.414.726	-3,67 %	26.107	3.289.482	-0,34 %	27.010	3.403.260	1,07 %	27.392	3.451.392
3.16	EMPASTADOS	127	19.267	2.446.909	-7,30 %	17.861	2.268.347	0,17 %	19.300	2.451.100	1,07 %	19.474	2.473.198
3.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	1	2.461.028	2.461.028	-9,79 %	2.220.087	2.220.087	-2,48 %	2.400.000	2.400.000	1,07 %	2.487.421	2.487.421
3.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	1	855.283	855.283	-6,60 %	798.824	798.824	**-41,54 %**	500.000	500.000	1,07 %	864.455	864.455
3.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	10	741.000	7.410.000	**17,69 %**	872.084	8.720.840	-5,53 %	700.000	7.000.000	1,07 %	748.947	7.489.470
4	**BOQUERON - Plaza Municipal San Miguel**			-									
4.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	1	2.957.000	2.957.000	**-38,23 %**	1.826.524	1.826.524	**11,60 %**	3.300.000	3.300.000	1,07 %	2.988.712	2.988.712
4.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	1	1.327.467	1.327.467	-15,71 %	1.118.897	1.118.897	-9,60 %	1.200.000	1.200.000	1,07 %	1.341.703	1.341.703
4.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	1.062	11.094	11.781.828	**-35,19 %**	7.190	7.635.780	**-23,29 %**	8.510	9.037.620	1,07 %	11.213	11.908.206
4.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	960	63.502	60.961.920	**-23,23 %**	48.751	46.800.960	-6,02 %	59.680	57.292.800	1,07 %	64.183	61.615.680
4.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	875	6.210	5.433.750	**-24,61 %**	4.682	4.096.750	-18,84 %	5.040	4.410.000	1,08 %	6.277	5.492.375
4.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	875	121.225	106.071.875	**28,39 %**	155.635	136.180.625	**19,61 %**	145.000	126.875.000	1,07 %	122.525	107.209.375
4.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	1	774.150	774.150	0,65 %	779.163	779.163	-0,21 %	772.530	772.530	1,07 %	782.452	782.452
4.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	1	944.800	944.800	**89,77 %**	1.792.990	1.792.990	-19,94 %	756.450	756.450	1,07 %	954.933	954.933
4.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	4	547.800	2.191.200	**56,50 %**	857.306	3.429.224	-18,16 %	448.340	1.793.360	1,07 %	553.675	2.214.700
4.10	MESAS DE AJEDREZ	2	1.433.381	2.866.762	**13,73 %**	1.630.252	3.260.504	4,65 %	1.500.000	3.000.000	1,07 %	1.448.753	2.897.506
4.11	MESA PARA TENIS DE MESA	1	2.674.195	2.674.195	1,82 %	2.722.831	2.722.831	**12,18 %**	3.000.000	3.000.000	1,07 %	2.702.874	2.702.874

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

					ESTRUCTURAS S.R.L.			CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.			RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.		
Ítem	Descripción del Bien	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL	Variación %	Precio unit. (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unit. (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unit. (IVA inc.)	Precio total
4.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	45	122.283	5.502.735	8,53 %	132.708	5.971.860	6,31 %	130.000	5.850.000	1,07 %	123.594	5.561.730
4.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	875	35.026	30.647.750	-16,01 %	29.417	25.739.875	-12,75 %	30.560	26.740.000	1,07 %	35.402	30.976.750
4.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	605	54.314	32.859.970	-14,56 %	46.408	28.076.840	-7,94 %	50.000	30.250.000	1,07 %	54.896	33.212.080
4.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	126	27.101	3.414.726	-1,16 %	26.786	3.375.036	-0,34 %	27.010	3.403.260	1,07 %	27.392	3.451.392
4.16	EMPASTADOS	127	19.267	2.446.909	**48,82 %**	28.674	3.641.598	0,17 %	19.300	2.451.100	1,07 %	19.474	2.473.198
4.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	1	2.461.028	2.461.028	-9,13 %	2.236.363	2.236.363	-2,48 %	2.400.000	2.400.000	1,07 %	2.487.421	2.487.421
4.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	1	856.350	856.350	-5,68 %	807.738	807.738	**-41,61 %**	500.000	500.000	1,07 %	865.534	865.534
4.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	10	741.000	7.410.000	**47,31 %**	1.091.539	10.915.390	-5,53 %	700.000	7.000.000	1,07 %	748.947	7.489.470
5	**ALTO PARAGUAY - Plaza Puerto Guarani**			-									
5.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	1	2.902.083	2.902.083	**-29,47 %**	2.046.752	2.046.752	**13,71 %**	3.300.000	3.300.000	1,07 %	2.933.206	2.933.206
5.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	1	1.353.802	1.353.802	-2,24 %	1.323.505	1.323.505	-11,36 %	1.200.000	1.200.000	1,07 %	1.368.321	1.368.321
5.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	1.062	10.692	11.354.904	**-31,16 %**	7.360	7.816.320	**-20,41 %**	8.510	9.037.620	1,08 %	10.807	11.477.034
5.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	960	63.212	60.683.520	**-22,72 %**	48.853	46.898.880	-5,59 %	59.680	57.292.800	1,07 %	63.890	61.334.400
5.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	875	5.896	5.159.000	-14,94 %	5.015	4.388.125	-14,52 %	5.040	4.410.000	1,07 %	5.959	5.214.125
5.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	875	121.225	106.071.875	**28,82 %**	156.163	136.642.625	**19,61 %**	145.000	126.875.000	1,07 %	122.525	107.209.375
5.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	1	771.958	771.958	4,64 %	807.769	807.769	0,07 %	772.530	772.530	1,07 %	780.237	780.237
5.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	1	953.658	953.658	**191,66 %**	2.781.459	2.781.459	**-20,68 %**	756.450	756.450	1,07 %	963.886	963.886
5.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	4	552.758	2.211.032	**125,42 %**	1.246.036	4.984.144	-18,89 %	448.340	1.793.360	1,07 %	558.686	2.234.744
5.10	MESAS DE AJEDREZ	2	1.470.235	2.940.470	**11,65 %**	1.641.486	3.282.972	2,02 %	1.500.000	3.000.000	1,07 %	1.486.003	2.972.006
5.11	MESA PARA TENIS DE MESA	1	2.774.943	2.774.943	-2,39 %	2.708.636	2.708.636	8,11 %	3.000.000	3.000.000	1,07 %	2.804.703	2.804.703
5.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	45	121.225	5.455.125	**22,47 %**	148.462	6.680.790	7,24 %	130.000	5.850.000	1,07 %	122.525	5.513.625
5.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	875	35.328	30.912.000	-11,66 %	31.210	27.308.750	-13,50 %	30.560	26.740.000	1,07 %	35.707	31.243.625
5.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	605	54.314	32.859.970	-7,48 %	50.249	30.400.645	-7,94 %	50.000	30.250.000	1,07 %	54.896	33.212.080
5.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	126	27.101	3.414.726	3,56 %	28.067	3.536.442	-0,34 %	27.010	3.403.260	1,07 %	27.392	3.451.392
5.16	EMPASTADOS	127	19.267	2.446.909	**101,18 %**	38.762	4.922.774	0,17 %	19.300	2.451.100	1,07 %	19.474	2.473.198
5.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	1	2.461.028	2.461.028	-6,63 %	2.297.822	2.297.822	-2,48 %	2.400.000	2.400.000	1,07 %	2.487.421	2.487.421
5.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	1	880.851	880.851	-5,39 %	833.346	833.346	**-43,24 %**	500.000	500.000	1,07 %	890.298	890.298
5.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	10	741.000	7.410.000	**60,30 %**	1.187.801	11.878.010	-5,53 %	700.000	7.000.000	1,07 %	748.947	7.489.470
6	**ALTO PARAGUAY - Plaza Carmelo Peralta**												
6.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	1	2.902.083	2.902.083	-1,59 %	2.855.932	2.855.932	**13,71 %**	3.300.000	3.300.000	1,07 %	2.933.206	2.933.206
6.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	1	1.353.802	1.353.802	-4,65 %	1.290.854	1.290.854	-11,36 %	1.200.000	1.200.000	1,07 %	1.368.321	1.368.321
6.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	1.062	10.692	11.354.904	**-31,16 %**	7.360	7.816.320	**-20,41 %**	8.510	9.037.620	1,08 %	10.807	11.477.034
6.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	960	63.212	60.683.520	**-22,72 %**	48.853	46.898.880	-5,59 %	59.680	57.292.800	1,07 %	63.890	61.334.400
6.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	875	5.896	5.159.000	-14,94 %	5.015	4.388.125	-14,52 %	5.040	4.410.000	1,07 %	5.959	5.214.125
6.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	875	121.225	106.071.875	**44,36 %**	175.000	153.125.000	**19,61 %**	145.000	126.875.000	1,07 %	122.525	107.209.375
6.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	1	771.958	771.958	9,34 %	844.031	844.031	0,07 %	772.530	772.530	1,07 %	780.237	780.237

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

					ESTRUCTURAS S.R.L.			CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.			RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.		
Ítem	Descripción del Bien	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL	Variación %	Precio unit. (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unit. (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unit. (IVA inc.)	Precio total
6.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	1	953.658	953.658	**163,47 %**	2.512.575	2.512.575	**-20,68 %**	756.450	756.450	1,07 %	963.886	963.886
6.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	4	552.758	2.211.032	**106,66 %**	1.142.324	4.569.296	-18,89 %	448.340	1.793.360	1,07 %	558.686	2.234.744
6.10	MESAS DE AJEDREZ	2	1.470.235	2.940.470	**23,25 %**	1.812.078	3.624.156	2,02 %	1.500.000	3.000.000	1,07 %	1.486.003	2.972.006
6.11	MESA PARA TENIS DE MESA	1	2.774.943	2.774.943	7,92 %	2.994.734	2.994.734	8,11 %	3.000.000	3.000.000	1,07 %	2.804.703	2.804.703
6.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	45	121.225	5.455.125	**34,59 %**	163.156	7.342.020	7,24 %	130.000	5.850.000	1,07 %	122.525	5.513.625
6.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	875	35.328	30.912.000	-11,66 %	31.210	27.308.750	-13,50 %	30.560	26.740.000	1,07 %	35.707	31.243.625
6.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	605	54.314	32.859.970	-7,48 %	50.249	30.400.645	-7,94 %	50.000	30.250.000	1,07 %	54.896	33.212.080
6.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	126	27.101	3.414.726	3,56 %	28.067	3.536.442	-0,34 %	27.010	3.403.260	1,07 %	27.392	3.451.392
6.16	EMPASTADOS	127	19.267	2.446.909	**87,23 %**	36.073	4.581.271	0,17 %	19.300	2.451.100	1,07 %	19.474	2.473.198
6.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	1	2.461.028	2.461.028	-6,63 %	2.297.822	2.297.822	-2,48 %	2.400.000	2.400.000	1,07 %	2.487.421	2.487.421
6.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	1	880.851	880.851	-5,39 %	833.346	833.346	**-43,24 %**	500.000	500.000	1,07 %	890.298	890.298
6.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	10	741.000	7.410.000	**69,81 %**	1.258.272	12.582.720	-5,53 %	700.000	7.000.000	1,07 %	748.947	7.489.470
				1.675.620.074		Total	**1.655.338.667**		Total	**1.656.735.090**		Total	**1.693.590.713**
	Consistencia Numerica						ok			ok			ok

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

					CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.			JDC CONSTRUCTORA			TESAKA INGENIERIA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL	Variación %	Precio unit. (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unit. (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unit. (IVA inc.)	Precio total
1	**PRESIDENTE HAYES - Plaza Indigena Qom**												
1.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	1	2.180.154	2.180.154	-20,00 %	1.744.123	1.744.123	-15,92 %	1.833.000	1.833.000	-14,00 %	1.874.932	1.874.932
1.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	1	1.210.309	1.210.309	-20,00 %	968.247	968.247	-16,14 %	1.015.000	1.015.000	-14,00 %	1.040.866	1.040.866
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	1.062	9.344	9.923.328	-20,00 %	7.475	7.938.450	-16,47 %	7.805	8.288.910	-14,00 %	8.036	8.534.062
1.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	960	59.470	57.091.200	-20,00 %	47.576	45.672.960	-16,29 %	49.780	47.788.800	-14,00 %	51.144	49.098.432
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	875	5.000	4.375.000	-20,00 %	4.000	3.500.000	-16,22 %	4.189	3.665.375	-14,00 %	4.300	3.762.500
1.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	875	122.283	106.997.625	-20,00 %	97.826	85.597.750	-11,49 %	108.235	94.705.625	-14,00 %	105.163	92.017.958
1.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	1	753.417	753.417	-20,00 %	602.734	602.734	-13,60 %	650.980	650.980	-14,00 %	647.939	647.939
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	1	874.880	874.880	-20,00 %	699.904	699.904	-15,65 %	738.000	738.000	-14,00 %	752.397	752.397
1.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	4	503.887	2.015.548	-20,00 %	403.110	1.612.440	-16,65 %	420.000	1.680.000	-14,00 %	433.343	1.733.371
1.10	MESAS DE AJEDREZ	2	1.386.699	2.773.398	-20,00 %	1.109.359	2.218.718	-15,63 %	1.170.000	2.340.000	-14,00 %	1.192.561	2.385.122
1.11	MESA PARA TENIS DE MESA	1	2.688.137	2.688.137	-20,00 %	2.150.510	2.150.510	-16,30 %	2.250.000	2.250.000	-14,00 %	2.311.798	2.311.798
1.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	45	116.584	5.246.280	-20,00 %	93.267	4.197.015	-7,16 %	108.235	4.870.575	-14,00 %	100.262	4.511.801
1.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	875	34.007	29.756.125	-20,00 %	27.206	23.805.250	-15,64 %	28.688	25.102.000	-14,00 %	29.246	25.590.268
1.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	605	54.314	32.859.970	-20,00 %	43.451	26.287.855	-16,34 %	45.441	27.491.805	-14,00 %	46.710	28.259.574
1.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	126	27.101	3.414.726	-20,00 %	21.681	2.731.806	-16,57 %	22.610	2.848.860	-14,00 %	23.307	2.936.664
1.16	EMPASTADOS	127	19.267	2.446.909	-20,00 %	15.414	1.957.578	-16,62 %	16.065	2.040.255	-14,00 %	16.570	2.104.342
1.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	1	2.461.028	2.461.028	-20,00 %	1.968.822	1.968.822	-16,62 %	2.051.900	2.051.900	-14,00 %	2.116.484	2.116.484
1.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	1	855.283	855.283	-20,00 %	684.226	684.226	-16,63 %	713.037	713.037	-14,00 %	735.543	735.543
1.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	10	741.000	7.410.000	-20,00 %	592.800	5.928.000	-15,65 %	625.000	6.250.000	-14,00 %	637.260	6.372.600
2	**PRESIDENTE HAYES - Plaza 8 de Diciembre**												
2.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	1	2.180.154	2.180.154	-36,00 %	1.395.298	1.395.298	-15,92 %	1.833.000	1.833.000	-14,00 %	1.874.932	1.874.932
2.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	1	1.210.309	1.210.309	-36,00 %	774.598	774.598	-16,14 %	1.015.000	1.015.000	-14,00 %	1.040.866	1.040.866
2.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	1.062	9.344	9.923.328	-36,00 %	5.980	6.350.760	-16,47 %	7.805	8.288.910	-14,00 %	8.036	8.534.062
2.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	960	59.470	57.091.200	-36,00 %	38.061	36.538.560	-16,29 %	49.780	47.788.800	-14,00 %	51.144	49.098.432
2.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	875	5.000	4.375.000	-36,00 %	3.200	2.800.000	-16,22 %	4.189	3.665.375	-14,00 %	4.300	3.762.500
2.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	875	122.283	106.997.625	-36,00 %	78.261	68.478.375	-11,49 %	108.235	94.705.625	-14,00 %	105.163	92.017.958
2.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	1	753.417	753.417	-36,00 %	482.187	482.187	-14,31 %	645.600	645.600	-14,00 %	647.939	647.939
2.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	1	874.880	874.880	-36,00 %	559.923	559.923	-15,65 %	738.000	738.000	-14,00 %	752.397	752.397
2.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	4	503.887	2.015.548	-36,00 %	322.488	1.289.952	-16,65 %	420.000	1.680.000	-14,00 %	433.343	1.733.371
2.10	MESAS DE AJEDREZ	2	1.386.699	2.773.398	-36,00 %	887.487	1.774.974	-15,63 %	1.170.000	2.340.000	-14,00 %	1.192.561	2.385.122
2.11	MESA PARA TENIS DE MESA	1	2.688.137	2.688.137	-36,00 %	1.720.408	1.720.408	-16,30 %	2.250.000	2.250.000	-14,00 %	2.311.798	2.311.798
2.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	45	116.584	5.246.280	-36,00 %	74.614	3.357.630	-7,16 %	108.235	4.870.575	-14,00 %	100.262	4.511.801
2.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	875	34.007	29.756.125	-36,00 %	21.765	19.044.375	-15,64 %	28.688	25.102.000	-14,00 %	29.246	25.590.268
2.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	605	54.314	32.859.970	-36,00 %	34.761	21.030.405	-16,34 %	45.441	27.491.805	-14,00 %	46.710	28.259.574
2.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	126	27.101	3.414.726	-36,00 %	17.345	2.185.470	-16,57 %	22.610	2.848.860	-14,00 %	23.307	2.936.664

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

					CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.			JDC CONSTRUCTORA			TESAKA INGENIERIA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL	Variación %	Precio unit. (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unit. (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unit. (IVA inc.)	Precio total
2.16	EMPASTADOS	127	19.267	2.446.909	-36,00 %	12.331	1.566.037	-16,62 %	16.065	2.040.255	-14,00 %	16.570	2.104.342
2.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	1	2.461.028	2.461.028	-36,00 %	1.575.058	1.575.058	-16,62 %	2.051.900	2.051.900	-14,00 %	2.116.484	2.116.484
2.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	1	855.283	855.283	-36,00 %	547.381	547.381	-16,63 %	713.037	713.037	-14,00 %	735.543	735.543
2.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	10	741.000	7.410.000	-36,00 %	474.240	4.742.400	-15,65 %	625.000	6.250.000	-14,00 %	637.260	6.372.600
3	**PRESIDENTE HAYES - Plaza San Jorge**												
3.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	1	2.180.154	2.180.154	-36,00 %	1.395.298	1.395.298	-15,92 %	1.833.000	1.833.000	-14,00 %	1.874.932	1.874.932
3.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	1	1.210.309	1.210.309	-36,00 %	774.598	774.598	-16,14 %	1.015.000	1.015.000	-14,00 %	1.040.866	1.040.866
3.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	1.062	9.344	9.923.328	-36,00 %	5.980	6.350.760	-16,47 %	7.805	8.288.910	-14,00 %	8.036	8.534.062
3.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	960	59.470	57.091.200	-36,00 %	38.061	36.538.560	-16,29 %	49.780	47.788.800	-14,00 %	51.144	49.098.432
3.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	875	5.000	4.375.000	-36,00 %	3.200	2.800.000	-16,22 %	4.189	3.665.375	-14,00 %	4.300	3.762.500
3.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	875	122.283	106.997.625	-36,00 %	78.261	68.478.375	-11,49 %	108.235	94.705.625	-14,00 %	105.163	92.017.958
3.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	1	753.417	753.417	-36,00 %	482.187	482.187	-14,31 %	645.600	645.600	-14,00 %	647.939	647.939
3.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	1	874.880	874.880	-36,00 %	559.923	559.923	-15,65 %	738.000	738.000	-14,00 %	752.397	752.397
3.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	4	503.887	2.015.548	-36,00 %	322.488	1.289.952	-16,65 %	420.000	1.680.000	-14,00 %	433.343	1.733.371
3.10	MESAS DE AJEDREZ	2	1.386.699	2.773.398	-36,00 %	887.487	1.774.974	-15,63 %	1.170.000	2.340.000	-14,00 %	1.192.561	2.385.122
3.11	MESA PARA TENIS DE MESA	1	2.688.137	2.688.137	-36,00 %	1.720.408	1.720.408	-16,30 %	2.250.000	2.250.000	-14,00 %	2.311.798	2.311.798
3.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	45	116.584	5.246.280	-36,00 %	74.614	3.357.630	-7,16 %	108.235	4.870.575	-14,00 %	100.262	4.511.801
3.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	875	34.007	29.756.125	-36,00 %	21.765	19.044.375	-15,64 %	28.688	25.102.000	-14,00 %	29.246	25.590.268
3.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	605	54.314	32.859.970	-36,00 %	34.761	21.030.405	-16,34 %	45.441	27.491.805	-14,00 %	46.710	28.259.574
3.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	126	27.101	3.414.726	-36,00 %	17.345	2.185.470	-16,57 %	22.610	2.848.860	-14,00 %	23.307	2.936.664
3.16	EMPASTADOS	127	19.267	2.446.909	-36,00 %	12.331	1.566.037	-16,62 %	16.065	2.040.255	-14,00 %	16.570	2.104.342
3.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	1	2.461.028	2.461.028	-36,00 %	1.575.058	1.575.058	-16,62 %	2.051.900	2.051.900	-14,00 %	2.116.484	2.116.484
3.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	1	855.283	855.283	-36,00 %	547.381	547.381	-16,63 %	713.037	713.037	-14,00 %	735.543	735.543
3.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	10	741.000	7.410.000	-36,00 %	474.240	4.742.400	-15,65 %	625.000	6.250.000	-14,00 %	637.260	6.372.600
4	**BOQUERON - Plaza Municipal San Miguel**			-									
4.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	1	2.957.000	2.957.000	0,00 %	2.957.000	2.957.000	-16,47 %	2.470.000	2.470.000	-14,00 %	2.543.020	2.543.020
4.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	1	1.327.467	1.327.467	0,00 %	1.327.467	1.327.467	-15,63 %	1.120.000	1.120.000	-14,00 %	1.141.622	1.141.622
4.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	1.062	11.094	11.781.828	0,00 %	11.094	11.781.828	-15,69 %	9.353	9.932.886	-14,00 %	9.541	10.132.372
4.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	960	63.502	60.961.920	0,00 %	63.502	60.961.920	-16,22 %	53.200	51.072.000	-14,00 %	54.612	52.427.251
4.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	875	6.210	5.433.750	0,00 %	6.210	5.433.750	-16,20 %	5.204	4.553.500	-14,00 %	5.341	4.673.025
4.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	875	121.225	106.071.875	0,00 %	121.225	106.071.875	-10,72 %	108.235	94.705.625	-14,00 %	104.254	91.221.813
4.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	1	774.150	774.150	0,00 %	774.150	774.150	-16,61 %	645.600	645.600	-14,00 %	665.769	665.769
4.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	1	944.800	944.800	0,00 %	944.800	944.800	-16,65 %	787.500	787.500	-14,00 %	812.528	812.528
4.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	4	547.800	2.191.200	0,00 %	547.800	2.191.200	-16,30 %	458.500	1.834.000	-14,00 %	471.108	1.884.432
4.10	MESAS DE AJEDREZ	2	1.433.381	2.866.762	0,00 %	1.433.381	2.866.762	-15,86 %	1.206.000	2.412.000	-14,00 %	1.232.708	2.465.415
4.11	MESA PARA TENIS DE MESA	1	2.674.195	2.674.195	0,00 %	2.674.195	2.674.195	-15,86 %	2.250.000	2.250.000	-14,00 %	2.299.808	2.299.808

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

					CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.			JDC CONSTRUCTORA			TESAKA INGENIERIA S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL	Variación %	Precio unit. (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unit. (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unit. (IVA inc.)	Precio total
4.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	45	122.283	5.502.735	0,00 %	122.283	5.502.735	-11,49 %	108.235	4.870.575	-14,00 %	105.163	4.732.352
4.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	875	35.026	30.647.750	0,00 %	35.026	30.647.750	-16,13 %	29.376	25.704.000	-14,00 %	30.122	26.357.065
4.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	605	54.314	32.859.970	0,00 %	54.314	32.859.970	-16,34 %	45.441	27.491.805	-14,00 %	46.710	28.259.574
4.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	126	27.101	3.414.726	0,00 %	27.101	3.414.726	-16,57 %	22.610	2.848.860	-14,00 %	23.307	2.936.664
4.16	EMPASTADOS	127	19.267	2.446.909	0,00 %	19.267	2.446.909	-16,62 %	16.065	2.040.255	-14,00 %	16.570	2.104.342
4.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	1	2.461.028	2.461.028	0,00 %	2.461.028	2.461.028	-16,62 %	2.051.900	2.051.900	-14,00 %	2.116.484	2.116.484
4.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	1	856.350	856.350	0,00 %	856.350	856.350	-16,14 %	718.094	718.094	-14,00 %	736.461	736.461
4.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	10	741.000	7.410.000	0,00 %	741.000	7.410.000	-15,65 %	625.000	6.250.000	-14,00 %	637.260	6.372.600
5	**ALTO PARAGUAY - Plaza Puerto Guaraní**			-									
5.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	1	2.902.083	2.902.083	0,00 %	2.902.083	2.902.083	-16,23 %	2.431.000	2.431.000	-14,00 %	2.495.791	2.495.791
5.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	1	1.353.802	1.353.802	0,00 %	1.353.802	1.353.802	-16,24 %	1.134.000	1.134.000	-14,00 %	1.164.270	1.164.270
5.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	1.062	10.692	11.354.904	0,00 %	10.692	11.354.904	-16,14 %	8.966	9.521.892	-14,00 %	9.195	9.765.217
5.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	960	63.212	60.683.520	0,00 %	63.212	60.683.520	-15,84 %	53.200	51.072.000	-14,00 %	54.362	52.187.827
5.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	875	5.896	5.159.000	0,00 %	5.896	5.159.000	-16,18 %	4.942	4.324.250	-14,00 %	5.071	4.436.740
5.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	875	121.225	106.071.875	0,00 %	121.225	106.071.875	-10,72 %	108.235	94.705.625	-14,00 %	104.254	91.221.813
5.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	1	771.958	771.958	0,00 %	771.958	771.958	-16,37 %	645.600	645.600	-14,00 %	663.884	663.884
5.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	1	953.658	953.658	0,00 %	953.658	953.658	-16,01 %	801.000	801.000	-14,00 %	820.146	820.146
5.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	4	552.758	2.211.032	0,00 %	552.758	2.211.032	-16,42 %	462.000	1.848.000	-14,00 %	475.372	1.901.488
5.10	MESAS DE AJEDREZ	2	1.470.235	2.940.470	0,00 %	1.470.235	2.940.470	-16,14 %	1.233.000	2.466.000	-14,00 %	1.264.402	2.528.804
5.11	MESA PARA TENIS DE MESA	1	2.774.943	2.774.943	0,00 %	2.774.943	2.774.943	-16,21 %	2.325.000	2.325.000	-14,00 %	2.386.451	2.386.451
5.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	45	121.225	5.455.125	0,00 %	121.225	5.455.125	-10,72 %	108.235	4.870.575	-14,00 %	104.254	4.691.408
5.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	875	35.328	30.912.000	0,00 %	35.328	30.912.000	-16,20 %	29.606	25.905.250	-14,00 %	30.382	26.584.320
5.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	605	54.314	32.859.970	0,00 %	54.314	32.859.970	-16,34 %	45.441	27.491.805	-14,00 %	46.710	28.259.574
5.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	126	27.101	3.414.726	0,00 %	27.101	3.414.726	-16,57 %	22.610	2.848.860	-14,00 %	23.307	2.936.664
5.16	EMPASTADOS	127	19.267	2.446.909	0,00 %	19.267	2.446.909	-16,62 %	16.065	2.040.255	-14,00 %	16.570	2.104.342
5.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	1	2.461.028	2.461.028	0,00 %	2.461.028	2.461.028	-16,62 %	2.051.900	2.051.900	-14,00 %	2.116.484	2.116.484
5.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	1	880.851	880.851	0,00 %	880.851	880.851	-16,18 %	738.322	738.322	-14,00 %	757.532	757.532
5.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	10	741.000	7.410.000	0,00 %	741.000	7.410.000	-15,65 %	625.000	6.250.000	-14,00 %	637.260	6.372.600
6	**ALTO PARAGUAY - Plaza Carmelo Peralta**												
6.1	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y PERSONAL	1	2.902.083	2.902.083	0,00 %	2.902.083	2.902.083	-16,23 %	2.431.000	2.431.000	-14,00 %	2.495.791	2.495.791
6.2	MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS	1	1.353.802	1.353.802	0,00 %	1.353.802	1.353.802	-16,24 %	1.134.000	1.134.000	-14,00 %	1.164.270	1.164.270
6.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGANICO	1.062	10.692	11.354.904	0,00 %	10.692	11.354.904	-16,14 %	8.966	9.521.892	-14,00 %	9.195	9.765.217
6.4	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	960	63.212	60.683.520	0,00 %	63.212	60.683.520	-16,44 %	52.820	50.707.200	-14,00 %	54.362	52.187.827
6.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	875	5.896	5.159.000	0,00 %	5.896	5.159.000	-16,18 %	4.942	4.324.250	-14,00 %	5.071	4.436.740
6.6	PISO DE HORMIGON (120 KGF/M2)	875	121.225	106.071.875	0,00 %	121.225	106.071.875	-10,72 %	108.235	94.705.625	-14,00 %	104.254	91.221.813
6.7	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	1	771.958	771.958	0,00 %	771.958	771.958	-16,37 %	645.600	645.600	-14,00 %	663.884	663.884

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

Ítem	Descripción del Bien	Cant	PRECIO REFERENCIA	PRECIO TOTAL	CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.			JDC CONSTRUCTORA			TESAKA INGENIERIA S.A.		
					Variación %	Precio unit. (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unit. (IVA inc.)	Precio total	Variación %	Precio unit. (IVA inc.)	Precio total
6.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZAS MEDIDAS 1,00 X 2,00M	1	953.658	953.658	0,00 %	953.658	953.658	-16,48 %	796.500	796.500	-14,00 %	820.146	820.146
6.9	CARTEL METALICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOMENDACIONES DE USO	4	552.758	2.211.032	0,00 %	552.758	2.211.032	-16,42 %	462.000	1.848.000	-14,00 %	475.372	1.901.488
6.10	MESAS DE AJEDREZ	2	1.470.235	2.940.470	0,00 %	1.470.235	2.940.470	-16,44 %	1.228.500	2.457.000	-14,00 %	1.264.402	2.528.804
6.11	MESA PARA TENIS DE MESA	1	2.774.943	2.774.943	0,00 %	2.774.943	2.774.943	-16,48 %	2.317.500	2.317.500	-14,00 %	2.386.451	2.386.451
6.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	45	121.225	5.455.125	0,00 %	121.225	5.455.125	-10,72 %	108.235	4.870.575	-14,00 %	104.254	4.691.408
6.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	875	35.328	30.912.000	0,00 %	35.328	30.912.000	-16,20 %	29.606	25.905.250	-14,00 %	30.382	26.584.320
6.14	PINTURA PARA DEMARCACION DE LINEAS	605	54.314	32.859.970	0,00 %	54.314	32.859.970	-16,34 %	45.441	27.491.805	-14,00 %	46.710	28.259.574
6.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS AREAS	126	27.101	3.414.726	0,00 %	27.101	3.414.726	-16,57 %	22.610	2.848.860	-14,00 %	23.307	2.936.664
6.16	EMPASTADOS	127	19.267	2.446.909	0,00 %	19.267	2.446.909	-16,62 %	16.065	2.040.255	-14,00 %	16.570	2.104.342
6.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBALL (el par)	1	2.461.028	2.461.028	0,00 %	2.461.028	2.461.028	-16,62 %	2.051.900	2.051.900	-14,00 %	2.116.484	2.116.484
6.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (el par)	1	880.851	880.851	0,00 %	880.851	880.851	-16,47 %	735.794	735.794	-14,00 %	757.532	757.532
6.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	10	741.000	7.410.000	0,00 %	741.000	7.410.000	-16,33 %	620.000	6.200.000	-14,00 %	637.260	6.372.600
				1.675.620.074		Total	1.422.314.093		Total	1.439.224.546		Total	1.441.033.264
	Consistencia Numerica					ok			ok			ok	

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República