MUNICIPALIDAD DE LA CUIDAD DE TAVAI

LLAMADO: **Contratación Directa N° 15/2018, para "CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 5,80 X 6,80 EN LA ESC. BAS. 6343 SAN RAMÓN" ID N° 349620**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				PRECIO REFERENCIAL			CONSTRU-SERVI SAN JOSE				PEDRO PABLO GONZALEZ			
Item	Código Catálogo	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial
1	72131601-002	Cartel de Obra	M2	2,00	550.000	1.100.000	2,00	520.000	1 040.000	-5,5%	2,00	421.300	842.600	-23,4%
2	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	M2	65,00	6.000	390.000	65,00	5.000	325.000	-16,7%	65,00	4.500	292.500	-25,0%
3	72131601-002	Replanteo	M2	65,00	4.500	292.500	65,00	4.000	260.000	-11,1%	65,00	3.500	227.500	-22,2%
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con P.3C	M3	14,00	390.000	5.460.000	14,00	250.000	3 500.000	-35,9%	14,00	298.000	4.172.000	-23,6%
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	M3	1,05	1.990.000	2.089.500	1,05	1.780.000	1 869.000	-10,6%	1,05	1.560.000	1.638.000	-21,6%
6	72131601-004	Encadenados de H° A° inferior e superior	M3	3,00	1.990.000	5.970.000	3,00	1.280.000	3 840.000	-35,7%	3,00	1.560.000	4.680.000	-21,6%
7	72131601-004	Viga de H°A° en galería	M3	0,50	1.990.000	995.000	0,50	1.780.000	890.000	-10,6%	0,50	1.560.000	780.000	-21,6%
8	72131601-003	Muros de nivelación De 0,45 cm.	M2	4,00	160.000	640.000	4,00	140.000	560.000	-12,5%	4,00	122.000	488.000	-23,8%
9	72131601-003	Muros de nivelación De 0,30 cm.	M2	8,00	120.000	960.000	8,00	112.000	896.000	-6,7%	8,00	90.000	720.000	-25,0%
10	72131601-003	Muros de nivelación De 0,60 cm.	M2	0,80	190.000	152.000	0,80	175.000	140.000	-7,9%	0,80	145.000	116.000	-23,7%
11	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	24,00	89.000	2.136.000	24,00	75.000	1 800.000	-15,7%	24,00	68.000	1.632.000	-23,6%
12	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	M2	8,00	80.000	640.000	8,00	65.000	520.000	-18,8%	8,00	61.000	488.000	-23,8%
13	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 para revocar	M2	4,00	160.000	640.000	4,00	140.000	560.000	-12,5%	4,00	122.000	488.000	-23,8%
14	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar	M2	4,00	95.000	380.000	4,00	80.000	320.000	-15,8%	4,00	73.000	292.000	-23,2%
15	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,00	170.000	5.780.000	34,00	75.000	2 550.000	-55,9%	34,00	130.000	4.420.000	-23,5%
16	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	162.000	2.187.000	13,50	141.000	1 903.500	-13,0%	13,50	124.000	1.674.000	-23,5%
17	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,00	98.000	3.332.000	34,00	75.000	2 550.000	-23,5%	34,00	75.000	2.550.000	-23,5%
18	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	25.000	300.000	12,00	22.000	264.000	-12,0%	12,00	19.000	228.000	-24,0%
19	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor, rellenado con H°A°	ML	7,00	195.000	1.365.000	7,00	145.000	1 015.000	-25,6%	7,00	150.000	1.050.000	-23,1%
20	72131601-007	Techo de tejas españolas, con tejuelo de 1era, tirante de H°A° con isolan 5mm	M2	90,50	340.000	30.770.000	90,50	206.000	18 643.000	-39,4%	90,50	255.000	23.077.500	-25,0%
21	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	64,50	45.000	2.902.500	64,50	22.000	1 419.000	-51,1%	64,50	35.000	2.257.500	-22,2%
22	72131601-008	Revoques de viga cumbrera de H° A°	M2	10,30	50.000	515.000	10,30	36.000	370.800	-28,0%	10,30	38.000	391.400	-24,0%
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	64,50	39.000	2.515.500	64,50	35.000	2 257.500	-10,3%	64,50	29.000	1.870.500	-25,6%
24	72131601-009	Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización	M2	64,50	88.000	5.676.000	64,50	75.000	4 837.500	-14,8%	64,50	67.000	4.321.500	-23,9%
25	72101607-005	Zócalo	ML	34,00	25.000	850.000	34,00	20.000	680.000	-20,0%	34,00	19.000	646.000	-24,0%
26	72131601-009	Guarda Obra alisada de cemento con contrapiso y cordón de ladrillo común	M2	35,00	95.000	3.325.000	35,00	60.000	2 100.000	-36,8%	35,00	72.000	2.520.000	-24,2%

				PRECIO REFERENCIAL			CONSTRU-SERVI SAN JOSE				PEDRO PABLO GONZALEZ			
Item	Código Catálogo	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial
27	72131601-010	Aberturas de madera Puerta tablero de 1,20 x 2,10	Un.	1,00	1.900.000	1.900.000	1,00	1.600.000	1 600.000	-15,8%	1,00	1.450.000	1.450.000	-23,7%
28	72131601-010	Aberturas metálicas Ventanas tipo balancines	M2	7,00	380.000	2.660.000	7,00	300.000	2 100.000	-21,1%	7,00	290.000	2.030.000	-23,7%
29	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	10,00	25.000	250.000	10,00	22.000	220.000	-12,0%	10,00	19.000	190.000	-24,0%
30	72131601-012	De paredes al látex	M2	64,50	30.000	1.935.000	64,50	23.800	1 535.100	-20,7%	64,50	22.000	1.419.000	-26,7%
31	72131601-012	De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	11,90	28.000	333.200	11,90	25.000	297.500	-10,7%	11,90	21.000	249.900	-25,0%
32	72131601-012	De viga cumbrera al látex	M2	10,30	30.000	309.000	10,30	25.000	257.500	-16,7%	10,30	22.000	226.600	-26,7%
33	72131601-012	De aberturas con pintura sintética	M2	7,50	32.000	240.000	7,50	29.000	217.500	-9,4%	7,50	24.500	183.750	-23,4%
34	72131601-012	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	112,00	30.000	3.360.000	112,00	24.000	2 688.000	-20,0%	112,00	22.900	2.564.800	-23,7%
35	72131601-012	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	30.000	2.715.000	90,50	28.000	2 534.000	-6,7%	90,50	22.900	2.072.450	-23,7%
36	72131601-012	De abertura de madera con barniz	M2	5,50	32.000	176.000	5,50	28.000	154.000	-12,5%	5,50	24.500	134.750	-23,4%
37	72131601-010	Vidrios dobles	M2	7,00	175.000	1.225.000	7,00	160.000	1 120.000	-8,6%	7,00	134.000	938.000	-23,4%
38	72101510-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	25,00	75.000	1.875.000	25,00	58.000	1 450.000	-22,7%	25,00	57.000	1.425.000	-24,0%
39	72131601-001	Instalación eléctrica	GL	1,00	3.900.000	3.900.000	1,00	2.700.000	2 700.000	-30,8%	1,00	2.980.000	2.980.000	-23,6%
40	72131601-001	Artefactos eléctricos	GL	1,00	3.050.000	3.050.000	1,00	2.400.000	2 400.000	-21,3%	1,00	2.320.000	2.320.000	-23,9%
41	72131601-012	Pizarrones	UN.	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	1.100.000	1 100.000	-26,7%	1,00	1.150.000	1.150.000	-23,3%
42	72131601-013	**Limpieza final y Retiro de Desechos**	GL	1,00	950.000	950.000	1,00	700.000	700.000	-26,3%	1,00	802.750	802.750	-15,5%
TOTAL:						**107.741.200**			**76.183.900**				**82.000.000**	

Aldo Hernán Cubilla Samudio
Evaluador

Guido A. Aguiar Ortigoza
Evaluador.