Presidencia de la República

Decreto Nº 11766/08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Descripción	MANCUSO & CIA		FM INGENIERIA		ARQ. ANIBAL AYALA		ARQ. FACUNDO GIMENEZ	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
		LOTE 1 - Construcción Segunda Etapa - Sede Bomberos Voluntarios								
400	400	Limpieza y Replanteo	1.000,0	400.000	3.500,0	1.400.000	2.500,0	1.000.000	28.000,0	11.200.000
45	45	Estructura de H°A°	1.450.000,0	65.250.000	1.381.000,0	62.145.000	1.230.000,0	55.350.000	1.300.000,0	58.500.000
10	10	Mamposteria de 0,30 nivelación	105.000,0	1.050.000	92.000,0	920.000	110.000,0	1.100.000	95.000,0	950.000
27	27	Mamposteria de aislación	55.000,0	1.485.000	36.000,0	972.000	25.000,0	675.000	15.000,0	405.000
240	240	Mamposteria 0,15 Ladrillo Común	58.000,0	13.920.000	41.000,0	9.840.000	48.500,0	11.640.000	50.000,0	12.000.000
360	360	Techo de Tejas con Tejuelón	147.000,0	52.920.000	145.000,0	52.200.000	165.000,0	59.400.000	180.000,0	64.800.000
120	120	Instalación Electrica con Artefactos	80.000,0	9.600.000	79.000,0	9.480.000	120.000,0	14.400.000	250.000,0	30.000.000
1	1	Instalación Sanitaria	3.000.000,0	3.000.000	4.000.000,0	4.000.000	1.200.000,0	1.200.000	2.000.000,0	2.000.000
360	360	Contrapiso	10.000,0	3.600.000	22.000,0	7.920.000	18.500,0	6.660.000	20.000,0	7.200.000
660	660	Piso Calcáreo	45.000,0	29.700.000	39.000,0	25.740.000	48.500,0	32.010.000	49.000,0	32.340.000
570	570	Zócalo Calcáreo	20.000,0	11.400.000	14.000,0	7.980.000	25.000,0	14.250.000	18.000,0	10.260.000
1200	1200	Revoque	17.000,0	20.400.000	11.000,0	13.200.000	16.500,0	19.800.000	14.000,0	16.800.000
120	120	Azulejada	45.000,0	5.400.000	55.000,0	6.600.000	55.000,0	6.600.000	65.000,0	7.800.000
1	1	Artefactos de Baño	1.500.000,0	1.500.000	4.500.000,0	4.500.000	1.500.000,0	1.500.000	2.500.000,0	2.500.000
6	6	Puerta Tablero sin marco	900.000,0	5.400.000	800.000,0	4.800.000	650.000,0	3.900.000	900.000,0	5.400.000
18	18	Puerta placa con marco	550.000,0	9.900.000	550.000,0	9.900.000	550.000,0	9.900.000	650.000,0	11.700.000
15	15	Ventana Balancín 2,00x1,00 con vidrio	320.000,0	4.800.000	500.000,0	7.500.000	350.000,0	5.250.000	465.000,0	6.975.000
16	16	Ventana Balancín 0,60x1,00 con vidrio	200.000,0	3.200.000	150.000,0	2.400.000	200.000,0	3.200.000	150.000,0	2.400.000
150	150	Canaletas y Bajadas	37.000,0	5.550.000	55.000,0	8.250.000	55.000,0	8.250.000	45.000,0	6.750.000
55	55	Pintura de aberturas	7.000,0	385.000	59.000,0	3.245.000	40.000,0	2.200.000	15.000,0	825.000
360	360	Pintura de techos	8.000,0	2.880.000	13.000,0	4.680.000	10.500,0	3.780.000	12.000,0	4.320.000
990	990	Pintura al agua de paredes	8.000,0	7.920.000	9.500,0	9.405.000	8.500,0	8.415.000	12.000,0	11.880.000
150	150	Pintura de canaletas y bajadas	7.000,0	1.050.000	11.000,0	1.650.000	10.500,0	1.575.000	10.000,0	1.500.000
2	2	Placa de bronce	1.500.000,0	3.000.000	1.300.000,0	2.600.000	1.650.000,0	3.300.000	1.500.000,0	3.000.000
1	1	Cartel de la obra	500.000,0	500.000	1.090.000,0	1.090.000	850.000,0	850.000	600.000,0	600.000
400	400	Limpieza Final	1.000,0	400.000	3.500,0	1.400.000	2.500,0	1.000.000	2.500,0	1.000.000
TOTAL - IVA INCLUIDO				**264.610.000**		**263.817.000**		**277.205.000**		**313.105.000**