INFORME N° 44/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 16 días del mes de junio del año dos mil veintitrés , siendo las 15:00 horas, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación, a los efectos de verificar la oferta presentada para el proceso licitatorio, según los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas y la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario, a fin de determinar la oferta que reúna los requisitos legales y técnicos requeridos que resulte la más convenientes para los intereses de la Policía Nacional y recomendar la adjudicación del procedimiento, conformado mediante Resolución N° 179, de fecha 12/02/2020, de la siguiente manera:

- Comisario General Inspector Lorenzo Samudio, Director de la Dirección de Logística y Abastecimiento.
- Comisario Principal MCP. Héctor Vidal Aguilar, Tesorero de la Actividad 04 Prevención de Hechos Punibles.
- Comisario Principal MCP. José C. Vera Gamarra, Tesorero de la Actividad 02 Gestión de los Recursos - Policía Nacional.
- Oficial Inspector Intd. Cristhian Estanislao Servín Dosantos, Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas.

1. ANTECEDENTES

I. N° de PAC: 424245.

II. Aprobación: Se cuenta con la aprobación del Comandante de la Policía Nacional, mediante Resolución N° 404, de fecha 25 de mayo de 2023 para el inicio del procedimiento de contratación.

III. Disponibilidad Presupuestaria: La cobertura presupuestaria para la obligación previsto en el Objeto del Objeto del Gasto 522 "Construcción de Obras de Uso Institucional", con Fuente de Financiamiento 10 (FF 10) organismo financiador 003 – FONACIDE, aprobado por Ley 7050/2023 del Presupuesto General de la Nación, para el ejercicio fiscal 2023

2. ACTO DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL

Según Acta de Sesión Pública Virtual SBE ID 424245, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 08:52 horas del 14/06/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte. Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 424245 CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL DE LUQUE, arrojando el listado de Mejores Lances de cada Proveedor por lote:

1 - LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA

Oferente	Mejor Precio
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.699.000.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	3.700.000.000
ESTERO GUAZU S.A. - 80067516-9	3.750.000.000
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	3.888.000.000
CONSTRUTEX S.A. - 80094073-3	4.150.000.000
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO - 3030461-0	4.199.000.000
LUIS ALBERTO JARA CHILAVERT - 1128965-1	4.248.344.890
APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA - 80022538-4	4.349.500.000
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL - 80027085-1	4.895.000.000

INFORME N° 44/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

2 - LOTE 2 - CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE

Oferente	Mejor Precio
CONSTRUTEX S.A. - 80094073-3	2.135.777.123
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	2.140.000.000
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	2.155.000.000
MAGOMEC SRL - 80039178-0	2.160.000.000
ESTERO GUAZU S.A. - 80067516-9	2.320.000.000
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL - 80027085-1	2.395.000.000
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	2.440.000.000
APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA - 80022538-4	2.539.000.000
LUIS ALBERTO JARA CHILAVERT - 1128965-1	2.648.382.154
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO - 3030461-0	2.800.000.000

3. ACTO DE APERTURA

El Acta de Apertura de Ofertas forma parte de la presente Evaluación y se adjunta a la presente, donde constan los siguientes datos:

a) Datos de las Ofertas Presentadas

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
MAGOMEC S.R.L	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 2.160.000.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Sancor Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 150.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 13/06/2023 a 11/10/2023, 121 días
APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 6.888.500.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** El Comercio Paraguayo **Monto total asegurado Gs.:** 447.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 13/06/2023 a 26/09/2023, 106 días
CORPORACION LEMURIA S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 5.854.000.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** ASEPASA Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 410.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 13/06/2023 a 1/10/2023, 111 días
CONSTRUTEX S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 6.285.777.123 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** ASEPASA Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 450.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 13/06/2023 a 11/10/2023, 121 días
ESTERO GUAZU S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 6.070.000.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** CENIT Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 600.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 13/06/2023 a 10/10/2023, 119 días
RITTER CONSTRUCCIONES SRL	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 6.328.000.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Seguros Chaco S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 450.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 13/06/2023 a 10/10/2023, 120 días

INFORME N° 44/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 6.999.000.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Fenix Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 487.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 14/06/2023 a 2/10/2023, 111 días
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 5.840.000.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Aseguradora del Este S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 406.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 14/06/2023 a 12/10/2023, 121 días
LUIS ALBERTO JARA CHILAVERT	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 6.896.727.044 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** INTERCONTINENTAL DE SEGURO Y REASEGURO S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 407.500.000 **Vigencia de la Póliza:** De 13/06/2023 a 13/10/2023, 123 días
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 7.290.000.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** ASEPASA Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 460.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 13/06/2023 a 13/10/2023, 123 días

a) Observaciones en el Acto de Apertura

Empresa: COIN de Carlos Perales, Representante: Sol Mármol CI. N° 4.617.840

Lote N° 1
Item 168 - Cable Multifilar 6 mm2 (m0)
Item 170 - Cable Multifilar 4 mm2 (m0)
Item 172 - Cable Multifilar 2 mm2 (m0)
Item 174 - Cable Multifilar 1 mm2 (m0)

Lote N° 2
Item 203 - Provision Led 60x60
Item 204 M.0
Item 44 - Mano de Obra Aislación Hidrófuga

Los precios unitarios se encuentran muy por encima del precio del mercado, con esto se logra una sobrefacturación en estos rubros.
Se Solicita a la convocante pedir la debida justificación de los mismos.
Obs.: Los precios referenciales no reflejan la estimación de costos

Respuesta CEO: El análisis de los precios ofertados será realizada en el apartado N° 9 del presente informe.

Empresa: ESTERO GUAZU S.A., Representante: Rita Britez CI N° 1.933.654

Corporación Lemuria: la misma no presenta la declaración jurada de miembros cual debe de estar vigente al momento de la presentación de la oferta (vigente a la fecha tope de presentación de oferta)

Respuesta CEO: La declaración Jurada de miembros es un documento de carácter formal que puede ser solicitado por el comité en la etapa de evaluación, y debe estar sujeto a la proforma establecida en la sección formularios. El análisis cualitativo de la documentación señalada será verificada en el apartado N° 10 del presente informe.

Empresa: Corporación Lemuria S.A., Representante: José Ramirez C.I. N° 5.111.982

La empresa Estero Guazú S.A. declara una dirección en su formulario de ofertas y en su Póliza 1508001931 figura otra dirección del oferente. En el primero figura una dirección de San Lorenzo y en el segundo una dirección de Asunción.

Respuesta CEO: El análisis cualitativo de la documentación señalada será verificada en el apartado N° 10 del presente informe.

INFORME N° 44/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

4. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SUSTANCIALES

PROVEEDORES	1. Formulario de Oferta	2. Garantía de Mantenimiento de Oferta	3. Documentos Legales
CONSTRUTEX S.A. - 80094073-3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MAGOMEC SRL - 80039178-0	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ESTERO GUAZU S.A. - 80067516-9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL - 80027085-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA - 80022538-4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
LUIS ALBERTO JARA CHILAVERT - 1128965-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO - 3030461-0	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

La firma **APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA,** analizada la planilla de los precios unitarios consignados en la oferta física en varios items del Lote N° 1 y Lote Nº 2, se constata que supera el precio unitario cargado inicialmente en la etapa de carga de propuestas de la Subasta a la Baja Electrónica. En el cuadro que se presenta a continuación, se exponen algunos de los ítems como muestra de la variación presentada.

LOTE N° 1

N° Items	Precio Inicial SBE	Oferta Física	Diferencia (P. Inicial – P. Oferta Física)
2	391.600	624.566	-232.966
3	524.333	562.109	-37.776
4	133.100	274.809	-141.709
6	74.800	124.913	-50.113
11	657.433	674.531	-17.098

LOTE N° 2

N° Items	Precio Inicial SBE	Oferta Física	Diferencia (P. Inicial – P. Oferta Física)
1	780.825	963.725	-182.900
2	320.811	642.484	-321.673
3	471.669	578.235	-106.566
4	110.529	282.693	-172.164
5	244.410	256.993	-12.583

Por lo expuesto en este punto, el Comité recomienda **RECHAZAR** la oferta de la firma en los Lotes N° 1 y 2, al aumentar el precio unitario cargado inicialmente; por no cumplir con las documentaciones de carácter sustancial, en cuanto a la lista de precios, en virtud a lo establecido en el Art. 55 de la Resolución DNCP N° 1399/20.

La firma **CORPORACION LEMURIA S.A.,** analizada la planilla de los precios unitarios consignados en la oferta física en el Lote Nº 2, se constata que supera el precio unitario cargado inicialmente en la etapa de carga de propuestas de la Subasta a la Baja Electrónica, según se demuestra, como ejemplo, en el siguiente cuadro:

LOTE N° 2

N° Items	Precio Inicial SBE	Oferta Física	Diferencia (P. Inicial – P. Oferta Física)
17	649.000	738.000	-89.000
277	152.000	322.372	-170.372
279	213.000	433.441	-220.441

INFORME N° 44/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

Por lo expuesto en este punto, el Comité recomienda **RECHAZAR** la oferta de la firma en el Lote N° 2 al aumentar el precio unitario cargado inicialmente; por no cumplir con las documentaciones de carácter sustancial, en cuanto a la lista de precios, en virtud a lo establecido en el Art. 55 de la Resolución DNCP N° 1399/20, y **ACEPTAR** su oferta en el Lote N°1 por cumplir con las documentaciones de carácter formal.

Analizado las Documentaciones Sustanciales de los oferentes **CONSTRUTEX S.A., CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO, ESTERO GUAZU S.A., MAGOMEC SRL, GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL, RITTER CONSTRUCCIONES SRL, LUIS ALBERTO JARA CHILAVERT** y **LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO** en observancia a lo establecido en el artículo 61 y 63 del Decreto 2992/19, reglamentario de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, se constata que cumple con todas las documentaciones de Carácter sustancial requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones y en consecuencia se recomienda **ACEPTAR** las ofertas y proseguir con la evaluación.

5. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS

Seguidamente, el Comité expone el Cuadro Comparativo de precios de las firmas calificadas.

	COIN	CONSTRUTEX	LEMURIA	ESTERO GUAZU	GCA SA	LUIS JARA CHILAVERT	LUIS BOVEDA	RITTER CONSTRUCCIONES	MAGOMEC SRL
LOTE 1	3.700.000.000	4.149.999.999	3.699.000.000	3.750.000.000	4.895.000.000	4.248.344.890	4.199.000.002	3.888.000.000	-
LOTE 2	2.140.000.000	2.135.777.122	-	2.320.000.000	2.395.000.000	2.648.382.154	2.800.000.017	2.440.000.000	2.160.000.000

De la elaboración del cuadro comparativo de ofertas, se detecta diferencia aritmética en la oferta presentada por la empresa CONSTRUTEX S.A., y se ha realizado la corrección aritmética, comunicada por Nota CEO N° 344/2023, remitido al correo electrónico declarado en su oferta, en fecha 19/06/2023, en el Lote N° 1, siendo la diferencia detectada de Gs. 1 (guaraníes uno), y para el Lote N° 2, siendo la diferencia de Gs. 1 (guaraníes uno), ambos por debajo de su oferta presentada.

En el plazo establecido, la firma en mención remite por Mesa de Entrada CEO N° 310 (20/05/2023) nota por el cual acepta las correcciones realizadas. La firma, ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos en la documentación básica de carácter sustancial, por lo que se recomienda **ACEPTAR** su oferta en esta etapa de la evaluación

La empresa de JOSE BOVEDA, en la Lista de precios presenta discrepancia en el Lote N° 1, siendo la diferencia detectada de Gs. 2 (guaraníes dos), y para el Lote N° 2, siendo la diferencia de Gs. 17 (guaraníes diecisiete), en la multiplicación del precio unitario por las cantidades.

Aplicando las disposiciones establecidas en el artículo 59 Aclaración de ofertas del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03 y el artículo 55 Llenado de la lista de precios, de la Resolución DNCP N° 1399/20, según nota CEO N° 345/23 de fecha 19/05/2023, se procede a solicitar el ajuste de los precios unitarios de modo a que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE, debidamente firmado y en formato editable.

En fecha 20/05/2023, mediante expediente ingresado con Mesa de Entrada CEO N° 311, remite lo solicitado, debidamente firmado y en formato editable. La empresa de JOSE BOVEDA, ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos en la documentación básica de carácter sustancial, por lo que se recomienda **ACEPTAR** su oferta en esta etapa de la evaluación

De la verificación del cuadro comparativo de precios ofertados se puede observar que las empresas **CORPORACIÓN LEMURIA, CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO, ESTERO GUAZU S.A., MAGOMEC SRL, GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL, RITTER CONSTRUCCIONES SRL Y LUIS ALBERTO JARA CHILAVERT,** no arrojan diferencias aritméticas.

INFORME N°44/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

6. APLICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	153144	424245	852997	VerCertificado	Autorizado,	13/06/2023 12:41:41	800728769	ITINERA S.A.
Servicio	153108	424245	853130	VerCertificado	Autorizado,	09/06/2023 14:58:19	30304610	LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
Servicio	153107	424245	853014	VerCertificado	Autorizado,	09/06/2023 14:55:04	800211090	EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.
Servicio	153100	424245	852993	VerCertificado	Autorizado,	09/06/2023 14:40:45	800270851	GCA SA
Servicio	153051	424245	852579	VerCertificado	Autorizado,	09/06/2023 10:50:27	800091612	RITTER CONSTRUCCIONES SRL
Servicio	153033	424245	851502	VerCertificado	Autorizado,	09/06/2023 10:15:35	800225384	APONTE LATORRE SA
Servicio	153017	424245	852260	VerCertificado	Autorizado,	09/06/2023 09:43:38	800675169	ESTERO GUAZU S.A.
Servicio	153016	424245	852503	VerCertificado	Autorizado,	09/06/2023 09:41:40	11289651	LUIS ALBERTO JARA CHILAVERT
Servicio	153007	424245	852479	VerCertificado	Autorizado,	09/06/2023 08:30:24	23470925	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
Servicio	152997	424245	852498	VerCertificado	Autorizado,	09/06/2023 08:13:06	800940733	CONSTRUTEX S.A.
Servicio	152787	424245	852080	VerCertificado	Autorizado,	07/06/2023 10:48:53	800486242	CORPORACION LEMURIA S.A.
Servicio	152746	424245	851774	VerCertificado	Autorizado,	07/06/2023 10:00:31	800391780	MAGOMEC S.R.L

No se procede a la aplicación del Certificado de Producto y Empleo Nacional por no darse el caso, considerando que las empresas participantes cuentan con dicho certificado.

7. MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL

No se procede a la aplicación del Margen de Preferencia Local por no darse el caso.

OBSERVACION:

El Comité Evaluador, para proseguir con la evaluación procede a verificar el análisis de precios, requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación, la capacidad financiera, experiencia requerida y capacidad técnicas, de las ofertas calificadas hasta esta etapa ubicadas en el primer y segundo lugar, en cada lote, según se expone:

LOTE 1 CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA

Oferente	Mejor Precio
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.699.000.000
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	3.700.000.000

LOTE 2 CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE

Oferente	Mejor Precio
CONSTRUTEX S.A. - 80094073-3	2.135.777.123
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO - 2347092-5	2.140.000.000

8. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD LEGAL

El Comité de Evaluación procede a verificar que el Oferente no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones se realiza el siguiente análisis:

INFORME N° 44/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

	Artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021		
	Inciso b) Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública.	**Inciso m)** Los directores, gerentes, socios gerentes y todos aquellos que tuvieran de algún modo la administración de las personas jurídicas que hayan sido sancionadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), conforme con lo dispuesto en el Artículo 72 de la presente Ley, en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP	**Inciso n)** Los accionistas, cuotapartistas y todos aquellos que de algún modo sean propietarios de personas jurídicas que hayan sido sancionadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), conforme con lo previsto en el artículo 72 de la presente ley", en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP
COIN DE CARLOS PERALES	SIN REGISTRO CUMPLE	SIN REGISTRO CUMPLE	SIN REGISTRO CUMPLE
CONSTRUTEX S.A.	SIN REGISTRO CUMPLE	SIN REGISTRO CUMPLE	SIN REGISTRO CUMPLE
CORPORACION LEMURIA S.A.	SIN REGISTRO CUMPLE	SIN REGISTRO CUMPLE	SIN REGISTRO CUMPLE

El Comité de Evaluación realiza las consultas de los socios, accionistas, gerentes, representantes y toda persona física individualizada en la escritura de constitución, como así también los propietarios de las firmas indicadas en la planilla más arriba expuesta, en el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH), en la misma se comprueba que se registra en la base de datos constituido por Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH), según los siguientes datos:

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO		
NOMBRE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO
Carlos Alberto Perales Ortellado	2.347.092	Propietario
CONSTRUTEX S.A.		
NOMBRE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO
Guillermo Enrique Alonso Diaz Benza	3.523.498	Presidente
Diego Carlos Venicar Aguilar	3.526.578	Vicepresidente
Joaquín Otazu Seifart	3.668.355	Director Titular
Joaquín Serrat Martin	3.753.528	Director Titular
Steven Fabian Chaparro Alonso	4.859.343	Director Titular
CORPORACION LEMURIA S.A.		
NOMBRE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO
Pablo Adriano Rodríguez Rodas	1.062.370	Representante Legal - Accionista
Santiago Joaquín Rodríguez Amarilla	5.323.573	Accionista

De la verificación realizada se confirma que las empresas calificadas, no poseen impedimentos para contratar con el Estado, por lo que Cumplen con esta etapa de la evaluación y se recomienda **ACEPTAR** sus ofertas y proseguir con la siguiente etapa de la evaluación, por no encontrarse dentro de las limitaciones del Art. 40 de la Ley N° 2051/03.

9. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Conforme a lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 1890/2020, "Por el cual se establecen directrices relativas a la estimación de costos y se aprueba el criterio para la evaluación de los precios ofertados en los procesos de contrataciones regidos por Ley N° 2051/03 De Contrataciones", en el trámite de este punto, el Comité de Evaluación realizó el análisis correspondiente a los precios ofertados por las empresas participantes, conforme a lo dispuesto en el Artículo 63 del Decreto 2992/19, en esta etapa de evaluación.

Se procede a solicitar al oferente, una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia el precio ofertado y el precio referencial sea superior al veinte por ciento (20%) para ofertas por debajo del precio referencial y del diez por ciento (10%) para ofertas que se encuentren por encima del

INFORME N° 44/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

precio referencial preparado por la Convocante y difundido con el llamado de contratación, cuyo plazo finaliza en el perentorio plazo de 1 (un) día hábil posterior al requerimiento efectuado por el Comité Evaluador, conforme a lo establecido en la Resolución 2490/2019. Ver ***Anexo I.***

CORPORACIÓN LEMURIA S.A.: a través de Nota CEO N° 346 de fecha 19/06/2023, remitido en la misma fecha al correo electrónico declarado en su oferta, se solicita desglose de precios de los ítems que no se encontraban dentro del rango establecido, conforme se detalla en el Anexo respectivo.

Como consecuencia de la solicitud realizada, a través de la nota ingresada con mesa de entrada CEO N° 312, de fecha 20/06/2023, la empresa mencionada, responde a la solicitud presentando el desglose de precios correspondiente conforme al formulario para el efecto. El comité considera suficiente la explicación detallada del desglose remitido por lo que considera que **CUMPLE** con este apartado y recomienda **ACEPTAR** su oferta y proseguir con la evaluación.

CONSTRUTEX S.A.: a través de Nota CEO N° 347 de fecha 19/06/2023, remitido en la misma fecha al correo electrónico declarado en su oferta, se solicita desglose de precios de los ítems que no se encontraban dentro del rango establecido, conforme se detalla en el Anexo respectivo.
Como consecuencia de la solicitud realizada, a través de la nota ingresada con mesa de entrada CEO N° 314, de fecha 20/06/2023, la empresa mencionada, responde a la solicitud presentando el desglose de precios correspondiente conforme al formulario para el efecto. El comité considera suficiente la explicación detallada del desglose remitido por lo que considera que **CUMPLE** con este apartado y recomienda **ACEPTAR** su oferta y proseguir con la evaluación.

COIN de Carlos Alberto Perales: a través de Nota CEO N° 348 de fecha 19/06/2023, remitido en la misma fecha al correo electrónico declarado en su oferta, se solicita desglose de precios de los ítems que no se encontraban dentro del rango establecido, conforme se detalla en el Anexo respectivo.

Como consecuencia de la solicitud realizada, a través de la nota ingresada con mesa de entrada CEO N° 315, de fecha 21/06/2023, la empresa mencionada, responde a la solicitud presentando el desglose de precios correspondiente conforme al formulario para el efecto. El comité considera suficiente la explicación detallada del desglose remitido por lo que considera que **CUMPLE** con este apartado y recomienda **ACEPTAR** su oferta y proseguir con la evaluación.

10. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

Continuando con la evaluación de oferta, se procede a verificar que se haya proveído la documentación que avalen el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 63 del Decreto 2992/19, de los oferentes calificados en el primer y segundo lugar, de cada lote.

DOCUMENTACIONES	1. CORPORACION LEMURIA S.A.	2. CONSTRUCTEX S.A.	3. CARLOS A. PERALES O.
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	VERIFICADO EN MIC	VERIFICADO EN MIC	VERIFICADO EN MIC
Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos legales			
Capacidad Financiera			
1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación,	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA

INFORME N° 44/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.			
3. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2019-2020-2021 para contribuyente de IRACIS, así como Impuesto a la Renta Formulario 101 correspondientes a los ejercicios fiscales 2019-2020- 2021.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras			
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CUMPLE
2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CUMPLE
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CUMPLE
4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Capacidad en materia de personal			
1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
3. Carta de compromiso de los personales propuestos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
Capacidad en materia de equipos			
1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA

Posteriormente se requiere, nota mediante, las documentaciones que no han sido presentadas, la respuesta debe ser efectuada por escrito y debidamente foliados, en el periodo de 1 (un) día hábil posterior al requerimiento efectuado por el Comité Evaluador en el Departamento UOC, conforme a lo establecido en la Resolución 2490/2019, en el siguiente orden:

CORPORACIÓN LEMURIA S.A.: a través de Nota CEO N° 349 de fecha 19/06/2023, remitido en la misma fecha al correo electrónico declarado en su oferta, se solicita los siguientes documentos:

- Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios
- Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
- Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.
- Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2019-2020-2021 para contribuyente de IRACIS, así como Impuesto a la Renta Formulario 101 correspondientes a los ejercicios fiscales 2019-2020- 2021.
- Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
- Documento que avale la recepción definitiva de la obra.
- Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.
- Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.

INFORME N° 44/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

- Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.
- Carta de compromiso de los personales propuestos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.
- Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.
- Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
- Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.
- En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.

Como consecuencia de la solicitud realizada, a través de la nota ingresada con mesa de entrada CEO N° 313, de fecha 20/06/2023, la empresa mencionada, responde a la solicitud presentando los documentos solicitados. El análisis cualitativo de los documentos será evaluado en las diferentes etapas del presente informe.

CONSTRUTEX S.A.: a través de Nota CEO N° 350 de fecha 19/06/2023, remitido en la misma fecha al correo electrónico declarado en su oferta, se solicita los siguientes documentos:

- Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
- Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.
- Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2019-2020-2021 para contribuyente de IRACIS, así como Impuesto a la Renta Formulario 101 correspondientes a los ejercicios fiscales 2019-2020- 2021.
- Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
- Documento que avale la recepción definitiva de la obra.
- Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.
- Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.
- Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.
- Carta de compromiso de los personales propuestos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.
- Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.
- Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
- Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.
- En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.

Como consecuencia de la solicitud realizada, a través de la nota ingresada con mesa de entrada CEO N° 292, de fecha 20/06/2023, la empresa mencionada, responde a la solicitud presentando los documentos solicitados. El análisis cualitativo de los documentos será evaluado en las diferentes etapas del presente informe.

COIN de Carlos Alberto Perales: a través de Nota CEO N° 351 de fecha 19/06/2023, remitido en la misma fecha al correo electrónico declarado en su oferta, se solicita los siguientes documentos:

- Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
- Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.
- Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2019-2020-2021 para contribuyente de IRACIS, así como Impuesto a la Renta Formulario 101 correspondientes a los ejercicios fiscales 2019-2020- 2021.
- Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.

INFORME N° 44/2023DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

- Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.
- Carta de compromiso de los personales propuestos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.
- Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.
- Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
- Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.
- En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.

Como consecuencia de la solicitud realizada, a través de la nota ingresada con mesa de entrada CEO N° 315, de fecha 21/06/2023, la empresa mencionada, responde a la solicitud presentando los documentos solicitados. El análisis cualitativo de los documentos será evaluado en las diferentes etapas del presente informe.

11. <u>CRITERIO PARA DESEMPATE DE OFERTAS</u>: No Aplica.

12. ANALISIS DE CAPACIDICAD FINANCIERA

Se procede a analizar la situación financiera de los valores del Balance General y Cuadro de Estado de Resultados, según el siguiente cuadro:

Capacidad Financiera	Documentación Requerida	CORPORACION LEMURIA S.A.	CONSTRUTEX S.A.	CARLOS A. PERALES O.
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. [2019-2020-2021]	Formulario N° 5	1,38	2,5	4,34
		Cumple	Cumple	Cumple
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80 [cero coma ochenta]. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados [2019-2020-2021].	Formulario N° 5	0,65	0,4	0,29
		Cumple	Cumple	Cumple
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos	Formulario N° 5	Cumple	Cumple	Cumple
El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20% (veinte por ciento) del monto de la oferta.				
Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución.				
Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.				
Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.				

INFORME N° 44/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

Del análisis realizado, se puede constatar que las firmas **CORPORACION LEMURIA S.A., CONSTRUTEX S.A. Y COIN DE CARLOS PERALES, CUMPLEN** con el criterio de evaluación citado más arriba, por lo que se recomienda **ACEPTAR** su oferta en esta etapa.

13. ANÁLISIS EXPERIENCIA REQUERIDA

Se procede a verificar la experiencia de las firmas calificadas lo cual se considera lo siguiente como se puede observar en el cuadro:

Requisitos Mínimos	Documentación Requerida	CORPORACION LEMURIA S.A.	CONSTRUTEX S.A.	CARLOS A. PERALES O.
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50% del monto máximo del lote	**Formulario N° 2 y 3.**	Cumple	Cumple	Cumple
El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente				

Requisitos Mínimos	Documentación Requerida	CORPORACION LEMURIA S.A.	CONSTRUTEX S.A.	CARLOS A. PERALES O.
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un [3] contratos, durante los últimos diez [10] años, similares a las obras propuestas	**Formulario N° 4**	Cumple	Cumple	Cumple
La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Alcance de las Obras.				
A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un [70%] por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.				
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 5 (cinco) años en las siguientes actividades clave: construcciones con estructura de hormigón armado, mampostería demostrada con contratos anteriores o facturas con sus respectivos certificados de recepción.	**Formulario N° 2 y 5,**	Cumple	Cumple	Cumple

Del análisis realizado, se puede constatar que las firmas **CORPORACION LEMURIA S.A., CONSTRUTEX S.A. Y COIN DE CARLOS PERALES, CUMPLEN** con el criterio de evaluación citado más arriba, por lo que se recomienda **ACEPTAR** su oferta en esta etapa.

INFORME N° 44/2023DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

14. ANÁLISIS CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

Se verifica que los oferentes calificados hayan proporcionado evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

Requisitos Mínimos	Documentación Requerida	CORPORACION LEMURIA S.A.	CONSTRUTEX S.A.	CARLOS A. PERALES O.
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Jefe de obra (Arquitecto o Ingeniero Civil, residente de obra): 3 años como mínimo de experiencia.	Formulario N° 6	Cumple	Cumple	Cumple
Capataz de obra (maestro mayor de obra) con 3 años como mínimo				
- Oficial albañil: 3 años como mínimo				
- Encofradores:3 años mínimo				
- Carpintero: 3 años mínimo				
- Electricista: 3 años como mínimo				
- Pintores: 3 años como mínimo				
- Plomero: 3 años mínimo				
Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 3 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.				

Requisitos Mínimos	Documentación Requerida	CORPORACION LEMURIA S.A.	CONSTRUTEX S.A.	CARLOS A. PERALES O.
☐ Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican LISTADO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	Formulario N° 7 y 8.	Cumple	Cumple	Cumple
☐ *Casco*				
☐ *Calzado con punta de metal*				
☐ *Cinturones*				
☐ *Guantes*				
☐*Conos señalizadores*				
☐*Cintas Demarcatorias*				
☐*Botiquín de primeros auxilios*				
☐*Arnés antiácidas con anclaje y cuerda*				
☐*Chalecos reflectivos*				
☐*Mascarillas y lentes protectores*				
☐***LISTADO DE EQUIPOS DE OBRAS***				
☐*Hormigonera*				
☐*Contenedor*				
☐*Equipo de soporte (andamios metálicos desmontables, puntales, encofrados metálicos).*				
☐*Excavadora*				
☐*Pala, azada, carretilla.*				
☐Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.				

INFORME N°44/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

Del análisis realizado, se puede constatar que las firmas **CORPORACION LEMURIA S.A., CONSTRUTEX S.A. y COIN DE CARLOS PERALES, CUMPLEN** con el criterio de evaluación citado más arriba, por lo que se recomienda **ACEPTAR** su oferta en esta etapa.

15. RECOMENDACIÓN DEL COMITE EVALUADOR

Este Comité de Evaluación, en base a las consideraciones expuestas y cumplido con los documentos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y atendiendo a lo establecido en el Art. 28 de la Ley N° 2051/03, y se RECOMIENDA adjudicar a las firmas:

CORPORACION LEMURIA S.A.: por el monto total de G. 3.699.000.000 (Guaraníes tres mil seiscientos noventa y nueve millones), en el Lote N° 1, según detalle:

LOTE 1 CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	
1	PREPARACION DE OBRA	Unidad	1	652.500	652.500
2	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	360.000	360.000
3	Casa contenedor	Metros cuadrados	25	450.000	11.250.000
4	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	25	115.000	2.875.000
5	Casa contenedor	Metros cuadrados	30	240.000	7.200.000
6	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	30	60.000	1.800.000
7	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTÁTILES	Mes	1	624.000	624.000
8	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Mes	1	240.000	240.000
9	SERVICIO DE RETIRO DE VALLADO	Metro lineal	170	84.000	14.280.000
10	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	170	36.000	6.120.000
11	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	1	504.000	504.000
12	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad Medida Global	1	216.000	216.000
13	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1	710.601	710.601
14	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad Medida Global	1	351.900	351.900
15	SERVICIO DE PODA	Unidad	3	60.000	180.000
16	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	3	120.000	360.000
17	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS	Unidad	3	120.000	360.000
18	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	3	132.000	396.000
19	Estudio de suelo	Unidad	4	690.000	2.760.000
20	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	4	345.000	1.380.000
21	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO	Unidad	1	3.717.000	3.717.000
22	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	1.593.000	1.593.000
23	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Unidad	1	3.186.000	3.186.000
24	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	1.062.000	1.062.000
25	RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO	Metros cúbicos	378	42.000	15.876.000
26	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cúbicos	378	6.000	2.268.000
27	REPLANETO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.617	1.800	2.910.600
28	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.617	1.800	2.910.600
29	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	55	990.000	54.450.000
30	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cúbicos	55	600.000	33.000.000
31	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	38	1.968.000	74.784.000
32	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cúbicos	38	943.500	35.853.000
33	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	27	1.932.000	52.164.000
34	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cúbicos	27	960.000	25.920.000
35	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	67	1.860.000	124.620.000
36	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cúbicos	67	944.000	63.248.000
37	Construccion de losa	Metros cuadrados	660	150.000	99.000.000
38	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	660	50.000	33.000.000
39	Construccion de losa	Metros cúbicos	14,5	1.818.000	26.361.000
40	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cúbicos	14,5	920.000	13.340.000
41	ESCALERA	Unidad	2	5.093.996	10.187.992
42	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	2.700.000	5.400.000
43	Mamposteria	Metros cuadrados	45	126.000	5.670.000
44	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	45	55.200	2.484.000
45	Mamposteria	Metros cuadrados	107	100.800	10.785.600
46	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	107	37.200	3.980.400
47	Mamposteria	Metros cuadrados	1.062	98.700	104.819.400
48	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.062	43.200	45.878.400

INFORME N° 44/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

49	Mamposteria	Metros cuadrados	1.930	40.250	77.682.500
50	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.930	28.800	55.584.000
51	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas	Metros cuadrados	13	120.750	1.569.750
52	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	13	56.100	729.300
53	PREPARACION DE OBRA	Metro lineal	670	16.800	11.256.000
54	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	670	9.450	6.331.500
55	REVOQUES	Metros cuadrados	1.065	21.000	22.365.000
56	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.065	15.000	15.975.000
57	REVOQUES	Metros cuadrados	4.670	18.000	84.060.000
58	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	4.670	15.500	72.385.000
59	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	Metros cuadrados	1.340	21.000	28.140.000
60	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.340	15.750	21.105.000
61	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	Metros cuadrados	1.340	18.900	25.326.000
62	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.340	9.450	12.663.000
63	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	Metros cuadrados	1.355	94.500	128.047.500
64	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.355	42.000	56.910.000
65	Losa de pavimento	Metros cuadrados	91	131.250	11.943.750
66	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	91	31.500	2.866.500
67	INSTALACION O COLOCACION DE ZOCALO	Metro lineal	1.360	27.960	38.025.600
68	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	1.360	13.650	18.564.000
69	Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio	Metro lineal	50	10.500	525.000
70	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	50	10.500	525.000
71	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS	Metros cuadrados	243	50.400	12.247.200
72	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	243	33.600	8.164.800
73	RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO	Metros cuadrados	170	92.400	15.708.000
74	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	170	55.650	9.460.500
75	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Metros cuadrados	885	191.647	169.607.595
76	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	885	80.307	71.071.695
77	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Metros	207	172.520	35.711.640
78	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	207	69.984	14.486.688
79	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Unidad	58	162.450	9.422.100
80	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	58	65.790	3.815.820
81	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Metros	97	145.293	14.093.421
82	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	97	55.347	5.368.659
83	SERVICIO DE COLOCACION/DESMONTAJE DE BARANDAS DE SEGURIDAD	Metros	6	194.600	1.167.600
84	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	6	82.134	492.804
85	SERVICIO DE COLOCACION/DESMONTAJE DE BARANDAS DE SEGURIDAD	Metros	44	129.640	5.704.160
86	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	44	64.120	2.821.280
87	DESMONTAJE DE CARTELERÍA	Unidad	1	3.283.500	3.283.500
88	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	1.629.834	1.629.834
89	MONTAJE / DESMONTAJE DE CIELORRASO	Metros cuadrados	660	61.367	40.502.220
90	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	660	35.234	23.254.440
91	MONTAJE / DESMONTAJE DE CIELORRASO	Metro lineal	680	26.633	18.110.440
92	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	680	16.441	11.179.880
93	MONTAJE / DESMONTAJE DE CIELORRASO	Unidad	10	89.600	896.000
94	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	10	50.354	503.540
95	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	1	17.553.000	17.553.000
96	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad Medida Global	1	9.453.900	9.453.900
97	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	1	21.463.200	21.463.200
98	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad Medida Global	1	11.556.300	11.556.300
99	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	1.337.700	1.337.700
100	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	469.467	469.467
101	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	4	1.792.000	7.168.000
102	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	4	684.134	2.736.536
103	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	1	242.212	242.212
104	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	1	113.400	113.400
105	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	8	123.667	989.336
106	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	8	66.967	535.736
107	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	3	36.960	110.880
108	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	3	19.274	57.822
109	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	72.952	72.952
110	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	22.260	22.260
111	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	276.617	276.617
112	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	115.850	115.850

INFORME N° 44/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

113	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	286.534	1.146.136
114	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	4	98.934	395.736
115	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	636.067	1.272.134
116	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	309.400	618.800
117	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	391.610	2.349.660
118	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	6	159.134	954.804
119	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	379.867	759.734
120	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	59.734	119.468
121	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	620.125	3.720.750
122	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	6	307.909	1.847.454
123	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	224.665	898.660
124	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	4	85.214	340.856
125	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	141.587	283.174
126	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	65.614	131.228
127	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	118.417	236.834
128	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	57.050	114.100
129	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	110	111.027	12.212.970
130	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	110	49.574	5.453.140
131	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	133.444	133.444
132	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	38.757	38.757
133	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	222.017	888.068
134	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	4	92.284	369.136
135	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	382	116.307	44.429.274
136	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	382	65.010	24.833.820
137	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	3	75.974	227.922
138	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	3	42.794	128.382
139	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	423	56.146	23.749.758
140	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	423	34.605	14.637.915
141	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	55	51.810	2.849.550
142	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	55	30.324	1.667.820
143	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	805	64.580	51.986.900
144	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	805	36.255	29.185.275
145	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	382	68.796	26.280.072
146	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	382	37.446	14.304.372
147	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	88	50.967	4.485.096
148	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	88	30.984	2.726.592
149	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	47	50.967	2.395.449
150	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	47	30.984	1.456.248
151	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	74.667	448.002
152	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	6	40.717	244.302
153	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	18	116.325	2.093.850
154	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	18	67.009	1.206.162
155	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	51	142.175	7.250.925
156	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	51	76.725	3.912.975
157	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	180.950	361.900
158	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	97.650	195.300
159	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	12	254.650	3.055.800
160	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	12	136.950	1.643.400
161	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	36	45.792	1.648.512
162	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	36	26.542	955.512
163	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	200	31.566	6.313.200
164	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	200	16.782	3.356.400
165	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	280	110.554	30.955.120
166	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	280	59.314	16.607.920
167	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	140	25.784	3.609.760
168	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	140	23.217	3.250.380
169	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	100	15.827	1.582.700
170	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	100	19.542	1.954.200
171	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	250	10.610	2.652.500
172	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	250	17.713	4.428.250
173	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	3.000	6.626	19.878.000
174	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	3.000	15.462	46.386.000
175	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	2.400	4.886	11.726.400
176	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	2.400	14.647	35.152.800
177	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	2.800	3.376	9.452.800
178	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	2.800	14.300	40.040.000
179	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	100	4.000	400.000
180	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	100	15.074	1.507.400
181	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	130	11.854	1.541.020

INFORME N°44/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

182	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	130	15.680	2.038.400
183	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	5	26.414	132.070
184	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	5	19.320	96.600
185	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	130	99.050	12.876.500
186	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	130	53.550	6.961.500
187	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	60	155.167	9.310.020
188	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	60	83.767	5.026.020
189	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	22	195.207	4.294.554
190	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	22	105.327	2.317.194
191	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metro lineal	285	178.967	51.005.595
192	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	285	97.934	27.911.190
193	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	15	13.009	195.135
194	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	15	8.692	130.380
195	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	200	16.800	3.360.000
196	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	200	10.734	2.146.800
197	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	55	42.838	2.356.090
198	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	55	4.994	274.670
199	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	400.859	2.405.154
200	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	6	108.809	652.854
201	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	1.352.867	1.352.867
202	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	492.100	492.100
203	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	23	2.971.134	68.336.082
204	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	23	1.561.067	35.904.541
205	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	327	109.817	35.910.159
206	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	327	62.334	20.383.218
207	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	5	82.250	411.250
208	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	5	37.684	188.420
209	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	118.650	474.600
210	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	4	64.400	257.600
211	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	23	78.039	1.794.897
212	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	23	46.095	1.060.185
213	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	149.707	598.828
214	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	4	80.687	322.748
215	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	21	134.934	2.833.614
216	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	21	63.067	1.324.407
217	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	21	38.734	813.414
218	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	21	22.750	477.750
219	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	86	219.716	18.895.576
220	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	86	100.650	8.655.900
221	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	347.084	2.082.504
222	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	6	167.184	1.003.104
223	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	466.667	466.667
224	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	200.667	200.667
225	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	372.167	372.167
226	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	182.934	182.934
227	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	59	103.034	6.079.006
228	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	59	39.784	2.347.256
229	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	60	82.720	4.963.200
230	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	60	29.590	1.775.400
231	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	3	59.827	179.481
232	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	3	24.874	74.622
233	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	1	13.940.000	13.940.000
234	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad Medida Global	1	5.480.400	5.480.400
235	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	50	152.367	7.618.350
236	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	50	62.067	3.103.350
237	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	50	100.450	5.022.500
238	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	50	54.600	2.730.000
239	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	200	78.488	15.697.600
240	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	200	42.738	8.547.600
241	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	250	40.239	10.059.750
242	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	250	34.767	8.691.750
243	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	910.012	1.820.024
244	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	437.500	875.000
245	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	110	35.558	3.911.380
246	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	110	20.635	2.269.850
247	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	844.795	844.795
248	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	402.384	402.384

INFORME N° 44/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

249	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	140	94.008	13.161.120
250	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	140	51.095	7.153.300
251	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	12	70.000	840.000
252	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	12	44.334	532.008
253	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	69	53.317	3.678.873
254	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	69	35.675	2.461.575
255	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	220	62.781	13.811.820
256	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	220	40.792	8.974.240
257	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	240	12.705	3.049.200
258	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	240	8.529	2.046.960
259	Construccion de desague pluvial	Unidad	16	138.110	2.209.760
260	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	16	78.657	1.258.512
261	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	140	24.435	3.420.900
262	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	140	12.269	1.717.660
263	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	150	21.746	3.261.900
264	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	150	11.420	1.713.000
265	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	150	20.654	3.098.100
266	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	150	10.832	1.624.800
267	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	120	27.184	3.262.080
268	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	120	15.050	1.806.000
269	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	105	22.139	2.324.595
270	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	105	12.348	1.296.540
271	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	8	578.280	4.626.240
272	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	8	233.943	1.871.544
273	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	2	365.634	731.268
274	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	163.404	326.808
275	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1	346.220	346.220
276	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	152.950	152.950
277	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metro lineal	18	664.417	11.959.506
278	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	18	277.084	4.987.512
279	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	9	520.334	4.683.006
280	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	9	199.500	1.795.500
281	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	20	44.635	892.700
282	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	20	19.906	398.120
283	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	13	37.620	489.060
284	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	13	17.045	221.585
285	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	14	42.574	596.036
286	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	14	19.554	273.756
287	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	18	51.698	930.564
288	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	18	24.463	440.334
289	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	16	113.610	1.817.760
290	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	16	47.134	754.144
291	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	3	126.817	380.451
292	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	3	54.134	162.402
293	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	2	137.760	275.520
294	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	76.067	152.134
295	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	13	149.474	1.943.162
296	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	13	82.600	1.073.800
297	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	12	111.324	1.335.888
298	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	12	62.440	749.280

INFORME N°44/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

299	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	15	145.353	2.180.295
300	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	15	80.888	1.213.320
301	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metros cuadrados	11	174.359	1.917.949
302	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	11	98.175	1.079.925
303	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	3	154.817	464.451
304	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	3	74.317	222.951
305	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metro lineal	68	26.642	1.811.656
306	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	68	10.972	746.096
307	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	7	911.750	6.382.250
308	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	7	445.084	3.115.588
309	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	18	780.267	14.044.806
310	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	18	323.400	5.821.200
311	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	51	560.234	28.571.934
312	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	51	279.767	14.268.117
313	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	10	641.667	6.416.670
314	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	10	252.000	2.520.000
315	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	3	464.800	1.394.400
316	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	3	239.167	717.501
317	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	1	5.783.400	5.783.400
318	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	2.481.267	2.481.267
319	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	1	3.272.967	3.272.967
320	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	1.620.500	1.620.500
321	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	4	781.667	3.126.668
322	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	4	448.000	1.792.000
323	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	71	540.167	38.351.857
324	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	71	423.500	30.068.500
325	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	9	466.667	4.200.003
326	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	9	301.000	2.709.000
327	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	2	358.167	716.334
328	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	225.167	450.334
329	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	1	1.110.667	1.110.667
330	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	610.735	610.735
331	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Metros cuadrados	28,5	469.000	13.366.500
332	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	28,5	249.667	7.115.510
333	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	1.065	20.172	21.483.180
334	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.065	12.262	13.059.030
335	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	4.670	19.626	91.653.420
336	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	4.670	11.968	55.890.560
337	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	660	17.626	11.633.160
338	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	660	10.748	7.093.680
339	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	183	13.552	2.480.016
340	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	183	8.452	1.546.716
341	SERVICIO DE PINTURA	Metro lineal	221	12.495	2.761.395
342	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	221	7.922	1.750.762
343	Limpieza de obra	Unidad	20	255.178	5.103.560
344	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	20	150.000	3.000.000
					3.699.000.000

INFORME N° 44/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

CONSTRUTEX S.A: por el monto total de G. 2.135.777.122 (Guaraníes dos mil ciento treinta y cinco millones setecientos setenta y siete mil ciento veintidós), en el Lote N° 2, según detalle:

LOTE 2 CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA 3RA CENTRAL LUQUE					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	
1	PREPARACION DE OBRA	Unidad	1	619.161	619.161
2	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	254.389	254.389
3	Casa contenedor	Metros cuadrados	25	343.033	8.575.825
4	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	25	80.386	2.009.650
5	Casa contenedor	Metros cuadrados	30	193.807	5.814.210
6	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	30	50.039	1.501.170
7	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS	Unidad	5	147.339	736.695
8	Mano de obra	Unidad	5	144.542	722.710
9	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTÁTILES	Mes	1	853.659	853.659
10	Mano de obra	Mes	1	292.128	292.128
11	SERVICIO DE RETIRO DE VALLADO	Metro lineal	140	55.640	7.789.600
12	Mano de obra	Metro lineal	140	24.463	3.424.820
13	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	1	426.405	426.405
14	Mano de obra	Unidad Medida Global	1	183.202	183.202
15	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1	508.962	508.962
16	Mano de obra	Unidad Medida Global	1	258.624	258.624
17	Estudio de Suelo	Unidad	4	565.681	2.262.724
18	Mano de obra	Unidad	4	411.269	1.645.076
19	Calculo de estructura de hormigón armado	Unidad	1	2.892.701	2.892.701
20	Mano de obra	Unidad	1	1.221.328	1.221.328
21	Calculo de estructura de Techo Metálico	Unidad	1	1.990.680	1.990.680
22	Mano de obra	Unidad	1	1.067.593	1.067.593
23	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	250	42.875	10.718.750
24	Mano de obra	Metros cúbicos	250	26.931	6.732.750
25	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	880	2.375	2.090.000
26	Mano de obra	Metros cuadrados	880	2.489	2.190.320
27	Zapatas de Hº Aº. Incluye excavación	Metros cúbicos	54,15	1.117.647	60.520.585
28	Mano de obra	Metros cúbicos	54,15	562.527	30.460.837
29	Vigas inferior de Hº Aº 30x40cm	Metros cúbicos	37,3	1.517.011	56.584.510
30	Mano de obra	Metros cúbicos	37,3	695.000	25.923.500
31	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	22,5	1.391.268	31.303.530
32	Mano de obra	Metros cúbicos	22,5	645.235	14.517.788
33	Vigas de Hº Aº	Metros cúbicos	35	1.520.180	53.206.300
34	Mano de obra	Metros cúbicos	35	695.000	24.325.000
35	Losas de Hº Aº (H:12+5)	Metros cuadrados	175	202.647	35.463.225
36	Mano de obra	Metros cuadrados	175	52.719	9.225.825
37	ESCALERA	Unidad	1	4.838.791	4.838.791
38	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	2.413.580	2.413.580
39	Mamposteria	Metros cuadrados	68	84.581	5.751.508
40	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	68	43.288	2.943.584
41	Mamposteria	Metros cuadrados	1.570	41.721	65.501.970
42	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.570	22.399	35.166.430
43	Ailsación hidrófuga	Metro lineal	365	17.495	6.385.675
44	Mano de obra	Metro lineal	365	22.500	8.212.500
45	Aislación de losa en voladizo	Metros cuadrados	31	490.750	15.213.250
46	Mano de obra	Metros cuadrados	31	402.651	12.482.181
47	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas	Metros cuadrados	65	565.642	36.766.730
48	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	65	162.239	10.545.535
49	PREPARACION DE OBRA	Metro lineal	350	13.616	4.765.600
50	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	350	6.415	2.245.250
51	REVOQUES	Metros cuadrados	690	18.151	12.524.190
52	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	690	11.856	8.180.640
53	REVOQUES	Metros cuadrados	1.580	16.415	25.935.700

INFORME N°44/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

54	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.580	10.909	17.236.220
55	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	Metros cuadrados	800	18.151	14.520.800
56	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	800	10.143	8.114.400
57	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	Metros cuadrados	800	16.199	12.959.200
58	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	800	9.275	7.420.000
59	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	Metros cuadrados	800	74.391	59.512.800
60	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	800	39.998	31.998.400
61	Losa de pavimento	Metros cuadrados	25	152.383	3.809.575
62	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	25	89.651	2.241.275
63	INSTALACION O COLOCACION DE ZOCALO	Metro lineal	505	19.291	9.741.955
64	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	505	10.695	5.400.975
65	Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio	Metro lineal	33	30.981	1.022.373
66	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	33	11.594	382.602
67	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS	Metros cuadrados	350	46.872	16.405.200
68	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	350	26.651	9.327.850
69	RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO	Metros cuadrados	650	148.477	96.510.050
70	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	650	60.471	39.306.150
71	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Metros	100	129.773	12.977.300
72	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	100	51.172	5.117.200
73	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Unidad	28	139.486	3.905.608
74	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	28	54.081	1.514.268
75	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Metros	80	110.474	8.837.920
76	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	80	39.944	3.195.520
77	SERVICIO DE COLOCACION/DESMONTAJE DE ENREJADO CON VARILLA	Metros cuadrados	30	395.795	11.873.850
78	Mano de Obra	Metros cuadrados	30	158.967	4.769.010
79	SERVICIO DE COLOCACION/DESMONTAJE DE PUERTA METALICA	Unidad	5	662.047	3.310.235
80	Mano de Obra	Unidad	5	302.086	1.510.430
81	Pasador Metalico para Celdas	Unidad	5	296.764	1.483.820
82	Mano de Obra	Unidad	5	108.890	544.450
83	Cartel de Acceso c/ letras corporeas	Unidad	1	4.294.723	4.294.723
84	Mano de obra	Unidad	1	2.266.918	2.266.918
85	Provisión y colocación de cielorraso	Metros cuadrados	680	59.639	40.554.520
86	Mano de obra	Metros cuadrados	680	34.597	23.525.960
87	Provisión y colocación de Junta perimetral en cielorraso	Metro lineal	330	27.380	9.035.400
88	Mano de obra	Metro lineal	330	17.123	5.650.590
89	Rejillas para ventilación de cielorraso	Unidad	15	93.642	1.404.630
90	Mano de obra	Unidad	15	53.069	796.035
91	Provisión de transformador	Unidad	1	19.525.864	19.525.864
92	Montaje de acometida y puesto de entrega	Unidad Medida Global	1	22.562.806	22.562.806
93	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	1	864.250	864.250
94	Mano de Obra	Unidad	1	479.138	479.138
95	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	2.500.670	2.500.670
96	Mano de Obra	Unidad	1	393.545	393.545
97	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	4	553.479	2.213.916
98	Mano de Obra	Metros	4	55.327	221.308
99	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	1	218.839	218.839
100	Mano de Obra	Metros	1	55.327	55.327
101	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	8	33.173	265.384
102	Mano de Obra	Unidad	8	25.027	200.216
103	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	3	30.768	92.304
104	Mano de Obra	Unidad	3	32.122	96.366
105	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	313.446	313.446
106	Mano de Obra	Unidad	1	133.377	133.377
107	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	353.012	353.012
108	Mano de Obra	Unidad	1	133.377	133.377

INFORME N°44/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

109	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	1.058.497	1.058.497
110	Mano de Obra	Unidad	1	353.661	353.661
111	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	852.061	852.061
112	Mano de Obra	Unidad	1	213.793	213.793
113	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	554.050	1.108.100
114	Mano de Obra	Unidad	2	194.872	389.744
115	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	3	199.918	599.754
116	Mano de Obra	Unidad	3	97.900	293.700
117	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	1.517.526	1.517.526
118	Mano de Obra	Unidad	1	417.197	417.197
119	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	350.647	1.402.588
120	Mano de Obra	Unidad	4	235.079	940.316
121	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	230.665	461.330
122	Mano de Obra	Unidad	2	180.680	361.360
123	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	184.130	368.260
124	Mano de Obra	Unidad	2	180.680	361.360
125	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	194.983	1.169.898
126	Mano de Obra	Unidad	6	157.029	942.174
127	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	59	98.358	5.803.122
128	Mano de Obra	Unidad	59	93.170	5.497.030
129	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	3	237.556	712.668
130	Mano de Obra	Unidad	3	197.236	591.708
131	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	167	92.087	15.378.529
132	Mano de Obra	Unidad	167	49.877	8.329.459
133	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	124.495	248.990
134	Mano de Obra	Unidad	2	72.386	144.772
135	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	162	97.579	15.807.798
136	Mano de Obra	Unidad	162	52.277	8.468.874
137	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	22	111.993	2.463.846
138	Mano de Obra	Unidad	22	78.978	1.737.516
139	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	329	94.010	30.929.290
140	Mano de Obra	Unidad	329	54.677	17.988.733
141	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	22	94.137	2.071.014
142	Mano de Obra	Unidad	22	59.905	1.317.910
143	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	94.137	564.822
144	Mano de Obra	Unidad	6	59.905	359.430
145	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	8	245.892	1.967.136
146	Mano de Obra	Unidad	8	149.961	1.199.688
147	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	10	225.831	2.258.310
148	Mano de Obra	Unidad	10	145.454	1.454.540
149	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	17	264.462	4.495.854
150	Mano de Obra	Unidad	17	156.134	2.654.278
151	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	382.719	1.530.876
152	Mano de Obra	Unidad	4	212.898	851.592
153	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	16	52.358	837.728
154	Mano de Obra	Unidad	16	28.379	454.064
155	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	24	39.113	938.712
156	Mano de Obra	Unidad	24	25.082	601.968
157	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	100	139.998	13.999.800
158	Mano de Obra	Metros	100	31.235	3.123.500
159	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	300	62.122	18.636.600
160	Mano de Obra	Metros	300	28.415	8.524.500
161	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	120	32.626	3.915.120
162	Mano de Obra	Metros	120	28.852	3.462.240
163	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	60	56.278	3.376.680
164	Mano de Obra	Metros	60	30.272	1.816.320
165	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	8	37.712	301.696
166	Mano de Obra	Metros	8	27.764	222.112
167	.CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	200	9.805	1.961.000
168	Mano de Obra	Metros	200	22.466	4.493.200
169	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	2.200	6.669	14.671.800
170	Mano de Obra	Metros	2.200	20.172	44.378.400
171	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	2.200	5.452	11.994.400
172	Mano de Obra	Metros	2.200	19.415	42.713.000
173	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	2.200	3.751	8.252.200
174	Mano de Obra	Metros	2.200	18.526	40.757.200
175	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	600	6.586	3.951.600
176	Mano de Obra	Metros	600	6.945	4.167.000
177	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	35	27.124	949.340

INFORME N°44/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

178	Mano de Obra	Metros	35	24.595	860.825
179	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	8	72.095	576.760
180	Mano de Obra	Unidad	8	86.325	690.600
181	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	48	199.171	9.560.208
182	Mano de Obra	Metros	48	136.694	6.561.312
183	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	26	273.922	7.121.972
184	Mano de Obra	Metros	26	158.972	4.133.272
185	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	22	335.416	7.379.152
186	Mano de Obra	Metros	22	186.881	4.111.382
187	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metro lineal	132	19.299	2.547.468
188	Mano de Obra	Metro lineal	132	16.042	2.117.544
189	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	30	19.062	571.860
190	Mano de Obra	Metros	30	11.075	332.250
191	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	480	11.494	5.517.120
192	Mano de Obra	Metros	480	13.203	6.337.440
193	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	22	351.972	7.743.384
194	Mano de Obra	Unidad	22	117.744	2.590.368
195	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	8	1.430.223	11.441.784
196	Mano de Obra	Unidad	8	240.818	1.926.544
197	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	2.973.702	5.947.404
198	Mano de Obra	Unidad	2	1.546.848	3.093.696
199	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	20	259.731	5.194.620
200	Mano de Obra	Unidad	20	151.404	3.028.080
201	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	91	79.742	7.256.522
202	Mano de Obra	Unidad	91	70.139	6.382.649
203	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	26	71.196	1.851.096
204	Mano de Obra	Unidad	26	62.217	1.617.642
205	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	174.938	1.049.628
206	Mano de Obra	Unidad	6	66.354	398.124
207	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	174.938	349.876
208	Mano de Obra	Unidad	2	75.222	150.444
209	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	22	67.443	1.483.746
210	Mano de Obra	Unidad	22	66.354	1.459.788
211	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	16	1.473.608	23.577.728
212	Mano de Obra	Unidad	16	269.018	4.304.288
213	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	304.105	1.216.420
214	Mano de Obra	Unidad	4	126.673	506.692
215	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	19	262.096	4.979.824
216	Mano de Obra	Unidad	19	137.212	2.607.028
217	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metro lineal	114	72.241	8.235.474
218	Mano de obra	Metro lineal	114	46.489	5.299.746
219	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metro lineal	103	59.997	6.179.691
220	Mano de obra	Metro lineal	103	41.020	4.225.060
221	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metro lineal	160	63.822	10.211.520
222	Mano de obra	Metro lineal	160	42.350	6.776.000
223	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metro lineal	180	13.609	2.449.620
224	Mano de obra	Metro lineal	180	9.436	1.698.480
225	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	25	147.274	3.681.850
226	Mano de obra	Unidad	25	84.725	2.118.125
227	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	70	26.628	1.863.960
228	Mano de obra	Metro lineal	70	13.257	927.990
229	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	140	23.628	3.307.920
230	Mano de obra	Metro lineal	140	12.367	1.731.380
231	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	70	22.534	1.577.380
232	Mano de obra	Metro lineal	70	11.774	824.180
233	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	84	28.585	2.401.140
234	Mano de obra	Metro lineal	84	15.906	1.336.104
235	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	66,5	23.542	1.565.543
236	Mano de obra	Metro lineal	66,5	13.243	880.660
237	Construccion de desague pluvial	Unidad	16,1	732.983	11.801.026
238	Mano de obra	Unidad	16,1	282.045	4.540.925
239	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	0,7	2.368.023	1.657.616
240	Mano de obra	Unidad	0,7	1.239.719	867.803
241	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metro lineal	13,3	657.487	8.744.577
242	Mano de obra	Metro lineal	13,3	261.827	3.482.299

INFORME N° 44/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

243	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1,4	570.819	799.147
244	Mano de obra	Unidad	1,4	206.831	289.563
245	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	20,3	48.346	981.424
246	Mano de obra	Unidad	20,3	20.909	424.453
247	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	7	40.346	282.422
248	Mano de obra	Unidad	7	17.811	124.677
249	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	16,1	45.935	739.554
250	Mano de obra	Unidad	16,1	20.529	330.517
251	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	18,9	55.207	1.043.412
252	Mano de obra	Unidad	18,9	25.506	482.063
253	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	14,7	127.688	1.877.014
254	Mano de obra	Unidad	14,7	51.247	753.331
255	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	2,1	141.021	296.144
256	Mano de obra	Unidad	2,1	58.342	122.518
257	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	2,1	149.404	313.748
258	Mano de obra	Unidad	2,1	82.854	173.993
259	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	3,5	161.274	564.459
260	Mano de obra	Unidad	3,5	89.476	313.166
261	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	7	120.849	845.943
262	Mano de obra	Unidad	7	68.168	477.176
263	Construccion de desague pluvial	Unidad	13,3	155.612	2.069.640
264	Mano de obra	Unidad	13,3	87.057	1.157.858
265	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metros cuadrados	14,7	183.950	2.704.065
266	Mano de obra	Metros cuadrados	14,7	104.396	1.534.621
267	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	5,6	165.769	928.306
268	Mano de obra	Unidad	5,6	77.988	436.733
269	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	31,5	29.821	939.362
270	Mano de obra	Metro lineal	31,5	11.826	372.519
271	Extintores tipo ABC de 6kg	Unidad	10	184.380	1.843.800
272	Mano de obra	Unidad	10	84.073	840.730
273	Balizas para extintores	Unidad	10	42.977	429.770
274	Mano de obra	Unidad	10	25.501	255.010
275	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	30	272.879	8.186.370
276	Mano de obra	Unidad	30	121.331	3.639.930
277	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	390.541	2.343.246
278	Mano de obra	Unidad	6	185.734	1.114.404
279	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	525.098	525.098
280	Mano de obra	Unidad	1	205.483	205.483
281	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	412.821	412.821
282	Mano de obra	Unidad	1	200.615	200.615
283	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	17	145.070	2.466.190
284	Mano de obra	Unidad	17	53.222	904.774
285	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	23	118.519	2.725.937
286	Mano de obra	Unidad	23	40.138	923.174
287	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	3	67.319	201.957
288	Mano de obra	Unidad	3	27.207	81.621
289	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	1	12.043.128	12.043.128
290	Mano de obra	Unidad Medida Global	1	4.358.889	4.358.889
291	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metros	30	109.305	3.279.150
292	Mano de obra	Metros	30	59.494	1.784.820
293	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metros	50	93.163	4.658.150
294	Mano de obra	Metros	50	50.802	2.540.100
295	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metros	100	44.882	4.488.200
296		Metros	100	37.792	3.779.200

INFORME N° 44/2023DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

	Mano de obra				
297	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	3	922.090	2.766.270
298	Mano de obra	Unidad	3	459.738	1.379.214
299	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	48	49.670	2.384.160
300	Mano de obra	Unidad	48	29.083	1.395.984
301	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	1	914.582	914.582
302	Mano de obra	Unidad	1	420.405	420.405
303	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	11	802.497	8.827.467
304	Mano de obra	Unidad	11	281.636	3.097.996
305	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	6	608.551	3.651.306
306	Mano de obra	Unidad	6	300.396	1.802.376
307	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	15	662.203	9.933.045
308	Mano de obra	Unidad	15	249.699	3.745.485
309	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	6	495.275	2.971.650
310	Mano de obra	Unidad	6	252.842	1.517.052
311	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	3	2.492.549	7.477.647
312	Mano de obra	Unidad	3	1.063.481	3.190.443
313	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	6	1.953.852	11.723.112
314	Mano de obra	Unidad	6	663.876	3.983.256
315	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	10	563.805	5.638.050
316	Mano de obra	Unidad	10	468.868	4.688.680
317	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	15	525.098	7.876.470
318	Mano de obra	Unidad	15	330.506	4.957.590
319	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	5	654.864	3.274.320
320	Mano de obra	Unidad	5	244.508	1.222.540
321	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	1	1.200.661	1.200.661
322	Mano de obra	Unidad	1	371.597	371.597
323	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	690	19.950	13.765.500
324	Mano de obra	Metros cuadrados	690	12.276	8.470.440
325	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	1.580	19.516	30.835.280
326	Mano de obra	Metros cuadrados	1.580	11.625	18.367.500
327	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	680	16.415	11.162.200
328	Mano de obra	Metros cuadrados	700	10.893	7.625.100
329	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	98,3	14.216	1.397.433
330	Mano de obra	Metros cuadrados	98,3	9.166	901.018
331	SERVICIO DE PINTURA	Metro lineal	217	13.312	2.888.704
332	Mano de obra	Metro lineal	217	8.327	1.806.959
333	Limpieza de obra	Unidad	14	352.625	4.936.750
334	Mano de obra	Unidad	14	229.135	3.207.890
					2.135.777.122

INFORME N° 44/2023 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245.

El monto total de la adjudicación asciende a G. 5.834.777.122 (Guaraníes cinco mil ochocientos treinta y cuatro millones setecientos setenta y siete mil ciento veintidós), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.

Se eleva el presente informe al Departamento Jurídico de la Policía Nacional, a través del Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones, para la prosecución de los trámites administrativos restantes y se dicte la correspondiente Resolución de la Máxima Autoridad Institucional, salvo mejor parecer.

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminado el Acto, siendo las 09:00 horas, en la fecha 22 de junio de 2023, previa lectura y ratificación, en prueba de conformidad, firman los miembros del Comité de Evaluación.

CRISTHIAN ESTANISLAO SERVÍN DOSANTOS
Oficial Inspector Intd.
Rep. Direc. Gral. de Administración y Finanzas

JOSÉ C. VERA GAMARRA
Comisario Principal MCP.
Tesorero Actividad 02

HECTOR VIDAL AGUILAR
Comisario Principal MCP.
Tesorero Actividad 04

LORENZO RAMÓN SAMUDIO ACOSTA
Comisario General Inspector
Director de la Dirección de Logística y Abastecimiento

ANEXO I - ANALISIS DE PRECIO - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

LOTE 1 CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA			1-CORPORACION LEMURIA			2 COIN		
Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Diferencia	%	Precio unitario (IVA incluído)	Diferencia	%
1	PREPARACION DE OBRA	860.000	652.500	-207.500	-24	689.000	-171.000	-20
2	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	356.000	360.000	4.000	1	290.000	-66.000	-19
3	Casa contenedor	476.667	450.000	-26.667	-6	381.500	-95.167	-20
4	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	121.000	115.000	-6.000	-5	96.850	-24.150	-20
5	Casa contenedor	247.000	240.000	-7.000	-3	197.600	-49.400	-20
6	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	68.000	60.000	-8.000	-12	54.500	-13.500	-20
7	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTÁTILES	1.126.667	624.000	-502.667	-45	902.000	-224.667	-20
8	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	398.333	240.000	-158.333	-40	319.000	-79.333	-20
9	SERVICIO DE RETIRO DE VALLADO	80.300	84.000	3.700	5	64.500	-15.800	-20
10	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	36.367	36.000	-367	-1	30.000	-6.367	-18
11	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	597.667	504.000	-93.667	-16	479.000	-118.667	-20
12	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	256.667	216.000	-40.667	-16	206.000	-50.667	-20
13	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	696.667	710.601	13.934	2	558.000	-138.667	-20
14	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	345.000	351.900	6.900	2	276.000	-69.000	-20
15	SERVICIO DE PODA	138.333	60.000	-78.333	-57	111.000	-27.333	-20
16	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	198.333	120.000	-78.333	-39	159.000	-39.333	-20
17	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS	185.333	120.000	-65.333	-35	149.000	-36.333	-20
18	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	190.333	132.000	-58.333	-31	153.000	-37.333	-20
19	Estudio de suelo	775.000	690.000	-85.000	-11	621.000	-154.000	-20
20	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	644.000	345.000	-299.000	-46	580.000	-64.000	-10
21	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO	3.969.224	3.717.000	-252.224	-6	3.176.000	-793.224	-20
22	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	1.680.000	1.593.000	-87.000	-5	1.344.000	-336.000	-20
23	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	2.726.800	3.186.000	459.200	17	2.182.000	-544.800	-20
24	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	1.463.333	1.062.000	-401.333	-27	1.172.000	-291.333	-20
25	RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO	62.137	42.000	-20.137	-32	60.000	-2.137	-3
26	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	38.263	6.000	-32.263	-84	38.000	-263	-1
27	REPLANETO Y MARCACION	3.133	1.800	-1.333	-43	2.600	-533	-17
28	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	3.033	1.800	-1.233	-41	2.450	-583	-19
29	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO	1.629.000	990.000	-639.000	-39	1.200.000	-429.000	-26
30	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	847.667	600.000	-247.667	-29	600.000	-247.667	-29
31	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO	1.856.833	1.968.000	111.167	6	1.400.000	-456.833	-25
32	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	946.500	943.500	-3.000	-0	700.000	-246.500	-26
33	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO	2.036.167	1.932.000	-104.167	-5	1.500.000	-536.167	-26
34	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	1.037.167	960.000	-77.167	-7	750.000	-287.167	-28
35	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO	1.935.933	1.860.000	-75.933	-4	1.500.000	-435.933	-23
36	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	954.067	944.000	-10.067	-1	700.000	-254.067	-27
37	Construccion de losa	283.633	150.000	-133.633	-47	227.000	-56.633	-20
38	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	85.367	50.000	-35.367	-41	60.000	-25.367	-30
39	Construccion de losa	1.860.000	1.818.000	-42.000	-2	1.490.000	-370.000	-20
40	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	923.333	920.000	-3.333	-0	740.000	-183.333	-20
41	ESCALERA	6.993.333	5.093.996	-1.899.337	-27	5.595.000	-1.398.333	-20
42	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	3.733.333	2.700.000	-1.033.333	-28	2.987.000	-746.333	-20
43	Mamposteria	125.533	126.000	467	0	100.500	-25.033	-20
44	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	64.467	55.200	-9.267	-14	51.600	-12.867	-20
45	Mamposteria	111.500	100.800	-10.700	-10	89.200	-22.300	-20
46	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	61.833	37.200	-24.633	-40	49.500	-12.333	-20
47	Mamposteria	98.500	98.700	200	0	75.000	-23.500	-24
48	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	54.833	43.200	-11.633	-21	35.000	-19.833	-36
49	Mamposteria	57.767	40.250	-17.517	-30	46.300	-11.467	-20
50	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	32.900	28.800	-4.100	-12	26.500	-6.400	-19
51	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas	130.483	120.750	-9.733	-7	104.400	-26.083	-20

52	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	57.333	56.100	-1.233	-2	45.900	-11.433	-20
53	PREPARACION DE OBRA	16.867	16.800	-67	-0	13.500	-3.367	-20
54	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	9.933	9.450	-483	-5	7.950	-1.983	-20
55	REVOQUES	27.467	21.000	-6.467	-24	22.000	-5.467	-20
56	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	15.467	15.000	-467	-3	12.400	-3.067	-20
57	REVOQUES	24.333	18.000	-6.333	-26	19.500	-4.833	-20
58	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	15.700	15.500	-200	-1	12.600	-3.100	-20
59	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	27.480	21.000	-6.480	-24	22.000	-5.480	-20
60	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	15.933	15.750	-183	-1	12.800	-3.133	-20
61	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	24.227	18.900	-5.327	-22	19.400	-4.827	-20
62	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	14.173	9.450	-4.723	-33	11.400	-2.773	-20
63	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	109.080	94.500	-14.580	-13	87.300	-21.780	-20
64	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	58.787	42.000	-16.787	-29	37.000	-21.787	-37
65	Losa de pavimento	197.892	131.250	-66.642	-34	158.500	-39.392	-20
66	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	115.267	31.500	-83.767	-73	92.300	-22.967	-20
67	INSTALACION O COLOCACION DE ZOCALO	27.960	27.960	-	-	22.400	-5.560	-20
68	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	15.440	13.650	-1.790	-12	12.400	-3.040	-20
69	Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio	39.333	10.500	-28.833	-73	31.500	-7.833	-20
70	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	15.347	10.500	-4.847	-32	12.300	-3.047	-20
71	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS	67.667	50.400	-17.267	-26	54.200	-13.467	-20
72	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	38.200	33.600	-4.600	-12	30.600	-7.600	-20
73	RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO	102.733	92.400	-10.333	-10	82.300	-20.433	-20
74	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	58.933	55.650	-3.283	-6	47.200	-11.733	-20
75	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	201.733	191.647	-10.086	-5	161.400	-40.333	-20
76	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	84.533	80.307	-4.226	-5	50.000	-34.533	-41
77	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	181.600	172.520	-9.080	-5	145.300	-36.300	-20
78	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	73.667	69.984	-3.683	-5	59.000	-14.667	-20
79	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	180.500	162.450	-18.050	-10	144.500	-36.000	-20
80	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	73.100	65.790	-7.310	-10	58.500	-14.600	-20
81	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	152.940	145.293	-7.647	-5	122.500	-30.440	-20
82	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	58.260	55.347	-2.913	-5	46.700	-11.560	-20
83	SERVICIO DE COLOCACION/DESMONTAJE DE BARANDAS DE SEGURIDAD	278.000	194.600	-83.400	-30	222.500	-55.500	-20
84	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	117.333	82.134	-35.199	-30	93.900	-23.433	-20
85	SERVICIO DE COLOCACION/DESMONTAJE DE BARANDAS DE SEGURIDAD	185.200	129.640	-55.560	-30	148.200	-37.000	-20
86	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	91.600	64.120	-27.480	-30	73.300	-18.300	-20
87	DESMONTAJE DE CARTELERÍA	5.970.000	3.283.500	-2.686.500	-45	4.780.000	-1.190.000	-20
88	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	2.963.333	1.629.834	-1.333.499	-45	2.371.000	-592.333	-20
89	MONTAJE / DESMONTAJE DE CIELORRASO	87.667	61.367	-26.300	-30	70.200	-17.467	-20
90	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	50.333	35.234	-15.099	-30	40.300	-10.033	-20
91	MONTAJE / DESMONTAJE DE CIELORRASO	38.047	26.633	-11.414	-30	30.500	-7.547	-20
92	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	23.487	16.441	-7.046	-30	18.800	-4.687	-20
93	MONTAJE / DESMONTAJE DE CIELORRASO	128.000	89.600	-38.400	-30	102.500	-25.500	-20
94	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	71.933	50.354	-21.579	-30	57.600	-14.333	-20
95	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	19.503.333	17.553.000	-1.950.333	-10	15.603.000	-3.900.333	-20
96	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	10.504.333	9.453.900	-1.050.433	-10	8.404.000	-2.100.333	-20
97	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	23.848.000	21.463.200	-2.384.800	-10	19.080.000	-4.768.000	-20
98	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	12.840.333	11.556.300	-1.284.033	-10	10.275.000	-2.565.333	-20
99	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	1.911.000	1.337.700	-573.300	-30	1.529.000	-382.000	-20
100	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	670.667	469.467	-201.200	-30	537.000	-133.667	-20
101	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	2.560.000	1.792.000	-768.000	-30	2.048.000	-512.000	-20

102	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	977.333	684.134	-293.199	-30	782.000	-195.333	-20
103	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	346.017	242.212	-103.805	-30	277.000	-69.017	-20
104	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	162.000	113.400	-48.600	-30	129.600	-32.400	-20
105	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	176.667	123.667	-53.000	-30	141.500	-35.167	-20
106	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	95.667	66.967	-28.700	-30	76.600	-19.067	-20
107	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	52.800	36.960	-15.840	-30	42.300	-10.500	-20
108	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	27.533	19.274	-8.259	-30	22.100	-5.433	-20
109	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	104.217	72.952	-31.265	-30	83.500	-20.717	-20
110	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	31.800	22.260	-9.540	-30	25.500	-6.300	-20
111	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	395.167	276.617	-118.550	-30	316.200	-78.967	-20
112	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	165.500	115.850	-49.650	-30	132.600	-32.900	-20
113	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	409.333	286.534	-122.799	-30	328.000	-81.333	-20
114	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	141.333	98.934	-42.399	-30	114.000	-27.333	-19
115	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	908.667	636.067	-272.600	-30	728.000	-180.667	-20
116	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	442.000	309.400	-132.600	-30	354.000	-88.000	-20
117	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	712.017	391.610	-320.407	-45	570.000	-142.017	-20
118	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	289.333	159.134	-130.199	-45	235.000	-54.333	-19
119	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	542.667	379.867	-162.800	-30	435.000	-107.667	-20
120	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	85.333	59.734	-25.599	-30	68.500	-16.833	-20
121	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	1.127.500	620.125	-507.375	-45	902.000	-225.500	-20
122	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	559.833	307.909	-251.924	-45	448.000	-111.833	-20
123	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	320.950	224.665	-96.285	-30	257.000	-63.950	-20
124	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	121.733	85.214	-36.519	-30	97.500	-24.233	-20
125	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	202.267	141.587	-60.680	-30	161.900	-40.367	-20
126	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	93.733	65.614	-28.119	-30	75.000	-18.733	-20
127	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	169.167	118.417	-50.750	-30	135.400	-33.767	-20
128	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	81.500	57.050	-24.450	-30	65.300	-16.200	-20
129	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	201.867	111.027	-90.840	-45	161.500	-40.367	-20
130	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	90.133	49.574	-40.559	-45	72.200	-17.933	-20
131	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	190.633	133.444	-57.189	-30	152.600	-38.033	-20
132	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	55.367	38.757	-16.610	-30	44.300	-11.067	-20
133	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	317.167	222.017	-95.150	-30	254.000	-63.167	-20
134	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	131.833	92.284	-39.549	-30	106.000	-25.833	-20
135	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	211.467	116.307	-95.160	-45	120.000	-91.467	-43
136	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	118.200	65.010	-53.190	-45	55.000	-63.200	-53
137	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	108.533	75.974	-32.559	-30	86.900	-21.633	-20
138	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	61.133	42.794	-18.339	-30	48.950	-12.183	-20
139	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	102.083	56.146	-45.937	-45	81.700	-20.383	-20
140	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	62.917	34.605	-28.312	-45	50.350	-12.567	-20
141	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	94.200	51.810	-42.390	-45	75.400	-18.800	-20
142	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	55.133	30.324	-24.809	-45	44.150	-10.983	-20
143	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	117.417	64.580	-52.837	-45	94.000	-23.417	-20
144	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	65.917	36.255	-29.662	-45	52.800	-13.117	-20
145	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	125.083	68.796	-56.287	-45	100.100	-24.983	-20
146	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	68.083	37.446	-30.637	-45	54.500	-13.583	-20
147	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	92.667	50.967	-41.700	-45	74.200	-18.467	-20
148	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	56.333	30.984	-25.349	-45	45.100	-11.233	-20
149	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	92.667	50.967	-41.700	-45	74.200	-18.467	-20
150	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	56.333	30.984	-25.349	-45	45.100	-11.233	-20
151	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	106.667	74.667	-32.000	-30	85.400	-21.267	-20
152	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	58.167	40.717	-17.450	-30	58.000	-167	-0
153	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	211.500	116.325	-95.175	-45	170.000	-41.500	-20
154	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	121.833	67.009	-54.824	-45	98.000	-23.833	-20
155	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	258.500	142.175	-116.325	-45	207.000	-51.500	-20
156	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	139.500	76.725	-62.775	-45	112.000	-27.500	-20

157	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	258.500	180.950	-77.550	-30	207.000	-51.500	-20
158	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	139.500	97.650	-41.850	-30	112.000	-27.500	-20
159	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	463.000	254.650	-208.350	-45	370.500	-92.500	-20
160	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	249.000	136.950	-112.050	-45	199.500	-49.500	-20
161	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	65.417	45.792	-19.625	-30	52.400	-13.017	-20
162	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	37.917	26.542	-11.375	-30	30.500	-7.417	-20
163	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	45.093	31.566	-13.527	-30	36.100	-8.993	-20
164	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	23.973	16.782	-7.191	-30	19.200	-4.773	-20
165	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	157.933	110.554	-47.379	-30	126.400	-31.533	-20
166	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	84.733	59.314	-25.419	-30	40.000	-44.733	-53
167	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	36.833	25.784	-11.049	-30	29.500	-7.333	-20
168	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	33.167	23.217	-9.950	-30	15.000	-18.167	-55
169	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	22.610	15.827	-6.783	-30	18.100	-4.510	-20
170	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	27.917	19.542	-8.375	-30	22.400	-5.517	-20
171	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	15.157	10.610	-4.547	-30	12.200	-2.957	-20
172	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	25.303	17.713	-7.590	-30	20.300	-5.003	-20
173	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	10.193	6.626	-3.567	-35	8.200	-1.993	-20
174	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	23.787	15.462	-8.325	-35	7.000	-16.787	-71
175	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	6.980	4.886	-2.094	-30	5.600	-1.380	-20
176	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	22.533	14.647	-7.886	-35	5.000	-17.533	-78
177	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	5.193	3.376	-1.817	-35	4.200	-993	-19
178	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	22.000	14.300	-7.700	-35	4.000	-18.000	-82
179	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	5.713	4.000	-1.713	-30	4.600	-1.113	-19
180	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	21.533	15.074	-6.459	-30	4.000	-17.533	-81
181	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	16.933	11.854	-5.079	-30	13.600	-3.333	-20
182	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	22.400	15.680	-6.720	-30	7.500	-14.900	-67
183	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	37.733	26.414	-11.319	-30	30.200	-7.533	-20
184	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	27.600	19.320	-8.280	-30	22.100	-5.500	-20
185	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	141.500	99.050	-42.450	-30	114.000	-27.500	-19
186	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	76.500	53.550	-22.950	-30	62.000	-14.500	-19
187	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	221.667	155.167	-66.500	-30	177.500	-44.167	-20
188	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	119.667	83.767	-35.900	-30	95.800	-23.867	-20
189	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	278.867	195.207	-83.660	-30	223.500	-55.367	-20
190	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	150.467	105.327	-45.140	-30	121.000	-29.467	-20
191	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	275.333	178.967	-96.366	-35	221.000	-54.333	-20
192	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	150.667	97.934	-52.733	-35	121.000	-29.667	-20
193	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	18.583	13.009	-5.574	-30	14.900	-3.683	-20
194	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	12.417	8.692	-3.725	-30	9.950	-2.467	-20
195	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	24.000	16.800	-7.200	-30	19.200	-4.800	-20
196	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	15.333	10.734	-4.599	-30	12.300	-3.033	-20
197	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	77.887	42.838	-35.049	-45	62.350	-15.537	-20
198	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	9.080	4.994	-4.086	-45	7.300	-1.780	-20
199	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	728.833	400.859	-327.974	-45	585.000	-143.833	-20
200	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	197.833	108.809	-89.024	-45	159.000	-38.833	-20
201	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	1.932.667	1.352.867	-579.800	-30	1.547.000	-385.667	-20
202	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	703.000	492.100	-210.900	-30	563.000	-140.000	-20
203	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	3.623.333	2.971.134	-652.199	-18	280.000	-3.343.333	-92
204	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	1.951.333	1.561.067	-390.266	-20	55.000	-1.896.333	-97
205	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	199.667	109.817	-89.850	-45	160.000	-39.667	-20
206	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	113.333	62.334	-50.999	-45	91.000	-22.333	-20
207	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	117.500	82.250	-35.250	-30	94.000	-23.500	-20
208	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	53.833	37.684	-16.149	-30	43.500	-10.333	-19
209	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	169.500	118.650	-50.850	-30	136.000	-33.500	-20
210	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	92.000	64.400	-27.600	-30	74.000	-18.000	-20
211	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	111.483	78.039	-33.444	-30	89.200	-22.283	-20

212	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	65.850	46.095	-19.755	-30	52.700	-13.150	-20
213	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	213.867	149.707	-64.160	-30	171.100	-42.767	-20
214	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	115.267	80.687	-34.580	-30	92.300	-22.967	-20
215	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	245.333	134.934	-110.399	-45	197.000	-48.333	-20
216	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	114.667	63.067	-51.600	-45	92.000	-22.667	-20
217	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	55.333	38.734	-16.599	-30	44.300	-11.033	-20
218	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	32.500	22.750	-9.750	-30	26.000	-6.500	-20
219	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	399.483	219.716	-179.767	-45	320.000	-79.483	-20
220	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	183.000	100.650	-82.350	-45	147.000	-36.000	-20
221	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	495.833	347.084	-148.749	-30	397.000	-98.833	-20
222	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	238.833	167.184	-71.649	-30	192.000	-46.833	-20
223	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	666.667	466.667	-200.000	-30	534.000	-132.667	-20
224	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	286.667	200.667	-86.000	-30	230.000	-56.667	-20
225	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	531.667	372.167	-159.500	-30	426.000	-105.667	-20
226	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	261.333	182.934	-78.399	-30	210.000	-51.333	-20
227	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	187.333	103.034	-84.299	-45	150.000	-37.333	-20
228	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	72.333	39.784	-32.549	-45	58.000	-14.333	-20
229	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	150.400	82.720	-67.680	-45	120.500	-29.900	-20
230	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	53.800	29.590	-24.210	-45	43.500	-10.300	-19
231	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	85.467	59.827	-25.640	-30	68.500	-16.967	-20
232	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	35.533	24.874	-10.659	-30	28.500	-7.033	-20
233	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	17.425.000	13.940.000	-3.485.000	-20	13.968.950	-3.456.050	-20
234	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	6.850.500	5.480.400	-1.370.100	-20	5.600.000	-1.250.500	-18
235	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	217.667	152.367	-65.300	-30	175.000	-42.667	-20
236	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	88.667	62.067	-26.600	-30	70.950	-17.717	-20
237	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	143.500	100.450	-43.050	-30	115.000	-28.500	-20
238	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	78.000	54.600	-23.400	-30	62.500	-15.500	-20
239	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	120.750	78.488	-42.262	-35	96.600	-24.150	-20
240	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	65.750	42.738	-23.012	-35	52.600	-13.150	-20
241	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	57.483	40.239	-17.244	-30	46.000	-11.483	-20
242	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	49.667	34.767	-14.900	-30	40.000	-9.667	-19
243	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	1.300.017	910.012	-390.005	-30	1.045.000	-255.017	-20
244	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	625.000	437.500	-187.500	-30	500.000	-125.000	-20
245	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	64.650	35.558	-29.092	-45	52.000	-12.650	-20
246	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	37.517	20.635	-16.882	-45	30.100	-7.417	-20
247	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	1.206.850	844.795	-362.055	-30	966.000	-240.850	-20
248	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	574.833	402.384	-172.449	-30	460.000	-114.833	-20
249	Construccion de desague pluvial	144.627	94.008	-50.619	-35	116.000	-28.627	-20
250	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	78.607	51.095	-27.512	-35	63.000	-15.607	-20
251	Construccion de desague pluvial	100.000	70.000	-30.000	-30	80.000	-20.000	-20
252	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	63.333	44.334	-18.999	-30	51.000	-12.333	-19
253	Construccion de desague pluvial	76.167	53.317	-22.850	-30	60.950	-15.217	-20
254	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	50.963	35.675	-15.288	-30	40.800	-10.163	-20
255	Construccion de desague pluvial	89.687	62.781	-26.906	-30	71.800	-17.887	-20
256	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	58.273	40.792	-17.481	-30	46.700	-11.573	-20
257	Construccion de desague pluvial	18.150	12.705	-5.445	-30	15.550	-2.600	-14
258	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	12.183	8.529	-3.654	-30	9.800	-2.383	-20
259	Construccion de desague pluvial	197.300	138.110	-59.190	-30	158.000	-39.300	-20
260	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	112.367	78.657	-33.710	-30	89.900	-22.467	-20
261	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	34.907	24.435	-10.472	-30	28.000	-6.907	-20
262	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	17.527	12.269	-5.258	-30	14.100	-3.427	-20
263	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	31.065	21.746	-9.319	-30	24.900	-6.165	-20
264	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	16.313	11.420	-4.893	-30	13.100	-3.213	-20

265	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	29.505	20.654	-8.851	-30	23.700	-5.805	-20
266	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	15.473	10.832	-4.641	-30	12.400	-3.073	-20
267	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	38.833	27.184	-11.649	-30	31.100	-7.733	-20
268	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	21.500	15.050	-6.450	-30	17.200	-4.300	-20
269	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	31.627	22.139	-9.488	-30	25.350	-6.277	-20
270	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	17.640	12.348	-5.292	-30	14.200	-3.440	-20
271	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	1.051.417	578.280	-473.137	-45	842.000	-209.417	-20
272	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	425.350	233.943	-191.407	-45	341.000	-84.350	-20
273	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	522.333	365.634	-156.699	-30	418.000	-104.333	-20
274	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	233.433	163.404	-70.029	-30	187.000	-46.433	-20
275	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	494.600	346.220	-148.380	-30	396.000	-98.600	-20
276	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	218.500	152.950	-65.550	-30	175.000	-43.500	-20
277	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	949.167	664.417	-284.750	-30	760.000	-189.167	-20
278	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	395.833	277.084	-118.749	-30	200.000	-195.833	-49
279	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	743.333	520.334	-222.999	-30	595.000	-148.333	-20
280	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	285.000	199.500	-85.500	-30	228.000	-57.000	-20
281	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	63.763	44.635	-19.128	-30	51.050	-12.713	-20
282	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	28.437	19.906	-8.531	-30	22.800	-5.637	-20
283	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	53.742	37.620	-16.122	-30	43.000	-10.742	-20
284	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	24.350	17.045	-7.305	-30	19.500	-4.850	-20
285	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	60.820	42.574	-18.246	-30	48.700	-12.120	-20
286	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	27.933	19.554	-8.379	-30	22.400	-5.533	-20
287	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	73.853	51.698	-22.155	-30	59.100	-14.753	-20
288	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	34.947	24.463	-10.484	-30	28.000	-6.947	-20
289	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	162.300	113.610	-48.690	-30	130.000	-32.300	-20
290	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	67.333	47.134	-20.199	-30	54.000	-13.333	-20
291	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	181.167	126.817	-54.350	-30	145.000	-36.167	-20
292	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	77.333	54.134	-23.199	-30	62.000	-15.333	-20
293	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	196.800	137.760	-59.040	-30	158.000	-38.800	-20
294	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	108.667	76.067	-32.600	-30	87.000	-21.667	-20
295	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	213.533	149.474	-64.059	-30	171.000	-42.533	-20
296	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	118.000	82.600	-35.400	-30	94.400	-23.600	-20
297	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	159.033	111.324	-47.709	-30	127.300	-31.733	-20
298	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	89.200	62.440	-26.760	-30	71.400	-17.800	-20
299	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	207.647	145.353	-62.294	-30	167.000	-40.647	-20
300	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	115.553	80.888	-34.665	-30	92.500	-23.053	-20
301	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	249.083	174.359	-74.724	-30	200.000	-49.083	-20
302	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	140.250	98.175	-42.075	-30	113.000	-27.250	-19
303	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	221.167	154.817	-66.350	-30	177.000	-44.167	-20
304	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	106.167	74.317	-31.850	-30	85.000	-21.167	-20
305	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	38.060	26.642	-11.418	-30	30.500	-7.560	-20

306	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	15.673	10.972	-4.701	-30	12.600	-3.073	-20
307	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	1.302.500	911.750	-390.750	-30	1.045.000	-257.500	-20
308	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	635.833	445.084	-190.749	-30	509.000	-126.833	-20
309	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	1.114.667	780.267	-334.400	-30	892.000	-222.667	-20
310	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	462.000	323.400	-138.600	-30	370.000	-92.000	-20
311	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	800.333	560.234	-240.099	-30	641.000	-159.333	-20
312	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	399.667	279.767	-119.900	-30	320.000	-79.667	-20
313	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	916.667	641.667	-275.000	-30	735.000	-181.667	-20
314	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	360.000	252.000	-108.000	-30	289.000	-71.000	-20
315	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	664.000	464.800	-199.200	-30	532.000	-132.000	-20
316	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	341.667	239.167	-102.500	-30	274.000	-67.667	-20
317	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	8.262.000	5.783.400	-2.478.600	-30	6.610.000	-1.652.000	-20
318	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	3.544.667	2.481.267	-1.063.400	-30	2.836.000	-708.667	-20
319	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	4.675.667	3.272.967	-1.402.700	-30	3.741.000	-934.667	-20
320	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	2.315.000	1.620.500	-694.500	-30	1.852.000	-463.000	-20
321	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	1.116.667	781.667	-335.000	-30	894.000	-222.667	-20
322	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	640.000	448.000	-192.000	-30	512.000	-128.000	-20
323	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	771.667	540.167	-231.500	-30	618.000	-153.667	-20
324	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	605.000	423.500	-181.500	-30	485.000	-120.000	-20
325	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	666.667	466.667	-200.000	-30	534.000	-132.667	-20
326	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	430.000	301.000	-129.000	-30	345.000	-85.000	-20
327	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	511.667	358.167	-153.500	-30	410.000	-101.667	-20
328	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	321.667	225.167	-96.500	-30	258.000	-63.667	-20
329	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	1.586.667	1.110.667	-476.000	-30	1.270.000	-316.667	-20
330	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	706.667	610.735	-95.933	-14	566.000	-140.667	-20
331	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	670.000	469.000	-201.000	-30	600.000	-70.000	-10
332	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	356.667	249.667	-107.000	-30	300.000	-56.667	-16
333	SERVICIO DE PINTURA	28.817	20.172	-8.645	-30	25.000	-3.817	-13
334	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	17.517	12.262	-5.255	-30	15.500	-2.017	-12
335	SERVICIO DE PINTURA	28.037	19.626	-8.411	-30	23.000	-5.037	-18
336	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	17.097	11.968	-5.129	-30	14.000	-3.097	-18
337	SERVICIO DE PINTURA	25.180	17.626	-7.554	-30	23.000	-2.180	-9
338	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	15.353	10.748	-4.605	-30	15.000	-353	-2
339	SERVICIO DE PINTURA	19.360	13.552	-5.808	-30	17.000	-2.360	-12
340	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	12.073	8.452	-3.621	-30	11.000	-1.073	-9
341	SERVICIO DE PINTURA	17.850	12.495	-5.355	-30	14.500	-3.350	-19
342	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	11.317	7.922	-3.395	-30	10.000	-1.317	-12
343	Limpieza de obra	463.960	255.178	-208.782	-45	372.000	-91.960	-20
344	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	300.000	150.000	-150.000	-50	250.000	-50.000	-17

LOTE 2 CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA 3RA CENTRAL LUQUE			3 CONSTRUTEX			2 COIN		
Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Diferencia	%	Precio unitario (IVA incluído)	Diferencia	%
1	PREPARACION DE OBRA	709.841	619.161	-90.680	-13	700.000	-9.841	-1
2	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	291.646	254.389	-37.257	-13	290.000	-1.646	-1
3	Casa contenedor	428.790	343.033	-85.757	-20	425.000	-3.790	-1

4	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	100.481	80.386	-20.095	-20	95.000	-5.481	-5
5	Casa contenedor	222.191	193.807	-28.384	-13	220.000	-2.191	-1
6	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	57.368	50.039	-7.329	-13	55.000	-2.368	-4
7	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS	168.918	147.339	-21.579	-13	150.000	-18.918	-11
8	Mano de obra	165.711	144.542	-21.169	-13	150.000	-15.711	-9
9	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTÁTILES	978.683	853.659	-125.024	-13	783.000	-195.683	-20
10	Mano de obra	334.912	292.128	-42.784	-13	300.000	-34.912	-10
11	SERVICIO DE RETIRO DE VALLADO	69.549	55.640	-13.909	-20	65.000	-4.549	-7
12	Mano de obra	30.578	24.463	-6.115	-20	30.000	-578	-2
13	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	488.855	426.405	-62.450	-13	480.000	-8.855	-2
14	Mano de obra	210.033	183.202	-26.831	-13	205.000	-5.033	-2
15	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	583.503	508.962	-74.541	-13	550.000	-33.503	-6
16	Mano de obra	296.501	258.624	-37.877	-13	290.000	-6.501	-2
17	Estudio de Suelo	648.529	565.681	-82.848	-13	630.000	-18.529	-3
18	Mano de obra	471.502	411.269	-60.233	-13	400.000	-71.502	-15
19	Calculo de estructura de hormigón armado	3.316.357	2.892.701	-423.656	-13	3.200.000	-116.357	-4
20	Mano de obra	1.400.200	1.221.328	-178.872	-13	1.200.000	-200.200	-14
21	Calculo de estructura de Techo Metálico	2.282.229	1.990.680	-291.549	-13	2.200.000	-82.229	-4
22	Mano de obra	1.223.949	1.067.593	-156.356	-13	1.200.000	-23.949	-2
23	Relleno y compactacion	53.593	42.875	-10.718	-20	50.000	-3.593	-7
24	Mano de obra	33.663	26.931	-6.732	-20	33.000	-663	-2
25	Replanteo y marcación	2.723	2.375	-348	-13	2.500	-223	-8
26	Mano de obra	2.853	2.489	-364	-13	2.500	-353	-12
27	Zapatas de Hº Aº. Incluye excavación	1.397.058	1.117.647	-279.411	-20	1.300.000	-97.058	-7
28	Mano de obra	703.157	562.527	-140.630	-20	690.000	-13.157	-2
29	Vigas inferior de Hº Aº 30x40cm	1.596.853	1.517.011	-79.842	-5	1.550.000	-46.853	-3
30	Mano de obra	771.119	695.000	-76.119	-10	750.000	-21.119	-3
31	Pilares de Hº Aº	1.739.084	1.391.268	-347.816	-20	1.700.000	-39.084	-2
32	Mano de obra	806.542	645.235	-161.307	-20	750.000	-56.542	-7
33	Vigas de Hº Aº	1.583.520	1.520.180	-63.340	-4	1.550.000	-33.520	-2
34	Mano de obra	771.119	695.000	-76.119	-10	750.000	-21.119	-3
35	Losas de Hº Aº (H:12+5)	253.308	202.647	-50.661	-20	240.000	-13.308	-5
36	Mano de obra	65.898	52.719	-13.179	-20	60.000	-5.898	-9
37	ESCALERA	5.547.466	4.838.791	-708.675	-13	5.500.000	-47.466	-1
38	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	2.767.066	2.413.580	-353.486	-13	2.700.000	-67.066	-2
39	Mamposteria	96.968	84.581	-12.387	-13	95.000	-1.968	-2
40	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	49.628	43.288	-6.340	-13	48.000	-1.628	-3
41	Mamposteria	52.150	41.721	-10.429	-20	50.000	-2.150	-4
42	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	27.997	22.399	-5.598	-20	27.000	-997	-4
43	Ailsación hidrófuga	15.906	17.495	1.589	10	15.000	-906	-6
44	Mano de obra	1.465.561	22.500	-1.443.061	-98	14.000	-1.451.561	-99
45	Aislación de losa en voladizo	613.436	490.750	-122.686	-20	45.000	-568.436	-93
46	Mano de obra	503.313	402.651	-100.662	-20	40.000	-463.313	-92
47	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas	707.051	565.642	-141.409	-20	700.000	-7.051	-1
48	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	202.798	162.239	-40.559	-20	200.000	-2.798	-1
49	PREPARACION DE OBRA	15.610	13.616	-1.994	-13	15.500	-110	-1
50	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	7.355	6.415	-940	-13	7.000	-355	-5
51	REVOQUES	22.687	18.151	-4.536	-20	22.000	-687	-3
52	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	13.592	11.856	-1.736	-13	13.000	-592	-4
53	REVOQUES	20.518	16.415	-4.103	-20	20.000	-518	-3
54	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	13.635	10.909	-2.726	-20	13.500	-135	-1
55	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	22.687	18.151	-4.536	-20	22.000	-687	-3
56	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	12.677	10.143	-2.534	-20	12.000	-677	-5
57	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	20.247	16.199	-4.048	-20	20.000	-247	-1
58	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	11.592	9.275	-2.317	-20	11.000	-592	-5
59	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	92.988	74.391	-18.597	-20	83.000	-9.988	-11
60	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	49.996	39.998	-9.998	-20	40.000	-9.996	-20
61	Losa de pavimento	174.700	152.383	-22.317	-13	170.000	-4.700	-3
62	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	102.781	89.651	-13.130	-13	90.000	-12.781	-12
63	INSTALACION O COLOCACION DE ZOCALO	24.112	19.291	-4.821	-20	20.000	-4.112	-17
64	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	13.368	10.695	-2.673	-20	11.000	-2.368	-18
65	Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio	35.518	30.981	-4.537	-13	30.000	-5.518	-16
66	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	13.292	11.594	-1.698	-13	12.000	-1.292	-10
67	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS	58.589	46.872	-11.717	-20	58.000	-589	-1

68	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	33.313	26.651	-6.662	-20	33.000	-313	-1
69	RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO	185.595	148.477	-37.118	-20	120.000	-65.595	-35
70	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	75.587	60.471	-15.116	-20	70.000	-5.587	-7
71	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	162.215	129.773	-32.442	-20	160.000	-2.215	-1
72	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	63.964	51.172	-12.792	-20	60.000	-3.964	-6
73	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	159.915	139.486	-20.429	-13	155.000	-4.915	-3
74	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	62.001	54.081	-7.920	-13	60.000	-2.001	-3
75	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	138.091	110.474	-27.617	-20	135.000	-3.091	-2
76	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	49.929	39.944	-9.985	-20	48.000	-1.929	-4
77	SERVICIO DE COLOCACION/DESMONTAJE DE ENREJADO CON VARILLA	759.009	395.795	-363.214	-48	480.000	-279.009	-37
78	Mano de Obra	346.329	158.967	-187.362	-54	180.000	-166.329	-48
79	SERVICIO DE COLOCACION/DESMONTAJE DE PUERTA METALICA	494.742	662.047	167.305	34	750.000	255.258	52
80	Mano de Obra	182.249	302.086	119.837	66	300.000	117.751	65
81	Pasador Metalico para Celdas	340.227	296.764	-43.463	-13	300.000	-40.227	-12
82	Mano de Obra	124.838	108.890	-15.948	-13	101.000	-23.838	-19
83	Cartel de Acceso c/ letras corporeas	4.923.715	4.294.723	-628.992	-13	4.800.000	-123.715	-3
84	Mano de obra	2.598.924	2.266.918	-332.006	-13	2.550.000	-48.924	-2
85	Provisión y colocación de cielorraso	74.547	59.639	-14.908	-20	65.000	-9.547	-13
86	Mano de obra	43.245	34.597	-8.648	-20	35.000	-8.245	-19
87	Provisión y colocación de Junta perimetral en cielorraso	34.224	27.380	-6.844	-20	33.000	-1.224	-4
88	Mano de obra	21.403	17.123	-4.280	-20	21.000	-403	-2
89	Rejillas para ventilación de cielorraso	107.357	93.642	-13.715	-13	100.000	-7.357	-7
90	Mano de obra	60.841	53.069	-7.772	-13	60.000	-841	-1
91	Provisión de transformador	24.407.329	19.525.864	-4.881.465	-20	22.796.540	-1.610.789	-7
92	Montaje de acometida y puesto de entrega	28.203.506	22.562.806	-5.640.700	-20	27.000.000	-1.203.506	-4
93	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	990.826	864.250	-126.576	-13	980.000	-10.826	-1
94	Mano de Obra	549.311	479.138	-70.173	-13	540.000	-9.311	-2
95	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	2.866.911	2.500.670	-366.241	-13	2.800.000	-66.911	-2
96	Mano de Obra	451.182	393.545	-57.637	-13	420.000	-31.182	-7
97	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	634.540	553.479	-81.061	-13	600.000	-34.540	-5
98	Mano de Obra	63.430	55.327	-8.103	-13	60.000	-3.430	-5
99	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	250.890	218.839	-32.051	-13	245.000	-5.890	-2
100	Mano de Obra	63.430	55.327	-8.103	-13	60.000	-3.430	-5
101	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	38.031	33.173	-4.858	-13	37.000	-1.031	-3
102	Mano de Obra	28.692	25.027	-3.665	-13	28.000	-692	-2
103	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	35.274	30.768	-4.506	-13	35.000	-274	-1
104	Mano de Obra	36.827	32.122	-4.705	-13	35.000	-1.827	-5
105	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	359.352	313.446	-45.906	-13	350.000	-9.352	-3
106	Mano de Obra	152.911	133.377	-19.534	-13	150.000	-2.911	-2
107	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	404.713	353.012	-51.701	-13	404.000	-713	-0
108	Mano de Obra	152.911	133.377	-19.534	-13	150.000	-2.911	-2
109	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	1.213.521	1.058.497	-155.024	-13	1.200.000	-13.521	-1
110	Mano de Obra	405.457	353.661	-51.796	-13	400.000	-5.457	-1
111	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	976.851	852.061	-124.790	-13	950.000	-26.851	-3
112	Mano de Obra	245.104	213.793	-31.311	-13	230.000	-15.104	-6
113	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	635.195	554.050	-81.145	-13	600.000	-35.195	-6
114	Mano de Obra	223.412	194.872	-28.540	-13	200.000	-23.412	-10
115	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	229.197	199.918	-29.279	-13	200.000	-29.197	-13
116	Mano de Obra	112.238	97.900	-14.338	-13	100.000	-12.238	-11
117	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	1.739.778	1.517.526	-222.252	-13	1.700.000	-39.778	-2
118	Mano de Obra	478.298	417.197	-61.101	-13	400.000	-78.298	-16
119	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	402.002	350.647	-51.355	-13	400.000	-2.002	-0
120	Mano de Obra	269.508	235.079	-34.429	-13	220.000	-49.508	-18
121	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	264.447	230.665	-33.782	-13	250.000	-14.447	-5
122	Mano de Obra	207.142	180.680	-26.462	-13	180.000	-27.142	-13
123	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	211.097	184.130	-26.967	-13	180.000	-31.097	-15
124	Mano de Obra	207.142	180.680	-26.462	-13	180.000	-27.142	-13
125	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	223.540	194.983	-28.557	-13	200.000	-23.540	-11
126	Mano de Obra	180.027	157.029	-22.998	-13	150.000	-30.027	-17
127	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	112.763	98.358	-14.405	-13	100.000	-12.763	-11
128	Mano de Obra	106.815	93.170	-13.645	-13	95.000	-11.815	-11
129	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	272.348	237.556	-34.792	-13	218.000	-54.348	-20
130	Mano de Obra	226.123	197.236	-28.887	-13	185.000	-41.123	-18
131	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	115.108	92.087	-23.021	-20	93.000	-22.108	-19
132	Mano de Obra	62.345	49.877	-12.468	-20	50.000	-12.345	-20
133	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	142.728	124.495	-18.233	-13	115.000	-27.728	-19
134	Mano de Obra	82.988	72.386	-10.602	-13	67.000	-15.988	-19
135	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	121.972	97.579	-24.393	-20	98.000	-23.972	-20
136	Mano de Obra	65.345	52.277	-13.068	-20	53.000	-12.345	-19
137	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	128.395	111.993	-16.402	-13	103.000	-25.395	-20
138	Mano de Obra	90.545	78.978	-11.567	-13	73.000	-17.545	-19
139	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	117.511	94.010	-23.501	-20	94.500	-23.011	-20

140	Mano de Obra	68.345	54.677	-13.668	-20	55.000	-13.345	-20
141	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	107.924	94.137	-13.787	-13	87.000	-20.924	-19
142	Mano de Obra	68.678	59.905	-8.773	-13	55.000	-13.678	-20
143	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	107.924	94.137	-13.787	-13	87.000	-20.924	-19
144	Mano de Obra	68.678	59.905	-8.773	-13	55.000	-13.678	-20
145	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	281.905	245.892	-36.013	-13	226.000	-55.905	-20
146	Mano de Obra	171.924	149.961	-21.963	-13	138.000	-33.924	-20
147	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	258.905	225.831	-33.074	-13	208.000	-50.905	-20
148	Mano de Obra	166.757	145.454	-21.303	-13	134.000	-32.757	-20
149	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	303.194	264.462	-38.732	-13	243.000	-60.194	-20
150	Mano de Obra	179.001	156.134	-22.867	-13	144.000	-35.001	-20
151	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	438.771	382.719	-56.052	-13	353.000	-85.771	-20
152	Mano de Obra	244.078	212.898	-31.180	-13	196.000	-48.078	-20
153	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	60.026	52.358	-7.668	-13	48.500	-11.526	-19
154	Mano de Obra	32.535	28.379	-4.156	-13	26.500	-6.035	-19
155	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	44.841	39.113	-5.728	-13	36.000	-8.841	-20
156	Mano de Obra	28.756	25.082	-3.674	-13	23.500	-5.256	-18
157	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	174.996	139.998	-34.998	-20	140.000	-34.996	-20
158	Mano de Obra	39.043	31.235	-7.808	-20	32.000	-7.043	-18
159	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	77.651	62.122	-15.529	-20	62.500	-15.151	-20
160	Mano de Obra	35.518	28.415	-7.103	-20	28.500	-7.018	-20
161	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	37.404	32.626	-4.778	-13	30.000	-7.404	-20
162	Mano de Obra	33.078	28.852	-4.226	-13	26.500	-6.578	-20
163	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	64.520	56.278	-8.242	-13	52.000	-12.520	-19
164	Mano de Obra	34.705	30.272	-4.433	-13	27.800	-6.905	-20
165	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	43.235	37.712	-5.523	-13	35.000	-8.235	-19
166	Mano de Obra	31.830	27.764	-4.066	-13	25.500	-6.330	-20
167	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	11.241	9.805	-1.436	-13	9.000	-2.241	-20
168	Mano de Obra	25.756	22.466	-3.290	-13	10.000	-15.756	-61
169	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	8.335	6.669	-1.666	-20	6.700	-1.635	-20
170	Mano de Obra	25.214	20.172	-5.042	-20	7.000	-18.214	-72
171	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	6.814	5.452	-1.362	-20	5.500	-1.314	-19
172	Mano de Obra	24.267	19.415	-4.852	-20	7.000	-17.267	-71
173	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	4.688	3.751	-937	-20	3.800	-888	-19
174	Mano de Obra	23.156	18.526	-4.630	-20	5.000	-18.156	-78
175	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	7.551	6.586	-965	-13	6.100	-1.451	-19
176	Mano de Obra	7.962	6.945	-1.017	-13	6.500	-1.462	-18
177	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	31.096	27.124	-3.972	-13	25.000	-6.096	-20
178	Mano de Obra	28.197	24.595	-3.602	-13	22.600	-5.597	-20
179	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	82.654	72.095	-10.559	-13	67.000	-15.654	-19
180	Mano de Obra	98.968	86.325	-12.643	-13	80.000	-18.968	-19
181	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	248.963	199.171	-49.792	-20	200.000	-48.963	-20
182	Mano de Obra	170.866	136.694	-34.172	-20	140.000	-30.866	-18
183	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	314.040	273.922	-40.118	-13	252.000	-62.040	-20
184	Mano de Obra	182.255	158.972	-23.283	-13	146.000	-36.255	-20
185	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	384.540	335.416	-49.124	-13	308.000	-76.540	-20
186	Mano de Obra	214.251	186.881	-27.370	-13	175.000	-39.251	-18
187	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	22.125	19.299	-2.826	-13	18.000	-4.125	-19
188	Mano de Obra	18.391	16.042	-2.349	-13	15.000	-3.391	-18
189	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	21.854	19.062	-2.792	-13	18.000	-3.854	-18
190	Mano de Obra	12.697	11.075	-1.622	-13	11.000	-1.697	-13
191	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	13.177	11.494	-1.683	-13	11.000	-2.177	-17
192	Mano de Obra	15.137	13.203	-1.934	-13	12.500	-2.637	-17
193	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	403.521	351.972	-51.549	-13	325.000	-78.521	-19
194	Mano de Obra	134.988	117.744	-17.244	-13	108.000	-26.988	-20
195	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	1.787.778	1.430.223	-357.555	-20	1.435.000	-352.778	-20
196	Mano de Obra	301.021	240.818	-60.203	-20	241.000	-60.021	-20
197	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	3.409.222	2.973.702	-435.520	-13	2.730.000	-679.222	-20
198	Mano de Obra	1.773.395	1.546.848	-226.547	-13	1.420.000	-353.395	-20
199	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	297.771	259.731	-38.040	-13	240.000	-57.771	-19
200	Mano de Obra	173.578	151.404	-22.174	-13	139.000	-34.578	-20
201	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	91.421	79.742	-11.679	-13	74.000	-17.421	-19
202	Mano de Obra	80.411	70.139	-10.272	-13	65.000	-15.411	-19
203	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	81.623	71.196	-10.427	-13	66.000	-15.623	-19
204	Mano de Obra	71.329	62.217	-9.112	-13	58.000	-13.329	-19
205	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	200.559	174.938	-25.621	-13	162.000	-38.559	-19
206	Mano de Obra	76.072	66.354	-9.718	-13	61.000	-15.072	-20
207	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	200.559	174.938	-25.621	-13	162.000	-38.559	-19
208	Mano de Obra	86.239	75.222	-11.017	-13	69.000	-17.239	-20
209	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	77.321	67.443	-9.878	-13	62.000	-15.321	-20
210	Mano de Obra	76.072	66.354	-9.718	-13	61.000	-15.072	-20
211	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	1.842.009	1.473.608	-368.401	-20	1.500.000	-342.009	-19
212	Mano de Obra	336.271	269.018	-67.253	-20	280.000	-56.271	-17
213	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	348.643	304.105	-44.538	-13	280.000	-68.643	-20
214	Mano de Obra	145.225	126.673	-18.552	-13	117.000	-28.225	-19
215	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	300.482	262.096	-38.386	-13	241.000	-59.482	-20
216	Mano de Obra	157.308	137.212	-20.096	-13	126.000	-31.308	-20
217	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	90.300	72.241	-18.059	-20	73.000	-17.300	-19
218	Mano de obra	58.110	46.489	-11.621	-20	47.000	-11.110	-19
219	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	68.784	59.997	-8.787	-13	55.500	-13.284	-19
220	Mano de obra	47.028	41.020	-6.008	-13	38.000	-9.028	-19
221	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	79.776	63.822	-15.954	-20	64.000	-15.776	-20
222	Mano de obra	52.936	42.350	-10.586	-20	43.000	-9.936	-19

223	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	15.602	13.609	-1.993	-13	12.500	-3.102	-20
224	Mano de obra	10.818	9.436	-1.382	-13	8.700	-2.118	-20
225	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	168.843	147.274	-21.569	-13	136.000	-32.843	-19
226	Mano de obra	97.133	84.725	-12.408	-13	78.000	-19.133	-20
227	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	30.528	26.628	-3.900	-13	25.000	-5.528	-18
228	Mano de obra	15.199	13.257	-1.942	-13	12.200	-2.999	-20
229	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	27.088	23.628	-3.460	-13	22.000	-5.088	-19
230	Mano de obra	14.178	12.367	-1.811	-13	11.500	-2.678	-19
231	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	25.834	22.534	-3.300	-13	21.000	-4.834	-19
232	Mano de obra	13.498	11.774	-1.724	-13	10.800	-2.698	-20
233	Construccion de desague pluvial	32.771	28.585	-4.186	-13	26.500	-6.271	-19
234	Mano de obra	18.236	15.906	-2.330	-13	14.600	-3.636	-20
235	Construccion de desague pluvial	26.990	23.542	-3.448	-13	22.000	-4.990	-18
236	Mano de obra	15.182	13.243	-1.939	-13	12.500	-2.682	-18
237	Construccion de desague pluvial	916.227	732.983	-183.244	-20	735.000	-181.227	-20
238	Mano de obra	352.555	282.045	-70.510	-20	283.000	-69.555	-20
239	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	2.714.837	2.368.023	-346.814	-13	2.180.000	-534.837	-20
240	Mano de obra	1.421.284	1.239.719	-181.565	-13	1.140.000	-281.284	-20
241	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	821.858	657.487	-164.371	-20	658.000	-163.858	-20
242	Mano de obra	327.282	261.827	-65.455	-20	262.000	-65.282	-20
243	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	654.419	570.819	-83.600	-13	524.000	-130.419	-20
244	Mano de obra	237.123	206.831	-30.292	-13	190.000	-47.123	-20
245	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	55.427	48.346	-7.081	-13	44.500	-10.927	-20
246	Mano de obra	23.971	20.909	-3.062	-13	19.200	-4.771	-20
247	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	46.255	40.346	-5.909	-13	38.000	-8.255	-18
248	Mano de obra	20.420	17.811	-2.609	-13	16.500	-3.920	-19
249	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	52.662	45.935	-6.727	-13	42.500	-10.162	-19
250	Mano de obra	23.536	20.529	-3.007	-13	18.900	-4.636	-20
251	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	63.292	55.207	-8.085	-13	50.700	-12.592	-20
252	Mano de obra	29.242	25.506	-3.736	-13	23.500	-5.742	-20
253	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	146.389	127.688	-18.701	-13	118.000	-28.389	-19
254	Mano de obra	58.753	51.247	-7.506	-13	47.100	-11.653	-20
255	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	161.674	141.021	-20.653	-13	130.000	-31.674	-20
256	Mano de obra	66.887	58.342	-8.545	-13	53.600	-13.287	-20
257	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	171.285	149.404	-21.881	-13	138.000	-33.285	-19
258	Mano de obra	94.988	82.854	-12.134	-13	76.000	-18.988	-20
259	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	184.894	161.274	-23.620	-13	148.000	-36.894	-20
260	Mano de obra	102.580	89.476	-13.104	-13	82.100	-20.480	-20
261	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	138.548	120.849	-17.699	-13	111.000	-27.548	-20
262	Mano de obra	78.152	68.168	-9.984	-13	62.600	-15.552	-20
263	Construccion de desague pluvial	178.403	155.612	-22.791	-13	143.000	-35.403	-20
264	Mano de obra	99.807	87.057	-12.750	-13	80.000	-19.807	-20
265	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	210.891	183.950	-26.941	-13	169.000	-41.891	-20
266	Mano de obra	119.685	104.396	-15.289	-13	96.000	-23.685	-20
267	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	190.047	165.769	-24.278	-13	153.000	-37.047	-19
268	Mano de obra	89.410	77.988	-11.422	-13	72.000	-17.410	-19
269	Construccion de desague pluvial	34.189	29.821	-4.368	-13	27.500	-6.689	-20
270	Mano de obra	13.558	11.826	-1.732	-13	11.000	-2.558	-19
271	Extintores tipo ABC de 6kg	211.384	184.380	-27.004	-13	170.000	-41.384	-20
272	Mano de obra	96.386	84.073	-12.313	-13	78.000	-18.386	-19
273	Balizas para extintores	49.271	42.977	-6.294	-13	40.000	-9.271	-19
274	Mano de obra	29.236	25.501	-3.735	-13	24.000	-5.236	-18
275	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	341.098	272.879	-68.219	-20	273.000	-68.098	-20
276	Mano de obra	151.662	121.331	-30.331	-20	122.000	-29.662	-20
277	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	447.739	390.541	-57.198	-13	359.000	-88.739	-20
278	Mano de obra	212.936	185.734	-27.202	-13	171.000	-41.936	-20
279	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	602.002	525.098	-76.904	-13	482.000	-120.002	-20
280	Mano de obra	235.578	205.483	-30.095	-13	189.000	-46.578	-20
281	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	473.282	412.821	-60.461	-13	380.000	-93.282	-20
282	Mano de obra	229.996	200.615	-29.381	-13	184.000	-45.996	-20
283	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	166.317	145.070	-21.247	-13	134.000	-32.317	-19
284	Mano de obra	61.017	53.222	-7.795	-13	49.000	-12.017	-20
285	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	135.877	118.519	-17.358	-13	109.000	-26.877	-20
286	Mano de obra	46.017	40.138	-5.879	-13	37.000	-9.017	-20
287	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	77.178	67.319	-9.859	-13	62.000	-15.178	-20
288	Mano de obra	31.192	27.207	-3.985	-13	25.000	-6.192	-20
289	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	15.053.909	12.043.128	-3.010.781	-20	12.050.000	-3.003.909	-20

290	Mano de obra	5.448.610	4.358.889	-1.089.721	-20	4.400.000	-1.048.610	-19
291	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	125.313	109.305	-16.008	-13	100.500	-24.813	-20
292	Mano de obra	68.207	59.494	-8.713	-13	55.000	-13.207	-19
293	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	106.807	93.163	-13.644	-13	86.000	-20.807	-19
294	Mano de obra	58.242	50.802	-7.440	-13	47.000	-11.242	-19
295	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	51.455	44.882	-6.573	-13	42.000	-9.455	-18
296	Mano de obra	43.327	37.792	-5.535	-13	35.000	-8.327	-19
297	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	1.057.137	922.090	-135.047	-13	846.000	-211.137	-20
298	Mano de obra	527.070	459.738	-67.332	-13	422.000	-105.070	-20
299	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	56.944	49.670	-7.274	-13	46.000	-10.944	-19
300	Mano de obra	33.342	29.083	-4.259	-13	27.000	-6.342	-19
301	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	1.048.529	914.582	-133.947	-13	840.000	-208.529	-20
302	Mano de obra	481.976	420.405	-61.571	-13	386.000	-95.976	-20
303	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	1.003.120	802.497	-200.623	-20	805.000	-198.120	-20
304	Mano de obra	352.044	281.636	-70.408	-20	282.000	-70.044	-20
305	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	697.678	608.551	-89.127	-13	560.000	-137.678	-20
306	Mano de obra	344.391	300.396	-43.995	-13	276.000	-68.391	-20
307	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	827.752	662.203	-165.549	-20	665.000	-162.752	-20
308	Mano de obra	312.123	249.699	-62.424	-20	250.000	-62.123	-20
309	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	567.811	495.275	-72.536	-13	460.000	-107.811	-19
310	Mano de obra	289.873	252.842	-37.031	-13	235.000	-54.873	-19
311	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	2.857.600	2.492.549	-365.051	-13	2.300.000	-557.600	-20
312	Mano de obra	1.219.235	1.063.481	-155.754	-13	980.000	-239.235	-20
313	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	2.442.314	1.953.852	-488.462	-20	1.960.000	-482.314	-20
314	Mano de obra	829.844	663.876	-165.968	-20	665.000	-164.844	-20
315	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	646.378	563.805	-82.573	-13	520.000	-126.378	-20
316	Mano de obra	537.537	468.868	-68.669	-13	431.000	-106.537	-20
317	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	602.002	525.098	-76.904	-13	483.000	-119.002	-20
318	Mano de obra	378.911	330.506	-48.405	-13	305.000	-73.911	-20
319	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	750.773	654.864	-95.909	-13	605.000	-145.773	-19
320	Mano de obra	280.318	244.508	-35.810	-13	225.000	-55.318	-20
321	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	1.376.506	1.200.661	-175.845	-13	1.362.500	-14.006	-1
322	Mano de obra	425.387	371.597	-53.790	-13	341.000	-84.387	-20
323	SERVICIO DE PINTURA	24.936	19.950	-4.986	-20	24.000	-936	-4
324	Mano de obra	15.344	12.276	-3.068	-20	15.000	-344	-2
325	SERVICIO DE PINTURA	24.394	19.516	-4.878	-20	20.000	-4.394	-18
326	Mano de obra	14.530	11.625	-2.905	-20	12.000	-2.530	-17
327	SERVICIO DE PINTURA	20.518	16.415	-4.103	-20	17.000	-3.518	-17
328	Mano de obra	13.615	10.893	-2.722	-20	11.000	-2.615	-19
329	SERVICIO DE PINTURA	16.298	14.216	-2.082	-13	13.500	-2.798	-17
330	Mano de obra	10.508	9.166	-1.342	-13	9.000	-1.508	-14
331	SERVICIO DE PINTURA	15.262	13.312	-1.950	-13	12.500	-2.762	-18
332	Mano de obra	9.547	8.327	-1.220	-13	8.000	-1.547	-16
333	Limpieza de obra	404.269	352.625	-51.644	-13	330.000	-74.269	-18
334	Mano de obra	262.693	229.135	-33.558	-13	250.000	-12.693	-5

CRISTHIAN ESTANISLAO SERVÍN DOSANTOS
Oficial Inspector Intd.
Rep. Direc. Gral. de Administración y Finanzas

JOSE C. VERA GAMARRA
Comisario Principal MCP.
Tesorero Actividad 02

HECTOR VIDAL AGUILAR
Comisario Principal MCP.
Tesorero Actividad 04

LORENZO RAMÓN SAMUDIO ACOSTA
Comisario General Inspector
Director de la Dirección de Logística y Abastecimiento