8. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					1. TECO S.R.L.		2. CONSORCIO ALIANZA (MES INGENIARIA S.A. - ING. ANTONIO CABRERA)		3. ESTRUCTURA S.R.L.		4. CONSORCIO IBAPAR		5. RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.		6. GCA S.A.		7. CARAGUATAY S.A.		8. COSERMAR MULTISERVICIO DE MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO		9. MAFADO S.A.		10. CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	-46%	Precio unitario (IVA incluido)	-44%	Precio unitario (IVA incluido)	-25%	Precio unitario (IVA Incluido)	-25%	Precio unitario (IVA incluido)	-25%	Precio unitario (IVA incluido)	-23%	Precio unitario (IVA incluido)	-21%	Precio unitario (IVA incluido)	-10%	Precio unitario (IVA incluido)	-5%	Precio unitario (IVA Incluido)	70%
1	Trabajos Preliminares	Unidad Medida Global	1	7.573.240	1.537.593		2.061.000		5.610.353		5.642.298		3.781.203		5.683.000		6.142.947		6.815.916		6.134.324		14.084.700	
1.1	Obrador	Unidad Medida Global	1	5.733.333	793.946	-86%	600.000	-90%	4.297.748	-25%	4.271.465	-25%	1.929.801	-66%	4.300.000	25%	4.672.800	-18%	5.160.000	-10%	4.644.000	-19%	9.100.000	59%
1.2	Provisión de cartel de obra	Unidad	1	1.365.000	867.865	-58%	960.000	-30%	973.421	-29%	1.017.000	-25%	1.356.891	-1%	1.024.000	25%	1.103.300	-19%	1.228.500	-10%	1.105.650	-19%	4.200.000	208%
1.3	Mano de Obra para colocación de Cartel de Obra	Unidad	1	463.037	161.700	-65%	371.000	-20%	330.810	-29%	345.000	-25%	482.450	4%	350.000	24%	356.950	-23%	416.760	-10%	375.084	-19%	770.000	66%
1.4	Limpieza del terreno (No incluye corte ni destronque de árboles)	Metros cuadrados	1	11.840	14.082	19%	130.000	998%	8.374	-29%	8.833	-25%	12.061	2%	9.000	24%	9.897	-16%	10.656	-10%	9.590	-19%	14.700	24%
2	Vallado de Obra	Unidad Medida Global	1	147.039	186.935		145.569		107.944		110.279		163.302		125.650		173.177		132.335		132.335	-10%	268.264	
2.1	Chapa de cincalum N° 28, medidas 2,44 x 0,99 mts	Unidad	1	88.617	114.593	29%	87.731	-1%	64.592	-27%	66.463	-25%	110.650		80.000	10%	111.641	26%	79.755	-10%	79.755	-10%	124.064	40%
2.2	Puntal de eucalipto	Metro lineal	1	5.683	8.514	50%	5.626	-1%	4.164	-27%	4.262	-25%	8.955	58%	4.550	20%	9.346	64%	5.115	-10%	5.115	-10%	63.000	1009%
2.3	Clavo con cabeza de plomo	Kilogramos	1	24.433	28.890	18%	24.189	-1%	19.087	-22%	18.325	-25%	9.649	-61%	18.300	25%	25.960	6%	21.990	-10%	21.990	-10%	35.000	43%
2.4	Mano de Obra (Armado de vallado de obra)	Metros cuadrados	1	18.083	21.560	19%	17.902	-1%	12.841	-29%	13.562	-25%	21.710	20%	14.500	20%	15.738	-13%	16.275	-10%	16.275	-10%	31.500	74%
2.5	Mano de Obra (Desarmado de vallado de obra)	Metros cuadrados	1	10.223	13.378	31%	10.121	-1%	7.260	-29%	7.667	-25%	11.338	11%	8.200	20%	10.492	3%	9.200	-10%	9.201	-10%	14.700	44%
3	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1	7.390	10.735	45%	7.316	-1%	6.711	-9%	5.543	-25%	3.015	-59%	8.000	-8%	5.322	-28%	6.650		6.651	-10%	11.900	61%
4	Relleno y compactación	Unidad Medida Global	1	111.380	132.787		115.000		97.040		83.535		96.490		89.300		97.026		100.241		122.518		138.833	
4.1	Tierra gorda	Metros cubicos	1	71.613	87.221	22%	75.000	5%	65.867	-8%	53.710	-25%	66.337	-7%	57.300	20%	70.157	-2%	64.451	-10%	78.774	10%	75.833	6%
4.2	Mano de obra para relleno y compactación	Metros cubicos	1	39.767	46.566	17%	40.000	1%	31.173	-22%	29.825	-25%	30.153	-24%	32.000	20%	26.869	-32%	35.790	-10%	43.744	10%	63.000	58%
5	Preparación de caja de empedrado	Metros cubicos	1	79.200	101.304	28%	80.000	1%	72.200	-9%	79.200	-1%	12.061	-85%	87.000	-10%	57.761	-27%	71.280		87.120	10%	98.000	24%
6	Trabajos de Albañileria	Unidad Medida Global	1	700.000	269.862		693.000		529.860		525.000		638.619		560.000		502.845	-28%	630.000		630.000		1.540.000	
6.1	Muro proteccion arboles	Unidad	1	700.000	269.862	-61%	693.000	-1%	529.860	-24%	525.000	-25%	638.619	-9%	560.000	20%	502.845	-28%	630.000	-10%	630.000	-10%	1.540.000	120%

Abg. Diego Ramírez
Mat. Prof. N° 57.813
Instituto de Previsión Social

Arq. Lorena Benitez
Dpto. Mantenimiento
Instituto de Previsión

2022-09-15 08:04:46.14842-04

0000235

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 172/21 "READECUACIÓN Y REORGANIZACION DE TRAMOS VIALES Y PEATONALES EN EL PREDIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2022". ID N° 404.506

7	Demolición de mamposteria de 0.15 sin recuperación	Metros cuadrados	1	11.167	12.936	16%	11.055	-1%	7.877	-29%	8.375	-25%	26.535	138%	9.000	19%	9.865	-12%	10.050		10.609	-5%	16.800	50%
8	Cordón cuneta H*A*	Unidad Medida Global	1	204.667	267.039		202.620	-1%	168.691		153.500		118.107		225.000		160.681		184.200		204.667		246.736	
8.1	Provisión de cordón cuneta	Metro lineal	1	136.400	186.739	37%	135.036	-1%	120.613	-12%	102.300	-25%	75.865	-44%	150.000	-10%	113.088	-17%	122.760	-10%	136.400	0%	155.736	14%
8.2	Mano de obra para colocación de cuneta	Metro lineal	1	68.267	80.300	18%	67.584	-1%	48.078	-30%	51.200	-25%	42.242	-38%	75.000	-10%	47.593	-30%	61.440	-10%	68.267	0%	91.000	33%
9	Empedrado	Unidad Medida Global	1	71.320	99.636		70.607		62.882		71.320		54.236		70.000		63.051		64.188		78.452		78.400	
9.1	Provisión de empedrado	Metros cuadrados	1	48.587	63.703	31%	48.101	-1%	46.753	-4%	48.587	0%	36.184	-26%	50.000	-3%	37.902	-22%	43.728	-10%	53.446	10%	43.400	-11%
9.2	Mano de obra para colocación de empedrado	Metros cuadrados	1	22.733	35.933	58%	22.506	-1%	16.129	-29%	22.733	0%	18.092	-20%	20.000	12%	25.149	11%	20.460	-10%	26.006	14%	35.000	54%
10	Preparacion de suelo para pavimento de Hormigon	Metros cuadrados	1	54.000	62.296	15%	53.460	-1%	50.197	-7%	40.500	-25%	57.405	6%	43.200	20%	43.321	-20%	48.600		59.400	10%	84.000	56%
11	**Pavimento de hormigon**	**Unidad Medida Global**	1	246.667	324.984		244.200		220.677		185.000		262.219		230.000		209.212		222.000		271.334	10%	329.499	
11.1	Pavimento de hormigon (materiales)	Metros cuadrados	1	190.000	238.524	26%	188.100	-1%	180.539	-5%	142.500	-25%	201.979	6%	180.000	5%	152.100	-20%	171.000	-10%	209.000	10%	171.990	-9%
11.2	Pavimento de hormigon (mano de obra)	Metros cuadrados	1	56.667	86.460	53%	56.100	-1%	40.138	-29%	42.500	-25%	60.240	6%	50.000	12%	57.112	1%	51.000	-10%	62.334	10%	157.500	178%
12	Cordón de vereda (H*A*)	Unidad Medida Global	1	93.220	118.415		92.288		78.469		69.915		35.941		100.000		86.668		83.898		102.542		115.535	
12.1	Provisión de cordón de vereda (H*A*)	Metro lineal	1	64.820	82.482	27%	64.172	-1%	56.756	-12%	48.615	-25%	25.039	-61%	70.000	-8%	63.823	-2%	58.338	-10%	71.302	10%	59.535	-8%
12.2	Mano de obra para colocación de cordón de vereda de H*A*	Metro lineal	1	28.400	35.933	27%	28.116	-1%	21.713	-24%	21.300	-25%	10.902	-62%	30.000	-6%	22.845	-20%	25.560	-10%	31.240	10%	56.000	97%
13	Contrapiso de 10 cm (1/4:1:4:6)	Unidad Medida Global	1	45.967	55.775		46.497		37.032		34.475		28.470		37.000		40.368		41.370		50.564		91.000	
13.1	Provisión de cascote para contrapiso	Metros cuadrados	1	32.367	38.102	18%	33.033	2%	27.726	-14%	24.275	-25%	20.047	-38%	26.000	20%	26.090	-19%	29.130	-10%	35.604	10%	56.000	73%
13.2	Mano de obra para realización de contrapiso	Metros cuadrados	1	13.600	17.673	30%	13.464	-1%	9.306	-32%	10.200	-25%	8.423	-38%	11.000	19%	14.278	5%	12.240	-10%	14.960	10%	35.000	157%
14	Piso de vereda tipo vainilla blanca y negra	Unidad Medida Global	1	90.950	120.054		90.041		77.210		68.213		99.458		72.800		103.490		81.855		100.045		108.850	
14.1	Piso de vereda tipo vainilla blanca y negra	Metros cuadrados	1	68.200	87.054	28%	67.518	-1%	61.081	-10%	51.150	-25%	65.683	-4%	54.600	20%	69.742	2%	61.380	-10%	75.020	10%	77.000	13%
14.2	Mano de obra para colocación de vereda	Metros cuadrados	1	22.750	33.000	45%	22.523	-1%	16.129	-29%	17.063	-25%	33.772	48%	18.200	20%	33.748	48%	20.475	-10%	25.025	10%	31.850	40%
15	Construcción de desague pluvial canal abierto	Unidad Medida Global	1	1.192.110	1.236.828		1.180.189		938.100		894.885		2.277.721		1.178.000		1.568.114		1.072.899		1.311.321		2.522.800	
15.1	Excavación	Metros cúbicos	1	75.290	82.500	10%	74.537	-1%	59.973	-20%	56.468	-25%	36.201	-52%	80.000	-6%	49.324	-34%	67.761	-10%	82.819	10%	39.200	-48%
15.2	Base de H*A*	Metros cúbicos	1	754.487	784.134	4%	746.942	-1%	554.238	-27%	565.865	-25%	1.826.167	142%	700.000	7%	1.139.125	51%	679.038	-10%	829.936	10%	2.252.600	199%
15.3	Piedra Bruta	Metros cúbicos	1	362.333	370.194	2%	358.710	-1%	323.897	-11%	271.750	-25%	415.353	15%	398.000	-10%	379.665	5%	326.100	-10%	398.566	10%	231.000	-36%
16	Alumbrado público	Unidad Medida Global	1	5.239.087	3.956.469		3.604.017		3.853.020		3.929.316		4.280.636		3.771.300		3.308.817		4.715.178		5.762.996		7.409.500	
16.1	Replanteo y marcación	Unidad	1	3.723	3.300	-11%	3.686	-1%	2.816	-24%	2.792	-25%	3.015	-19%	3.000	19%	2.661	-29%	3.350	-10%	4.095	10%	7.000	88%

Abg. Diego Ramírez
Mat. Prof. N° 57.813
Instituto de Previsión Social

Arq. Lorena Benitez
Zona Sur, Jefa
Dpto. Mantenimiento - Area Inter.
Instituto de Previsión Social

2022-09-15 08:04:46.14842-04
0000234

16.2	Excavación 1,5m de prof.	Metros cúbicos	1	14.708	16.170	10%	14.561	-1%	10.361	-30%	11.031	-25%	36.201	146%	15.000	-2%	49.324	235%	13.237	-10%	16.179	10%	31.500	114%
16.3	Columna de H° 9/200 (9m de altura 200 kg de peso soportable)	Unidad	1	1.331.333	1.339.800	1%	1.066.000	-20%	1.009.743	-24%	998.500	-25%	914.243	-31%	1.000.000	25%	1.162.359	-13%	1.198.200	-10%	1.464.466	10%	1.890.000	42%
16.4	Brazo para alumbrado público de 2 pulgadas por 1,5 metros	Unidad	1	129.700	158.400	22%	128.403	-1%	132.492	2%	97.275	-25%	138.704	7%	104.000	20%	134.538	4%	116.730	-10%	142.670	10%	203.000	57%
16.5	Alumbrado público LED 150 w	Unidad	1	2.667.333	1.504.613	-44%	1.310.000	-51%	1.906.303	-29%	2.000.500	-25%	2.171.026	-19%	1.800.000	33%	1.259.060	-53%	2.400.600	-10%	2.934.066	10%	3.710.000	39%
16.6	Mano de Obra / colocación	Unidad	1	546.667	431.200	-21%	541.200	-1%	387.717	-29%	410.000	-25%	603.063	10%	410.000	25%	389.400	-29%	492.000	-10%	601.334	10%	742.000	36%
16.7	Registro eléctrico 30x30x70 cm	Unidad	1	235.333	240.042	2%	232.980	-1%	183.769	-22%	176.500	-25%	363.486	54%	176.500	25%	241.902	3%	211.800	-10%	258.866	10%	364.000	55%
16.8	Línea subterránea monofásica con cable de 2 a 4 mm	Metro lineal	1	310.290	262.944	-15%	307.187	-1%	219.819	-29%	232.718	-25%	50.898	-84%	232.800	25%	69.573	-78%	279.261	-10%	341.319	10%	462.000	49%
17	Retiro de escombros de obra (cont. 5m3)	Unidad	1	833.333	511.500	-39%	667.000	-20%	594.774	-29%	625.000	-25%	617.185	-25%	625.000	25%	649.000	-22%	750.000		750.000	10%	1.190.000	43%
18	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1	10.000	12.936	29%	9.900	-1%	7.164	-28%	7.500	-25%	8.776	-12%	8.000	20%	9.086	-9%	9.000		9.000	-10%	18.900	89%
				PRECIO TOTAL	9.019.084		9.373.759		12.520.211		12.533.052		12.571.416		12.892.250		13.230.751		15.039.660		15.823.878		28.353.708	

Arq. Lorena Benítez
Zona Sur, Jefa
Dpto. Mantenimiento Área Interior
Instituto de Previsión Social

Abg. Diego Ramírez
Mat. Prof. N° 57.813
Instituto de Previsión Social

2022-09-15 08:04:46.14842-04
0900233