MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 12/2021
"CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS EN LA ESCUELA BASICA - COLEGIO Nº 686 PROF. JULIO FRONTANILLA Y EN LA ESCUELA BASICA Nº 77 ENCARNACION ALUM DE VIVE". I.D. 399.694

OFERENTES		GER.COM INGENIERO Y ASOCIADOS						RENOVATIO PARAGUAY SRL				ROMAN IBARS			
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído si correspond e)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedenci a	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedenc ia	Precio unitario (IVA incluído si correspond	Precio total (precio unitario por cantidad)
1	Cartel de obra de (1,50 x 1,20) m. Pista de juego en la Escuela Basica - Colegio N° 686 Prof. Julio Frontanilla.	s/m	s/p	Unidad	1	840.000	840.000	s/m	s/p	862.400	862.400	s/m	s/p	1.000.000	1.000.000
2	Nivelación topográfica, replanteo y marcación de obra	s/m	s/p	m2	840	1.680	1.411.200	s/m	s/p	1.725	1.449.000	s/m	s/p	2.000	1.680.000
3	Relleno y compactación con suelo seleccionado	s/m	s/p	m3	250	40.320	10.080.000	s/m	s/p	41.395	10.348.750	s/m	s/p	48.000	12.000.000
4	Muro de piedra bruta (40 cm ancho por 80 cm profundidad promedio)	s/m	s/p	m3	34,72	378.000	13.124.160	s/m	s/p	388.080	13.474.138	s/m	s/p	450.000	15.624.000
5	Provisión y colocación Aislapol de 200 micrones	s/m	s/p	m2	840	1.804	1.515.360	s/m	s/p	1.852	1.555.680	s/m	s/p	2.150	1.806.000
6	Piso de hormigón armado, llaneado con endurecedor superficial granulado, plastificante, sellador junta, espesor 10 cm	s/m	s/p	m2	840	144.614	121.475.760	s/m	s/p	148.471	124.715.640	s/m	s/p	172.150	144.606.000
7	Revoque muro contención	s/m	s/p	m2	60	26.880	1.612.800	s/m	s/p	27.597	1.655.820	s/m	s/p	32.000	1.920.000
8	Pintura de piso para demarcación de área de juego de las diferentes disciplinas	s/m	s/p	m2	840	5.460	4.586.400	s/m	s/p	5.606	4.709.040	s/m	s/p	6.500	5.460.000
9	Pintura de muro contención	s/m	s/p	m2	60	18.900	1.134.000	s/m	s/p	19.404	1.164.240	s/m	s/p	22.500	1.350.000
10	iluminacion de cancha, (4 postes de H° de 9200, 12 proyector de 400 watts, cableado independiente, tablero de mando.	s/m	s/p	gl	1	12.600.000	12.600.000	s/m	s/p	12.936.000	12.936.000	s/m	s/p	15.000.000	15.000.000
11	Vallas de proteccion con soporte metalico, y red de nylon	s/m	s/p	m2	160	52.500	8.400.000	s/m	s/p	53.900	8.624.000			62.500	10.000.000
12	Pilares con caño galvanizado de 2" embutidas y empotradas con H°. en el piso (quita y pone), red de voleibol	s/m	s/p	m2	2	840.000	1.680.000	s/m	s/p	862.400	1.724.800	s/m	s/p	1.000.000	2.000.000
13	Arcos para futbol de salón, con red de nylon	s/m	s/p	Unid.	2	1.596.000	3.192.000	s/m	s/p	1.638.560	3.277.120	s/m	s/p	1.900.000	3.800.000
14	Servicios generales (señalizacion de obra, equipos de proteccion para personal)	s/m	s/p	gl	1	756.000	756.000	s/m	s/p	776.160	776.160	s/m	s/p	900.000	900.000
15	Limpieza final de obra	s/m	s/p	m2	840	2.100	1.764.000	s/m	s/p	2.156	1.811.040	s/m	s/p	2.500	2.100.000

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI

Abg. Edgar Giménez
Encargado de UOC
Municipalidad de Paraguarí

16	Cartel de obra de (1,50 x 1,20) m. Pista de juego en la Escuela Basica Nº 77 Encarnacion Alum de Vive.	s/m	s/p	gl	1	840.000	840.000	s/m	s/p	862.400	862.400	s/m	s/p	1.000.000	1.000.000
17	Nivelación topográfica, replanteo y marcación de obra	s/m	s/p	m2	840	1.680	1.411.200	s/m	s/p	1.725	1.449.000	s/m	s/p	2.000	1.680.000
18	Relleno y compactación con suelo seleccionado	s/m	s/p	m3	168	40.320	6.773.760	s/m	s/p	41.395	6.954.360	s/m	s/p	48.000	8.064.000
19	Muro de piedra bruta (40 cm ancho por 80 cm profundidad promedio)	s/m	s/p	m3	24,8	378.000	9.374.400	s/m	s/p	388.080	9.624.384	s/m	s/p	450.000	11.160.000
20	Provisión y colocación Aislapol de 200 micrones	s/m	s/p	m2	840	1.804	1.515.360	s/m	s/p	1.852	1.555.680	s/m	s/p	2.150	1.806.000
21	Piso de hormigón armado, llaneado con endurecedor superficial granulado, plastificante, sellador junta, espesor 10 cm	s/m	s/p	m2	840	144.614	121.475.760	s/m	s/p	148.471	124.715.640	s/m	s/p	172.150	144.606.000
22	Revoque muro contención	s/m	s/p	m2	60	26.880	1.612.800	s/m	s/p	27.597	1.655.820	s/m	s/p	32.000	1.920.000
23	Pintura de piso para demarcación de área de juego de las diferentes disciplinas	s/m	s/p	m2	840	5.460	4.586.400	s/m	s/p	5.606	4.709.040	s/m	s/p	6.500	5.460.000
24	Pintura de muro contención	s/m	s/p	m2	60	18.900	1.134.000	s/m	s/p	19.404	1.164.240	s/m	s/p	22.500	1.350.000
25	iluminacion de cancha, (4 postes de Hº de 9200, 12 proyector de 400 watts, cableado independiente, tablero de mando.	s/m	s/p	gl	1	12.600.000	12.600.000	s/m	s/p	12.936.000	12.936.000	s/m	s/p	15.000.000	15.000.000
26	Vallas de proteccion con soporte metalico, y red de nylon	s/m	s/p	m2	160	52.500	8.400.000	s/m	s/p	53.900	8.624.000	s/m	s/p	62.500	10.000.000
27	Pilares con caño galvanizado de 2" embutidas y empotradas con Hº. en el piso (quita y pone), red de voleibol	s/m	s/p	unid.	2	840.000	1.680.000	s/m	s/p	862.400	1.724.800	s/m	s/p	1.000.000	2.000.000
28	Arcos para futbol de salón, con red de nylon	s/m	s/p	unid.	2	1.596.000	3.192.000	s/m	s/p	1.638.560	3.277.120	s/m	s/p	1.900.000	3.800.000
29	Servicios generales (señalizacion de obra, equipos de proteccion para personal)	s/m	s/p	gl	1	756.000	756.000	s/m	s/p	776.160	776.160	s/m	s/p	900.000	900.000
30	Limpieza final de obra	s/m	s/p	m2	840	2.100	1.764.000	s/m	s/p	2.156	1.811.040	s/m	s/p	2.500	2.100.000
TOTAL							**361.287.360**				**370.923.512**				**430.092.000**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ • U.O.C. • Unidad Operativa de Contrataciones

Abg. Edgar Giménez
Encargado de UOC
Municipalidad de Paraguarí