MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande ropera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 33 PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL M.O.P.C. (CENTRAL, EX LAP) Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO-ID Nº 306984

						CONSERMAR		LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.		RENOVA S.A.	
Ítem	Descripción del Servicio	Marca	Preocedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	EDIFICIO CENTRAL -SUB-SUELO	N/A	N/A	MES	12	5.274.318	63.291.816	5.500.000	66.000.000	5.197.215	62.366.580
2	EDIFICIO CENTRAL -PLANTA BAJA	N/A	N/A	MES	12	13.034.531	156.414.372	15.242.416	182.908.992	12.947.487	155.369.844
3	EDIFICIO CENTRAL -ENTREPISO	N/A	N/A	MES	12	2.687.581	32.250.972	1.500.000	18.000.000	2.613.790	31.365.480
4	EDIFICIO CENTRAL -PRIMER PISO	N/A	N/A	MES	12	7.861.056	94.332.672	7.700.000	92.400.000	10.364.063	124.368.756
5	EDIFICIO CENTRAL -SEGUNDO PISO	N/A	N/A	MES	12	7.861.056	94.332.672	7.700.000	92.400.000	7.780.639	93.367.668
6	EDIFICIO CENTRAL -TERCER PISO	N/A	N/A	MES	12	7.861.388	94.336.656	7.700.000	92.400.000	7.780.639	93.367.668
7	EDIFICIO CENTRAL -CUARTO PISO	N/A	N/A	MES	12	7.861.056	94.332.672	7.700.000	92.400.000	7.780.639	93.367.668
8	EDIFICIO CENTRAL -QUINTO PISO	N/A	N/A	MES	12	5.274.540	63.294.480	5.500.000	66.000.000	5.197.215	62.366.580
9	EDIFICIO CENTRAL -SÉXTO PISO	N/A	N/A	MES	12	5.274.540	63.294.480	5.500.000	66.000.000	5.197.215	62.366.580
10	EDIFICIO CENTRAL -SÉPTIMO PISO	N/A	N/A	MES	12	2.687.581	32.250.972	5.500.000	66.000.000	2.613.790	31.365.480
11	EDIFICIO CENTRAL -AZOTEA	N/A	N/A	MES	12	2.687.691	32.252.292	500.000	6.000.000	2.613.790	31.365.480
12	EDIFICIO EX LAP -PLANTA BAJA	N/A	N/A	MES	12	2.687.691	32.252.292	3.000.000	36.000.000	2.613.790	31.365.480
13	EDIFICIO EX LAP -PRIMER PISO	N/A	N/A	MES	12	2.687.581	32.250.972	3.000.000	36.000.000	2.613.790	31.365.480
14	EDIFICIO EX LAP -SEGUNDO PISO	N/A	N/A	MES	12	2.687.581	32.250.972	3.000.000	36.000.000	2.613.790	31.365.480
15	EDIFICIO EX LAP -AZOTEA	N/A	N/A	MES	12	2.687.581	32.250.972	300.000	3.600.000	2.613.790	31.365.480

Lic. Emilio Bogado
Director
Dirección de Bienes y Suministros

Abog. Dionisio Vereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Lic. Marta Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

						CONSERMAR		LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.		RENOVA S.A.	
Ítem	Descripción del Servicio	Marca	Preocedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
16	EDIFICIO CARDINAL -CUARTO PISO -QUINTO PISO -SEPTIMO PISO -OCTAVO PISO	N/A	N/A	MES	12	7.861.056	94.332.672	7.700.000	92.400.000	10.364.063	124.368.756
17	EDIFICIO LA ENCARNACION -DECIMO PISO -DECIMO PRIMER PISO -DECIMO SEGUNDO PISO -DECIMO CUARTO PISO	N/A	N/A	MES	12	10.447.617	125.371.404	7.700.000	92.400.000	7.780.639	93.367.668
18	EDIFICIO VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE -PRIMER PISO -SEGUNDO PISO -TERCER PISO	N/A	N/A	MES	12	5.274.318	63.291.816	6.000.000	72.000.000	5.197.214	62.366.568
19	EDIFICIO MARINA MERCANTE -PLANTA BAJA -PLANTA ALTA	N/A	N/A	MES	12	7.861.056	94.332.672	7.700.000	92.400.000	7.780.639	93.367.668
20	PARQUE ÑU GUAZU -PLANTA BAJA	N/A	N/A	MES	12	10.447.572	125.370.864	11.000.000	132.000.000	7.881.347	94.576.164
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:							1.452.088.692		1.433.308.992		1.434.546.528

Lic. Emilio Bogado
Director
Dirección de Bienes y Suministros

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Lic. Marta Benítez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.