**CCO - CONSTRUCCIÓN DEL DESTACAMENTO NAVAL Y DE PREFECTURA ZONA SAN CARLOS DEL APA con ID: 402819**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | CONSTRUTEX S.A. | | | | TESAKA INGENIERIA S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Unidad de Medida | Cant. | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Unidad de Medida | Cant. | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación de obra | Metros cuadrados | 600 | 4.116 | 2.469.600 | Metros cuadrados | 600 | 4.796 | 2.877.600 |
| 2 | 72131601-9995 | Construcción de obrador | Metros cuadrados | 20 | 569.400 | 11.388.000 | Metros cuadrados | 20 | 663.552 | 13.271.040 |
| 3 | 72131601-003 | Cimiento de piedra bruta | Metros cuadrados | 34 | 425.540 | 14.468.360 | Metros cuadrados | 34 | 390.888 | 13.290.192 |
| 4 | 72131601-005 | Mampostería de contención de 0,45 | Metros cuadrados | 96 | 204.284 | 19.611.264 | Metros cuadrados | 96 | 238.062 | 22.853.952 |
| 5 | 72131601-005 | Mampostería de elevación 0,15 | Metros cuadrados | 665 | 82.922 | 55.143.130 | Metros cuadrados | 665 | 83.465 | 55.504.225 |
| 6 | 72131601-004 | Encadenado inferior de H°A° - 13 x 27 | Metro lineal | 147 | 128.149 | 18.837.903 | Metro lineal | 147 | 96.950 | 14.251.650 |
| 7 | 72131601-015 | Pilares de H°A° según cálculo | Metro lineal | 142 | 177.243 | 25.168.506 | Metro lineal | 142 | 169.564 | 24.078.088 |
| 8 | 72131601-004 | Vigas de H° A° según cálculo | Metros cuadrados | 147 | 145.505 | 21.389.235 | Metros cuadrados | 147 | 169.564 | 24.925.908 |
| 9 | 72131601-004 | Zapatas de H° A° según cálculo | Unidad | 18 | 4.568.667 | 82.236.006 | Unidad | 18 | 7.840.350 | 141.126.300 |
| 10 | 72101704-001 | Estructura de losa premoldeada tipo LosaRap | Metros cuadrados | 292 | 193.373 | 56.464.916 | Metros cuadrados | 292 | 225.347 | 65.801.324 |
| 11 | 72131601-007 | Techo metálico con vigas y correa de chapa doblada estructural, y cubertura de chapa trapezoidal con núcleo de poliuretano 40 m.m. | Metros cuadrados | 317 | 395.080 | 125.240.360 | Metros cuadrados | 317 | 366.000 | 116.022.000 |
| 12 | 72131601-014 | Escalera principal de H° A° a= 2,40 m. a la vista | Unidad | 24 | 689.466 | 16.547.184 | Unidad | 24 | 372.701 | 8.944.824 |
| 13 | 72131601-014 | Escalera secundaria de H° A°, a= 1,00 m. | Unidad | 18 | 317.278 | 5.711.004 | Unidad | 18 | 254.477 | 4.580.586 |
| 14 | 72131601-014 | Escalera de ladrillo, a=1,50 | Unidad | 6 | 97.216 | 583.296 | Unidad | 6 | 113.290 | 679.740 |
| 15 | 72101607-006 | Revoque fino interior de paredes | Metros cuadrados | 1.151 | 35.831 | 41.241.481 | Metros cuadrados | 1.151 | 41.755 | 48.060.005 |
| 16 | 72101607-006 | Revoque exterior de paredes con hidrófugo | Metros cuadrados | 117 | 40.738 | 4.766.346 | Metros cuadrados | 117 | 47.473 | 5.554.341 |
| 17 | 72101607-006 | Revoque y azotada de viga - 3 caras | Metro lineal | 217 | 56.940 | 12.355.980 | Metro lineal | 217 | 66.355 | 14.399.035 |
| 18 | 72131601-008 | Revoque y azotada de pilares - 4 caras | Metro lineal | 85 | 61.636 | 5.239.060 | Metro lineal | 85 | 71.827 | 6.105.295 |
| 19 | 72131601-008 | Revoque de mochetas con 2 aristas 15 x 15 | Metro lineal | 54 | 26.335 | 1.422.090 | Metro lineal | 54 | 30.689 | 1.657.206 |
| 20 | 72131601-008 | Revoque de cielorraso | Metros cuadrados | 292 | 74.663 | 21.801.596 | Metros cuadrados | 292 | 87.008 | 25.406.336 |
| 21 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote | Metros cuadrados | 302 | 47.111 | 14.227.522 | Metros cuadrados | 302 | 54.900 | 16.579.800 |
| 22 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso cerámico | Metros cuadrados | 20 | 92.982 | 1.859.640 | Metros cuadrados | 20 | 108.357 | 2.167.140 |
| 23 | 72131601-009 | Carpeta para colocación de piso cerámico | Metros cuadrados | 20 | 36.783 | 735.660 | Metros cuadrados | 20 | 42.865 | 857.300 |
| 24 | 72101607-005 | Colocación de zócalo calcáreo | Metro lineal | 235 | 31.203 | 7.332.705 | Metro lineal | 235 | 36.362 | 8.545.070 |
| 25 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso calcáreo | Metros cuadrados | 553 | 77.838 | 43.044.414 | Metros cuadrados | 553 | 90.708 | 50.161.524 |
| 26 | 72152605-001 | Provisión y colocación de cielorraso de yeso | Metros cuadrados | 156 | 78.835 | 12.298.260 | Metros cuadrados | 156 | 91.870 | 14.331.720 |
| 27 | 72131601-010 | Envarillado general sobre aberturas | Metro lineal | 30 | 19.832 | 594.960 | Metro lineal | 30 | 23.110 | 693.300 |
| 28 | 72131601-004 | Encadenado superior perimetral de H°A° 13x27 | Metro lineal | 72 | 120.742 | 8.693.424 | Metro lineal | 72 | 96.876 | 6.975.072 |
| 29 | 72131601-004 | Encadenado superior de H°A° 13x20 | Metro lineal | 125 | 113.228 | 14.153.500 | Metro lineal | 125 | 85.932 | 10.741.500 |
| 30 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 60 | 94.041 | 5.642.460 | Metros cuadrados | 60 | 109.590 | 6.575.400 |
| 31 | 72102905-001 | Relleno, compactación y nivelación de obra | Metros cuadrados | 450 | 73.143 | 32.914.350 | Metros cuadrados | 450 | 85.237 | 38.356.650 |
| 32 | 72131701-019 | Baranda metálica de galería y escaleras | Metro lineal | 97 | 385.000 | 37.345.000 | Metro lineal | 97 | 237.368 | 23.024.696 |
| 33 | 72131601-012 | Pintura de paredes al agua | Metros cuadrados | 1.270 | 27.466 | 34.881.820 | Metros cuadrados | 1.270 | 29.825 | 37.877.750 |
| 34 | 72102402-002 | Pintura de cielorraso al agua | Metros cuadrados | 292 | 25.594 | 7.473.448 | Metros cuadrados | 292 | 29.825 | 8.708.900 |
| 35 | 72102402-002 | Pintura de cielorraso de yeso al agua | Metros cuadrados | 156 | 25.594 | 3.992.664 | Metros cuadrados | 156 | 29.825 | 4.652.700 |
| 36 | 72131601-012 | Pintura de techo al sintético | Metros cuadrados | 317 | 30.289 | 9.601.613 | Metros cuadrados | 317 | 35.297 | 11.189.149 |
| 37 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y bajadas al sintético | Metro lineal | 108 | 25.322 | 2.734.776 | Metro lineal | 108 | 29.509 | 3.186.972 |
| 38 | 72131601-012 | Pintura de barandas al sintético | Metro lineal | 97 | 25.322 | 2.456.234 | Metro lineal | 97 | 29.509 | 2.862.373 |
| 39 | 72102401-003 | Pintura de aberturas al barniz | Metros cuadrados | 56 | 25.439 | 1.424.584 | Metros cuadrados | 56 | 29.644 | 1.660.064 |
| 40 | 72153507-001 | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad | 1 | 9.192.367 | 9.192.367 | Unidad | 1 | 10.712.364 | 10.712.364 |

Pag - 1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 72153605-001 | "Baño Camarotes: instalación agua fría + desague cloacal + provisión y colocación de artefactos c/grifería y accesorios, incl ducha" | Unidad | 3 | 7.625.028 | 22.875.084 | Unidad | 3 | 8.885.859 | 26.657.577 |
| 42 | 72101510-998 | "Baño S.O.: instalación agua fría + desague cloacal + provisión y colocación de artefactos c/grifería, incluye ducha" | Unidad | 1 | 7.677.944 | 7.677.944 | Unidad | 1 | 8.947.525 | 8.947.525 |
| 43 | 72101510-998 | Cañería de alimentación PVC 3/4 | Metro lineal | 55 | 34.182 | 1.880.010 | Metro lineal | 55 | 39.833 | 2.190.815 |
| 44 | 72102303-003 | Cámara séptica | Unidad | 1 | 3.604.208 | 3.604.208 | Unidad | 1 | 4.200.179 | 4.200.179 |
| 45 | 72102303-002 | Pozo ciego | Unidad | 1 | 5.588.159 | 5.588.159 | Unidad | 1 | 6.512.185 | 6.512.185 |
| 46 | 72101510-007 | Registros cloacales 45 x 45 | Unidad | 8 | 362.538 | 2.900.304 | Unidad | 8 | 422.485 | 3.379.880 |
| 47 | 72101510-998 | Cañeria de desague PVC 100 m.m. | Metro lineal | 50 | 41.796 | 2.089.800 | Metro lineal | 50 | 48.707 | 2.435.350 |
| 48 | 72101603-002 | Canaleta moldurada chapa N° 26 D= 40 cms | Metro lineal | 44 | 77.902 | 3.427.688 | Metro lineal | 44 | 90.782 | 3.994.408 |
| 49 | 72101603-002 | Bajada pluvial chapa N°26 D =40 cms. | Metro lineal | 64 | 84.252 | 5.392.128 | Metro lineal | 64 | 98.182 | 6.283.648 |
| 50 | 72101510-005 | Registros pluviales 30 x 30 | Unidad | 6 | 263.340 | 1.580.040 | Unidad | 6 | 306.884 | 1.841.304 |
| 51 | 72101510-998 | Cañería de desagua PVC 100 m.m. | Metro lineal | 100 | 41.796 | 4.179.600 | Metro lineal | 100 | 48.707 | 4.870.700 |
| 52 | 72102602-005 | Ventana corrediza 1,50 x 1,10, vidrio templado 8 m.m.color a elegir en obra + herrajes | Unidad | 9 | 1.258.364 | 11.325.276 | Unidad | 9 | 1.466.440 | 13.197.960 |
| 53 | 72102602-005 | Ventana corrediza 1,20 x 1,00, vidrio templado 8 m.m.color a elegir en obra + herrajes | Unidad | 3 | 955.480 | 2.866.440 | Unidad | 3 | 1.113.472 | 3.340.416 |
| 54 | 72102602-005 | "Ventana corrediza 1,00 x 0,50, vidrio templado 8 m.m. color a elegir en obra + herrajes" | Unidad | 5 | 652.722 | 3.263.610 | Unidad | 5 | 760.652 | 3.803.260 |
| 55 | 72102602-005 | Puerta placa (marco+hoja+herraje) | Unidad | 15 | 680.239 | 10.203.585 | Unidad | 15 | 792.719 | 11.890.785 |
| 56 | 72102602-005 | Puerta p/ box de baño | Unidad | 1 | 543.613 | 543.613 | Unidad | 1 | 633.501 | 633.501 |
| 57 | 72102602-008 | Contramarco de cedro 45 m.m. | Metro lineal | 155 | 20.150 | 3.123.250 | Metro lineal | 155 | 23.482 | 3.639.710 |
| 58 | 72131601-001 | Bocas eléctricas(luces,tomas etc.) | Unidad | 80 | 188.081 | 15.046.480 | Unidad | 80 | 219.181 | 17.534.480 |
| 59 | 72131601-001 | Circuito independiente para ducha y a acond. | Unidad | 10 | 284.910 | 2.849.100 | Unidad | 10 | 332.021 | 3.320.210 |
| 60 | 72102201-003 | Provisión y colocación de art.lumínico Led | Unidad | 45 | 169.300 | 7.618.500 | Unidad | 45 | 197.294 | 8.878.230 |
| 61 | 72102201-9998 | Tablero general c/ llaves | Unidad | 1 | 1.583.886 | 1.583.886 | Unidad | 1 | 1.845.788 | 1.845.788 |
| 62 | 72101703-003 | Provisión y colocación de tejido de alambre 1 1/2", calibre 12, tensado con alambre liso acerado y 3 filas de alambre de púa N° 16 | Metros cuadrados | 948 | 54.466 | 51.633.768 | Metros cuadrados | 948 | 93.322 | 88.469.256 |
| 63 | 72131601-005 | Provisión y colocación de poste curvo de H° prefabricado con base de hormigón ciclópeo H= 3,00m. | Unidad | 158 | 53.791 | 8.498.978 | Unidad | 158 | 62.685 | 9.904.230 |
| 64 | 72131601-005 | Mampostería de 0,30 ladrillo común, sobre cimiento h= 0,30 m | Metros cuadrados | 142 | 149.262 | 21.195.204 | Metros cuadrados | 142 | 145.519 | 20.663.698 |
| 65 | 72131601-003 | Cimiento de piedra bruta colocada, profundidad =0,40 m | Metros cúbicos | 85 | 425.540 | 36.170.900 | Metros cúbicos | 85 | 375.859 | 31.948.015 |
| 66 | 72131601-008 | Revoque de mampostería con hidrófugo ambas caras | Metros cuadrados | 426 | 122.729 | 52.282.554 | Metros cuadrados | 426 | 143.022 | 60.927.372 |
| 67 | 72131601-012 | Pintura de mampostería al látex acrílico | Metro lineal | 426 | 24.910 | 10.611.660 | Metro lineal | 426 | 29.029 | 12.366.354 |
| 68 | 73121602-002 | Portón de caño metálico y tejido de alambre con portacandado 4,00 x 2,00 m | Unidad | 1 | 2.312.507 | 2.312.507 | Unidad | 1 | 2.694.890 | 2.694.890 |
| 69 | 72102303-998 | Instalacion de un tanque elevado, de metal, tipo copa, con capacidad para 20,000 litros de agua, con cañeria PVC de 100m de 1 pulgada a una altura de 11 metros, con cercado perimetral y caseta | Unidad | 1 | 71.700.000 | 71.700.000 | Unidad | 1 | 70.836.254 | 70.836.254 |
| | | | | | | **1.166.708.994** | **Precio Total** | | | **1.306.457.071** |

CCO - CONSTRUCCIÓN DEL DESTACAMENTO NAVAL Y DE PREFECTURA ZONA SAN CARLOS DEL APA con ID: 402819

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Pedro Torres Amarilla | | | | ANIBA S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Unidad de Medida | Cant. | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Unidad de Medida | Cant. | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación de obra | Metros cuadrados | 600 | 5.200 | 3.120.000 | Metros cuadrados | 600 | 6.248 | 3.748.800 |
| 2 | 72131601-9995 | Construcción de obrador | Metros cuadrados | 20 | 720.000 | 14.400.000 | Metros cuadrados | 20 | 864.411 | 17.288.220 |
| 3 | 72131601-003 | Cimiento de piedra bruta | Metros cuadrados | 34 | 423.000 | 14.382.000 | Metros cuadrados | 34 | 509.211 | 17.313.174 |
| 4 | 72131601-005 | Mampostería de contención de 0,45 | Metros cuadrados | 96 | 258.000 | 24.768.000 | Metros cuadrados | 96 | 310.125 | 29.772.000 |
| 5 | 72131601-005 | Mampostería de elevación 0,15 | Metros cuadrados | 665 | 90.500 | 60.182.500 | Metros cuadrados | 665 | 108.731 | 72.306.115 |
| 6 | 72131601-004 | Encadenado inferior de H°A° - 13 x 27 | Metro lineal | 147 | 105.000 | 15.435.000 | Metro lineal | 147 | 126.297 | 18.565.659 |
| 7 | 72131601-015 | Pilares de H°A° según cálculo | Metro lineal | 142 | 184.000 | 26.128.000 | Metro lineal | 142 | 220.892 | 31.366.664 |
| 8 | 72131601-004 | Vigas de H° A° según cálculo | Metros cuadrados | 147 | 184.000 | 27.048.000 | Metros cuadrados | 147 | 220.892 | 32.471.124 |
| 9 | 72131601-004 | Zapatas de H° A° según cálculo | Unidad | 18 | 5.756.000 | 103.608.000 | Unidad | 18 | 6.935.739 | 124.843.302 |
| 10 | 72101704-001 | Estructura de losa premoldeada tipo LosaRap | Metros cuadrados | 292 | 244.000 | 71.248.000 | Metros cuadrados | 292 | 293.560 | 85.719.520 |
| 11 | 72131601-007 | Techo metálico con vigas y correa de chapa doblada estructural, y cubertura de chapa trapezoidal con núcleo de poliuretano 40 m.m. | Metros cuadrados | 317 | 270.000 | 85.590.000 | Metros cuadrados | 317 | 323.883 | 102.670.911 |
| 12 | 72131601-014 | Escalera principal de H° A° a= 2,40 m. a la vista | Unidad | 24 | 405.000 | 9.720.000 | Unidad | 24 | 485.519 | 11.652.456 |
| 13 | 72131601-014 | Escalera secundaria de H° A°, a= 1,00 m. | Unidad | 18 | 276.000 | 4.968.000 | Unidad | 18 | 331.508 | 5.967.144 |
| 14 | 72131601-014 | Escalera de ladrillo, a=1,50 | Unidad | 6 | 125.000 | 750.000 | Unidad | 6 | 147.584 | 885.504 |
| 15 | 72101607-006 | Revoque fino interior de paredes | Metros cuadrados | 1.151 | 46.000 | 52.946.000 | Metros cuadrados | 1.151 | 54.395 | 62.608.645 |
| 16 | 72101607-006 | Revoque exterior de paredes con hidrófugo | Metros cuadrados | 117 | 52.000 | 6.084.000 | Metros cuadrados | 117 | 61.843 | 7.235.631 |
| 17 | 72101607-006 | Revoque y azotada de viga - 3 caras | Metro lineal | 217 | 72.000 | 15.624.000 | Metro lineal | 217 | 86.441 | 18.757.697 |
| 18 | 72131601-008 | Revoque y azotada de pilares - 4 caras | Metro lineal | 85 | 78.000 | 6.630.000 | Metro lineal | 85 | 93.569 | 7.953.365 |
| 19 | 72131601-008 | Revoque de mochetas con 2 aristas 15 x 15 | Metro lineal | 54 | 33.500 | 1.809.000 | Metro lineal | 54 | 39.978 | 2.158.812 |
| 20 | 72131601-008 | Revoque de cielorraso | Metros cuadrados | 292 | 94.200 | 27.506.400 | Metros cuadrados | 292 | 113.346 | 33.097.032 |
| 21 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote | Metros cuadrados | 302 | 59.500 | 17.969.000 | Metros cuadrados | 302 | 71.518 | 21.598.436 |
| 22 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso cerámico | Metros cuadrados | 20 | 117.250 | 2.345.000 | Metros cuadrados | 20 | 141.157 | 2.823.140 |
| 23 | 72131601-009 | Carpeta para colocación de piso cerámico | Metros cuadrados | 20 | 46.500 | 930.000 | Metros cuadrados | 20 | 55.840 | 1.116.800 |
| 24 | 72101607-005 | Colocación de zócalo calcáreo | Metro lineal | 235 | 39.500 | 9.282.500 | Metro lineal | 235 | 47.369 | 11.131.715 |
| 25 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso calcáreo | Metros cuadrados | 553 | 98.200 | 54.304.600 | Metros cuadrados | 553 | 118.166 | 65.345.798 |
| 26 | 72152605-001 | Provisión y colocación de cielorraso de yeso | Metros cuadrados | 156 | 99.500 | 15.522.000 | Metros cuadrados | 156 | 119.680 | 18.670.080 |
| 27 | 72131601-010 | Envarillado general sobre aberturas | Metro lineal | 30 | 25.000 | 750.000 | Metro lineal | 30 | 30.106 | 903.180 |
| 28 | 72131601-004 | Encadenado superior perimetral de H°A° 13x27 | Metro lineal | 72 | 105.000 | 7.560.000 | Metro lineal | 72 | 126.200 | 9.086.400 |
| 29 | 72131601-004 | Encadenado superior de H°A° 13x20 | Metro lineal | 125 | 93.000 | 11.625.000 | Metro lineal | 125 | 111.944 | 13.993.000 |
| 30 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 60 | 119.000 | 7.140.000 | Metros cuadrados | 60 | 142.764 | 8.565.840 |
| 31 | 72102905-001 | Relleno, compactación y nivelación de obra | Metros cuadrados | 450 | 92.500 | 41.625.000 | Metros cuadrados | 450 | 111.038 | 49.967.100 |
| 32 | 72131701-019 | Baranda metálica de galería y escaleras | Metro lineal | 97 | 257.000 | 24.929.000 | Metro lineal | 97 | 309.219 | 29.994.243 |
| 33 | 72131601-012 | Pintura de paredes al agua | Metros cuadrados | 1.270 | 33.000 | 41.910.000 | Metros cuadrados | 1.270 | 38.853 | 49.343.310 |
| 34 | 72102402-002 | Pintura de cielorraso al agua | Metros cuadrados | 292 | 33.000 | 9.636.000 | Metros cuadrados | 292 | 38.853 | 11.345.076 |
| 35 | 72102402-002 | Pintura de cielorraso de yeso al agua | Metros cuadrados | 156 | 33.000 | 5.148.000 | Metros cuadrados | 156 | 38.853 | 6.061.068 |
| 36 | 72131601-012 | Pintura de techo al sintético | Metros cuadrados | 317 | 38.500 | 12.204.500 | Metros cuadrados | 317 | 45.981 | 14.575.977 |
| 37 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y bajadas al sintético | Metro lineal | 108 | 32.000 | 3.456.000 | Metro lineal | 108 | 38.441 | 4.151.628 |
| 38 | 72131601-012 | Pintura de barandas al sintético | Metro lineal | 97 | 32.000 | 3.104.000 | Metro lineal | 97 | 38.441 | 3.728.777 |
| 39 | 72102401-003 | Pintura de aberturas al barniz | Metros cuadrados | 56 | 32.500 | 1.820.000 | Metros cuadrados | 56 | 38.618 | 2.162.608 |
| 40 | 72153507-001 | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad | 1 | 11.600.000 | 11.600.000 | Unidad | 1 | 13.955.025 | 13.955.025 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 72153605-001 | "Baño Camarotes: instalación agua fría + desague cloacal + provisión y colocación de artefactos c/grifería y accesorios, incl ducha" | Unidad | 3 | 9.650.000 | 28.950.000 | Unidad | 3 | 11.575.632 | 34.726.896 |
| 42 | 72101510-998 | "Baño S.O.: instalación agua fría + desague cloacal + provisión y colocación de artefactos c/grifería, incluye ducha" | Unidad | 1 | 9.700.000 | 9.700.000 | Unidad | 1 | 11.655.965 | 11.655.965 |
| 43 | 72101510-998 | Cañería de alimentación PVC 3/4 | Metro lineal | 55 | 43.500 | 2.392.500 | Metro lineal | 55 | 51.891 | 2.854.005 |
| 44 | 72102303-003 | Cámara séptica | Unidad | 1 | 4.550.000 | 4.550.000 | Unidad | 1 | 5.471.584 | 5.471.584 |
| 45 | 72102303-002 | Pozo ciego | Unidad | 1 | 7.120.000 | 7.120.000 | Unidad | 1 | 8.483.441 | 8.483.441 |
| 46 | 72101510-007 | Registros cloacales 45 x 45 | Unidad | 8 | 460.000 | 3.680.000 | Unidad | 8 | 550.372 | 4.402.976 |
| 47 | 72101510-998 | Cañeria de desague PVC 100 m.m. | Metro lineal | 50 | 54.000 | 2.700.000 | Metro lineal | 50 | 63.450 | 3.172.500 |
| 48 | 72101603-002 | Canaleta moldurada chapa N° 26 D= 40 cms | Metro lineal | 44 | 98.500 | 4.334.000 | Metro lineal | 44 | 118.263 | 5.203.572 |
| 49 | 72101603-002 | Bajada pluvial chapa N°26 D =40 cms. | Metro lineal | 64 | 107.000 | 6.848.000 | Metro lineal | 64 | 127.903 | 8.185.792 |
| 50 | 72101510-005 | Registros pluviales 30 x 30 | Unidad | 6 | 333.000 | 1.998.000 | Unidad | 6 | 399.779 | 2.398.674 |
| 51 | 72101510-998 | Cañería de desagua PVC 100 m.m. | Metro lineal | 100 | 53.000 | 5.300.000 | Metro lineal | 100 | 63.450 | 6.345.000 |
| 52 | 72102602-005 | Ventana corrediza 1,50 x 1,10, vidrio templado 8 m.m.color a elegir en obra + herrajes | Unidad | 9 | 1.586.000 | 14.274.000 | Unidad | 9 | 1.910.335 | 17.193.015 |
| 53 | 72102602-005 | Ventana corrediza 1,20 x 1,00, vidrio templado 8 m.m.color a elegir en obra + herrajes | Unidad | 3 | 1.210.000 | 3.630.000 | Unidad | 3 | 1.450.523 | 4.351.569 |
| 54 | 72102602-005 | "Ventana corrediza 1,00 x 0,50, vidrio templado 8 m.m. color a elegir en obra + herrajes" | Unidad | 5 | 824.000 | 4.120.000 | Unidad | 5 | 990.903 | 4.954.515 |
| 55 | 72102602-005 | Puerta placa (marco+hoja+herraje) | Unidad | 15 | 860.000 | 12.900.000 | Unidad | 15 | 1.032.677 | 15.490.155 |
| 56 | 72102602-005 | Puerta p/ box de baño | Unidad | 1 | 685.000 | 685.000 | Unidad | 1 | 825.264 | 825.264 |
| 57 | 72102602-008 | Contramarco de cedro 45 m.m. | Metro lineal | 155 | 25.500 | 3.952.500 | Metro lineal | 155 | 30.590 | 4.741.450 |
| 58 | 72131601-001 | Bocas eléctricas(luces,tomas etc.) | Unidad | 80 | 237.000 | 18.960.000 | Unidad | 80 | 285.527 | 22.842.160 |
| 59 | 72131601-001 | Circuito independiente para ducha y a acond. | Unidad | 10 | 360.000 | 3.600.000 | Unidad | 10 | 432.525 | 4.325.250 |
| 60 | 72102201-003 | Provisión y colocación de art.lumínico Led | Unidad | 45 | 214.000 | 9.630.000 | Unidad | 45 | 257.015 | 11.565.675 |
| 61 | 72102201-9998 | Tablero general c/ llaves | Unidad | 1 | 1.996.000 | 1.996.000 | Unidad | 1 | 2.404.513 | 2.404.513 |
| 62 | 72101703-003 | Provisión y colocación de tejido de alambre 1 1/2", calibre 12, tensado con alambre liso acerado y 3 filas de alambre de púa N° 16 | Metros cuadrados | 948 | 86.000 | 81.528.000 | Metros cuadrados | 948 | 82.685 | 78.385.380 |
| 63 | 72131601-005 | Provisión y colocación de poste curvo de H° prefabricado con base de hormigón ciclópeo H= 3,00m. | Unidad | 158 | 86.000 | 13.588.000 | Unidad | 158 | 81.659 | 12.902.122 |
| 64 | 72131601-005 | Mampostería de 0,30 ladrillo común, sobre cimiento h= 0,30 m | Metros cuadrados | 142 | 157.500 | 22.365.000 | Metros cuadrados | 142 | 189.568 | 26.918.656 |
| 65 | 72131601-003 | Cimiento de piedra bruta colocada, profundidad =0,40 m | Metros cúbicos | 85 | 406.500 | 34.552.500 | Metros cúbicos | 85 | 489.632 | 41.618.720 |
| 66 | 72131601-008 | Revoque de mampostería con hidrófugo ambas caras | Metros cuadrados | 426 | 155.000 | 66.030.000 | Metros cuadrados | 426 | 186.315 | 79.370.190 |
| 67 | 72131601-012 | Pintura de mampostería al látex acrílico | Metro lineal | 426 | 31.500 | 13.419.000 | Metro lineal | 426 | 37.816 | 16.109.616 |
| 68 | 73121602-002 | Portón de caño metálico y tejido de alambre con portacandado 4,00 x 2,00 m | Unidad | 1 | 2.915.000 | 2.915.000 | Unidad | 1 | 3.510.640 | 3.510.640 |
| 69 | 72102303-998 | Instalacion de un tanque elevado, de metal, tipo copa, con capacidad para 20,000 litros de agua, con cañeria PVC de 100m de 1 pulgada a una altura de 11 metros, con cercado perimetral y caseta | Unidad | 1 | 76.800.000 | 76.800.000 | Unidad | 1 | 92.278.579 | 92.278.579 |
| | | | **Precio Total** | | | **1.317.325.000** | **Precio Total** | | | **1.557.588.850** |

Pag - 4

**CCO - CONSTRUCCIÓN DEL DESTACAMENTO NAVAL Y DE PREFECTURA ZONA SAN CARLOS DEL APA con ID: 402819**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | CONSTRUCTIVA de Rodrigo Fleitas | | | | EN OBRASde Nelsonn Segovia | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Unidad de Medida | Cant. | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Unidad de Medida | Cant. | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación de obra | Metros cuadrados | 600 | 5.703 | 3.421.800 | Metros cuadrados | 600 | 5.200 | 3.120.000 |
| 2 | 72131601-9995 | Construcción de obrador | Metros cuadrados | 20 | 789.089 | 15.781.780 | Metros cuadrados | 20 | 500.000 | 10.000.000 |
| 3 | 72131601-003 | Cimiento de piedra bruta | Metros cuadrados | 34 | 464.840 | 15.804.560 | Metros cuadrados | 34 | 500.000 | 17.000.000 |
| 4 | 72131601-005 | Mampostería de contención de 0,45 | Metros cuadrados | 96 | 283.101 | 27.177.696 | Metros cuadrados | 96 | 300.000 | 28.800.000 |
| 5 | 72131601-005 | Mampostería de elevación 0,15 | Metros cuadrados | 665 | 99.256 | 66.005.240 | Metros cuadrados | 665 | 110.000 | 73.150.000 |
| 6 | 72131601-004 | Encadenado inferior de H°A° - 13 x 27 | Metro lineal | 147 | 115.291 | 16.947.777 | Metro lineal | 147 | 130.000 | 19.110.000 |
| 7 | 72131601-015 | Pilares de H°A° según cálculo | Metro lineal | 142 | 201.644 | 28.633.448 | Metro lineal | 142 | 225.000 | 31.950.000 |
| 8 | 72131601-004 | Vigas de H° A° según cálculo | Metros cuadrados | 147 | 201.644 | 29.641.668 | Metros cuadrados | 147 | 225.000 | 33.075.000 |
| 9 | 72131601-004 | Zapatas de H° A° según cálculo | Unidad | 18 | 6.331.380 | 113.964.840 | Unidad | 18 | 5.800.000 | 104.400.000 |
| 10 | 72101704-001 | Estructura de losa premoldeada tipo LosaRap | Metros cuadrados | 292 | 267.980 | 78.250.160 | Metros cuadrados | 292 | 300.000 | 87.600.000 |
| 11 | 72131601-007 | Techo metálico con vigas y correa de chapa doblada estructural, y cubertura de chapa trapezoidal con núcleo de poliuretano 40 m.m. | Metros cuadrados | 317 | 295.661 | 93.724.537 | Metros cuadrados | 317 | 350.000 | 110.950.000 |
| 12 | 72131601-014 | Escalera principal de H° A° a= 2,40 m. a la vista | Unidad | 24 | 443.212 | 10.637.088 | Unidad | 24 | 500.000 | 12.000.000 |
| 13 | 72131601-014 | Escalera secundaria de H° A°, a= 1,00 m. | Unidad | 18 | 302.621 | 5.447.178 | Unidad | 18 | 280.000 | 5.040.000 |
| 14 | 72131601-014 | Escalera de ladrillo, a=1,50 | Unidad | 6 | 134.724 | 808.344 | Unidad | 6 | 125.000 | 750.000 |
| 15 | 72101607-006 | Revoque fino interior de paredes | Metros cuadrados | 1.151 | 49.655 | 57.152.905 | Metros cuadrados | 1.151 | 55.000 | 63.305.000 |
| 16 | 72101607-006 | Revoque exterior de paredes con hidrófugo | Metros cuadrados | 117 | 56.455 | 6.605.235 | Metros cuadrados | 117 | 60.000 | 7.020.000 |
| 17 | 72101607-006 | Revoque y azotada de viga - 3 caras | Metro lineal | 217 | 78.909 | 17.123.253 | Metro lineal | 217 | 85.000 | 18.445.000 |
| 18 | 72131601-008 | Revoque y azotada de pilares - 4 caras | Metro lineal | 85 | 85.415 | 7.260.275 | Metro lineal | 85 | 95.000 | 8.075.000 |
| 19 | 72131601-008 | Revoque de mochetas con 2 aristas 15 x 15 | Metro lineal | 54 | 36.494 | 1.970.676 | Metro lineal | 54 | 40.000 | 2.160.000 |
| 20 | 72131601-008 | Revoque de cielorraso | Metros cuadrados | 292 | 103.470 | 30.213.240 | Metros cuadrados | 292 | 95.000 | 27.740.000 |
| 21 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote | Metros cuadrados | 302 | 65.286 | 19.716.372 | Metros cuadrados | 302 | 60.000 | 18.120.000 |
| 22 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso cerámico | Metros cuadrados | 20 | 128.857 | 2.577.140 | Metros cuadrados | 20 | 150.000 | 3.000.000 |
| 23 | 72131601-009 | Carpeta para colocación de piso cerámico | Metros cuadrados | 20 | 50.974 | 1.019.480 | Metros cuadrados | 20 | 60.000 | 1.200.000 |
| 24 | 72101607-005 | Colocación de zócalo calcáreo | Metro lineal | 235 | 43.241 | 10.161.635 | Metro lineal | 235 | 45.000 | 10.575.000 |
| 25 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso calcáreo | Metros cuadrados | 553 | 107.870 | 59.652.110 | Metros cuadrados | 553 | 115.000 | 63.595.000 |
| 26 | 72152605-001 | Provisión y colocación de cielorraso de yeso | Metros cuadrados | 156 | 109.251 | 17.043.156 | Metros cuadrados | 156 | 120.000 | 18.720.000 |
| 27 | 72131601-010 | Envarillado general sobre aberturas | Metro lineal | 30 | 27.482 | 824.460 | Metro lineal | 30 | 30.000 | 900.000 |
| 28 | 72131601-004 | Encadenado superior perimetral de H°A° 13x27 | Metro lineal | 72 | 115.203 | 8.294.616 | Metro lineal | 72 | 125.000 | 9.000.000 |
| 29 | 72131601-004 | Encadenado superior de H°A° 13x20 | Metro lineal | 125 | 102.189 | 12.773.625 | Metro lineal | 125 | 115.000 | 14.375.000 |
| 30 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 60 | 130.324 | 7.819.440 | Metros cuadrados | 60 | 150.000 | 9.000.000 |
| 31 | 72102905-001 | Relleno, compactación y nivelación de obra | Metros cuadrados | 450 | 101.363 | 45.613.350 | Metros cuadrados | 450 | 100.000 | 45.000.000 |
| 32 | 72131701-019 | Baranda metálica de galería y escaleras | Metro lineal | 97 | 282.275 | 27.380.675 | Metro lineal | 97 | 300.000 | 29.100.000 |
| 33 | 72131601-012 | Pintura de paredes al agua | Metros cuadrados | 1.270 | 35.468 | 45.044.360 | Metros cuadrados | 1.270 | 33.000 | 41.910.000 |
| 34 | 72102402-002 | Pintura de cielorraso al agua | Metros cuadrados | 292 | 35.468 | 10.356.656 | Metros cuadrados | 292 | 33.000 | 9.636.000 |
| 35 | 72102402-002 | Pintura de cielorraso de yeso al agua | Metros cuadrados | 156 | 35.468 | 5.533.008 | Metros cuadrados | 156 | 33.000 | 5.148.000 |
| 36 | 72131601-012 | Pintura de techo al sintético | Metros cuadrados | 317 | 41.974 | 13.305.758 | Metros cuadrados | 317 | 40.000 | 12.680.000 |
| 37 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y bajadas al sintético | Metro lineal | 108 | 35.092 | 3.789.936 | Metro lineal | 108 | 35.000 | 3.780.000 |
| 38 | 72131601-012 | Pintura de barandas al sintético | Metro lineal | 97 | 35.092 | 3.403.924 | Metro lineal | 97 | 35.000 | 3.395.000 |
| 39 | 72102401-003 | Pintura de aberturas al barniz | Metros cuadrados | 56 | 35.253 | 1.974.168 | Metros cuadrados | 56 | 40.000 | 2.240.000 |
| 40 | 72153507-001 | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad | 1 | 12.739.027 | 12.739.027 | Unidad | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 72153605-001 | "Baño Camarotes: instalación agua fría + desague cloacal + provisión y colocación de artefactos c/grifería y accesorios, incl ducha" | Unidad | 3 | 10.566.967 | 31.700.901 | Unidad | 3 | 8.000.000 | 24.000.000 |
| 42 | 72101510-998 | "Baño S.O.: instalación agua fría + desague cloacal + provisión y colocación de artefactos c/grifería, incluye ducha" | Unidad | 1 | 10.640.300 | 10.640.300 | Unidad | 1 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 43 | 72101510-998 | Cañería de alimentación PVC 3/4 | Metro lineal | 55 | 47.370 | 2.605.350 | Metro lineal | 55 | 50.000 | 2.750.000 |
| 44 | 72102303-003 | Cámara séptica | Unidad | 1 | 4.994.807 | 4.994.807 | Unidad | 1 | 4.550.000 | 4.550.000 |
| 45 | 72102303-002 | Pozo ciego | Unidad | 1 | 7.744.220 | 7.744.220 | Unidad | 1 | 7.050.000 | 7.050.000 |
| 46 | 72101510-007 | Registros cloacales 45 x 45 | Unidad | 8 | 502.414 | 4.019.312 | Unidad | 8 | 550.000 | 4.400.000 |
| 47 | 72101510-998 | Cañeria de desague PVC 100 m.m. | Metro lineal | 50 | 57.922 | 2.896.100 | Metro lineal | 50 | 65.000 | 3.250.000 |
| 48 | 72101603-002 | Canaleta moldurada chapa N° 26 D= 40 cms | Metro lineal | 44 | 107.958 | 4.750.152 | Metro lineal | 44 | 125.000 | 5.500.000 |
| 49 | 72101603-002 | Bajada pluvial chapa N°26 D =40 cms. | Metro lineal | 64 | 116.758 | 7.472.512 | Metro lineal | 64 | 130.000 | 8.320.000 |
| 50 | 72101510-005 | Registros pluviales 30 x 30 | Unidad | 6 | 364.943 | 2.189.658 | Unidad | 6 | 350.000 | 2.100.000 |
| 51 | 72101510-998 | Cañería de desagua PVC 100 m.m. | Metro lineal | 100 | 57.922 | 5.792.200 | Metro lineal | 100 | 65.000 | 6.500.000 |
| 52 | 72102602-005 | Ventana corrediza 1,50 x 1,10, vidrio templado 8 m.m.color a elegir en obra + herrajes | Unidad | 9 | 1.743.874 | 15.694.866 | Unidad | 9 | 1.800.000 | 16.200.000 |
| 53 | 72102602-005 | Ventana corrediza 1,20 x 1,00, vidrio templado 8 m.m.color a elegir en obra + herrajes | Unidad | 3 | 1.324.129 | 3.972.387 | Unidad | 3 | 1.500.000 | 4.500.000 |
| 54 | 72102602-005 | "Ventana corrediza 1,00 x 0,50, vidrio templado 8 m.m. color a elegir en obra + herrajes" | Unidad | 5 | 904.559 | 4.522.795 | Unidad | 5 | 1.050.000 | 5.250.000 |
| 55 | 72102602-005 | Puerta placa (marco+hoja+herraje) | Unidad | 15 | 942.693 | 14.140.395 | Unidad | 15 | 1.000.000 | 15.000.000 |
| 56 | 72102602-005 | Puerta p/ box de baño | Unidad | 1 | 753.353 | 753.353 | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 57 | 72102602-008 | Contramarco de cedro 45 m.m. | Metro lineal | 155 | 27.924 | 4.328.220 | Metro lineal | 155 | 30.000 | 4.650.000 |
| 58 | 72131601-001 | Bocas eléctricas(luces,tomas etc.) | Unidad | 80 | 260.647 | 20.851.760 | Unidad | 80 | 240.000 | 19.200.000 |
| 59 | 72131601-001 | Circuito independiente para ducha y a acond. | Unidad | 10 | 394.836 | 3.948.360 | Unidad | 10 | 400.000 | 4.000.000 |
| 60 | 72102201-003 | Provisión y colocación de art.lumínico Led | Unidad | 45 | 234.619 | 10.557.855 | Unidad | 45 | 225.000 | 10.125.000 |
| 61 | 72102201-9998 | Tablero general c/ llaves | Unidad | 1 | 2.194.991 | 2.194.991 | Unidad | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 62 | 72101703-003 | Provisión y colocación de tejido de alambre 1 1/2", calibre 12, tensado con alambre liso acerado y 3 filas de alambre de púa N° 16 | Metros cuadrados | 948 | 75.480 | 71.555.040 | Metros cuadrados | 948 | 90.000 | 85.320.000 |
| 63 | 72131601-005 | Provisión y colocación de poste curvo de H° prefabricado con base de hormigón ciclópeo H= 3,00m. | Unidad | 158 | 74.544 | 11.777.952 | Unidad | 158 | 85.000 | 13.430.000 |
| 64 | 72131601-005 | Mampostería de 0,30 ladrillo común, sobre cimiento h= 0,30 m | Metros cuadrados | 142 | 173.049 | 24.572.958 | Metros cuadrados | 142 | 195.000 | 27.690.000 |
| 65 | 72131601-003 | Cimiento de piedra bruta colocada, profundidad =0,40 m | Metros cúbicos | 85 | 446.967 | 37.992.195 | Metros cúbicos | 85 | 550.000 | 46.750.000 |
| 66 | 72131601-008 | Revoque de mampostería con hidrófugo ambas caras | Metros cuadrados | 426 | 170.080 | 72.454.080 | Metros cuadrados | 426 | 180.000 | 76.680.000 |
| 67 | 72131601-012 | Pintura de mampostería al látex acrílico | Metro lineal | 426 | 34.521 | 14.705.946 | Metro lineal | 426 | 40.000 | 17.040.000 |
| 68 | 73121602-002 | Portón de caño metálico y tejido de alambre con portacandado 4,00 x 2,00 m | Unidad | 1 | 3.204.734 | 3.204.734 | Unidad | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 69 | 72102303-998 | Instalacion de un tanque elevado, de metal, tipo copa, con capacidad para 20,000 litros de agua, con cañeria PVC de 100m de 1 pulgada a una altura de 11 metros, con cercado perimetral y caseta | Unidad | 1 | 84.237.707 | 84.237.707 | Unidad | 1 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | | | **Precio Total** | | | **1.421.865.702** | **Precio Total** | | | **1.448.019.000** |

CCO - CONSTRUCCIÓN DEL DESTACAMENTO NAVAL Y DE PREFECTURA ZONA SAN CARLOS DEL APA con ID: 402819

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | COIN de Carlos Perales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Unidad de Medida | Cant. | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación de obra | Metros cuadrados | 600 | 6.000 | 3.600.000 |
| 2 | 72131601-9995 | Construcción de obrador | Metros cuadrados | 20 | 800.000 | 16.000.000 |
| 3 | 72131601-003 | Cimiento de piedra bruta | Metros cuadrados | 34 | 490.000 | 16.660.000 |
| 4 | 72131601-005 | Mampostería de contención de 0,45 | Metros cuadrados | 96 | 295.000 | 28.320.000 |
| 5 | 72131601-005 | Mampostería de elevación 0,15 | Metros cuadrados | 665 | 105.000 | 69.825.000 |
| 6 | 72131601-004 | Encadenado inferior de H°A° - 13 x 27 | Metro lineal | 147 | 122.000 | 17.934.000 |
| 7 | 72131601-015 | Pilares de H°A° según cálculo | Metro lineal | 142 | 230.000 | 32.660.000 |
| 8 | 72131601-004 | Vigas de H° A° según cálculo | Metros cuadrados | 147 | 230.000 | 33.810.000 |
| 9 | 72131601-004 | Zapatas de H° A° según cálculo | Unidad | 18 | 5.950.000 | 107.100.000 |
| 10 | 72101704-001 | Estructura de losa premoldeada tipo LosaRap | Metros cuadrados | 292 | 270.000 | 78.840.000 |
| 11 | 72131601-007 | Techo metálico con vigas y correa de chapa doblada estructural, y cubertura de chapa trapezoidal con núcleo de poliuretano 40 m.m. | Metros cuadrados | 317 | 312.000 | 98.904.000 |
| 12 | 72131601-014 | Escalera principal de H° A° a= 2,40 m. a la vista | Unidad | 24 | 468.000 | 11.232.000 |
| 13 | 72131601-014 | Escalera secundaria de H° A°, a= 1,00 m. | Unidad | 18 | 320.000 | 5.760.000 |
| 14 | 72131601-014 | Escalera de ladrillo, a=1,50 | Unidad | 6 | 143.000 | 858.000 |
| 15 | 72101607-006 | Revoque fino interior de paredes | Metros cuadrados | 1.151 | 53.000 | 61.003.000 |
| 16 | 72101607-006 | Revoque exterior de paredes con hidrófugo | Metros cuadrados | 117 | 60.000 | 7.020.000 |
| 17 | 72101607-006 | Revoque y azotada de viga - 3 caras | Metro lineal | 217 | 84.000 | 18.228.000 |
| 18 | 72131601-008 | Revoque y azotada de pilares - 4 caras | Metro lineal | 85 | 90.500 | 7.692.500 |
| 19 | 72131601-008 | Revoque de mochetas con 2 aristas 15 x 15 | Metro lineal | 54 | 40.000 | 2.160.000 |
| 20 | 72131601-008 | Revoque de cielorraso | Metros cuadrados | 292 | 110.000 | 32.120.000 |
| 21 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote | Metros cuadrados | 302 | 69.000 | 20.838.000 |
| 22 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso cerámico | Metros cuadrados | 20 | 137.000 | 2.740.000 |
| 23 | 72131601-009 | Carpeta para colocación de piso cerámico | Metros cuadrados | 20 | 54.000 | 1.080.000 |
| 24 | 72101607-005 | Colocación de zócalo calcáreo | Metro lineal | 235 | 46.000 | 10.810.000 |
| 25 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso calcáreo | Metros cuadrados | 553 | 115.000 | 63.595.000 |
| 26 | 72152605-001 | Provisión y colocación de cielorraso de yeso | Metros cuadrados | 156 | 110.000 | 17.160.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 72131601-010 | Envarillado general sobre aberturas | Metro lineal | 30 | 29.000 | 870.000 |
| 28 | 72131601-004 | Encadenado superior perimetral de H°A° 13x27 | Metro lineal | 72 | 120.000 | 8.640.000 |
| 29 | 72131601-004 | Encadenado superior de H°A° 13x20 | Metro lineal | 125 | 107.000 | 13.375.000 |
| 30 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 60 | 125.000 | 7.500.000 |
| 31 | 72102905-001 | Relleno, compactación y nivelación de obra | Metros cuadrados | 450 | 100.000 | 45.000.000 |
| 32 | 72131701-019 | Baranda metálica de galería y escaleras | Metro lineal | 97 | 280.000 | 27.160.000 |
| 33 | 72131601-012 | Pintura de paredes al agua | Metros cuadrados | 1.270 | 35.000 | 44.450.000 |
| 34 | 72102402-002 | Pintura de cielorraso al agua | Metros cuadrados | 292 | 35.000 | 10.220.000 |
| 35 | 72102402-002 | Pintura de cielorraso de yeso al agua | Metros cuadrados | 156 | 35.000 | 5.460.000 |
| 36 | 72131601-012 | Pintura de techo al sintético | Metros cuadrados | 317 | 40.000 | 12.680.000 |
| 37 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y bajadas al sintético | Metro lineal | 108 | 33.000 | 3.564.000 |
| 38 | 72131601-012 | Pintura de barandas al sintético | Metro lineal | 97 | 33.000 | 3.201.000 |
| 39 | 72102401-003 | Pintura de aberturas al barniz | Metros cuadrados | 56 | 37.000 | 2.072.000 |
| 40 | 72153507-001 | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad | 1 | 13.500.000 | 13.500.000 |
| 41 | 72153605-001 | "Baño Camarotes: instalación agua fría + desague cloacal + provisión y colocación de artefactos c/grifería y accesorios, incl ducha" | Unidad | 3 | 10.800.000 | 32.400.000 |
| 42 | 72101510-998 | "Baño S.O.: instalación agua fría + desague cloacal + provisión y colocación de artefactos c/grifería, incluye ducha" | Unidad | 1 | 10.750.000 | 10.750.000 |
| 43 | 72101510-998 | Cañería de alimentación PVC 3/4 | Metro lineal | 55 | 50.000 | 2.750.000 |
| 44 | 72102303-003 | Cámara séptica | Unidad | 1 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| 45 | 72102303-002 | Pozo ciego | Unidad | 1 | 7.300.000 | 7.300.000 |
| 46 | 72101510-007 | Registros cloacales 45 x 45 | Unidad | 8 | 530.000 | 4.240.000 |
| 47 | 72101510-998 | Cañeria de desague PVC 100 m.m. | Metro lineal | 50 | 57.000 | 2.850.000 |
| 48 | 72101603-002 | Canaleta moldurada chapa N° 26 D= 40 cms | Metro lineal | 44 | 115.000 | 5.060.000 |
| 49 | 72101603-002 | Bajada pluvial chapa N°26 D =40 cms. | Metro lineal | 64 | 120.000 | 7.680.000 |
| 50 | 72101510-005 | Registros pluviales 30 x 30 | Unidad | 6 | 380.000 | 2.280.000 |
| 51 | 72101510-998 | Cañería de desagua PVC 100 m.m. | Metro lineal | 100 | 60.000 | 6.000.000 |
| 52 | 72102602-005 | Ventana corrediza 1,50 x 1,10, vidrio templado 8 m.m.color a elegir en obra + herrajes | Unidad | 9 | 1.650.000 | 14.850.000 |
| 53 | 72102602-005 | Ventana corrediza 1,20 x 1,00, vidrio templado 8 m.m.color a elegir en obra + herrajes | Unidad | 3 | 1.250.000 | 3.750.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 72102602-005 | "Ventana corrediza 1,00 x 0,50, vidrio templado 8 m.m. color a elegir en obra + herrajes" | Unidad | 5 | 950.000 | 4.750.000 |
| 55 | 72102602-005 | Puerta placa (marco+hoja+herraje) | Unidad | 15 | 995.000 | 14.925.000 |
| 56 | 72102602-005 | Puerta p/ box de baño | Unidad | 1 | 795.000 | 795.000 |
| 57 | 72102602-008 | Contramarco de cedro 45 m.m. | Metro lineal | 155 | 29.500 | 4.572.500 |
| 58 | 72131601-001 | Bocas eléctricas(luces,tomas etc.) | Unidad | 80 | 250.000 | 20.000.000 |
| 59 | 72131601-001 | Circuito independiente para ducha y a acond. | Unidad | 10 | 415.000 | 4.150.000 |
| 60 | 72102201-003 | Provisión y colocación de art.lumínico Led | Unidad | 45 | 245.000 | 11.025.000 |
| 61 | 72102201-9998 | Tablero general c/ llaves | Unidad | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 62 | 72101703-003 | Provisión y colocación de tejido de alambre 1 1/2", calibre 12, tensado con alambre liso acerado y 3 filas de alambre de púa N° 16 | Metros cuadrados | 948 | 79.500 | 75.366.000 |
| 63 | 72131601-005 | Provisión y colocación de poste curvo de H° prefabricado con base de hormigón ciclópeo H= 3,00m. | Unidad | 158 | 78.000 | 12.324.000 |
| 64 | 72131601-005 | Mampostería de 0,30 ladrillo común, sobre cimiento h= 0,30 m | Metros cuadrados | 142 | 175.000 | 24.850.000 |
| 65 | 72131601-003 | Cimiento de piedra bruta colocada, profundidad =0,40 m | Metros cúbicos | 85 | 450.000 | 38.250.000 |
| 66 | 72131601-008 | Revoque de mampostería con hidrófugo ambas caras | Metros cuadrados | 426 | 170.000 | 72.420.000 |
| 67 | 72131601-012 | Pintura de mampostería al látex acrílico | Metro lineal | 426 | 36.500 | 15.549.000 |
| 68 | 73121602-002 | Portón de caño metálico y tejido de alambre con portacandado 4,00 x 2,00 m | Unidad | 1 | 3.350.000 | 3.350.000 |
| 69 | 72102303-998 | Instalacion de un tanque elevado, de metal, tipo copa, con capacidad para 20,000 litros de agua, con cañeria PVC de 100m de 1 pulgada a una altura de 11 metros, con cercado perimetral y caseta | Unidad | 1 | 77.000.000 | 77.000.000 |
| | | | **Precio Total** | | | **1.449.978.000** |



Alice Nicel Ponce Segovia.

Héctor Riquelme

Diego Valdes

Graciela Arriola
TTeN Int.