Nota D.C.P. N° 2763/2021

San Lorenzo, 24 de noviembre de 2021

Señores
CX CONSTRUCCIONES S.A.
Presente

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, a fin de notificar que se ha realizado la Adjudicación de los servicios solicitados en el llamado a ***Contratación Directa Nº 48/2021 "REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE TERRAZA PARA SECTOR ESTUDIANTIL DE LA FCM UNA - AD REFERENDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA" – ID N° 403.535,*** *según* ***Resolución D. N° 1807/2021***

El valor total adjudicado a la empresa asciende a la suma de ***Gs.107.834.839.-*** *(Guaraníes Ciento Siete Millones Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Nueve). Según detalle:*

Detalle de la Adjudicación:

CX CONSTRUCCIONES S.A.							
Lote Total, Contrato Abierto: No, Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario** (IVA incluido)	**Precio total**
1	**72103003-001**	**Trabajos Preliminares**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**	**231.001**	**231.001**
1.1		Retiro de barandas existentes	Unidad	UNIDAD	1	231.001	231.001
2	**72152402-001**	**Carpintería Aberturas vidrieras**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**	**94.182.180**	**94.182.180**
2.1		Cerramiento con vidrios templados tipo blindex de 10 mm corredizo Altura: 2mt. Hasta viga.	Metros cuadrados	UNIDAD	90	699.271	62.934.390
2.2		Polarizados de ventanas vidrieras	Metros cuadrados	UNIDAD	90	94.381	8.494.290
2.3		Cerramiento vidrios templados	Metros cuadrados	UNIDAD	35	650.100	22.753.500
3	**72151511-001**	**Servicio de Instalaciones Eléctricas**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**	**4.854.300**	**4.854.300**
3.1		Provisión e instalación de Artefactos con paneles led cuadrados de embutir	Unidad	UNIDAD	4	347.160	1.388.640
3.2		Provisión y colocación de Toma corrientes tipo universal	Unidad	UNIDAD	8	219.780	1.758.240
3.3		Provisión e instalación de Luces de emergencia portátiles	Unidad	UNIDAD	3	200.640	601.920
3.4		Provisión y colocación de Cableado de red	Unidad	UNIDAD	1	1.105.500	1.105.500
4	**72102401-002**	**Servicio de Pintura de mampostería**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**	**5.755.758**	**5.755.758**
4.1		Pintura general, color a definir	Metros cuadrados	UNIDAD	219	26.282	5.755.758
5	**73121602-007**	**Servicio Hojalatería**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**	**2.178.000**	**2.178.000**
5.1		Ductos para extractor de ventilación mecánica	Unidad	UNIDAD	1	2.178.000	2.178.000
6	**72131601-013**	**Varios - Limpieza**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**	**633.600**	**633.600**
6.1		Limpieza de área de trabajo con retiro en contenedor	Unidad	UNIDAD	1	633.600	633.600
TOTAL							**107.834.839**

Tel.: 683 930 Int. 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
San Lorenzo - Paraguay

LRDQ/mbda

Para el efecto deberá presentar en la Sección de Contratos y Ejecución de Garantías del Dpto. de Contrataciones Públicas, los documentos detallados en el apartado ***Suministros requeridos – Especificaciones Técnicas, Documentación requerida para la firma del contrato,*** *del Pliego de Bases y Condiciones Electrónico del SICP.*

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlos atentamente.

LIC. LIZ RAQUEL DUARTE QUINTANA
Jefa
Departamento de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Tel.: 683 930 Int. 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
San Lorenzo - Paraguay

LRDQ/mbda

Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>

NOTIFICACION ADJUDICACION CD N° 48/2021 - ID N° 403.535

1 mensaje

Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>
Para: Licitaciones <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py>

24 de noviembre de 2021, 13:08

Buenas Tardes
SEÑORES CX CONSTRUCCIONES S.A.

Tengo a bien adjuntar notificacion de Adjudicacion correspondiente a la CD N° 48/2021 - ID N° 403.535, como asi tambien el Informe de Evaluacion y la Resolucion D. N° 1807/2021, para lo que hubiere lugar.

Atentamente

Mercedes Duarte Andino
Tecnica Responsable

3 archivos adjuntos

INFORME DE EVALUACION - CD N° 48-2021.pdf
13452K

NOTIFICACION ADJ. CD N° 48-21 - CX CONSTRUCCIONES.pdf
112K

RESOL. D. N° 1807-21 - CD N° 48-21.pdf
6K