MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO I. RESQUÍN

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÒN DE UN SS.HH TIPO 4.40X6.15 CON TECHO DE TEJAS COLEGIO NACIONAL GRAL RESQUIN

		CONSTRUCCIONES EL FAVORITO				CONSTRUCTORA E&S				CONSTRUCTORA D&M			
Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total
1	Preparacion de obra	GL	1	1.540.485	1.540.485	GL	1	1.511.650	1.511.650	GL	1	1.711.650	1.711.650
1.1	Letrero de obra 1,00x2,00	UN	1	1.260.000	1.260.000	UN	1	1.200.000	1.200.000	UN	1	1.400.000	1.400.000
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	27,1	5.850	158.535	M2	27,1	6.500	176.150	M2	27,1	6.500	176.150
1.3	Replanteo	M2	27,1	4.500	121.950	M2	27,1	5.000	135.500	M2	27,1	5.000	135.500
2	Cimiento y H° A°	GL	1	12.058.920	12.058.920	GL	1	13.230.000	13.230.000	GL	1	13.398.800	13.398.800
2.1	Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	10	359.100	3.591.000	M3	10	385.000	3.850.000	M3	10	399.000	3.990.000
2.2	Encadenados de H°A°	M3	2,4	2.440.800	5.857.920	M3	2,4	2.700.000	6.480.000	M3	2,4	2.712.000	6.508.800
2.3	Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 mts	ML	5	522.000	2.610.000	ML	5	580.000	2.900.000	ML	5	580.000	2.900.000
3	Mamposteria	GL	1	12.467.012	12.467.012	GL	1	13.767.740	13.767.740	GL	1	13.852.235	13.852.235
3.1	MUROS DE NIVELACIÓN De 0,30 cms.	M2	19,65	165.870	3.259.346	M2	19,65	180.000	3.537.000	M2	19,65	184.300	3.621.495
3.2	Relleno y apisonado de interiores	M3	13,52	58.050	784.836	M3	13,52	64.500	872.040	M3	13,52	64.500	872.040
3.3	MUROS DE ELEVACION De 0,15 para revocar	M2	55	75.330	4.143.150	M2	55	83.700	4.603.500	M2	55	83.700	4.603.500
3.4	MUROS DE ELEVACION De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48	80.910	3.883.680	M2	48	89.900	4.315.200	M2	48	89.900	4.315.200
3.5	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ML	20	19.800	396.000	ML	20	22.000	440.000	ML	20	22.000	440.000
4	De tejas y tejuelones con tirantes de H°A°	M2	43	269.865	11.604.195	M2	43	285.000	12.255.000	M2	43	299.850	12.893.550
5	Revoques	GL	1	4.745.880	4.745.880	GL	1	5.111.200	5.111.200	GL	1	5.273.200	5.273.200
5.1	De revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	M2	162	28.125	4.556.250	M2	162	30.250	4.900.500	M2	162	31.250	5.062.500
5.2	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	ML	7	27.090	189.630	ML	7	30.100	210.700	ML	7	30.100	210.700
6	AISLACION ASFÁLTICA DE PAREDES	M2	5,3	61.650	326.745	M2	5,3	68.500	363.050	M2	5,3	68.500	363.050
7	Colocacion de pisos - contrapisos	GL	1	3.883.437	3.883.437	GL	1	4.202.730	4.202.730	GL	1	4.314.930	4.314.930
7.1	Contrapiso de H° de cascotes	M2	22	35.910	790.020	M2	22	39.900	877.800	M2	22	39.900	877.800
7.2	Carpeta de nivelacion	M2	22	22.680	498.960	M2	22	25.200	554.400	M2	22	25.200	554.400
7.3	Piso ceramico antideslizante	M2	22	72.090	1.585.980	M2	22	75.000	1.650.000	M2	22	80.100	1.762.200
7.4	Guarda obra con piso baldosón de cemento 40x40. Incluye contrapiso	M2	11,1	79.470	882.117	M2	11,1	88.300	980.130	M2	11,1	88.300	980.130
7.5	Cerámico-ZÓCALO	ML	2,6	48.600	126.360	ML	2,6	54.000	140.400	ML	2,6	54.000	140.400
8	Aberturas	GL	1	8.227.800	8.227.800	GL	1	9.042.000	9.042.000	GL	1	9.142.000	9.142.000
8.1	Ventanas tipo proyectante 1,00x0,50	M2	3,5	442.800	1.549.800	M2	3,5	492.000	1.722.000	M2	3,5	492.000	1.722.000
8.2	Puerta metálica de 0,80x2,10	UN	3	882.000	2.646.000	UN	3	980.000	2.940.000	UN	3	980.000	2.940.000
8.3	Puerta de boxes 0,60x1,80	UN	5	693.000	3.465.000	UN	5	750.000	3.750.000	UN	5	770.000	3.850.000
8.4	Vidrios dobles	M2	3,5	162.000	567.000	M2	3,5	180.000	630.000	M2	3,5	180.000	630.000
9	Instalaciones sanitarias	GL	1	20.620.980	20.620.980	GL	1	20.088.250	20.088.250	GL	1	20.845.050	20.845.050
9.1	REVESTIDO DE AZULEJOS	M2	97,5	72.810	7.098.975	M2	97,5	77.000	7.507.500	M2	97,5	80.900	7.887.750
9.2	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	18,5	59.040	1.092.240	ML	18,5	65.600	1.213.600	ML	18,5	65.600	1.213.600
9.3	Agua corriente-desague cloacal-cámara de inspección-artefactos sanitarios, mesadas, griferías y accesorios	GL	1	8.949.330	8.949.330	GL	1	9.500.000	9.500.000	GL	1	9.943.700	9.943.700
9.4	Cámara séptica 1,20x2,00	UN	1	1.620.000	1.620.000	UN	1	1.800.000	1.800.000	UN	1	1.800.000	1.800.000
9.5	Pozo absorvente	UN	1	1.860.435	1.860.435	UN	1	2.067.150	2.067.150	UN	1	2.067.150	2.067.150
10	Construccion e instalaciones electricas	GL	1	5.296.500	5.296.500	GL	1	5.885.000	5.885.000	GL	1	5.885.000	5.885.000
10.1	Según planos	GL	1	3.555.000	3.555.000	GL	1	3.950.000	3.950.000	GL	1	3.950.000	3.950.000
10.2	Artefactos eléctricos	GL	1	1.741.500	1.741.500	GL	1	1.935.000	1.935.000	GL	1	1.935.000	1.935.000
11	Servicio de pintura	GL	1	3.680.910	3.680.910	GL	1	4.089.900	4.089.900	GL	1	4.089.900	4.089.900
11.1	De paredes al látex acrílico	M2	66	19.800	1.306.800	M2	66	22.000	1.452.000	M2	66	22.000	1.452.000
11.2	De ladrillo visto con silicona o látex color cerámico (de ser necesario)	M2	48	18.000	864.000	M2	48	20.000	960.000	M2	48	20.000	960.000
11.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	13,58	24.750	336.105	M2	13,58	27.500	373.450	M2	13,58	27.500	373.450
11.4	De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	18,5	19.350	361.305	ML	18,5	21.700	401.450	ML	18,5	21.700	401.450
11.5	De techo al látex	M2	43	18.900	812.700	M2	43	21000	903.000	M2	43	21000	903.000
12	Limpieza de obra	GL	1	630.000	630.000	GL	1	700.000	700.000	GL	1	700.000	700.000
TOTAL					85.082.864				92.246.520				94.536.515

Walter Rodas
Encargado de U.O.C.

Juana Céspedes.

Aldo Avalos