Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 41/2021 ID N° 390573 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LA CALLE EX COMBATIENTE FLORENCIO ARANDA ? ITAPUAMI, DE LA CIUDAD DE LUQUE

ID N° 390573"ROMAN IBARS RUC N° 1256450-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (Caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,9	395.000	758.400	-3.320	-0,83%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	4.000	1.288	4.000	5.152.000	0	0,00%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	CPM	39.989	386,4	39.989	15.451.750	0	0,00%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	1.288	52.325	67.394.600	0	0,00%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	322	34.845	11.220.090	0	0,00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.288	1.650	2.125.200	-35	-2,08%
1.7	Baden	M3	1.380.000	16,1	1.380.000	22.218.000	0	0,00%
1.8	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc)	GL	817.227	1	817.227	817.227	0	0,00%
	TOTAL					**125.137.267**		

Jefa Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 41/2021 ID N° 390573 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LA CALLE EX COMBATIENTE FLORENCIO ARANDA ? ITAPUAMI, DE LA CIUDAD DE LUQUE

ID N° 390573"ESTERO GUAZU CONSTRUCTORA RUC N° 80067516-9

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (Caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,9	350.522	673.002	-47.798	-12,00%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	4.000	1.288	3.520	4.533.760	-480	-12,00%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	CPM	39.989	386,4	35.190	13.597.416	-4.799	-12,00%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	1.288	46.046	59.307.248	-6.279	-12,00%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	322	30.664	9.873.808	-4.181	-12,00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.288	1.483	1.910.104	-202	-11,99%
1.7	Baden	M3	1.380.000	16,1	1.214.400	19.551.840	-165.600	-12,00%
1.8	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc)	GL	817.227	1	719.160	719.160	-98.067	-12,00%
	TOTAL					**110.166.338**		

ARNALDO OJALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 41/2021 ID N° 390573 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LA CALLE EX COMBATIENTE FLORENCIO ARANDA ? ITAPUAMI, DE LA CIUDAD DE LUQUE

ID N° 390573"MES INGENIERIA S.A RUC N° 80019001-7

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1.1	Cartel de obra estandar (Caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,9	400.000	768.000	1.680	0,42%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	4.000	1.288	4.000	5.152.000	0	0,00%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	CPM	39.989	386,4	40.000	15.456.000	11	0,03%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	1.288	43.000	55.384.000	-9.325	-17,82%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	322	35.000	11.270.000	155	0,44%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.288	15.000	19.320.000	13.315	790,21%
1.7	Baden	M3	1.380.000	16,1	125.000	2.012.500	-1.255.000	-90,94%
1.8	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc)	GL	817.227	1	800.000	800.000	-17.227	-2,11%
	TOTAL					**110.162.500**		

Abg. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Juridicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO ARALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 41/2021 ID N° 390573 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LA CALLE EX COMBATIENTE FLORENCIO ARANDA ? ITAPUAMI, DE LA CIUDAD DE LUQUE

ID N° 390573"NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA S.A. RUC N° 1527085-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (Caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,9	340.000	652.800	-58.320	-14,64%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	4.000	1.288	3.470	4.469.360	-530	-13,25%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	CPM	39.989	386,4	35.000	13.524.000	-4.989	-12,48%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	1.288	46.500	59.892.000	-5.825	-11,13%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	322	32.000	10.304.000	-2.845	-8,16%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.288	1.500	1.932.000	-185	-10,98%
1.7	Baden	M3	1.380.000	16,1	1.150.000	18.515.000	-230.000	-16,67%
1.8	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc)	GL	817.227	1	700.000	700.000	-117.227	-14,34%
	TOTAL					**109.989.160**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque