TETÃ VIRU MOHENDAPY Ministerio de Hacienda

SET TRIBUTACIÓN Promoviendo confianza

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ANEXO B

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REFACCIONES VARIAS DE LA SET EN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN, CONTRATO ABIERTO POR UN MONTO MINÍMO DE 441.500.000 Y UN MONTO MÁXIMO DE 883.000.000.

Abasteciemiento simultaneo NO

			PRECIOS REFERENCIALES						AYALA PERDOMO INGENIERIA DE VICTOR J. AYALA PERDOMO						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario (IVA incluído)	Precio Total (IVA incluído)	Unidad de Medida	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario (IVA incluído)	Precio Total (IVA incluído)	%
		LOTE 1													
1	72102802-001	INSTALACIONES SANITARIAS	Unidad	1					Unidad	1					
1.1		Destranque de ca?er?as (Pluviales y Cloacales).	Metro lineal	1			395.681	395.681	Metro lineal	1			276.980	276.980	-30%
1.2		Mantenimiento y reparaci?n perdidas de agua todo el Edificio.	Unidad Med	1			12.529.898	12.529.898	Unidad Medic	1			2.500.000	2.500.000	-80%
1.3		Provisi?n y cambio de goma de canillas.	Unidad	1			46.163	46.163	Unidad	1			32.500	32.500	-30%
1.4		Provisi?n y cambio de canilla de bronce.	Unidad	1			280.604	280.604	Unidad	1			196.500	196.500	-30%
1.5		Provisi?n y cambio de llave de paso de bronce con campana cromada.	Unidad	1			341.275	341.275	Unidad	1			238.900	238.900	-30%
1.6		Provisi?n y cambio de ducha el?ctrica.	Unidad	1			120.584	120.584	Unidad	1			84.500	84.500	-30%
1.7		Provisi?n y cambio de tapa de inodoro simple.	Unidad	1			98.591	98.591	Unidad	1			69.100	69.100	-30%
1.8		Provisi?n y cambio de tapa de inodoro acolcahada.	Unidad	1			189.597	189.597	Unidad	1			132.800	132.800	-30%
1.9		Provisi?n y cambio de espejo del ba?o.	Metros cuad	1			379.194	379.194	Metros cuadr	1			265.500	265.500	-30%
1.10		Provisi?n y cambio de bot?n o llave de descarga autom?tica en mingitorios e inodoros.	Unidad	1			250.268	250.268	Unidad	1			175.200	175.200	-30%
1.11		Provisi?n y cambio de acometidas.	Unidad Med	1			682.550	682.550	Unidad Medic	1			478.000	478.000	-30%
1.12		Provisi?n y cambio de cisterna alta de plastico.	Unidad	1			326.107	326.107	Unidad	1			228.500	228.500	-30%
1.13		Provisi?n y cambio de conexi?n flexible.	Unidad	1			68.255	68.255	Unidad	1			47.800	47.800	-30%
1.14		Limpieza y retiro de material del pozo ciego.	Unidad Med	1			2.502.682	2.502.682	Unidad Medic	1			950.000	950.000	-62%
1.15		Provisi?n y cambio de pileta de acero inoxidable similar al existente.	Unidad	1			401.946	401.946	Unidad	1			282.000	282.000	-30%
1.16		Provisi?n y cambio de artefactos sanitarios similar al existente (lavatorio, mingitorio, inodor	Unidad	1			1.312.012	1.312.012	Unidad	1			918.500	918.500	-30%
1.17		Confecci?n, Provisi?n y Colocaci?n de tapas de registros (Pluviales, el?ctricos, cloacales, etc.	Unidad	1			219.933	219.933	Unidad	1			153.960	153.960	-30%
1.18		Provisi?n y cambio de dispenser de jab?n liquido.	Metros cuad	1			371.610	371.610	Metros cuadr	1			260.200	260.200	-30%
1.19		Provisi?n y colocaci?n de rejilla de piso sifonada.	Unidad	1			128.926	128.926	Unidad	1			90.500	90.500	-30%
1.20		Provisi?n y colocaci?n de caja sifonada.	Unidad	1			204.765	204.765	Unidad	1			145.000	145.000	-29%
1.21		Provisi?n y colocaci?n de desengrasador.	Unidad	1			341.275	341.275	Unidad	1			239.000	239.000	-30%
1.22		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 40mm.	Metro lineal	1			7.331	7.331	Metro lineal	1			8.000	8.000	9%
1.23		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 50mm.	Metro lineal	1			11.402	11.402	Metro lineal	1			13.000	13.000	14%
1.24		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 75mm.	Metro lineal	1			23.419	23.419	Metro lineal	1			28.000	28.000	20%
1.25		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 100mm.	Metro lineal	1			10.491	10.491	Metro lineal	1			12.000	12.000	14%
1.26		Provisi?n, cambio e instalacion de termocalefon de hasta 50 litros similar al existente.	Unidad	1			1.419.703	1.419.703	Unidad	1			994.000	994.000	-30%
1.27		Provisi?n y cambio de desague de 20mm para equipos de Aire Acondicionado.	Metro lineal	1			189.597	189.597	Metro lineal	1			132.720	132.720	-30%
1.28		Provisi?n y cambio de canilla cromada con cierre automatico.	Metro lineal	1			250.268	250.268	Metro lineal	1			175.200	175.200	-30%
1.29		Provisi?n y cambio de mecanismo interno de cisterna baja.	Metro lineal	1			356.443	356.443	Metro lineal	1			250.000	250.000	-30%
1.30		Provisi?n y cambio de sopapa cromada para lavatorio.	Metro lineal	1			53.087	53.087	Metro lineal	1			37.500	37.500	-29%
1.31		Provisi?n y cambio de bajada para cisterna alta.	Metro lineal	1			219.933	219.933	Metro lineal	1			154.000	154.000	-30%
1.32		Acople de goma para bajada de cisterna alta con inodoro.	Metro lineal	1			34.127	34.127	Metro lineal	1			24.000	24.000	-30%
1.33		Brazo cromado para ducha	Metro lineal	1			204.765	204.765	Metro lineal	1			143.500	143.500	-30%
1.34		Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa	Unidad	1			863.904	863.904	Unidad	1			604.800	604.800	-30%
1.35		Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa	Unidad	1			1.622.292	1.622.292	Unidad	1			1.135.650	1.135.650	-30%
1.36		Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa	Unidad	1			2.426.843	2.426.843	Unidad	1			1.100.000	1.100.000	-55%
1.37		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1/2".	Metro lineal	1			26.633	26.633	Metro lineal	1			30.000	30.000	13%
1.38		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 3/4".	Metro lineal	1			35.167	35.167	Metro lineal	1			40.000	40.000	14%
1.39		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1".	Metro lineal	1			37.233	37.233	Metro lineal	1			42.000	42.000	13%
1.40		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1 1/2".	Metro lineal	1			42.233	42.233	Metro lineal	1			50.000	50.000	18%
2	72102802-001	INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1					Unidad	1					
2.1		Provisi?n y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	Unidad	1			98.591	98.591	Unidad	1			70.000	70.000	-29%
2.2		Provisi?n y cambio de focos para spot.	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			90.000	90.000	-21%
2.3		Provisi?n y cambio de focos incandescentes de 40 y 60 watt.	Unidad	1			37.919	37.919	Unidad	1			26.600	26.600	-30%
2.4		Provisi?n y colocaci?n de tubos fluorescente de 18 watt finos.	Unidad	1			48.141	48.141	Unidad	1			33.700	33.700	-30%
2.5		Provisi?n y colocaci?n de tubos led de 18 watt .	Unidad	1			91.666	91.666	Unidad	1			64.200	64.200	-30%
2.6		Provisi?n y colocaci?n de tubos led de 9 watt .	Unidad	1			55.395	55.395	Unidad	1			38.800	38.800	-30%
2.7		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 20 watt .	Unidad	1			92.062	92.062	Unidad	1			64.500	64.500	-30%
2.8		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 40 watt .	Unidad	1			99.184	99.184	Unidad	1			80.000	80.000	-19%
2.9		Provisi?n y colocaci?n de tubos fluorescente de 36w, compacta de cuatro patillas frio blanc	Unidad	1			219.933	219.933	Unidad	1			154.000	154.000	-30%
2.10		Provisi?n y cambio de artefacto de empotrar o adosar con lampara tipo led de 40 watt, con	Unidad	1			1.137.583	1.137.583	Unidad	1			796.500	796.500	-30%

2.11		Provisi?n y cambio de cableado de 10mm.	Metro lineal	1			53.087	53.087	Metro lineal	1			50.000	50.000	-6%
2.12		Provisi?n y cambio de cableado de 6mm.	Metro lineal	1			42.470	42.470	Metro lineal	1			40.000	40.000	-6%
2.13		Provisi?n y cambio de cableado de 4mm.	Metro lineal	1			37.919	37.919	Metro lineal	1			38.000	38.000	0%
2.14		Provisi?n y cambio de cableado de 2mm.	Metro lineal	1			33.369	33.369	Metro lineal	1			35.000	35.000	5%
2.15		Provisi?n y cambio de cableado de 1mm.	Metro lineal	1			30.336	30.336	Metro lineal	1			33.000	33.000	9%
2.16		Provisi?n, cambio y colocaci?n de reflectores HPIT , HQI de 250 watt. o LED de 50 watt.	Unidad	1			1.137.583	1.137.583	Unidad	1			797.000	797.000	-30%
2.17		Provisi?n, cambio y colocaci?n de fotoc?lula.	Unidad	1			128.926	128.926	Unidad	1			90.300	90.300	-30%
2.18		Provisi?n y cambio de enchufes de toma de piso.	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			79.650	79.650	-30%
2.19		Provisi?n y cambio de llave de punto y toma.	Unidad	1			250.268	250.268	Unidad	1			175.200	175.200	-30%
2.20		Provisi?n y cambio de periscopios (con un toma universal, dos tomas tipo americano y dos j	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			372.000	372.000	-30%
2.21		Provisi?n, cambio o instalaci?n de cableado UTP, con canaletas	Unidad	1			576.375	576.375	Unidad	1			403.500	403.500	-30%
2.22		Cambio de fluorescente de 20 o 40, con sus z?calos, arrancador, reactancia y reactor	Unidad	1			98.591	98.591	Unidad	1			69.100	69.100	-30%
2.23		Provisi?n y colocaci?n de Equipo completo fluorescente de 1x40 (incluye instalaci?n y llave d	Unidad	1			333.691	333.691	Unidad	1			233.600	233.600	-30%
2.24		Provisi?n y colocaci?n de Equipo completo fluorescente de 2x40 (incluye instalaci?n y llave d	Unidad	1			424.698	424.698	Unidad	1			297.500	297.500	-30%
2.25		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 36 watt .	Unidad	1			88.633	88.633	Unidad	1			62.500	62.500	-29%
2.26		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 18 watt .	Unidad	1			61.331	61.331	Unidad	1			43.000	43.000	-30%
2.27		Lampara tipo ara?a con estructura de bronce y piezas de cristal o acrilico para cuatro lumin	Unidad	1			1.653.947	1.653.947	Unidad	1			1.158.000	1.158.000	-30%
2.28		Provisi?n y colocaci?n de tubos para alumbrado publico (h= 6m)	Unidad	1			417.114	417.114	Unidad	1			292.000	292.000	-30%
2.29		Provisi?n, cambio y colocaci?n de l?mparas para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			280.604	280.604	Unidad	1			196.500	196.500	-30%
2.30		Provisi?n, cambio y colocaci?n de capacitor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			136.510	136.510	Unidad	1			95.600	95.600	-30%
2.31		Provisi?n, cambio y colocaci?n de reactor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			273.020	273.020	Unidad	1			191.500	191.500	-30%
2.32		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ignitor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			151.678	151.678	Unidad	1			106.500	106.500	-30%
2.33		Provisi?n, cambio y colocaci?n de canaletas de aluminio de 35 mm de ancho y 12 mm de alt	Metro lineal	1			68.255	68.255	Metro lineal	1			47.800	47.800	-30%
2.34		Provisi?n, cambio y colocaci?n de canaletas de aluminio de 60 mm de ancho y 17 mm de alt	Metro lineal	1			121.342	121.342	Metro lineal	1			84.950	84.950	-30%
2.35		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cable canal de pl?stico de 15 mm de ancho y 20 mm de al	Metro lineal	1			41.711	41.711	Metro lineal	1			50.000	50.000	20%
2.36		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cable canal de pl?stico de 20 mm de ancho y 30 mm de al	Metro lineal	1			58.396	58.396	Metro lineal	1			70.000	70.000	20%
2.37		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 30 Llaves (con barra de distribuci?n	Unidad	1			1.137.583	1.137.583	Unidad	1			796.500	796.500	-30%
2.38		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 50 Llaves (con barra de distribuci?n	Unidad	1			1.820.133	1.820.133	Unidad	1			1.000.000	1.000.000	-45%
2.39		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 75 Llaves (con barra de distribuci?n	Unidad	1			2.047.649	2.047.649	Unidad	1			1.250.000	1.250.000	-39%
2.40		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 100 Llaves (con barra de distribuci?	Unidad	1			2.730.199	2.730.199	Unidad	1			1.911.500	1.911.500	-30%
2.41		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 10 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			159.270	159.270	-30%
2.42		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 16 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			159.270	159.270	-30%
2.43		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 25 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			159.270	159.270	-30%
2.44		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 32 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			159.270	159.270	-30%
2.45		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 20 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			185.810	185.810	-30%
2.46		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 25 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			185.810	185.810	-30%
2.47		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 32 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			185.810	185.810	-30%
2.48		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 40 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			185.810	185.810	-30%
2.49		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 60 Amper (tripolar)	Unidad	1			379.194	379.194	Unidad	1			265.500	265.500	-30%
2.50		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 80 Amper (tripolar)	Unidad	1			417.114	417.114	Unidad	1			292.000	292.000	-30%
2.51		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 100 Amper (tripolar)	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			371.650	371.650	-30%
2.52		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 100 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			1.820.133	1.820.133	Unidad	1			1.200.000	1.200.000	-34%
2.53		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 125 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			1.971.810	1.971.810	Unidad	1			1.300.000	1.300.000	-34%
2.54		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 160 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			2.275.166	2.275.166	Unidad	1			1.400.000	1.400.000	-38%
2.55		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 200 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			2.275.166	2.275.166	Unidad	1			1.592.700	1.592.700	-30%
2.56		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 250 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			3.033.554	3.033.554	Unidad	1			1.800.000	1.800.000	-41%
2.57		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 16mm2	Metro lineal	1			41.711	41.711	Metro lineal	1			50.000	50.000	20%
2.58		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 25mm2	Metro lineal	1			68.255	68.255	Metro lineal	1			81.000	81.000	19%
2.59		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 35mm2	Metro lineal	1			83.423	83.423	Metro lineal	1			100.000	100.000	20%
2.60		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 50mm2	Metro lineal	1			113.758	113.758	Metro lineal	1			135.000	135.000	19%
2.61		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 10mm2	Unidad	1			18.201	18.201	Unidad	1			15.000	15.000	-18%
2.62		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 16mm2	Unidad	1			22.752	22.752	Unidad	1			16.000	16.000	-30%
2.63		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 25mm2	Unidad	1			22.752	22.752	Unidad	1			16.000	16.000	-30%
2.64		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 35mm2	Unidad	1			30.336	30.336	Unidad	1			21.500	21.500	-29%
2.65		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 50mm2	Unidad	1			34.127	34.127	Unidad	1			24.000	24.000	-30%
2.66		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 60mm2	Unidad	1			34.127	34.127	Unidad	1			24.000	24.000	-30%
2.67		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 75mm2	Unidad	1			34.127	34.127	Unidad	1			24.000	24.000	-30%
2.68		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 6mm2	Unidad	1			18.201	18.201	Unidad	1			15.000	15.000	-18%
2.69		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 10mm2	Unidad	1			18.201	18.201	Unidad	1			15.000	15.000	-18%
2.70		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 16mm2	Unidad	1			19.718	19.718	Unidad	1			17.500	17.500	-11%
2.71		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 25mm2	Unidad	1			19.718	19.718	Unidad	1			17.500	17.500	-11%
2.72		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 35mm2	Unidad	1			24.268	24.268	Unidad	1			20.000	20.000	-18%
2.73		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 50mm2	Unidad	1			34.127	34.127	Unidad	1			24.000	24.000	-30%
2.74		Demolici?n de artefactos fluorescentes	Unidad	1			26.544	26.544	Unidad	1			25.000	25.000	-6%
2.75		Instalaci?n de tomas el?ctricos en pared	Unidad	1			333.691	333.691	Unidad	1			350.000	350.000	5%
3	72102802-001	INSTALACIONES EDILICIAS	Unidad	1					Unidad	1				-	
3.1		Mantenimiento y reparaci?n de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos	Metros cuad	1			265.436	265.436	Metros cuadr	1			270.000	270.000	2%
3.2		Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de yeso cart?n, a junta tomada o desmontable.	Metros cuad	1			182.013	182.013	Metros cuadr	1			210.000	210.000	15%
3.3		Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de madera machimbre.	Metros cuad	1			151.678	151.678	Metros cuadr	1			106.800	106.800	-30%
3.4		Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de PVC (incluye cambio de piezas de ser necesari	Metros cuad	1			128.926	128.926	Metros cuadr	1			130.000	130.000	1%
3.5		Provisi?n y cambio de perfiler?a metalica para cielorraso.	Metros cuad	1			128.926	128.926	Metros cuadr	1			100.000	100.000	-22%

3.6		Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaci?n (incluye desmonte de: Tejuelitas,	Metros cuad	1			356.443	356.443	Metros cuadr	1			350.000	350.000	-2%
3.7		Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas	Metro lineal	1			227.517	227.517	Metro lineal	1			230.000	230.000	1%
3.8		Mantenimiento de canaleta limahoya (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas	Metros cuad	1			227.517	227.517	Metros cuadr	1			250.000	250.000	10%
3.9		Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y	Metro lineal	1			91.007	91.007	Metro lineal	1			90.000	90.000	-1%
3.10		Demolici?n de Techo (tejas y aislaci?n hidr?fuga) y reposici?n del mismo.	Metros cuad	1			288.188	288.188	Metros cuadr	1			290.000	290.000	1%
3.11		Demolici?n de revoque y reposici?n del mismo a dos capas.	Metros cuad	1			68.255	68.255	Metros cuadr	1			68.000	68.000	0%
3.12		Revoque en lugares por roturas de diferentes ?ndoles	Metros cuad	1			60.671	60.671	Metros cuadr	1			65.000	65.000	7%
3.13		Mantenimiento de Techo de Chapa N? 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y go	Metros cuad	1			182.013	182.013	Metros cuadr	1			190.000	190.000	4%
3.14		Provisi?n y cambio de estructura de madera del techo igual al existente (podr?a incluir cabr	Metros cuad	1			379.194	379.194	Metros cuadr	1			265.440	265.440	-30%
3.15		Provisi?n y cambio de estructura met?lica del techo igual al existente (podr?a incluir cabriad	Metros cuad	1			227.517	227.517	Metros cuadr	1			250.000	250.000	10%
3.16		Limpieza de canaletas del edificio.	Metro lineal	1			37.919	37.919	Metro lineal	1			35.000	35.000	-8%
3.17		Provisi?n y colocaci?n de baldosas 40x40 o gradas p/ escaleras de granito.	Metros cuad	1			492.953	492.953	Metros cuadr	1			345.100	345.100	-30%
3.18		Provisi?n, cambio y Colocaci?n de pisos de porcelanato, similar al existente.	Metros cuad	1			189.597	189.597	Metros cuadr	1			190.000	190.000	0%
3.19		Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso cer?mico PI4.	Metros cuad	1			144.094	144.094	Metros cuadr	1			150.000	150.000	4%
3.20		Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso calc?reo, similar al existente.	Metros cuad	1			128.926	128.926	Metros cuadr	1			125.000	125.000	-3%
3.21		Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso tipo tejuelita para terraza.	Metros cuad	1			113.758	113.758	Metros cuadr	1			120.000	120.000	5%
3.22		Provisi?n, cambio de artefactos sanitarios (mingitorio, inodoro bacha o lavatorio)	Unidad	1			576.375	576.375	Unidad	1			403.500	403.500	-30%
3.23		Provisi?n, cambio y colocaci?n de baldosas de Hormig?n 40x40.	Metros cuad	1			174.429	174.429	Metros cuadr	1			122.200	122.200	-30%
3.24		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo cer?mico, similar al existente.	Metro lineal	1			56.879	56.879	Metro lineal	1			50.000	50.000	-12%
3.25		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de porcelanato, similar al existente.	Metro lineal	1			72.047	72.047	Metro lineal	1			70.000	70.000	-3%
3.26		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de piso calc?reo, similar al existente.	Metro lineal	1			56.879	56.879	Metro lineal	1			50.000	50.000	-12%
3.27		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo o pollera de granito, similar al existente.	Metros cuad	1			113.758	113.758	Metros cuadr	1			90.000	90.000	-21%
3.28		Provisi?n, cambio y colocaci?n de mesada de granito, similar al existente.	Metros cuad	1			1.365.099	1.365.099	Metros cuadr	1			955.600	955.600	-30%
3.29		Provisi?n, cambio y colocaci?n de mesada de f?rmica, similar al existente	Metros cuad	1			682.550	682.550	Metros cuadr	1			478.000	478.000	-30%
3.30		Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas ? 6 o ? 8), incluye revoque, end	Metros cuad	1			113.758	113.758	Metros cuadr	1			110.000	110.000	-3%
3.31		Provisi?n, cambio y colocaci?n de alfombra de alto transito, similar a la existente.	Metros cuad	1			204.765	204.765	Metros cuadr	1			210.000	210.000	3%
3.32		Mantenimiento y reparaci?n de piso tipo parquet	Metros cuad	1			151.678	151.678	Metros cuadr	1			106.200	106.200	-30%
3.33		Pulido de piso parquet con pintura siliconada.	Metros cuad	1			265.436	265.436	Metros cuadr	1			300.000	300.000	13%
3.34		Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			200.000	200.000	10%
3.35		Mantenimiento de aislaci?n perimetral en terrazas con membrana de 4mm	Metro lineal	1			113.758	113.758	Metro lineal	1			115.000	115.000	1%
3.36		Reparaci?n de registros el?ctricos o empotramiento de ca?er?as, para evitar el ingreso de a	Unidad	1			151.678	151.678	Unidad	1			160.000	160.000	5%
3.37		Reparaci?n de registros el?ctricos, cloacales y de desag?e pluvial	Metros cuad	1			455.033	455.033	Metros cuadr	1			450.000	450.000	-1%
3.38		Provisi?n y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas met?licas	Unidad	1			64.463	64.463	Unidad	1			65.000	65.000	1%
3.39		Techo de tejas con tejuelones de primera calidad, con aislaci?n de membrana de 4mm, con	Metros cuad	1			455.033	455.033	Metros cuadr	1			500.000	500.000	10%
3.40		Provisi?n y colocaci?n de techo de poligal, color a definir	Metros cuad	1			682.550	682.550	Metros cuadr	1			477.800	477.800	-30%
3.41		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de madera (lapacho).	Metro lineal	1			113.758	113.758	Metro lineal	1			110.000	110.000	-3%
3.42		Provisi?n, cambio y colocaci?n pared tipo durlock de 10cm de espesor.	Metros cuad	1			333.691	333.691	Metros cuadr	1			330.000	330.000	-1%
3.43		Colocaci?n de piso de canto rodado insitu	Metros cuad	1			303.355	303.355	Metros cuadr	1			300.000	300.000	-1%
3.44		Demolici?n de piso y contrapiso	Metros cuad	1			30.336	30.336	Metros cuadr	1			30.000	30.000	-1%
3.45		Demolici?n de mamposter?a de 0,15m	Metros cuad	1			49.295	49.295	Metros cuadr	1			35.000	35.000	-29%
3.46		Demolici?n de mamposter?a de 0,30m	Metros cuad	1			68.255	68.255	Metros cuadr	1			50.000	50.000	-27%
3.47		Demolici?n de mamposter?a de 0,45m	Metros cuad	1			83.423	83.423	Metros cuadr	1			80.000	80.000	-4%
3.48		Demolici?n de techo de chapa	Metros cuad	1			34.127	34.127	Metros cuadr	1			35.000	35.000	3%
3.49		Abrir vano de Mamposter?a de 0,15m	Metros cuad	1			182.013	182.013	Metros cuadr	1			150.000	150.000	-18%
3.50		Abrir vano de Mamposter?a de 0,30m	Metros cuad	1			227.517	227.517	Metros cuadr	1			250.000	250.000	10%
3.51		Mamposteria de elevacion 0,15 ladrillos comunes	Metros cuad	1			78.400	78.400	Metros cuadr	1			90.000	90.000	15%
3.52		Mamposteria de elevacion 0,30 ladrillos comunes	Metros cuad	1			141.433	141.433	Metros cuadr	1			165.000	165.000	17%
3.53		Mamposteria de elevacion 0,45 ladrillos comunes	Metros cuad	1			201.400	201.400	Metros cuadr	1			240.000	240.000	19%
3.54		Mamposteria de elevacion con ladrillos huecos	Metros cuad	1			160.400	160.400	Metros cuadr	1			160.000	160.000	0%
3.55		Acarreo de escombro con retiro	Metros cúbi	1			227.517	227.517	Metros cúbico	1			230.000	230.000	1%
3.56		Demolici?n de Tabique de durloc	Metros cuad	1			64.633	64.633	Metros cuadr	1			75.000	75.000	16%
3.57		Demolici?n de Mampara de eucatec o melamina.	Metros cuad	1			56.879	56.879	Metros cuadr	1			55.000	55.000	-3%
3.58		Demolici?n de cielorraso existente	Metros cuad	1			45.503	45.503	Metros cuadr	1			54.000	54.000	19%
3.59		Provisi?n y colocaci?n de cintas antideslizante en escaleras y zonas criticas	Metro lineal	1			49.295	49.295	Metro lineal	1			50.000	50.000	1%
3.60		Revoque de Cielorraso	Metros cuad	1			72.047	72.047	Metros cuadr	1			80.000	80.000	11%
3.61		Revestido de Azulejos	Metros cuad	1			166.845	166.845	Metros cuadr	1			160.000	160.000	-4%
3.62		Contrapiso de cascote apisonado	Metros cuad	1			41.711	41.711	Metros cuadr	1			50.000	50.000	20%
3.63		Carpeta de regularizacion	Metros cuad	1			60.671	60.671	Metros cuadr	1			60.000	60.000	-1%
3.64		Pulido, lustrado y encerado de piso y escalera de granito	Metros cuad	1			200.478	200.478	Metros cuadr	1			150.000	150.000	-25%
3.65		Revestido plastico anticondensante	Metros cuad	1			102.667	102.667	Metros cuadr	1			110.000	110.000	7%
3.66		Chapa galvanizada prepintada con nucleo aislante de poliuretano y terminacion inferior tip	Metros cuad	1			166.000	166.000	Metros cuadr	1			160.000	160.000	-4%
4	72102802-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS	Unidad	1					Unidad	1				-	
4.1		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cerraduras, seg?n las existentes (todas de primera calidad	Unidad	1			273.020	273.020	Unidad	1			250.000	250.000	-8%
4.2		Provisi?n, cambio y colocaci?n de manijas	Unidad	1			45.503	45.503	Unidad	1			45.000	45.000	-1%
4.3		Provisi?n, cambio y colocaci?n de herrajes de ventanas (trancas, bisagras, fallebas, etc.)	Unidad	1			75.839	75.839	Unidad	1			75.000	75.000	-1%
4.4		Provisi?n, cambio y colocaci?n de puertas placas de cedro (de cedro de primera calidad y te	Unidad	1			455.033	455.033	Unidad	1			319.000	319.000	-30%
4.5		Provisi?n, cambio y colocaci?n de puerta tablero de cedro (de cedro de primera calidad)	Unidad	1			1.486.442	1.486.442	Unidad	1			1.041.000	1.041.000	-30%
4.6		Ajustes de puertas existentes (placas y tableros)	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			159.300	159.300	-30%
4.7		Reparaci?n de rejas (cambio de zona afectada por corrosi?n, soldadura, ajuste, pintura ant	Metros cuad	1			333.691	333.691	Metros cuadr	1			233.600	233.600	-30%
4.8		Provisi?n y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor.	Metros cuad	1			424.698	424.698	Metros cuadr	1			297.500	297.500	-30%
4.9		Provisi?n y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor.	Metros cuad	1			348.859	348.859	Metros cuadr	1			244.500	244.500	-30%

4.10		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,6mx2,15m (Lapacho)	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			371.700	371.700	-30%
4.11		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,7mx2,15m (Lapacho)	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			371.700	371.700	-30%
4.12		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,para puertas de 0,8mx2,15m (Lapacho)	Unidad	1			576.375	576.375	Unidad	1			405.000	405.000	-30%
4.13		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,9mx2,15m	Unidad	1			591.543	591.543	Unidad	1			415.000	415.000	-30%
4.14		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,6m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			455.033	455.033	Unidad	1			318.600	318.600	-30%
4.15		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,7m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			485.369	485.369	Unidad	1			340.000	340.000	-30%
4.16		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,8m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			372.000	372.000	-30%
4.17		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,9m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			568.791	568.791	Unidad	1			398.500	398.500	-30%
4.18		Contramarco de cedro seg?n dise?o	Metro lineal	1			60.671	60.671	Metro lineal	1			42.500	42.500	-30%
4.19		Mantenimiento de puertas de eucatex, con sus perfilerias y herrajes (cerradura, bisagras, et	Metros cuad	1			227.517	227.517	Metros cuadr	1			273.500	273.500	20%
5	72102802-001	PINTURA	Unidad	1					Unidad	1				-	
5.1		Pintura L?tex para interior (con retoques de enduido)	Metros cuad	1			32.611	32.611	Metros cuadr	1			35.000	35.000	7%
5.2		Pintura L?tex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	Metros cuad	1			41.711	41.711	Metros cuadr	1			40.000	40.000	-4%
5.3		Pintura L?tex de cielorraso	Metros cuad	1			37.161	37.161	Metros cuadr	1			38.000	38.000	2%
5.4		Pintura L?tex para interior con enduido	Metros cuad	1			48.537	48.537	Metros cuadr	1			50.000	50.000	3%
5.5		Pintura L?tex para exterior con enduido cementicio gris exterior	Metros cuad	1			53.087	53.087	Metros cuadr	1			55.000	55.000	4%
5.6		Pintura sint?tica color grafito oscuro o claro	Metros cuad	1			36.403	36.403	Metros cuadr	1			40.000	40.000	10%
5.7		Pintura sint?tica (color a definir)	Metros cuad	1			36.403	36.403	Metros cuadr	1			40.000	40.000	10%
5.8		Pintura al barniz	Metros cuad	1			36.403	36.403	Metros cuadr	1			40.000	40.000	10%
5.9		Pintura aislante fibrada con tela bidin (doce manos)	Metros cuad	1			98.591	98.591	Metros cuadr	1			100.000	100.000	1%
5.10		Pintura anti?xido	Metros cuad	1			18.960	18.960	Metros cuadr	1			20.000	20.000	5%
5.11		Pintura epoxi	Metros cuad	1			98.591	98.591	Metros cuadr	1			100.000	100.000	1%
5.12		Pintura tipo polideportivo	Metros cuad	1			60.671	60.671	Metros cuadr	1			70.000	70.000	15%
5.13		Pintura texturada	Metros cuad	1			91.007	91.007	Metros cuadr	1			100.000	100.000	10%
6	72102802-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTONES (basculantes y corredizos, seg	Unidad	1					Unidad	1				-	
6.1		Verificaci?n de componentes el?ctricos del equipo (control de comando y cableados), ajuste	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			113.800	113.800	0%
6.2		Verificaci?n de fin de carrera de motor, ajuste del mismo	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			113.800	113.800	0%
6.3		Verificaci?n de correas y tensado	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			113.800	113.800	0%
6.4		Verificaci?n de cabos y tensado	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			113.800	113.800	0%
6.5		Verificaci?n de eje 47 del port?n	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			113.800	113.800	0%
6.6		Verificaci?n y ajuste del sistema de brazos del port?n	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			113.800	113.800	0%
6.7		Verificaci?n de controles y ajuste de frecuencia de los mismos (incluye reemplazo de bater?	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			113.800	113.800	0%
6.8		Ajuste de cadena	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			113.800	113.800	0%
6.9		Ajuste y verificaci?n de contrapesos	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			303.400	303.400	0%
6.10		Lubricaci?n de cadena	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			80.000	80.000	-30%
6.11		Limpieza y engrase de gu?as laterales del port?n	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			120.000	120.000	5%
6.12		Verificaci?n completa del reductor del motor, ajustes de los mismos	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			120.000	120.000	5%
6.13		Verificaci?n y ajustes de gu?a superior e inferior	Unidad	1			113.758	113.758	Unidad	1			120.000	120.000	5%
6.14		Verificaci?n y ajuste de soporte de motor	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			212.500	212.500	-30%
6.15		Cambio de cabos de contrapeso y verificaci?n de los mismos	Unidad	1			379.194	379.194	Unidad	1			265.500	265.500	-30%
6.16		Cambio de cadenas del motor	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			380.000	380.000	-28%
6.17		Cambio de poleas	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			127.500	127.500	-30%
6.18		Cambio de pi??n	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			127.500	127.500	-30%
6.19		Cambio de cremalleras	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			127.500	127.500	-30%
6.20		Cambio de correa de motor	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			127.500	127.500	-30%
6.21		Cambio de fines de curso	Unidad	1			379.194	379.194	Unidad	1			266.000	266.000	-30%
6.22		Cambio de contrapesos	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			212.500	212.500	-30%
6.23		Cambio de soporte motor	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			130.000	130.000	-29%
6.24		Cambio de engranaje del motor	Unidad	1			182.013	182.013	Unidad	1			130.000	130.000	-29%
6.25		Rebobinado de motor, cambio de ruleman, cambio de reductor del motor	Unidad	1			682.550	682.550	Unidad	1			480.000	480.000	-30%
6.26		Cambio de ruedas del port?n	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			160.000	160.000	-30%
6.27		Reparaci?n del port?n en casos de presencia de oxido	Metros cuad	1			333.691	333.691	Metros cuadr	1			235.000	235.000	-30%
6.28		Pintura completa del port?n con tratamiento anti?xido y pintura	Unidad	1			485.369	485.369	Unidad	1			340.000	340.000	-30%
6.29		Provisi?n de sistema de automatizaci?n de apertura y cierre de port?n	Unidad	1			2.654.360	2.654.360	Unidad	1			1.600.000	1.600.000	-40%
7	72102802-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDRIOS TEMPLADOS	Unidad	1					Unidad	1				-	
7.1		Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de fr	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			212.500	212.500	-30%
7.2		Ajuste de puerta corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores y cer	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			160.000	160.000	-30%
7.3		Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores, etc	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			186.000	186.000	-30%
7.4		Mantenimiento de ventana proyectante (Ajuste de manijas, tornillos externos y bisagras)	Unidad	1			193.389	193.389	Unidad	1			135.500	135.500	-30%
7.5		Cambio de freno de Piso	Unidad	1			1.365.099	1.365.099	Unidad	1			956.000	956.000	-30%
7.6		Cambio de Freno A?reo T3	Unidad	1			417.114	417.114	Unidad	1			292.000	292.000	-30%
7.7		Cambio de Freno A?reo T4	Unidad	1			424.698	424.698	Unidad	1			297.500	297.500	-30%
7.8		Cambio de Freno A?reo T5	Unidad	1			439.865	439.865	Unidad	1			308.000	308.000	-30%
7.9		Pasador chico	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			213.000	213.000	-30%
7.10		Manijon de madera	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			186.000	186.000	-30%
7.11		Manijon de acr?lico	Unidad	1			424.698	424.698	Unidad	1			297.500	297.500	-30%
7.12		Hoja standard de 10 mm incoloro (0,90x2,10)	Unidad	1			1.365.099	1.365.099	Unidad	1			955.600	955.600	-30%
7.13		Hoja standard de 10 mm bronce o gris (0,90x2,10)	Unidad	1			1.395.435	1.395.435	Unidad	1			976.900	976.900	-30%
7.14		Hoja incolora, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	Metros cuad	1			1.023.825	1.023.825	Metros cuadr	1			716.700	716.700	-30%
7.15		Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	Metros cuad	1			1.061.744	1.061.744	Metros cuadr	1			745.000	745.000	-30%
7.16		Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuad	1			834.227	834.227	Metros cuadr	1			585.000	585.000	-30%

7.17		Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuad	1			872.147	872.147	Metros cuadr	1			610.600	610.600	-30%
7.18		Bujes	Unidad	1			333.691	333.691	Unidad	1			235.000	235.000	-30%
7.19		Z?calo superior	Unidad	1			379.194	379.194	Unidad	1			265.500	265.500	-30%
7.20		Z?calo inferior	Unidad	1			417.114	417.114	Unidad	1			292.000	292.000	-30%
7.21		Tirador simple para ventana corrediza	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			186.000	186.000	-30%
7.22		Contrapasador (Casta?a)	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			212.500	212.500	-30%
7.23		Ruedita simple	Unidad	1			227.517	227.517	Unidad	1			159.300	159.300	-30%
7.24		Ruedita doble	Unidad	1			333.691	333.691	Unidad	1			235.000	235.000	-30%
7.25		Cerradura para puerta corrediza de 1 cilindro y 2 cilindros	Unidad	1			530.872	530.872	Unidad	1			372.000	372.000	-30%
7.26		Contracerradura para puerta corrediza	Unidad	1			303.355	303.355	Unidad	1			212.500	212.500	-30%
7.27		Cerradura para puerta bastiente	Unidad	1			492.953	492.953	Unidad	1			345.100	345.100	-30%
7.28		Cerradura el?ctrica (HDL)	Unidad	1			3.458.252	3.458.252	Unidad	1			1.250.000	1.250.000	-64%
7.29		Sensor de aproximaci?n para tarjetas	Unidad	1			985.905	985.905	Unidad	1			691.000	691.000	-30%
7.30		Polarizado de vidrios	Metros cuad	1			227.517	227.517	Metros cuadr	1			180.000	180.000	-21%
7.31		Desmontaje y montaje de pa?os de vidrio templado	Metros cuad	1			303.355	303.355	Metros cuadr	1			212.500	212.500	-30%
7.32		Provision y montaje de estructura de aluminio anodizado	Metro lineal	1			303.355	303.355	Metro lineal	1			212.500	212.500	-30%
7.33		Ploteado de vidrios en vinilo tipo esmerilado seg?n dise?o.	Metros cuad	1			338.307	338.307	Metros cuadr	1			236.900	236.900	-30%
8	72102802-001	OTROS MANTENIMIENTOS	Unidad	1					Unidad	1				-	
8.1		Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior	Unidad	1			2.654.360	2.654.360	Unidad	1			950.000	950.000	-64%
8.2		Mantenimiento y reparaci?n de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfiler?a	Metros cuad	1			219.933	219.933	Metros cuadr	1			154.000	154.000	-30%
8.3		Mantenimiento y reparaci?n de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de	Metros cuad	1			356.443	356.443	Metros cuadr	1			250.000	250.000	-30%
8.4		Mantenimiento y reparaci?n de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfiler?a de	Metros cuad	1			217.250	217.250	Metros cuadr	1			154.000	154.000	-29%
8.5		Mantenimiento y reparaci?n de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con placas de euc	Metros cuad	1			350.373	350.373	Metros cuadr	1			245.500	245.500	-30%
8.6		Mantenimiento y reparaci?n de cortinado da?ado (similar al existente tipo Butterfly)	Metros cuad	1			265.436	265.436	Metros cuadr	1			186.000	186.000	-30%
8.7		Poda de Arboles de hasta de 6 metros de altura, con retiro de los residuos	Unidad	1			1.668.455	1.668.455	Unidad	1			820.000	820.000	-51%
8.8		Poda de arbustos y malezas, con retiro de residuos.	Metros cuad	1			30.336	30.336	Metros cuadr	1			30.000	30.000	-1%
8.9		Provisi?n e instalaci?n de topes para puertas (con sistema de fijaci?n de acero inoxidable)	Unidad	1			265.436	265.436	Unidad	1			185.810	185.810	-30%
8.10		Aislaci?n hidr?fuga de paredes y muros con presencia cr?nica de humedad ascendente	Metros cuad	1			485.369	485.369	Metros cuadr	1			340.000	340.000	-30%
8.11		Provision e instalacion de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfiler?a de chap	Metros cuad	1			444.076	444.076	Metros cuadr	1			311.000	311.000	-30%
8.12		Provision e instalacion de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con placas de eucatec c	Metros cuad	1			583.435	583.435	Metros cuadr	1			408.500	408.500	-30%
8.13		Provision e instalacion de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfiler?a de cha	Metros cuad	1			318.523	318.523	Metros cuadr	1			223.000	223.000	-30%
8.14		Provision e instalacion de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de 5 cm	Metros cuad	1			417.114	417.114	Metros cuadr	1			292.000	292.000	-30%
8.15		Provision e instalacion de cortinado antisolar tipo Butterfly y/o tipo Roller	Metros cuad	1			417.114	417.114	Metros cuadr	1			292.000	292.000	-30%
8.16		Provision y colocacion de alfombra para oficinas	Metros cuad	1			219.933	219.933	Metros cuadr	1			180.000	180.000	-18%
8.17		Provisi?n y colocaci?n de rejas seg?n dise?o de la SET	Metros cuad	1			219.933	219.933	Metros cuadr	1			260.000	260.000	18%
8.18		Provisi?n y colocaci?n de extractores de aire de 25 a 60 centimetros de diametro. Incluye ca	Unidad	1			219.933	219.933	Unidad	1			150.000	150.000	-32%
8.19		Mantenimiento, reparacion y sustitucion de capacitores para banco de capacitores	Unidad Med	1			219.933	219.933	Unidad Medic	1			155.000	155.000	-30%
		TOTAL LOTE 1					**122.764.638**	**122.764.638**						**78.818.730**	
				LOTE NRO: 2											
REFACCIONES VARIAS EN OFICINAS DE LA SET EN GRAN ASUNCION E INTERIOR DEL PAIS, Contrato Abierto: por Monto. Minimo: 441.500.000 Máximo: 883.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No															
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de M	Cantidad	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incl	Precio unitario (IVA incluido)		Unidad de Me	Cantidad					
1	72102802-001	INSTALACIONES SANITARIAS	Unidad	1					Unidad	1					
1.1		Destranque de ca?er?as (Pluviales y Cloacales).	Metro lineal	1			395.681		Metro lineal	1			276.980	276.980	-30%
1.2		Mantenimiento y reparaci?n perdidas de agua todo el Edificio.	Unidad Med	1			12.529.898		Unidad Medic	1			2.500.000	2.500.000	-80%
1.3		Provisi?n y cambio de goma de canillas.	Unidad	1			46.163		Unidad	1			32.500	32.500	-30%
1.4		Provisi?n y cambio de canilla de bronce.	Unidad	1			280.604		Unidad	1			196.500	196.500	-30%
1.5		Provisi?n y cambio de llave de paso de bronce con campana cromada.	Unidad	1			341.275		Unidad	1			238.900	238.900	-30%
1.6		Provisi?n y cambio de ducha el?ctrica.	Unidad	1			120.584		Unidad	1			84.500	84.500	-30%
1.7		Provisi?n y cambio de tapa de inodoro simple.	Unidad	1			98.591		Unidad	1			69.100	69.100	-30%
1.8		Provisi?n y cambio de tapa de inodoro acolcahada.	Unidad	1			189.597		Unidad	1			132.800	132.800	-30%
1.9		Provisi?n y cambio de espejo del ba?o.	Metros cuad	1			379.194		Metros cuadr	1			265.500	265.500	-30%
1.10		Provisi?n y cambio de bot?n o llave de descarga autom?tica en mingitorios e inodoros.	Unidad	1			250.268		Unidad	1			175.200	175.200	-30%
1.11		Provisi?n y cambio de acometidas.	Unidad Med	1			682.550		Unidad Medic	1			478.000	478.000	-30%
1.12		Provisi?n y cambio de cisterna alta de plastico.	Unidad	1			326.107		Unidad	1			228.500	228.500	-30%
1.13		Provisi?n y cambio de conexi?n flexible.	Unidad	1			68.255		Unidad	1			47.800	47.800	-30%
1.14		Limpieza y retiro de material del pozo ciego.	Unidad Med	1			2.502.682		Unidad Medic	1			950.000	950.000	-62%
1.15		Provisi?n y cambio de pileta de acero inoxidable similar al existente.	Unidad	1			401.946		Unidad	1			282.000	282.000	-30%
1.16		Provisi?n y cambio de artefactos sanitarios similar al existente (lavatorio, mingitorio, inodor	Unidad	1			1.312.012		Unidad	1			918.500	918.500	-30%
1.17		Confecci?n, Provisi?n y Colocaci?n de tapas de registros (Pluviales, el?ctricos, cloacales, etc.	Unidad	1			219.933		Unidad	1			153.960	153.960	-30%
1.18		Provisi?n y cambio de dispenser de jab?n liquido.	Metros cuad	1			371.610		Metros cuadr	1			260.200	260.200	-30%
1.19		Provisi?n y colocaci?n de rejilla de piso sifonada.	Unidad	1			128.926		Unidad	1			90.500	90.500	-30%
1.20		Provisi?n y colocaci?n de caja sifonada.	Unidad	1			204.765		Unidad	1			145.000	145.000	-29%
1.21		Provisi?n y colocaci?n de desengrasador.	Unidad	1			341.275		Unidad	1			239.000	239.000	-30%
1.22		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 40mm.	Metro lineal	1			7.331		Metro lineal	1			8.000	8.000	9%
1.23		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 50mm.	Metro lineal	1			11.402		Metro lineal	1			13.000	13.000	14%
1.24		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 75mm.	Metro lineal	1			23.419		Metro lineal	1			28.000	28.000	20%
1.25		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 100mm.	Metro lineal	1			10.491		Metro lineal	1			12.000	12.000	14%
1.26		Provisi?n, cambio e instalacion de termocalefon de hasta 50 litros similar al existente.	Unidad	1			1.419.703		Unidad	1			994.000	994.000	-30%
1.27		Provisi?n y cambio de desague de 20mm para equipos de Aire Acondicionado.	Metro lineal	1			189.597		Metro lineal	1			132.720	132.720	-30%
1.28		Provisi?n y cambio de canilla cromada con cierre automatico.	Metro lineal	1			250.268		Metro lineal	1			175.200	175.200	-30%
1.29		Provisi?n y cambio de mecanismo interno de cisterna baja.	Metro lineal	1			356.443		Metro lineal	1			250.000	250.000	-30%

1.30		Provisi?n y cambio de sopapa cromada para lavatorio.	Metro lineal	1			53.087		Metro lineal	1			37.500	37.500	-29%
1.31		Provisi?n y cambio de bajada para cisterna alta.	Metro lineal	1			219.933		Metro lineal	1			154.000	154.000	-30%
1.32		Acople de goma para bajada de cisterna alta con inodoro.	Metro lineal	1			34.127		Metro lineal	1			24.000	24.000	-30%
1.33		Brazo cromado para ducha	Metro lineal	1			204.765		Metro lineal	1			143.500	143.500	-30%
1.34		Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa	Unidad	1			863.904		Unidad	1			604.800	604.800	-30%
1.35		Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa	Unidad	1			1.622.292		Unidad	1			1.135.650	1.135.650	-30%
1.36		Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa	Unidad	1			2.426.843		Unidad	1			1.100.000	1.100.000	-55%
1.37		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1/2".	Metro lineal	1			26.633		Metro lineal	1			30.000	30.000	13%
1.38		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 3/4".	Metro lineal	1			35.167		Metro lineal	1			40.000	40.000	14%
1.39		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1".	Metro lineal	1			37.233		Metro lineal	1			42.000	42.000	13%
1.40		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ca?o de PVC ? 1 1/2".	Metro lineal	1			42.233		Metro lineal	1			50.000	50.000	18%
2	72102802-001	INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1					Unidad	1					
2.1		Provisi?n y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	Unidad	1			98.591		Unidad	1			70.000	70.000	-29%
2.2		Provisi?n y cambio de focos para spot.	Unidad	1			113.758		Unidad	1			90.000	90.000	-21%
2.3		Provisi?n y cambio de focos incandescentes de 40 y 60 watt.	Unidad	1			37.919		Unidad	1			26.600	26.600	-30%
2.4		Provisi?n y colocaci?n de tubos fluorescente de 18 watt finos.	Unidad	1			48.141		Unidad	1			33.700	33.700	-30%
2.5		Provisi?n y colocaci?n de tubos led de 18 watt .	Unidad	1			91.666		Unidad	1			64.200	64.200	-30%
2.6		Provisi?n y colocaci?n de tubos led de 9 watt .	Unidad	1			55.395		Unidad	1			38.800	38.800	-30%
2.7		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 20 watt .	Unidad	1			92.062		Unidad	1			64.500	64.500	-30%
2.8		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 40 watt .	Unidad	1			99.184		Unidad	1			80.000	80.000	-19%
2.9		Provisi?n y colocaci?n de tubos fluorescente de 36w, compacta de cuatro patillas frio blanc	Unidad	1			219.933		Unidad	1			154.000	154.000	-30%
2.10		Provisi?n y cambio de artefacto de empotrar o adosar con lampara tipo led de 40 watt, con	Unidad	1			1.137.583		Unidad	1			796.500	796.500	-30%
2.11		Provisi?n y cambio de cableado de 10mm.	Metro lineal	1			53.087		Metro lineal	1			50.000	50.000	-6%
2.12		Provisi?n y cambio de cableado de 6mm.	Metro lineal	1			42.470		Metro lineal	1			40.000	40.000	-6%
2.13		Provisi?n y cambio de cableado de 4mm.	Metro lineal	1			37.919		Metro lineal	1			38.000	38.000	0%
2.14		Provisi?n y cambio de cableado de 2mm.	Metro lineal	1			33.369		Metro lineal	1			35.000	35.000	5%
2.15		Provisi?n y cambio de cableado de 1mm.	Metro lineal	1			30.336		Metro lineal	1			33.000	33.000	9%
2.16		Provisi?n, cambio y colocaci?n de reflectores HPIT , HQI de 250 watt. o LED de 50 watt.	Unidad	1			1.137.583		Unidad	1			797.000	797.000	-30%
2.17		Provisi?n, cambio y colocaci?n de fotoc?lula.	Unidad	1			128.926		Unidad	1			90.300	90.300	-30%
2.18		Provisi?n y cambio de enchufes de toma de piso.	Unidad	1			113.758		Unidad	1			79.650	79.650	-30%
2.19		Provisi?n y cambio de llave de punto y toma.	Unidad	1			250.268		Unidad	1			175.200	175.200	-30%
2.20		Provisi?n y cambio de periscopios (con un toma universal, dos tomas tipo americano y dos j	Unidad	1			530.872		Unidad	1			372.000	372.000	-30%
2.21		Provisi?n, cambio o instalaci?n de cableado UTP, con canaletas	Unidad	1			576.375		Unidad	1			403.500	403.500	-30%
2.22		Cambio de fluorescente de 20 o 40, con sus z?calos, arrancador, reactancia y reactor	Unidad	1			98.591		Unidad	1			69.100	69.100	-30%
2.23		Provisi?n y colocaci?n de Equipo completo fluorescente de 1x40 (incluye instalaci?n y llave c	Unidad	1			333.691		Unidad	1			233.600	233.600	-30%
2.24		Provisi?n y colocaci?n de Equipo completo fluorescente de 2x40 (incluye instalaci?n y llave c	Unidad	1			424.698		Unidad	1			297.500	297.500	-30%
2.25		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 36 watt .	Unidad	1			88.633		Unidad	1			62.500	62.500	-29%
2.26		Provisi?n e instalacion de reactancia electronica 1x 18 watt .	Unidad	1			61.331		Unidad	1			43.000	43.000	-30%
2.27		Lampara tipo ara?a con estructura de bronce y piezas de cristal o acrilico para cuatro lumin	Unidad	1			1.653.947		Unidad	1			1.158.000	1.158.000	-30%
2.28		Provisi?n y colocaci?n de tubos para alumbrado publico (h= 6m)	Unidad	1			417.114		Unidad	1			292.000	292.000	-30%
2.29		Provisi?n, cambio y colocaci?n de l?mparas para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			280.604		Unidad	1			196.500	196.500	-30%
2.30		Provisi?n, cambio y colocaci?n de capacitor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			136.510		Unidad	1			95.600	95.600	-30%
2.31		Provisi?n, cambio y colocaci?n de reactor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			273.020		Unidad	1			191.500	191.500	-30%
2.32		Provisi?n, cambio y colocaci?n de ignitor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	1			151.678		Unidad	1			106.500	106.500	-30%
2.33		Provisi?n, cambio y colocaci?n de canaletas de aluminio de 35 mm de ancho y 12 mm de alt	Metro lineal	1			68.255		Metro lineal	1			47.800	47.800	-30%
2.34		Provisi?n, cambio y colocaci?n de canaletas de aluminio de 60 mm de ancho y 17 mm de alt	Metro lineal	1			121.342		Metro lineal	1			84.950	84.950	-30%
2.35		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cable canal de pl?stico de 15 mm de ancho y 20 mm de al	Metro lineal	1			41.711		Metro lineal	1			50.000	50.000	20%
2.36		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cable canal de pl?stico de 20 mm de ancho y 30 mm de al	Metro lineal	1			58.396		Metro lineal	1			70.000	70.000	20%
2.37		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 30 Llaves (con barra de distribuci?n	Unidad	1			1.137.583		Unidad	1			796.500	796.500	-30%
2.38		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 50 Llaves (con barra de distribuci?n	Unidad	1			1.820.133		Unidad	1			1.000.000	1.000.000	-45%
2.39		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 75 Llaves (con barra de distribuci?n	Unidad	1			2.047.649		Unidad	1			1.250.000	1.250.000	-39%
2.40		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tablero el?ctrico para 100 Llaves (con barra de distribuci?	Unidad	1			2.730.199		Unidad	1			1.911.500	1.911.500	-30%
2.41		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 10 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517		Unidad	1			159.270	159.270	-30%
2.42		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 16 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517		Unidad	1			159.270	159.270	-30%
2.43		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 25 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517		Unidad	1			159.270	159.270	-30%
2.44		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 32 Amper (unipolar)	Unidad	1			227.517		Unidad	1			159.270	159.270	-30%
2.45		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 20 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436		Unidad	1			185.810	185.810	-30%
2.46		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 25 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436		Unidad	1			185.810	185.810	-30%
2.47		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 32 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436		Unidad	1			185.810	185.810	-30%
2.48		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 40 Amper (tripolar)	Unidad	1			265.436		Unidad	1			185.810	185.810	-30%
2.49		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 60 Amper (tripolar)	Unidad	1			379.194		Unidad	1			265.500	265.500	-30%
2.50		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 80 Amper (tripolar)	Unidad	1			417.114		Unidad	1			292.000	292.000	-30%
2.51		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave TM de 100 Amper (tripolar)	Unidad	1			530.872		Unidad	1			371.650	371.650	-30%
2.52		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 100 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			1.820.133		Unidad	1			1.200.000	1.200.000	-34%
2.53		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 125 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			1.971.810		Unidad	1			1.300.000	1.300.000	-34%
2.54		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 160 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			2.275.166		Unidad	1			1.400.000	1.400.000	-38%
2.55		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 200 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			2.275.166		Unidad	1			1.592.700	1.592.700	-30%
2.56		Provisi?n, cambio y colocaci?n de llave seccionadora de 250 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	1			3.033.554		Unidad	1			1.800.000	1.800.000	-41%
2.57		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 16mm2	Metro lineal	1			41.711		Metro lineal	1			50.000	50.000	20%
2.58		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 25mm2	Metro lineal	1			68.255		Metro lineal	1			81.000	81.000	19%
2.59		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 35mm2	Metro lineal	1			83.423		Metro lineal	1			100.000	100.000	20%

2.60		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cables de 50mm2	Metro lineal	1			113.758		Metro lineal	1			135.000	135.000	19%
2.61		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 10mm2	Unidad	1			18.201		Unidad	1			15.000	15.000	-18%
2.62		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 16mm2	Unidad	1			22.752		Unidad	1			16.000	16.000	-30%
2.63		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 25mm2	Unidad	1			22.752		Unidad	1			16.000	16.000	-30%
2.64		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 35mm2	Unidad	1			30.336		Unidad	1			21.500	21.500	-29%
2.65		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 50mm2	Unidad	1			34.127		Unidad	1			24.000	24.000	-30%
2.66		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 60mm2	Unidad	1			34.127		Unidad	1			24.000	24.000	-30%
2.67		Provisi?n, cambio y colocaci?n de terminales en cable de 75mm2	Unidad	1			34.127		Unidad	1			24.000	24.000	-30%
2.68		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 6mm2	Unidad	1			18.201		Unidad	1			15.000	15.000	-18%
2.69		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 10mm2	Unidad	1			18.201		Unidad	1			15.000	15.000	-18%
2.70		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 16mm2	Unidad	1			19.718		Unidad	1			17.500	17.500	-11%
2.71		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 25mm2	Unidad	1			19.718		Unidad	1			17.500	17.500	-11%
2.72		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 35mm2	Unidad	1			24.268		Unidad	1			20.000	20.000	-18%
2.73		Provisi?n, cambio y colocaci?n de tubos de empalme para cable de 50mm2	Unidad	1			34.127		Unidad	1			24.000	24.000	-30%
2.74		Demolici?n de artefactos fluorescentes	Unidad	1			26.544		Unidad	1			25.000	25.000	-6%
2.75		Instalaci?n de tomas el?ctricos en pared	Unidad	1			333.691		Unidad	1			350.000	350.000	5%
3	72102802-001	INSTALACIONES EDILICIAS	Unidad	1					Unidad	1				-	#¡VALOR!
3.1		Mantenimiento y reparaci?n de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos	Metros cuac	1			265.436		Metros cuadr	1			270.000	270.000	2%
3.2		Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de yeso cart?n, a junta tomada o desmontable.	Metros cuac	1			182.013		Metros cuadr	1			210.000	210.000	15%
3.3		Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de madera machimbre.	Metros cuac	1			151.678		Metros cuadr	1			106.800	106.800	-30%
3.4		Mantenimiento y reparaci?n de cielorraso de PVC (incluye cambio de piezas de ser necesari	Metros cuac	1			128.926		Metros cuadr	1			130.000	130.000	1%
3.5		Provisi?n y cambio de perfiler?a metalica para cielorraso.	Metros cuac	1			128.926		Metros cuadr	1			100.000	100.000	-22%
3.6		Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaci?n (incluye desmonte de: Tejuelitas,	Metros cuac	1			356.443		Metros cuadr	1			350.000	350.000	-2%
3.7		Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas	Metro lineal	1			227.517		Metro lineal	1			230.000	230.000	1%
3.8		Mantenimiento de canaleta limahoya (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas	Metros cuac	1			227.517		Metros cuadr	1			250.000	250.000	10%
3.9		Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y	Metro lineal	1			91.007		Metro lineal	1			90.000	90.000	-1%
3.10		Demolici?n de Techo (tejas y aislaci?n hidr?fuga) y reposici?n del mismo.	Metros cuac	1			288.188		Metros cuadr	1			290.000	290.000	1%
3.11		Demolici?n de revoque y reposici?n del mismo a dos capas.	Metros cuac	1			68.255		Metros cuadr	1			68.000	68.000	0%
3.12		Revoque en lugares por roturas de diferentes ?ndoles	Metros cuac	1			60.671		Metros cuadr	1			65.000	65.000	7%
3.13		Mantenimiento de Techo de Chapa N? 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y go	Metros cuac	1			182.013		Metros cuadr	1			190.000	190.000	4%
3.14		Provisi?n y cambio de estructura de madera del techo igual al existente (podr?a incluir cabr	Metros cuac	1			379.194		Metros cuadr	1			265.440	265.440	-30%
3.15		Provisi?n y cambio de estructura met?lica del techo igual al existente (podr?a incluir cabriad	Metros cuac	1			227.517		Metros cuadr	1			250.000	250.000	10%
3.16		Limpieza de canaletas del edificio.	Metro lineal	1			37.919		Metro lineal	1			35.000	35.000	-8%
3.17		Provisi?n y colocaci?n de baldosas 40x40 o gradas p/ escaleras de granito.	Metros cuac	1			492.953		Metros cuadr	1			345.100	345.100	-30%
3.18		Provisi?n, cambio y Colocaci?n de pisos de porcelanato, similar al existente.	Metros cuac	1			189.597		Metros cuadr	1			190.000	190.000	0%
3.19		Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso cer?mico PI4.	Metros cuac	1			144.094		Metros cuadr	1			150.000	150.000	4%
3.20		Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso calc?reo, similar al existente.	Metros cuac	1			128.926		Metros cuadr	1			125.000	125.000	-3%
3.21		Provisi?n, cambio y colocaci?n de piso tipo tejuelita para terraza.	Metros cuac	1			113.758		Metros cuadr	1			120.000	120.000	5%
3.22		Provisi?n, cambio de artefactos sanitarios (mingitorio, inodoro bacha o lavatorio)	Unidad	1			576.375		Unidad	1			403.500	403.500	-30%
3.23		Provisi?n, cambio y colocaci?n de baldosas de Hormig?n 40x40.	Metros cuac	1			174.429		Metros cuadr	1			122.200	122.200	-30%
3.24		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo cer?mico, similar al existente.	Metro lineal	1			56.879		Metro lineal	1			50.000	50.000	-12%
3.25		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de porcelanato, similar al existente.	Metro lineal	1			72.047		Metro lineal	1			70.000	70.000	-3%
3.26		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de piso calc?reo, similar al existente.	Metro lineal	1			56.879		Metro lineal	1			50.000	50.000	-12%
3.27		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo o pollera de granito, similar al existente.	Metros cuac	1			113.758		Metros cuadr	1			90.000	90.000	-21%
3.28		Provisi?n, cambio y colocaci?n de mesada de granito, similar al existente.	Metros cuac	1			1.365.099		Metros cuadr	1			955.600	955.600	-30%
3.29		Provisi?n, cambio y colocaci?n de mesada de f?rmica, similar al existente	Metros cuac	1			682.550		Metros cuadr	1			478.000	478.000	-30%
3.30		Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas ? 6 o ? 8), incluye revoque, end	Metros cuac	1			113.758		Metros cuadr	1			110.000	110.000	-3%
3.31		Provisi?n, cambio y colocaci?n de alfombra de alto transito, similar a la existente.	Metros cuac	1			204.765		Metros cuadr	1			210.000	210.000	3%
3.32		Mantenimiento y reparaci?n de piso tipo parquet	Metros cuac	1			151.678		Metros cuadr	1			106.200	106.200	-30%
3.33		Pulido de piso parquet con pintura siliconada.	Metros cuac	1			265.436		Metros cuadr	1			300.000	300.000	13%
3.34		Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales	Unidad	1			182.013		Unidad	1			200.000	200.000	10%
3.35		Mantenimiento de aislaci?n perimetral en terrazas con membrana de 4mm	Metro lineal	1			113.758		Metro lineal	1			115.000	115.000	1%
3.36		Reparaci?n de registros el?ctricos o empotramiento de ca?er?as, para evitar el ingreso de a	Unidad	1			151.678		Unidad	1			160.000	160.000	5%
3.37		Reparaci?n de registros el?ctricos, cloacales y de desag?e pluvial	Metros cuac	1			455.033		Metros cuadr	1			450.000	450.000	-1%
3.38		Provisi?n y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas met?licas	Unidad	1			64.463		Unidad	1			65.000	65.000	1%
3.39		Techo de tejas con tejuelones de primera calidad, con aislaci?n de membrana de 4mm, con	Metros cuac	1			455.033		Metros cuadr	1			500.000	500.000	10%
3.40		Provisi?n y colocaci?n de techo de poligal, color a definir	Metros cuac	1			682.550		Metros cuadr	1			477.800	477.800	-30%
3.41		Provisi?n, cambio y colocaci?n de z?calo de madera (lapacho).	Metro lineal	1			113.758		Metro lineal	1			110.000	110.000	-3%
3.42		Provisi?n, cambio y colocaci?n pared tipo durlock de 10cm de espesor.	Metros cuac	1			333.691		Metros cuadr	1			330.000	330.000	-1%
3.43		Colocaci?n de piso de canto rodado insitu	Metros cuac	1			303.355		Metros cuadr	1			300.000	300.000	-1%
3.44		Demolici?n de piso y contrapiso	Metros cuac	1			30.336		Metros cuadr	1			30.000	30.000	-1%
3.45		Demolici?n de mamposter?a de 0,15m	Metros cuac	1			49.295		Metros cuadr	1			35.000	35.000	-29%
3.46		Demolici?n de mamposter?a de 0,30m	Metros cuac	1			68.255		Metros cuadr	1			50.000	50.000	-27%
3.47		Demolici?n de mamposter?a de 0,45m	Metros cuac	1			83.423		Metros cuadr	1			80.000	80.000	-4%
3.48		Demolici?n de techo de chapa	Metros cuac	1			34.127		Metros cuadr	1			35.000	35.000	3%
3.49		Abrir vano de Mamposter?a de 0,15m	Metros cuac	1			182.013		Metros cuadr	1			150.000	150.000	-18%
3.50		Abrir vano de Mamposter?a de 0,30m	Metros cuac	1			227.517		Metros cuadr	1			250.000	250.000	10%
3.51		Mamposteria de elevacion 0,15 ladrillos comunes	Metros cuac	1			78.400		Metros cuadr	1			90.000	90.000	15%
3.52		Mamposteria de elevacion 0,30 ladrillos comunes	Metros cuac	1			141.433		Metros cuadr	1			165.000	165.000	17%
3.53		Mamposteria de elevacion 0,45 ladrillos comunes	Metros cuac	1			201.400		Metros cuadr	1			240.000	240.000	19%
3.54		Mamposteria de elevacion con ladrillos huecos	Metros cuac	1			160.400		Metros cuadr	1			160.000	160.000	0%

3.55		Acarreo de escombro con retiro	Metros cúbi	1			227.517		Metros cúbico	1			230.000	230.000	1%
3.56		Demolici?n de Tabique de durloc	Metros cuad	1			64.633		Metros cuadr	1			75.000	75.000	16%
3.57		Demolici?n de Mampara de eucatec o melamina.	Metros cuad	1			56.879		Metros cuadr	1			55.000	55.000	-3%
3.58		Demolici?n de cielorraso existente	Metros cuad	1			45.503		Metros cuadr	1			54.000	54.000	19%
3.59		Provisi?n y colocaci?n de cintas antideslizante en escaleras y zonas criticas	Metro lineal	1			49.295		Metro lineal	1			50.000	50.000	1%
3.60		Revoque de Cielorraso	Metros cuad	1			72.047		Metros cuadr	1			80.000	80.000	11%
3.61		Revestido de Azulejos	Metros cuad	1			166.845		Metros cuadr	1			160.000	160.000	-4%
3.62		Contrapiso de cascote apisonado	Metros cuad	1			41.711		Metros cuadr	1			50.000	50.000	20%
3.63		Carpeta de regularizacion	Metros cuad	1			60.671		Metros cuadr	1			60.000	60.000	-1%
3.64		Pulido, lustrado y encerado de piso y escalera de granito	Metros cuad	1			200.478		Metros cuadr	1			150.000	150.000	-25%
3.65		Revestido plastico anticondensante	Metros cuad	1			102.667		Metros cuadr	1			110.000	110.000	7%
3.66		Chapa galvanizada prepintada con nucleo aislante de poliuretano y terminacion inferior tip	Metros cuad	1			166.000		Metros cuadr	1			160.000	160.000	-4%
4	72102802-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y ABERTURAS	Unidad	1					Unidad	1					
4.1		Provisi?n, cambio y colocaci?n de cerraduras, seg?n las existentes (todas de primera calidad	Unidad	1			273.020		Unidad	1			250.000	250.000	-8%
4.2		Provisi?n, cambio y colocaci?n de manijas	Unidad	1			45.503		Unidad	1			45.000	45.000	-1%
4.3		Provisi?n, cambio y colocaci?n de herrajes de ventanas (trancas, bisagras, fallebas, etc.)	Unidad	1			75.839		Unidad	1			75.000	75.000	-1%
4.4		Provisi?n, cambio y colocaci?n de puertas placas de cedro (de cedro de primera calidad y te	Unidad	1			455.033		Unidad	1			319.000	319.000	-30%
4.5		Provisi?n, cambio y colocaci?n de puerta tablero de cedro (de cedro de primera calidad)	Unidad	1			1.486.442		Unidad	1			1.041.000	1.041.000	-30%
4.6		Ajustes de puertas existentes (placas y tableros)	Unidad	1			227.517		Unidad	1			159.300	159.300	-30%
4.7		Reparaci?n de rejas (cambio de zona afectada por corrosi?n, soldadura, ajuste, pintura anti	Metros cuad	1			333.691		Metros cuadr	1			233.600	233.600	-30%
4.8		Provisi?n y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor.	Metros cuad	1			424.698		Metros cuadr	1			297.500	297.500	-30%
4.9		Provisi?n y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor.	Metros cuad	1			348.859		Metros cuadr	1			244.500	244.500	-30%
4.10		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,6mx2,15m (Lapacho)	Unidad	1			530.872		Unidad	1			371.700	371.700	-30%
4.11		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,7mx2,15m (Lapacho)	Unidad	1			530.872		Unidad	1			371.700	371.700	-30%
4.12		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,para puertas de 0,8mx2,15m (Lapacho)	Unidad	1			576.375		Unidad	1			405.000	405.000	-30%
4.13		Provisi?n y colocaci?n de marco de 0,15 para puertas de 0,9mx2,15m	Unidad	1			591.543		Unidad	1			415.000	415.000	-30%
4.14		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,6m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			455.033		Unidad	1			318.600	318.600	-30%
4.15		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,7m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			485.369		Unidad	1			340.000	340.000	-30%
4.16		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,8m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			530.872		Unidad	1			372.000	372.000	-30%
4.17		Provisi?n y colocaci?n de puerta placa de cedro de 0,9m (incluye sus herrajes)	Unidad	1			568.791		Unidad	1			398.500	398.500	-30%
4.18		Contramarco de cedro seg?n dise?o	Metro lineal	1			60.671		Metro lineal	1			42.500	42.500	-30%
4.19		Mantenimiento de puertas de eucatex, con sus perfilerias y herrajes (cerradura, bisagras, et	Metros cuad	1			227.517		Metros cuadr	1			273.500	273.500	20%
5	72102802-001	PINTURA	Unidad	1					Unidad	1				-	#¡VALOR!
5.1		Pintura L?tex para interior (con retoques de enduido)	Metros cuad	1			32.611		Metros cuadr	1			35.000	35.000	7%
5.2		Pintura L?tex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	Metros cuad	1			41.711		Metros cuadr	1			40.000	40.000	-4%
5.3		Pintura L?tex de cielorraso	Metros cuad	1			37.161		Metros cuadr	1			38.000	38.000	2%
5.4		Pintura L?tex para interior con enduido	Metros cuad	1			48.537		Metros cuadr	1			50.000	50.000	3%
5.5		Pintura L?tex para exterior con enduido cementicio gris exterior	Metros cuad	1			53.087		Metros cuadr	1			55.000	55.000	4%
5.6		Pintura sint?tica color grafito oscuro o claro	Metros cuad	1			36.403		Metros cuadr	1			40.000	40.000	10%
5.7		Pintura sint?tica (color a definir)	Metros cuad	1			36.403		Metros cuadr	1			40.000	40.000	10%
5.8		Pintura al barniz	Metros cuad	1			36.403		Metros cuadr	1			40.000	40.000	10%
5.9		Pintura aislante fibrada con tela bidin (doce manos)	Metros cuad	1			98.591		Metros cuadr	1			100.000	100.000	1%
5.10		Pintura anti?xido	Metros cuad	1			18.960		Metros cuadr	1			20.000	20.000	5%
5.11		Pintura epoxi	Metros cuad	1			98.591		Metros cuadr	1			100.000	100.000	1%
5.12		Pintura tipo polideportivo	Metros cuad	1			60.671		Metros cuadr	1			70.000	70.000	15%
5.13		Pintura texturada	Metros cuad	1			91.007		Metros cuadr	1			100.000	100.000	10%
6	72102802-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTONES (basculantes y corredizos, seg	Unidad	1					Unidad	1				-	#¡VALOR!
6.1		Verificaci?n de componentes el?ctricos del equipo (control de comando y cableados), ajust	Unidad	1			113.758		Unidad	1			113.800	113.800	0%
6.2		Verificaci?n de fin de carrera de motor, ajuste del mismo	Unidad	1			113.758		Unidad	1			113.800	113.800	0%
6.3		Verificaci?n de correas y tensado	Unidad	1			113.758		Unidad	1			113.800	113.800	0%
6.4		Verificaci?n de cabos y tensado	Unidad	1			113.758		Unidad	1			113.800	113.800	0%
6.5		Verificaci?n de eje 47 del port?n	Unidad	1			113.758		Unidad	1			113.800	113.800	0%
6.6		Verificaci?n y ajuste del sistema de brazos del port?n	Unidad	1			113.758		Unidad	1			113.800	113.800	0%
6.7		Verificaci?n de controles y ajuste de frecuencia de los mismos (incluye reemplazo de bater?	Unidad	1			113.758		Unidad	1			113.800	113.800	0%
6.8		Ajuste de cadena	Unidad	1			113.758		Unidad	1			113.800	113.800	0%
6.9		Ajuste y verificaci?n de contrapesos	Unidad	1			303.358		Unidad	1			303.400	303.400	0%
6.10		Lubricaci?n de cadena	Unidad	1			113.758		Unidad	1			80.000	80.000	-30%
6.11		Limpieza y engrase de gu?as laterales del port?n	Unidad	1			113.758		Unidad	1			120.000	120.000	5%
6.12		Verificaci?n completa del reductor del motor, ajustes de los mismos	Unidad	1			113.758		Unidad	1			120.000	120.000	5%
6.13		Verificaci?n y ajustes de gu?a superior e inferior	Unidad	1			113.758		Unidad	1			120.000	120.000	5%
6.14		Verificaci?n y ajuste de soporte de motor	Unidad	1			303.356		Unidad	1			212.500	212.500	-30%
6.15		Cambio de cabos de contrapeso y verificaci?n de los mismos	Unidad	1			379.194		Unidad	1			265.500	265.500	-30%
6.16		Cambio de cadenas del motor	Unidad	1			530.872		Unidad	1			380.000	380.000	-28%
6.17		Cambio de poleas	Unidad	1			182.015		Unidad	1			127.500	127.500	-30%
6.18		Cambio de pi??n	Unidad	1			182.013		Unidad	1			127.500	127.500	-30%
6.19		Cambio de cremalleras	Unidad	1			182.013		Unidad	1			127.500	127.500	-30%
6.20		Cambio de correa de motor	Unidad	1			182.013		Unidad	1			127.500	127.500	-30%
6.21		Cambio de fines de curso	Unidad	1			379.194		Unidad	1			266.000	266.000	-30%
6.22		Cambio de contrapesos	Unidad	1			303.355		Unidad	1			212.500	212.500	-30%
6.23		Cambio de soporte motor	Unidad	1			182.013		Unidad	1			130.000	130.000	-29%
6.24		Cambio de engranaje del motor	Unidad	1			182.013		Unidad	1			130.000	130.000	-29%

6.25		Rebobinado de motor, cambio de ruleman, cambio de reductor del motor	Unidad	1			682.550		Unidad	1			480.000	480.000	-30%
6.26		Cambio de ruedas del port?n	Unidad	1			227.517		Unidad	1			160.000	160.000	-30%
6.27		Reparaci?n del port?n en casos de presencia de oxido	Metros cuad	1			333.691		Metros cuadr	1			235.000	235.000	-30%
6.28		Pintura completa del port?n con tratamiento anti?xido y pintura	Unidad	1			485.369		Unidad	1			340.000	340.000	-30%
6.29		Provisi?n de sistema de automatizaci?n de apertura y cierre de port?n	Unidad	1			2.654.360		Unidad	1			1.600.000	1.600.000	-40%
7	72102802-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIDRIOS TEMPLADOS	Unidad	1					Unidad	1					
7.1		Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de fr	Unidad	1			303.355		Unidad	1			212.500	212.500	-30%
7.2		Ajuste de puerta corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores y cer	Unidad	1			227.517		Unidad	1			160.000	160.000	-30%
7.3		Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores, etc	Unidad	1			265.436		Unidad	1			186.000	186.000	-30%
7.4		Mantenimiento de ventana proyectante (Ajuste de manijas, tornillos externos y bisagras)	Unidad	1			193.389		Unidad	1			135.500	135.500	-30%
7.5		Cambio de freno de Piso	Unidad	1			1.365.099		Unidad	1			956.000	956.000	-30%
7.6		Cambio de Freno A?reo T3	Unidad	1			417.114		Unidad	1			292.000	292.000	-30%
7.7		Cambio de Freno A?reo T4	Unidad	1			424.698		Unidad	1			297.500	297.500	-30%
7.8		Cambio de Freno A?reo T5	Unidad	1			439.865		Unidad	1			308.000	308.000	-30%
7.9		Pasador chico	Unidad	1			303.355		Unidad	1			213.000	213.000	-30%
7.10		Manijon de madera	Unidad	1			265.436		Unidad	1			186.000	186.000	-30%
7.11		Manijon de acr?lico	Unidad	1			424.698		Unidad	1			297.500	297.500	-30%
7.12		Hoja standard de 10 mm incoloro (0,90x2,10)	Unidad	1			1.365.099		Unidad	1			955.600	955.600	-30%
7.13		Hoja standard de 10 mm bronce o gris (0,90x2,10)	Unidad	1			1.395.435		Unidad	1			976.900	976.900	-30%
7.14		Hoja incolora, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	Metros cuad	1			1.023.825		Metros cuadr	1			716.700	716.700	-30%
7.15		Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	Metros cuad	1			1.061.744		Metros cuadr	1			745.000	745.000	-30%
7.16		Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuad	1			834.227		Metros cuadr	1			585.000	585.000	-30%
7.17		Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuad	1			872.147		Metros cuadr	1			610.600	610.600	-30%
7.18		Bujes	Unidad	1			333.691		Unidad	1			235.000	235.000	-30%
7.19		Z?calo superior	Unidad	1			379.194		Unidad	1			265.500	265.500	-30%
7.20		Z?calo inferior	Unidad	1			417.114		Unidad	1			292.000	292.000	-30%
7.21		Tirador simple para ventana corrediza	Unidad	1			265.436		Unidad	1			186.000	186.000	-30%
7.22		Contrapasador (Casta?a)	Unidad	1			303.355		Unidad	1			212.500	212.500	-30%
7.23		Ruedita simple	Unidad	1			227.517		Unidad	1			159.300	159.300	-30%
7.24		Ruedita doble	Unidad	1			333.691		Unidad	1			235.000	235.000	-30%
7.25		Cerradura para puerta corrediza de 1 cilindro y 2 cilindros	Unidad	1			530.872		Unidad	1			372.000	372.000	-30%
7.26		Contracerradura para puerta corrediza	Unidad	1			303.355		Unidad	1			212.500	212.500	-30%
7.27		Cerradura para puerta bastiente	Unidad	1			492.953		Unidad	1			345.100	345.100	-30%
7.28		Cerradura el?ctrica (HDL)	Unidad	1			3.458.252		Unidad	1			1.250.000	1.250.000	-64%
7.29		Sensor de aproximaci?n para tarjetas	Unidad	1			985.905		Unidad	1			691.000	691.000	-30%
7.30		Polarizado de vidrios	Metros cuad	1			227.517		Metros cuadr	1			180.000	180.000	-21%
7.31		Desmontaje y montaje de pa?os de vidrio templado	Metros cuad	1			303.355		Metros cuadr	1			212.500	212.500	-30%
7.32		Provision y montaje de estructura de aluminio anodizado	Metro lineal	1			303.355		Metro lineal	1			212.500	212.500	-30%
7.33		Ploteado de vidrios en vinilo tipo esmerilado seg?n dise?o.	Metros cuad	1			338.307		Metros cuadr	1			236.900	236.900	-30%
8	72102802-001	OTROS MANTENIMIENTOS	Unidad	1					Unidad	1					
8.1		Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de fr	Unidad	1			2.654.360		Unidad	1			950.000	950.000	-64%
8.2		Ajuste de puerta corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores y cer	Metros cuad	1			219.933		Metros cuadr	1			154.000	154.000	-30%
8.3		Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de gu?as, ajuste de pasadores, etc	Metros cuad	1			356.443		Metros cuadr	1			250.000	250.000	-30%
8.4		Mantenimiento de ventana proyectante (Ajuste de manijas, tornillos externos y bisagras)	Metros cuad	1			217.250		Metros cuadr	1			154.000	154.000	-29%
8.5		Cambio de freno de Piso	Metros cuad	1			350.373		Metros cuadr	1			245.500	245.500	-30%
8.6		Cambio de Freno A?reo T3	Metros cuad	1			265.436		Metros cuadr	1			186.000	186.000	-30%
8.7		Cambio de Freno A?reo T4	Unidad	1			1.668.455		Unidad	1			820.000	820.000	-51%
8.8		Cambio de Freno A?reo T5	Metros cuad	1			30.336		Metros cuadr	1			30.000	30.000	-1%
8.9		Pasador chico	Unidad	1			265.436		Unidad	1			185.810	185.810	-30%
8.10		Manijon de madera	Metros cuad	1			485.369		Metros cuadr	1			340.000	340.000	-30%
8.11		Manijon de acr?lico	Metros cuad	1			444.076		Metros cuadr	1			311.000	311.000	-30%
8.12		Hoja standard de 10 mm incoloro (0,90x2,10)	Metros cuad	1			583.435		Metros cuadr	1			408.500	408.500	-30%
8.13		Hoja standard de 10 mm bronce o gris (0,90x2,10)	Metros cuad	1			318.523		Metros cuadr	1			223.000	223.000	-30%
8.14		Hoja incolora, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	Metros cuad	1			417.114		Metros cuadr	1			292.000	292.000	-30%
8.15		Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	Metros cuad	1			417.114		Metros cuadr	1			292.000	292.000	-30%
8.16		Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuad	1			219.933		Metros cuadr	1			154.000	154.000	-30%
8.17		Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuad	1			219.933		Metros cuadr	1			154.000	154.000	-30%
8.18		Bujes	Unidad	1			219.933		Unidad	1			154.000	154.000	-30%
8.19		Z?calo superior	Unidad Med	1			219.933		Unidad Medic	1			154.000	154.000	-30%
		TOTAL LOTE 2					**122.764.637**							78.689.730	

Julio Orrego
Representante de la Coordinación Administrativa

Juan Vallena
Representante de la Coordinación Financiera

Alba Servín
Representante del Viceministro de Tributación

Fátima Guimaraes
Representante de la Unidad Requirente

Oscar A. Orué Ortiz
Presidente del Comité Permanente de Evaluación de Ofertas