10,27	Mano de obra	un	3	108.108	324.324	112.320	336.960	112.320	336.960
10,28	Provisión y colocación de inodoro, cisterna alta, tapa y accesorios	un	3	1.108.800	3.326.400	1.152.000	3.456.000	1.152.000	3.456.000
10,29	Mano de obra	un	3	108.108	324.324	112.320	336.960	112.320	336.960
10,30	Provisión y colocación de cerradura	un	3	84.084	252.252	87.360	262.080	87.360	262.080
10,31	Mano de obra	un	3	18.018	54.054	18.720	56.160	18.720	56.160
10,32	Provisión y colocación de artefacto fluorescente parabolico simple de embutir en cielo raso (tipo rectangular 1.2 x 0.2 de 2 incluye tubos T8)	un	2	231.000	462.000	240.000	480.000	240.000	480.000
10,33	Mano de obra	un	2	23.100	46.200	24.000	48.000	24.000	48.000
10,34	Pintura al látex interior c/ enduido de paredes	m2	18	13.694	246.492	14.227	256.086	14.228	256.104
10,35	Mano de obra	m2	18	26.306	473.508	27.331	491.958	27.332	491.976
10,36	Provisión y colocación de tapa ciega	un	2	2.310	4.620	2.400	4.800	2.400	4.800
10,37	Mano de obra	un	2	1.386	2.772	1.440	2.880	1.440	2.880
10,38	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	20	24.264	485.280	25.210	504.200	25.210	504.200
10,39	Mano de obra	ml	20	14.414	288.280	14.976	299.520	14.976	299.520
10,40	Demolición de cielo raso	m2	9	22.583	203.247	23.462	211.158	23.463	211.167
10,41	Colocación de cielo raso modular de yeso acartonado	m2	9	88.889	800.001	92.352	831.168	92.352	831.168
10,42	Mano de obra	m2	9	48.048	432.432	49.920	449.280	49.920	449.280
10,43	Retiro de inodoro con cisterna	un	2	85.285	170.570	88.608	177.216	88.608	177.216
10,44	Provisión y colocación de inodoro, cisterna alta, tapa y accesorios	un	2	1.108.800	2.217.600	1.152.000	2.304.000	1.152.000	2.304.000
10,45	Mano de obra	un	2	108.108	216.216	112.320	224.640	112.320	224.640
10,46	Provisión y colocación de rejilla de caja sifonada 15x15 cm	un	2	114.114	228.228	118.560	237.120	118.560	237.120
10,47	Mano de obra	un	2	162.162	324.324	168.480	336.960	168.480	336.960
10,48	Demolición de mesada	m2	1,05	13.814	14.505	14.352	15.070	14.352	15.070
10,49	Provisión y colocación de mesada de granito verde ubatuba, con zócalo de 10 cm y pollera de 15 cm	m2	1,05	628.320	659.736	652.800	685.440	652.800	685.440
10,50	Mano de obra	m2	1,05	217.140	227.997	225.600	236.880	225.600	236.880
10,51	Provisión y Colocación de lavatorio de embutir (superpuesto) tipo ovalado blanco 44x31 cm	un	2	214.414	428.828	222.768	445.536	222.768	445.536
10,52	Mano de obra	un	2	108.108	216.216	112.320	224.640	112.320	224.640
10,53	Provisión y colocación de canilla tipo cierre automático	un	2	300.300	600.600	312.000	624.000	312.000	624.000
10,54	Mano de obra	un	2	108.108	216.216	112.320	224.640	112.320	224.640
10,55	Provisión y colocación de espejo	m2	2,34	240.000	561.600	249.350	583.479	249.351	583.481
10,56	Mano de obra	m2	2,34	115.315	269.837	119.808	280.351	119.808	280.351
10,57	Reposición de azulejos dañados	m2	2,6	57.147	148.582	59.374	154.372	59.374	154.372
10,58	Mano de obra	m2	2,6	35.075	91.195	36.442	94.749	36.442	94.749
10,59	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	20	24.264	485.280	25.210	504.200	25.210	504.200
10,60	Mano de obra	ml	20	14.414	288.280	14.976	299.520	14.976	299.520
10,61	Demolición de mesada	m2	0,7	13.814	9.670	14.352	10.046	14.352	10.046
10,62	Provisión y colocación de mesada de granito verde ubatuba, con zócalo 10 cm y pollera 15 cm	m2	0,7	628.320	439.824	652.800	456.960	652.800	456.960
10,63	Mano de obra	m2	0,7	217.140	151.998	225.600	157.920	225.600	157.920
10,64	Provisión y colocación de lavatorios de embutir	un	2	432.432	864.864	449.280	898.560	449.280	898.560
10,65	Mano de obra	un	2	132.132	264.264	137.280	274.560	137.280	274.560
10,66	Provisión y colocación de canilla tipo cierre automático	un	2	300.300	600.600	312.000	624.000	312.000	624.000
10,67	Mano de obra	un	2	108.108	216.216	112.320	224.640	112.320	224.640
10,68	Demolición de mingitorios	un	2	42.643	85.286	44.304	88.608	44.304	88.608
10,69	Provisión y colocación de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	2	420.420	840.840	436.800	873.600	436.800	873.600
10,70	Mano de obra	un	2	108.108	216.216	112.320	224.640	112.320	224.640
10,71	Demolición de cielo raso	m2	14	22.583	316.162	23.462	328.468	23.463	328.482
10,72	Provisión y colocación de cielo raso modular de yeso acartonado	m2	14	88.858	1.244.012	92.320	1.292.480	92.320	1.292.480
10,73	Mano de obra	m2	14	48.048	672.672	49.920	698.880	49.920	698.880
10,74	Pintura al látex interior c/ enduido sobre altura de azulejos	m2	14	13.694	191.716	14.227	199.178	14.228	199.192
10,75	Mano de obra	m2	14	26.306	368.284	27.331	382.634	27.332	382.648
10,76	Reposición de azulejos dañados	m2	2,7	57.147	154.297	59.374	160.310	59.374	160.310
10,77	Mano de obra	m2	2,7	35.075	94.703	36.442	98.393	36.442	98.393

Marcos D.

10,78	Retiro de inodoro	un	2	42.643	85.286	44.304	88.608	44.304	88.608
10,79	Provisión y colocación de inodoro, cisterna alta, tapa y accesorios	un	2	1.108.800	2.217.600	1.152.000	2.304.000	1.152.000	2.304.000
10,80	Mano de obra	un	2	108.108	216.216	112.320	224.640	112.320	224.640
10,81	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	15	24.264	363.960	25.210	378.150	25.210	378.150
10,82	Mano de obra	ml	15	14.414	216.210	14.976	224.640	14.976	224.640
10,83	Provisión y colocación de rejilla de caja sifonada 15x15 cm	un	2	54.054	108.108	56.160	112.320	56.160	112.320
10,84	Mano de obra	un	2	6.006	12.012	6.240	12.480	6.240	12.480
11	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIOS (SÉPTIMO PISO EDIFICIO AMPLIACIÓN)**								
11,1	Demolición de mesada	m2	0,7	13.814	9.670	14.352	10.046	14.352	10.046
11,2	Demolición de azulejo	m2	48,2	11.291	544.226	11.731	565.434	11.732	565.482
11,3	Demolición de piso, contrapiso y carpeta	m2	11,0	18.859	207.449	19.594	215.534	19.594	215.534
11,4	Demolición de plomería (independizar desagues)	ml	5,0	2.523	12.615	2.621	13.105	2.621	13.105
11,5	Demolición de cielo raso	m2	11,0	22.583	248.413	23.462	258.082	23.463	258.093
11,6	Demolición de mampostería	m2	5,3	13.814	73.214	14.352	76.066	14.352	76.066
11,7	Demolición de mingitorios	un	4	42.643	170.572	44.304	177.216	44.304	177.216
11,8	Demolción de inodoros	un	2	42.643	85.286	44.304	88.608	44.304	88.608
11,9	Demolición de cisternas altas	un	2	42.643	85.286	44.304	88.608	44.304	88.608
11,10	Demolición de puertas	un	2	78.078	156.156	81.120	162.240	81.120	162.240
11,11	Mampostería de 0.15	m2	5,3	54.054	286.486	56.160	297.648	56.160	297.648
11,12	Mano de obra	m2	5,3	35.435	187.806	36.816	195.125	36.816	195.125
11,13	Contrapiso	m2	11	21.742	239.162	22.589	248.479	22.589	248.479
11,14	Mano de obra	m2	11	16.336	179.696	16.973	186.703	16.973	186.703
11,15	Carpeta	m2	11	10.991	120.901	11.419	125.609	11.420	125.620
11,16	Mano de obra	m2	11	20.060	220.660	20.842	229.262	20.842	229.262
11,17	Provisión y colocación de piso tipo cerámico	m2	11	49.249	541.739	51.168	562.848	51.168	562.848
11,18	Mano de obra	m2	11	40.120	441.320	41.683	458.513	41.684	458.524
11,19	Provisión y colocación de mesada de granito verde ubatuba, con zócalo 10 cm y pollera 15 cm	m2	0,7	628.320	439.824	652.800	456.960	652.800	456.960
11,20	Mano de obra	m2	0,7	217.140	151.998	225.600	157.920	225.600	157.920
11,21	Provisión y colocación de rejilla de caja sifonada 15x15 cm	un	2	54.054	108.108	56.160	112.320	56.160	112.320
11,22	Mano de obra	un	2	6.006	12.012	6.240	12.480	6.240	12.480
11,23	Provisión y Colocación de lavatorio de embutir (superpuesto) tipo ovalado blanco 44x31 cm	un	2	214.414	428.828	222.768	445.536	222.768	445.536
11,24	Mano de obra	un	2	108.108	216.216	112.320	224.640	112.320	224.640
11,25	Provisión y colocación de canilla tipo cierre automático	un	2	300.300	600.600	312.000	624.000	312.000	624.000
11,26	Mano de obra	un	2	108.108	216.216	112.320	224.640	112.320	224.640
11,27	Provisin y colocación de inodoro, cisterna, tapa y accesorios	un	2	1.108.800	2.217.600	1.152.000	2.304.000	1.152.000	2.304.000
11,28	Mano de obra	un	2	108.108	216.216	112.320	224.640	112.320	224.640
11,29	Provisión y colocación de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	4	420.420	1.681.680	436.800	1.747.200	436.800	1.747.200
11,30	Mano de obra	un	4	108.108	432.432	112.320	449.280	112.320	449.280
11,31	Provisión y colocación de puertas de 0.7 m, incluye marcco, cerradura y pintura acrílica	un	2	351.120	702.240	364.800	729.600	364.800	729.600
11,32	Mano de obra	un	2	100.060	200.120	103.958	207.916	103.959	207.918
11,33	Provisión y colocación de cielo raso modulado tipo yeso acartonado	m2	11	88.889	977.779	92.352	1.015.872	92.352	1.015.872
11,34	Mano de obra	m2	11	48.048	528.528	49.920	549.120	49.920	549.120
11,35	Provisión y colocación de artefacto fluorescente parabolico simple de embutir en cielo raso (tipo rectangular 1.2 x 0.2 de 2 incluye tubos T8)	un	2	231.000	462.000	240.000	480.000	240.000	480.000
11,36	Mano de obra	un	2	23.100	46.200	24.000	48.000	24.000	48.000
11,37	Sustitución de tomas y puntos eléctricos	un	4	54.054	216.216	56.160	224.640	56.160	224.640
11,38	Mano de obra	un	4	16.456	65.824	17.098	68.392	17.098	68.392
11,39	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	30	24.264	727.920	25.210	756.300	25.210	756.300
11,40	Mano de obra	ml	30	14.414	432.420	14.976	449.280	14.976	449.280
11,41	Demolición de cielo raso	m2	9	22.583	203.247	23.462	211.158	23.463	211.167
11,42	Provisión y colocación de cielo raso modular	m2	9	88.889	800.001	92.352	831.168	92.352	831.168
11,43	Mano de obra	m2	9	48.048	432.432	49.920	449.280	49.920	449.280

Marcos D.

11,44	Provisión y colocación de cisterna y asiento para inodoro	un	2	1.108.800	2.217.600	1.152.000	2.304.000	1.152.000	2.304.000
11,45	Mano de obra	un	2	108.108	216.216	112.320	224.640	112.320	224.640
11,46	Provisión y colocación de rejilla de caja sifonada 15x15 cm	un	2	54.054	108.108	56.160	112.320	56.160	112.320
11,47	Mano de obra	un	2	6.006	12.012	6.240	12.480	6.240	12.480
11,48	Provisión y colocación de cerradura	un	3	84.084	252.252	87.360	262.080	87.360	262.080
11,49	Demolición de mesada	m2	1	18.018	18.018	18.720	18.720	18.720	18.720
11,50	Provisión y colocación de mesada de granito verde ubatuba, con zócalo de 10 cm y pollera de 15 cm	m2	1	628.320	628.320	652.800	652.800	652.800	652.800
11,51	Mano de obra	m2	1	217.140	217.140	225.600	225.600	225.600	225.600
11,52	Provisión y Colocación de lavatorio de embutir (superpuesto) tipo ovalado blanco 44x31 cm	un	2	214.414	428.828	222.768	445.536	222.768	445.536
11,53	Mano de obra	un	2	108.108	216.216	112.320	224.640	112.320	224.640
11,54	Provisión y colocación de canillas tipo cierre automático	un	2	300.300	600.600	312.000	624.000	312.000	624.000
11,55	Mano de obra	un	2	108.108	216.216	112.320	224.640	112.320	224.640
11,56	Provisión y colocación de artefacto fluorescente parabolico simple de embutir en cielo raso (tipo rectangular 1.2 x 0.2 de 2 incluye tubos T8)	un	2	231.000	462.000	240.000	480.000	240.000	480.000
11,57	Mano de obra	un	2	23.100	46.200	24.000	48.000	24.000	48.000
11,58	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	20	24.264	485.280	25.210	504.200	25.210	504.200
11,59	Mano de obra	ml	20	14.414	288.280	14.976	299.520	14.976	299.520
11,60	Demolición de mesada	m2	0,7	13.814	9.670	14.352	10.046	14.352	10.046
11,61	Demolición de azulejo	m2	4,5	11.291	50.810	11.731	52.790	11.732	52.794
11,62	Demolición de cielo raso	m2	11,0	22.583	248.413	23.462	258.082	23.463	258.093
11,63	Demolición de mingitorios	un	4	42.643	170.572	44.304	177.216	44.304	177.216
11,64	Demolición de inodoros	un	2	42.643	85.286	44.304	88.608	44.304	88.608
11,65	Demolición de cisternas altas	un	2	42.643	85.286	44.304	88.608	44.304	88.608
11,66	Provisión y colocación de azulejo	m2	4,5	57.147	257.162	59.374	267.183	59.374	267.183
11,67	Mano de obra	m2	4,5	53.934	242.703	56.035	252.158	56.036	252.162
11,68	Provisión y colocación de mesada de granito verde ubatuba, con zócalo 10 cm y pollera 15 cm	m2	0,7	628.320	439.824	652.800	456.960	652.800	456.960
11,69	Mano de obra	m2	0,7	217.140	151.998	225.600	157.920	225.600	157.920
11,70	Provisión y colocación de rejilla de caja sifonada 15x15 cm	un	2	54.054	108.108	56.160	112.320	56.160	112.320
11,71	Mano de obra	un	2	6.006	12.012	6.240	12.480	6.240	12.480
11,72	Provisión y Colocación de lavatorio de embutir (superpuesto) tipo ovalado blanco 44x31 cm	un	2	214.414	428.828	222.768	445.536	222.768	445.536
11,73	Mano de obra	un	2	108.108	216.216	112.320	224.640	112.320	224.640
11,74	Provisión y colocación de canillas tipo cierre automático	un	2	300.300	600.600	312.000	624.000	312.000	624.000
11,75	Mano de obra	un	2	108.108	216.216	112.320	224.640	112.320	224.640
11,76	Provisión y colocación de inodoro, cisterna, tapa y accesorios	un	2	1.108.800	2.217.600	1.152.000	2.304.000	1.152.000	2.304.000
11,77	Mano de obra	un	2	108.108	216.216	112.320	224.640	112.320	224.640
11,78	Provisión y colocación de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	4	420.420	1.681.680	436.800	1.747.200	436.800	1.747.200
11,79	Mano de obra	un	4	108.108	432.432	112.320	449.280	112.320	449.280
11,80	Provisión y colocación de cielo raso modulado tipo yeso acartonado	m2	11	88.889	977.779	92.352	1.015.872	92.352	1.015.872
11,81	Mano de obra	m2	11	48.048	528.528	49.920	549.120	49.920	549.120
11,82	Provisión y colocación de artefacto fluorescente parabolico simple de embutir en cielo raso (tipo rectangular 1.2 x 0.2 de 2 incluye tubos T8)	un	2	231.000	462.000	240.000	480.000	240.000	480.000
11,83	Mano de obra	un	2	23.100	46.200	24.000	48.000	24.000	48.000
11,84	Sustitución de tomas y puntos eléctricos	un	4	54.054	216.216	56.160	224.640	56.160	224.640
11,85	Mano de obra	un	4	16.456	65.824	17.098	68.392	17.098	68.392
11,86	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	40	24.264	970.560	25.210	1.008.400	25.210	1.008.400
11,87	Mano de obra	ml	40	14.414	576.560	14.976	599.040	14.976	599.040
11,88	Demolición de mesada	m2	1,4	13.814	19.340	14.352	20.093	14.352	20.093
11,89	Demolición de azulejo	m2	2,8	11.291	31.615	11.731	32.847	11.732	32.850
11,90	Demolición de piso, contrapiso y carpeta (Incluye zócalo)	m2	13,5	16.336	220.536	16.973	229.136	16.973	229.136
11,91	Demolición de plomería de bacha (incluye rejilla de desague)	ml	3,0	2.523	7.569	2.621	7.863	2.621	7.863
11,92	Demolición de revoque h:1.5m	m2	27,9	11.291	315.019	11.731	327.295	11.732	327.323

Marcos D.

11,93	Demolición de cielo raso	m2	13,5	22.583	304.871	23.462	316.737	23.463	316.751
11,94	Mampostería de 15	m2	0,4	54.054	21.622	56.160	22.464	56.160	22.464
11,95	Mano de obra	m2	0,4	35.435	14.174	36.816	14.726	36.816	14.726
11,96	Revoque a 2 capas con aislamiento hidrófugo	m2	27,9	26.030	726.237	27.044	754.528	27.044	754.528
11,97	Mano de obra	m2	27,9	22.943	640.110	23.837	665.052	23.837	665.052
11,98	Contrapiso	m2	5,0	21.742	108.710	22.589	112.945	22.589	112.945
11,99	Mano de obra	m2	5,0	16.336	81.680	16.973	84.865	16.973	84.865
11,100	Carpeta	m2	13,5	10.991	148.379	11.419	154.157	11.420	154.170
11,101	Mano de obra	m2	13,5	20.060	270.810	20.842	281.367	20.842	281.367
11,102	Provisión y colocación de piso tipo cerámico	m2	13,5	49.249	664.862	51.168	690.768	51.168	690.768
11,103	Mano de obra	m2	13,5	40.120	541.620	41.683	562.721	41.684	562.734
11,104	Provisión y colocación de zólcalo	ml	18,7	16.632	311.018	17.280	323.136	17.280	323.136
11,105	Mano de obra	ml	18,7	10.626	198.706	11.040	206.448	11.040	206.448
11,106	Provisión y colocación de mesada de granito verde ubatuba con zócalo y pollera de 10 cm	m2	1,4	628.320	879.648	652.800	913.920	652.800	913.920
11,107	Mano de obra	m2	1,4	217.140	303.996	225.600	315.840	225.600	315.840
11,108	Provisión y Colocación de bacha de emprotrada 40x34 cm profunda, de acero Inoxidable	un	1,0	132.973	132.973	138.154	138.154	138.154	138.154
11,109	Mano de obra	un	1,0	553.393	553.393	574.954	574.954	574.954	574.954
11,110	Provisión y colocación de canilla de pared	un	1,0	300.300	300.300	312.000	312.000	312.000	312.000
11,111	Mano de obra	un	1,0	108.108	108.108	112.320	112.320	112.320	112.320
11,112	Provisión y colocación de revestido de azulejo	m2	4,4	57.147	251.447	59.374	261.246	59.374	261.246
11,113	Mano de obra	m2	4,4	35.075	154.330	36.442	160.345	36.442	160.345
11,114	Sustitución de tomas y puntos eléctricos	un	5,0	54.054	270.270	56.160	280.800	56.160	280.800
11,115	Mano de obra	un	4,0	16.456	65.824	17.098	68.392	17.098	68.392
11,116	Pintura al látex interior c/ enduído	m2	46,8	13.694	640.879	14.227	665.824	14.228	665.870
11,117	Mano de obra	m2	46,8	26.306	1.231.121	27.331	1.279.091	27.332	1.279.138
11,118	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	30,0	24.264	727.920	25.210	756.300	25.210	756.300
11,119	Mano de obra	ml	30,0	14.414	432.420	14.976	449.280	14.976	449.280
11,120	Provisión y colocación de cielo raso modulado de durlock	m2	13,5	88.889	1.200.002	92.352	1.246.752	92.352	1.246.752
11,121	Mano de obra	m2	13,5	48.079	649.067	49.952	674.352	49.952	674.352
11,122	Provisión y colocación de desengrasador bajo mesada	un	1,0	144.144	144.144	149.760	149.760	149.760	149.760
11,123	Mano de obra	un	1,0	108.108	108.108	112.320	112.320	112.320	112.320
11,124	Adecuacion de plomería de desague de bacha (incluye colocación de rejilla sifonada y conexión a bajante clocal)	ml	5,0	24.264	121.320	25.210	126.050	25.210	126.050
11,125	Mano de obra	ml	5,0	14.414	72.070	14.976	74.880	14.976	74.880
11,126	Demolición de revoque	m2	100	11.291	1.129.100	11.731	1.173.100	11.732	1.173.200
11,127	Demolición de cielo raso	m2	380	22.583	8.581.540	23.462	8.915.560	23.463	8.915.940
11,128	Retiro de ventana de vidrio	un	24	78.078	1.873.872	81.120	1.946.880	81.120	1.946.880
11,129	Retiro de cortinas y porta cortinas	m2	450	2.772	1.247.400	2.880	1.296.000	2.880	1.296.000
11,130	Reparación de fisura de junta entre losa y muro, incluye todos los materiales de seguridad necesarios	ml	44	616.770	27.137.880	640.800	28.195.200	640.800	28.195.200
11,131	Mano de obra	ml	44	231.462	10.184.328	240.480	10.581.120	240.480	10.581.120
11,132	Regularización de mocheta	ml	57	5.766	328.662	5.990	341.430	5.991	341.487
11,133	Mano de obra	ml	57	13.213	753.141	13.728	782.496	13.728	782.496
11,134	Reemplazar paños de vidrios dañados por vidrio templado de 8 mm	m2	10	277.200	2.772.000	288.000	2.880.000	288.000	2.880.000
11,135	Colocación de ventana con carpintería de aluminio existente	un	24	135.736	3.257.664	141.024	3.384.576	141.024	3.384.576
11,136	Provisión y colocación de lámina antisolar con protección UV, incluye retiro de lamina anterior	m2	10	120.120	1.201.200	124.800	1.248.000	124.800	1.248.000
11,137	Mano de obra	m2	10	60.060	600.600	62.400	624.000	62.400	624.000
11,138	Provisión y colocación de cielo raso modulado de durlock	m2	376,5	88.889	33.466.709	92.352	34.770.528	92.352	34.770.528
11,139	Mano de obra	m2	376,5	48.048	18.090.072	49.920	18.794.880	49.920	18.794.880
11,140	Revoque a 2 capas con aislamiento hidrófugo	m2	100	26.030	2.603.000	27.044	2.704.400	27.044	2.704.400
11,141	Mano de obra	m2	100	22.943	2.294.300	23.837	2.383.700	23.837	2.383.700

Marcos D.

11,142	Pintura al látex interior con enduído (sólo la pared donde se encuentran las ventanas)	m2	100	13.694	1.369.400	14.227	1.422.700	14.228	1.422.800
11,143	Mano de obra	m2	100	26.306	2.630.600	27.331	2.733.100	27.332	2.733.200
11,144	Reparación boquetas en techo y terraza, incluye desmonte, colocación e impermeabilización	un	14	684.684	9.585.576	711.360	9.959.040	711.360	9.959.040
11,145	Mano de obra	un	14	456.456	6.390.384	474.240	6.639.360	474.240	6.639.360
11,146	Adecuación de redes de desague y alimentación	ml	270	24.264	6.551.280	25.210	6.806.700	25.210	6.806.700
11,147	Mano de obra	ml	270	14.414	3.891.780	14.976	4.043.520	14.976	4.043.520
TOTAL				**TOTAL**	**677.532.393**	**TOTAL**	**703.526.287**	**TOTAL**	**703.934.953**

Marcos D. Arias

SGTO 1° SG MARCOS ARIAS
SECRETARIO COMITÉ DE EVALUACIÓN

SP ARQ. HUGO ANTONIOLI
PRESIDENTE COMITÉ DE EVALUACIÓN

SP ABG. ENRIQUE MELGAREJO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN

SP ARQ. LIDIA TELLEZ
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN

SP RAMON AQUINO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACIÓN

MOTENONDEHA
Teta Nangarelo
Ministerio de
DEFENSA NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Comité de Evaluación

Paraguay de la gente

Concurso de Ofertas N° 02/22 "Reparaciones Mayores de Instalaciones del MDN Mcal López esquina Vice Pdte. Sánchez"

ID: 409256

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSTRUCTORA FENAR		TES INGENIERIA	
				Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIO (FACHADAS DEL EDIFICIO)**						
1,1	Demarcación horizontal con pintura termoplástica en frío - senda peatonal de estacionamiento	m2	35	126.360	4.422.600	132.000	4.620.000
1,2	Mano de obra	m2	35	44.226	1.547.910	46.000	1.610.000
1,3	Pintura de símbolo de accesibilidad en estacionamiento y rampas de esquina	un	5	126.360	631.800	132.000	660.000
1,4	Mano de obra	un	5	44.226	221.130	46.000	230.000
1,5	Provisión y colocación de alumbrado publico de 50 w con fotocélula	un	12	195.858	2.350.296	205.000	2.460.000
1,6	Mano de obra	un	12	20.470	245.644	21.000	252.000
1,7	Construcción de rampa de accesibilidad de acuerdo a normativas en esquina, incluye demolición de piso existente	un	1	514.412	514.412	539.000	539.000
1,8	Mano de obra	un	1	324.941	324.941	359.000	359.000
1,9	Provisión y colocación de rampa metálica desmontable en acceso principal	un	1	1.263.600	1.263.600	1.326.000	1.326.000
1,10	Mano de obra	un	1	194.400	194.400	204.000	204.000
1,11	Demolición de revoque de base de generador	m2	7	11.878	83.145	12.000	84.000
1,12	Revoque a dos capas con aislamiento hidrófugo	m2	7	27.382	191.674	28.000	196.000
1,13	Mano de obra	m2	7	24.135	168.943	25.000	175.000
1,14	Pintura al látex exterior c/ enduido	m2	7	14.405	100.835	14.500	101.500
1,15	Mano de obra	m2	7	27.673	193.710	27.500	192.500
1,16	Demolición de piso y contrapiso en vereda	m2	8,5	17.185	146.072	18.000	153.000
1,17	Provisión y colocación de piso granito taquito 40x40 cm, incluye contrapiso	m2	8,5	130.277	1.107.356	136.000	1.156.000
1,18	Mano de obra	m2	8,5	47.511	403.847	49.000	416.500
1,19	Provisión y colocación de rejilla metálica a:30 cm	ml	9	227.448	2.047.032	238.000	2.142.000
1,20	Mano de obra	ml	9	151.632	1.364.688	159.000	1.431.000
1,21	Provisión y colocación de caño de desague pluvial de 100 mm enterrado	ml	15	43.594	653.913	45.000	675.000
1,22	Mano de obra	ml	15	29.063	435.942	30.000	450.000
1,23	Desmonte y relleno de tierra para trabajos de plomería	m3	3,75	84.408	316.532	88.000	330.000
2	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIO (PLANTA BAJA EDIFICIO SEDE)**						
2,1	Pintura al látex interior c/ enduido de paredes y techo	m2	32,5	14.405	468.164	14.500	471.250
2,2	Mano de obra	m2	32,5	27.673	899.367	27.500	893.750
2,3	Pintura al esmalte sintético de puertas	m2	10,5	18.954	199.017	19.000	199.500
2,4	Mano de obra	m2	10,5	26.283	275.970	26.000	273.000
2,5	Pintura al esmalte sintético de marcos	ml	21,5	15.163	326.009	15.000	322.500
2,6	Mano de obra	ml	21,5	11.120	239.073	11.000	236.500
2,7	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	9	14.910	137.194	15.000	135.000
2,8	Mano de obra	m2	9	15.290	137.606	15.500	139.500
2,9	Provisión y colocacion de cerraduras tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas internas	un	2	61.916	123.833	64.000	128.000
2,10	Mano de obra	un	2	15.163	30.326	15.000	30.000
2,11	Provisión y colocación de cerraduras tipo cilindrica en puertas principales	un	2	88.452	176.904	92.000	184.000
2,12	Mano de obra	un	2	18.954	37.908	19.000	38.000
2,13	Provisión y colocación de cisternas altas	un	2	82.134	164.268	86.000	172.000
2,14	Mano de obra	un	2	37.908	75.816	39.000	78.000

Marcos D.

2,15	Retiro de cisternas altas	un	2	44.858	89.716	47.000	94.000
2,16	Provisión y colocación de tapas de inodoro (poliéster o resina de polipropileno)	un	2	88.452	176.904	92.000	184.000
2,17	Mano de obra	un	2	31.590	63.180	33.000	66.000
2,18	Retiro y coloccación de inodoro existente	un	2	161.498	322.996	169.000	338.000
2,19	Demolición de piso cerámico	m2	24	11.878	285.068	12.000	288.000
2,20	Regularización de carpeta	m2	24	11.562	277.487	12.000	288.000
2,21	Mano de obra	m2	24	21.102	506.451	22.000	528.000
2,22	Provisión y colocación de piso cerámico	m2	24	51.808	1.243.382	54.000	1.296.000
2,23	Mano de obra	m2	24	42.204	1.012.902	44.000	1.056.000
2,24	Demolición de piso	m2	24	11.878	285.068	12.000	288.000
2,25	Demolicion de contrapiso	m2	24	5.307	127.371	5.500	132.000
2,26	Demolicion de azulejo	m2	7,5	11.878	89.084	12.000	90.000
2,27	Demolición de carpeta	m2	24	11.878	285.068	12.000	288.000
2,28	Regularización de contrapiso y carpeta	m2	24	34.433	826.394	36.000	864.000
2,29	Mano de obra	m2	24	38.287	918.890	40.000	960.000
2,30	Provisión y colocación de piso tipo cerámico	m2	24	51.808	1.243.382	54.000	1.296.000
2,31	Mano de obra	m2	24	42.204	1.012.902	44.000	1.056.000
2,32	Provisión y colocación de azulejo	m2	7,5	60.116	450.868	63.000	472.500
2,33	Mano de obra	m2	7,5	36.897	276.728	38.000	285.000
2,34	Adecuacion de plomería (diametros varios) incluye sifones	ml	25	25.525	638.118	26.000	650.000
2,35	Mano de obra	ml	25	15.163	379.080	15.000	375.000
2,36	Conexión de agua fría en artefactos	un	4	106.920	427.680	112.000	448.000
2,37	Mano de obra	un	4	77.760	311.040	81.000	324.000
2,38	Conexión de desague cloacal en artefactos	un	4	106.920	427.680	112.000	448.000
2,39	Mano de obra	un	4	77.760	311.040	81.000	324.000
2,40	Retiro de mingitorios	un	4	44.858	179.431	47.000	188.000
2,41	Provisión y colocacion de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	4	442.260	1.769.040	464.000	1.856.000
2,42	Mano de obra	un	4	113.724	454.896	120.000	480.000
2,43	Retiro de inodoros y cisternas altas	un	4	89.716	358.862	94.000	376.000
2,44	Provisión y colocación de inodoros con cisterna alta, tapa y accesorios	un	4	1.166.400	4.665.600	1.153.000	4.612.000
2,45	Mano de obra	un	4	113.724	454.896	120.000	480.000
2,46	Provisión y colocacion de rejilla metálica 15x15 cm en sifones	un	2	56.862	113.724	59.000	118.000
2,47	Mano de obra	un	2	6.318	12.636	6.500	13.000
2,48	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo	m2	46,5	14.405	669.834	14.500	674.250
2,49	Mano de obra	m2	46,5	27.673	1.286.787	27.500	1.278.750
2,50	Pintura al esmalte sintético de puertas	m2	10,5	18.954	199.017	19.000	199.500
2,51	Mano de obra	m2	10,5	26.283	275.970	26.000	273.000
2,52	Pintura al esmalte sintético de marcos	ml	31,5	15.163	477.641	15.000	472.500
2,53	Mano de obra	ml	31,5	11.120	350.270	11.000	346.500
2,54	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	14.910	67.097	15.000	67.500
2,55	Mano de obra	m2	4,5	15.290	68.803	15.500	69.750
2,56	Provisión y colocacion de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	4	61.916	247.666	64.000	256.000
2,57	Mano de obra	un	4	15.136	60.653	15.000	60.000
2,58	Provisión y colocación de cerradura tipo cilindrica en puertas principales	un	2	88.452	176.904	92.000	184.000
2,59	Mano de obra	un	2	18.954	37.908	19.000	38.000
2,60	Pintura al látex interior c/ enduido de paredes y techo	m2	775	15.163	11.751.480	15.000	11.625.000
2,61	Mano de obra	m2	775	25.272	19.585.800	25.000	19.375.000
2,62	Texturado interior de paredes	m2	98	42.962	4.210.315	45.000	4.410.000
2,63	Mano de obra	m2	98	35.381	3.467.318	37.000	3.626.000
2,64	Demolición de revoque	m2	25	11.878	296.946	12.000	300.000
2,65	Revoque a dos capas con aislamiento hidrófugo	m2	25	27.382	684.551	28.000	700.000
2,66	Mano de obra	m2	25	24.135	603.369	25.000	625.000
2,67	Reparación de molduras, incluye pintura	ml	9	14.274	128.224	14.500	130.500
2,68	Mano de obra	ml	9	56.736	510.621	59.000	531.000
2,69	Reparación de fisura estructural con material flexible (tratamiento de junta de dilatación)	ml	9	272.160	2.449.440	285.000	2.565.000

Marcos D.

2,70	Mano de obra	ml	9	184.680	1.662.120	193.000	1.737.000
2,71	Provisión y colocación de luces cálidas spot de adosar	un	25	89.716	2.242.890	94.000	2.350.000
2,72	Mano de obra	un	25	20.470	511.758	21.000	525.000
2,73	Provisión e instalación de cableado eléctrico para luminaras de muebles	ml	100	13.900	1.389.960	14.000	1.400.000
2,74	Mano de obra	ml	100	7.961	796.068	8.000	800.000
3	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIO (PRIMER PISO EDIFICIO SEDE)**						
3,1	Pintura al latex interior c/ enduido de paredes y techo	m2	40	14.405	576.202	14.500	580.000
3,2	Mano de obra	m2	40	27.673	1.106.914	27.500	1.100.000
3,3	Pintura al esmalte sintético de puertas	m2	10,5	18.954	199.017	19.000	199.500
3,4	Mano de obra	m2	10,5	26.283	275.970	26.000	273.000
3,5	Pintura al esmalte sintético de marcos	ml	21,5	15.163	326.009	15.000	322.500
3,6	Mano de obra	ml	21,5	11.120	239.073	11.000	236.500
3,7	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	14.910	67.097	15.000	67.500
3,8	Mano de obra	m2	4,5	15.290	68.803	15.500	69.750
3,9	Provisión y colocacion de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	2	61.916	123.833	64.000	128.000
3,10	Mano de obra	un	2	15.163	30.326	15.000	30.000
3,11	Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrica en puertas principales	un	2	88.452	176.904	92.000	184.000
3,12	Mano de obra	un	2	18.954	37.908	19.000	38.000
3,13	Retiro de cisternas altas	un	2	44.858	89.716	47.000	94.000
3,14	Provisión y colocación de cisternas altas	un	2	82.134	164.268	86.000	172.000
3,15	Mano de obra	un	2	37.908	75.816	39.000	78.000
3,16	Provisión y colocación de tapas de inodoro (poliéster o resina de polipropileno)	un	2	88.452	176.904	92.000	184.000
3,17	Mano de obra	un	2	31.590	63.180	33.000	66.000
3,18	Retiro y colocacion de inodoro existente	un	2	161.498	322.996	169.000	338.000
3,19	Demolición de piso cerámico	m2	24	11.878	285.068	12.000	288.000
3,20	Regularización de carpeta	m2	24	11.562	277.487	12.000	288.000
3,21	Mano de obra	m2	24	21.102	506.451	22.000	528.000
3,22	Provisión y colocación de piso cerámico	m2	24	51.808	1.243.832	54.000	1.296.000
3,23	Mano de obra	m2	24	42.204	1.012.902	44.000	1.056.000
3,24	Demolición de piso	m2	24	11.878	285.068	12.000	288.000
3,25	Demolición de contrapiso	m2	24	5.307	127.371	5.500	132.000
3,26	Demolicion de carpeta	m2	24	11.878	285.068	12.000	288.000
3,27	Demolicion de azulejo	m2	7,5	11.878	89.084	12.000	90.000
3,28	Colocación de piso tipo cerámico	m2	24	51.808	1.243.382	54.000	1.296.000
3,29	Mano de obra	m2	24	42.204	1.012.902	44.000	1.056.000
3,30	Regularización de contrapiso y carpeta	m2	24	34.433	826.392	36.000	864.000
3,31	Mano de obra	m2	24	38.287	918.890	40.000	960.000
3,32	Provisión y colocación de azulejo	m2	7,5	60.116	450.868	63.000	472.500
3,33	Mano de obra	m2	7,5	36.897	276.728	38.000	285.000
3,34	Adecuacion de plomeria (diametros varios) incluye sifones	ml	25	25.525	638.118	26.000	650.000
3,35	Mano de obra	ml	25	15.163	379.080	15.000	375.000
3,36	Conexión de agua fría en artefactos	un	4	106.920	427.680	112.000	448.000
3,37	Mano de obra	un	4	77.760	311.040	81.000	324.000
3,38	Conexión de desague cloacal en artefactos	un	4	106.920	427.680	112.000	448.000
3,39	Mano de obra	un	4	77.760	311.040	81.000	324.000
3,40	Retiro de mingitorios	un	4	44.858	179.431	47.000	188.000
3,41	Provisión y colocacion de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	4	442.260	1.769.040	464.000	1.856.000
3,42	Mano de obra	un	4	113.724	454.896	120.000	480.000
3,43	Retiro de inodoros y cisternas altas	un	4	44.858	179.431	47.000	188.000
3,44	Provisión y colocación de inodoros con cisterna alta, tapa y accesorios	un	4	1.166.400	4.665.600	1.153.000	4.612.000
3,45	Mano de obra	un	4	113.724	454.896	120.000	480.000
3,46	Provisión y colocacion de rejilla metálica 15x15 cm	un	2	25.525	51.049	26.000	52.000
3,47	Mano de obra	un	2	6.318	12.636	6.500	13.000
3,48	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo	m2	46,5	14.405	669.834	14.500	674.250
3,49	Mano de obra	m2	46,5	27.673	1.286.787	27.500	1.278.750

Marcos D.

3,5	Pintura al esmalte sintético de puertas	m2	10,5	18.954	199.017	19.000	199.500
3,51	Mano de obra	m2	10,5	26.283	275.970	26.000	273.000
3,52	Pintura al esmalte sintético de marcos	ml	31,5	15.163	477.641	15.000	472.500
3,53	Mano de obra	ml	31,5	11.120	350.270	11.000	346.500
3,54	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	14.910	67.097	15.000	67.500
3,55	Mano de obra	m2	4,5	15.290	68.803	15.500	69.750
3,56	Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	4	61.916	247.666	64.000	256.000
3,57	Mano de obra	un	4	15.163	60.653	15.000	60.000
3,58	Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrica en puertas principales	un	2	88.452	176.904	92.000	184.000
3,59	Mano de obra	un	2	18.954	37.908	19.000	38.000
3,60	Reparación de junta de dilatación con material flexible	ml	5	272.160	1.360.800	285.000	1.425.000
3,61	Mano de obra	ml	5	184.680	923.400	193.000	965.000
3,62	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo	m2	75	14.405	1.080.378	14.500	1.087.500
3,63	Mano de obra	m2	75	27.673	2.075.463	27.500	2.062.500
3,64	Barnizado y lustrado de maderas	m2	50	14.910	745.524	15.000	750.000
3,65	Mano de obra	m2	50	15.290	764.478	15.500	775.000
3,66	Retiro de ventana de madera	un	4	82.134	328.536	86.000	344.000
3,67	Regularización de mocheta de ventana	ml	23,6	6.065	143.141	6.000	141.600
3,68	Mano de obra	ml	23,6	13.900	328.031	14.000	330.400
3,69	Provisión y colocación de ventana de blíndex 8mm	m2	8,58	509.357	4.370.284	534.000	4.581.720
3,70	Mano de obra	m2	8,58	142.787	1.225.111	149.000	1.278.420
3,71	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo	m2	28,65	14.405	412.704	14.500	415.425
3,72	Mano de obra	m2	28,65	27.673	792.872	29.000	830.850
4	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIOS (SEGUNDO PISO EDIFICIO SEDE)**						
4,1	Pintura al latex interior c/ de pared sobre altura de azulejo y techo	m2	40	14.405	576.202	14.500	580.000
4,2	Mano de obra	m2	40	27.673	1.106.914	27.500	1.100.000
4,3	Pintura al esmlate sintético de puertas	m2	10,5	18.954	199.017	19.000	199.500
4,4	Mano de obra	m2	10,5	26.283	275.970	26.000	273.000
4,5	Pintura al esmalte intético de marcos	ml	21,5	15.163	326.009	15.000	322.500
4,6	Mano de obra	ml	21,5	11.120	239.073	11.000	236.500
4,7	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	14.910	67.097	15.000	67.500
4,8	Mano de obra	m2	4,5	15.290	68.803	15.500	69.750
4,9	Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	2	61.916	123.833	64.000	128.000
4,10	Mano de obra	un	2	15.163	30.326	15.000	30.000
4,11	Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrica en puertas principales	un	2	88.452	176.904	92.000	184.000
4,12	Mano de obra	un	2	18.954	37.908	19.000	38.000
4,13	Retiro de cisternas altas	un	2	44.858	89.716	47.000	94.000
4,14	Provisión y colocación de cisternas altas	un	2	82.134	164.268	86.000	172.000
4,15	Mano de obra	un	2	37.908	75.816	39.000	78.000
4,16	Provisión y colocación de tapa de inodoros (poliéster o resina de polipropileno)	un	2	88.452	176.904	92.000	184.000
4,17	Mano de obra	un	2	31.590	63.180	33.000	66.000
4,18	Retiro y colocación de inodoro existente	un	2	161.498	322.996	169.000	338.000
4,19	Demolición de piso	m2	24	11.878	285.068	12.000	288.000
4,20	Demolición de carpeta	m2	24	11.878	285.068	12.000	288.000
4,21	Regularización de carpeta	m2	24	11.562	277.487	12.000	288.000
4,22	Mano de obra	m2	24	21.102	506.451	22.000	528.000
4,23	Colocación de piso tipo cerámico	m2	24	51.808	1.243.382	54.000	1.296.000
4,24	Mano de obra	m2	24	42.204	1.012.902	44.000	1.056.000
4,25	Demolición de piso	m2	24	11.878	285.068	12.000	288.000
4,26	Demolicion de contrapiso	m2	24	5.307	127.371	5.500	132.000
4,27	Demolición de carpeta	m2	24	11.878	285.068	12.000	288.000
4,28	Demolicion de azulejo	m2	7,5	11.878	89.084	12.000	90.000
4,29	Regularización de contrapiso	m2	24	22.871	548.908	24.000	576.000
4,30	Mano de obra	m2	24	17.185	412.439	18.000	432.000
4,31	Regularización de carpeta	m2	24	11.562	277.487	12.000	288.000

Marcos D.

4,32	Mano de obra	m2	24	21.102	506.451	22.000	528.000
4,33	Colocación de piso tipo cerámico	m2	24	51.808	1.243.382	54.000	1.296.000
4,34	Mano de obra	m2	24	42.204	1.012.902	44.000	1.056.000
4,35	Provisión y colocación de azulejo	m2	7,5	60.116	450.868	63.000	472.500
4,36	Mano de obra	m2	7,5	36.897	276.728	38.000	285.000
4,37	Adecuacion de plomeria (diámetros variados), incluye sifon	ml	25	25.525	638.118	26.000	650.000
4,38	Mano de obra	ml	25	15.163	379.080	15.000	375.000
4,39	Conexión de agua fría en artefactos	un	4	106.920	427.680	112.000	448.000
4,40	Mano de obra	un	4	77.760	311.040	81.000	324.000
4,41	Conexión de desague cloacal en artefactos	un	4	106.920	427.680	112.000	448.000
4,42	Mano de obra	un	4	77.760	311.040	81.000	324.000
4,43	Retiro de mingitorios	un	4	44.858	179.431	47.000	188.000
4,44	Provisión y colocacion de mingitorios, incluye grifería y accesorios	un	4	442.260	1.769.040	464.000	1.856.000
4,45	Mano de obra	un	4	113.724	454.896	120.000	480.000
4,46	Retiro de inodoros	un	4	44.858	179.431	47.000	188.000
4,47	Provisión y colocación de inodoros con cisterna, tapa y accesorios	un	4	1.166.400	4.665.600	1.153.000	4.612.000
4,48	Mano de obra	un	4	113.724	454.896	120.000	480.000
4,49	Provisión y colocacion de rejilla metálica 15x15 cm	un	2	56.862	113.724	59.000	118.000
4,50	Mano de obra	un	2	6.318	12.636	6.500	13.000
4,51	Pintura al látex interior c/ enduído de paredes y techo	m2	46,5	14.405	669.834	14.500	674.250
4,52	Mano de obra	m2	46,5	27.673	1.286.787	27.500	1.278.750
4,53	Pintura al esmlate sintético de puertas	m2	10,5	18.954	199.017	19.000	199.500
4,54	Mano de obra	m2	10,5	26.283	275.970	26.000	273.000
4,55	Pintura al látex sintético de marcos	ml	31,5	15.163	477.641	15.000	472.500
4,56	Mano de obra	ml	31,5	11.120	350.270	11.000	346.500
4,57	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	14.910	67.097	15.000	67.500
4,58	Mano de obra	m2	4,5	15.290	68.803	15.500	69.750
4,59	Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	4	61.916	247.666	64.000	256.000
4,60	Mano de obra	un	4	15.163	60.653	15.000	60.000
4,61	Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrica en puertas principales	un	2	88.452	176.904	92.000	184.000
4,62	Mano de obra	un	2	18.954	37.908	19.000	38.000
5	**RESTAURACIÓN Y/O REPARACIÓN DE EDIFICIOS (TERCER PISO EDIFICIO SEDE)**						
5,1	Pintura al latex interior c/ enduido de paredes y techo	m2	40	14.405	576.202	14.500	580.000
5,2	Mano de obra	m2	40	27.673	1.106.914	27.500	1.100.000
5,3	Pintura al esmalte sintético de puertas	m2	10,5	18.954	199.017	19.000	199.500
5,4	Mano de obra	m2	10,5	26.283	275.970	26.000	273.000
5,5	Pintura al esmalte sintético de marcos	ml	21,5	15.163	326.009	15.000	322.500
5,6	Mano de obra	ml	21,5	11.120	239.073	11.000	236.500
5,7	Reparación y barnizado de puertas de acceso	m2	4,5	14.910	67.097	15.000	67.500
5,8	Mano de obra	m2	4,5	15.290	68.803	15.500	69.750
5,9	Provisión y colocación de cerradura tipo pasador (abierto/cerrado) en aberturas interiores	un	3	61.916	185.749	64.000	192.000
5,10	Mano de obra	un	3	15.163	45.490	15.000	45.000
5,11	Provisión y colocacion de cerradura tipo cilindrico en puertas principales	un	2	88.452	176.904	92.000	184.000
5,12	Mano de obra	un	2	18.954	37.908	19.000	38.000
5,13	Retiro de cisternas altas	un	3	44.858	134.573	47.000	141.000
5,14	Provisión y colocación de cisternas altas	un	3	82.134	246.402	86.000	258.000
5,15	Mano de obra	un	3	37.908	113.724	39.000	117.000
5,16	Provisión y colocación de tapas de inodoro (poliéster o resina de polipropileno)	un	3	88.452	265.356	92.000	276.000
5,17	Mano de obra	un	3	31.590	94.770	33.000	99.000
5,18	Retiro y colocación de inodoro existente	un	3	161.498	484.493	169.000	507.000
5,19	Demolición de piso	m2	24	11.878	285.068	12.000	288.000
5,20	Colocación de piso tipo cerámico	m2	24	51.808	1.243.382	54.000	1.296.000
5,21	Mano de obra	m2	24	42.204	1.012.902	44.000	1.056.000
5,22	Regularización de carpeta	m2	24	11.562	277.487	12.000	288.000
5,23	Mano de obra	m2	24	21.102	506.451	22.000	528.000

Marcos D.