LOTE 1: Nueva Toledo - Vaquería. Long.: 19,795 Km

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSORCIO VIAL SANTA FE (VIALTEC S.A. - TECO S.R.L)		LOS TRIGALES S.A.		LOPEZ COMERCIAL S.A.		CONSORCIO TRES PALMAS (ING. HUGO NAVARRO - ING. DARIO JARA)		ING. CARLOS V. GUEYRAUD		B & B S.A.		CONCRET MIX S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	5.542,6	53.106	294.345.316	53.686	297.560.024	51.730	286.718.698	49.400	273.804.440	45.042	249.649.789	57.268	317.413.617	76.895	426.198.227
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	989,75	284.880	281.959.980	237.085	234.654.879	260.344	257.675.474	76.500	75.715.875	255.024	252.410.004	259.605	256.944.049	216.027	213.812.723
3	72131701-004	Riego de Liga	Litros	126.688	6.633	840.321.504	6.310	799.401.280	5.050	639.774.400	6.900	874.147.200	5.468	692.729.984	4.726	598.727.488	7.414	939.264.832
4	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	7.918	537.931	4.259.337.658	459.259	3.636.412.762	555.466	4.398.179.788	470.200	3.723.043.600	521.272	4.127.431.696	600.613	4.755.653.734	525.836	4.163.569.448
5	72131701-9999	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	9.501,6	1.370.959	13.026.304.034	1.320.937	12.551.014.999	1.188.580	11.293.411.728	1.313.200	12.477.501.120	1.394.276	13.247.852.842	1.315.558	12.499.905.893	1.214.474	11.539.446.158
6	72131701-001	Pórtico de Señalización	Unidad	1	51.498.629	51.498.629	49.760.451	49.760.451	62.215.450	62.215.450	43.989.100	43.989.100	54.128.013	54.128.013	57.178.573	57.178.573	58.661.196	58.661.196
7	55121703-003	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	7.126,2	103.062	734.440.424	85.643	610.309.147	95.217	678.535.385	92.200	657.035.640	98.560	702.358.272	102.537	730.699.169	98.433	701.453.245
8	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	5.939	28.344	168.335.016	22.702	134.827.178	26.536	157.597.304	32.600	193.611.400	30.800	182.921.200	29.850	177.279.150	25.964	154.200.196
9	72131701-001	Tachones Reflectivos	Unidad	445	123.297	54.867.165	88.452	39.361.140	120.885	53.793.825	95.800	42.631.000	123.200	54.824.000	117.490	52.283.050	92.623	41.217.235
10	72131701-019	Señalización Vertical	Metros cuadrados	63,34	118.792	7.524.285	1.385.151	87.735.464	1.516.598	96.061.317	1.419.000	89.879.460	1.478.400	93.641.856	1.610.525	102.010.654	1.540.916	97.601.619
11	72131701-001	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	197,95	293.370	58.072.592	397.232	78.632.074	344.240	68.142.308	289.700	57.346.115	308.000	60.968.600	348.033	68.893.132	350.814	69.443.631
12	72131701-9998	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	22	2.618.974	57.617.428	2.329.902	51.257.844	2.103.454	46.275.988	2.789.500	61.369.000	1.801.312	39.628.864	3.005.763	66.126.786	3.702.638	81.458.036
13	72131701-021	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	118,77	994.188	118.079.709	915.199	108.698.185	1.130.383	134.255.589	1.053.200	125.088.564	819.532	97.335.816	1.294.616	153.761.542	1.244.193	147.772.803
14	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas	Metros	180,5	29.355	5.298.578	122.832	22.171.176	136.414	24.622.727	33.500	6.046.750	147.840	26.685.120	134.722	24.317.321	92.917	16.771.519
15	72131701-999	Limpieza de Cunetas laterales y zanjas de drenajes	Metros	4.650	29.355	136.500.750	29.323	136.351.950	29.823	138.676.950	33.500	155.775.000	27.104	126.033.600	26.631	123.834.150	30.972	144.019.800
16	72141204-001	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	2.771,3	7.306	20.247.118	8.023	22.234.140	6.753	18.714.589	19.900	55.148.870	6.160	17.071.208	7.833	21.707.593	11.562	32.041.771
17	72131701-004	Dársena de pesaje	Unidad	1	302.552.382	302.552.382	213.488.477	213.488.477	293.261.535	293.261.535	312.180.600	312.180.600	283.360.000	283.360.000	292.017.631	292.017.631	354.022.961	354.022.961
18	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	18.377.402	220.528.824	35.791.825	429.501.900	27.416.400	328.996.800	27.694.200	332.330.400	27.596.800	331.161.600	35.186.880	422.242.560	51.553.009	618.636.108
19	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	632.191.204	632.191.204	584.557.527	584.557.527	559.440.578	559.440.578	592.575.500	592.575.500	579.807.536	579.807.536	634.603.835	634.603.835	612.358.500	612.358.500
					PRECIO TOTAL	21.270.022.595	PRECIO TOTAL	20.087.930.597	PRECIO TOTAL	19.536.350.433	PRECIO TOTAL	20.149.219.634	PRECIO TOTAL	21.220.000.000	PRECIO TOTAL	21.355.599.927	PRECIO TOTAL	20.411.950.008
					Precio Ofertado	21.270.022.595	Precio Ofertado	20.087.930.597	Precio Ofertado	19.536.350.433	Precio Ofertado	20.149.219.634	Precio Ofertado	21.220.000.000	Precio Ofertado	21.355.599.927	Precio Ofertado	20.411.950.008
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0

Carolina Galvín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Ing. HUGO NAVARRO PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

Lic. M. Borja A.
Jefa Interina
Gestión de Contrataciones

LOTE 2: Iturbe - Vallepe - Puente sobre el Río Tebicuarymi. Long.: 19,972 Km

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSORCIO VIAL SANTA FE (VIALTEC S.A. - TECO S.R.L)		LOS TRIGALES S.A.		CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.		LOPEZ COMERCIAL S.A.		CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A		ING. CARLOS V. GUEYRAUD	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	4.893,14	53.087	259.762.123	53.373	261.161.561	39.863	195.055.240	54.472	266.539.122	39.965	195.554.340	45.444	222.363.854
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	873,78	301.542	263.481.369	241.648	211.147.189	213.706	186.732.029	295.782	258.448.396	223.691	195.456.722	248.600	217.221.708
3	72131701-004	Regularización de Subrasante en Banquina	Metros cuadrados	10.385,44	6.882	71.472.598	6.749	70.091.335	5.142	53.401.932	5.443	56.527.950	5.495	57.067.993	5.594	58.096.151
4	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR ? 100% - (En banquin	Metros cúbicos	5.592,16	314.851	1.760.697.168	291.173	1.628.286.004	237.835	1.330.011.374	324.900	1.816.892.784	208.810	1.167.698.930	288.998	1.616.123.056
5	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	31.156,32	9.199	286.606.988	7.390	230.245.205	7.642	238.096.597	9.470	295.050.350	10.446	325.458.919	8.573	267.103.131
6	72131701-004	Riego de Liga	Litros	119.832	6.241	747.871.512	6.241	747.871.512	4.986	597.482.352	5.091	610.064.712	6.179	740.441.928	6.107	731.814.024
7	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	6.990,2	548.468	3.833.901.014	484.196	3.384.626.879	453.087	3.167.168.747	561.329	3.923.801.976	555.827	3.885.341.895	525.927	3.676.334.915
8	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	9.586,56	1.397.702	13.399.154.085	1.367.451	13.109.151.059	1.058.613	10.148.457.041	1.201.624	11.519.440.573	1.376.102	13.192.084.389	1.419.155	13.604.814.557
9	72131701-9999	Pórtico de Señalización	Unidad	1	50.289.579	50.289.579	49.161.570	49.161.570	47.704.306	47.704.306	62.717.188	62.717.188	55.636.101	55.636.101	49.691.992	49.691.992
10	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	7.189,92	94.677	680.720.056	84.695	608.950.274	81.903	588.876.018	95.985	690.124.471	105.030	755.157.298	99.440	714.965.645
11	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	5.992	20.981	125.718.152	22.452	134.532.384	22.198	133.010.416	26.751	160.291.992	30.077	180.221.384	31.075	186.201.400
12	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	449	131.000	58.819.000	87.471	39.274.479	87.805	39.424.445	121.859	54.714.691	100.882	45.296.018	118.674	53.284.626
13	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	63,91	1.183.158	75.615.628	1.369.819	87.545.132	1.382.771	88.372.895	1.528.828	97.707.397	1.379.751	88.179.886	1.491.600	95.328.156
14	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	199,72	291.486	58.215.584	392.840	78.458.005	313.051	62.522.546	347.016	69.306.036	318.753	63.661.349	310.750	62.062.990
15	72131701-001	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	23	2.610.354	60.038.142	2.263.267	52.055.141	1.816.324	41.775.452	2.140.857	49.239.711	2.448.946	56.325.758	1.827.836	42.040.228
16	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	119,83	993.695	119.074.472	881.584	105.640.211	828.425	99.270.168	1.157.723	138.729.947	903.127	108.221.708	955.997	114.557.121
17	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas	Metros	423,5	15.824	6.701.464	121.472	51.443.392	108.053	45.760.446	137.514	58.237.179	101.980	43.188.530	149.160	63.169.260
18	72131701-021	Limpieza de Cunetas laterales y zanjas de drenajes	Metros	1.500	15.824	23.736.000	27.914	41.871.000	24.012	36.018.000	30.063	45.094.500	22.884	34.326.000	24.860	37.290.000
19	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	2.796,08	7.276	20.344.278	7.935	22.186.895	6.805	19.027.324	6.807	19.032.917	7.193	20.112.203	6.215	17.377.637
20	72141204-001	Dársena de pesaje	Unidad	1	322.975.653	322.975.653	222.956.643	222.956.643	266.180.139	266.180.139	314.532.797	314.532.797	239.265.294	239.265.294	285.889.999	285.889.999
21	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	18.303.702	219.644.424	33.112.112	397.345.344	25.659.035	307.908.420	27.637.500	331.650.000	29.817.362	357.808.344	27.843.200	334.118.400
22	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	681.059.240	681.059.240	645.421.333	645.421.333	538.518.455	538.518.455	615.196.546	615.196.546	589.468.880	589.468.880	650.151.150	650.151.150
					PRECIO TOTAL	23.125.898.528	PRECIO TOTAL	22.179.422.547	PRECIO TOTAL	18.230.774.342	PRECIO TOTAL	21.453.341.235	PRECIO TOTAL	22.395.973.869	PRECIO TOTAL	23.100.000.000
					Precio Ofertado	23.125.898.528	Precio Ofertado	22.179.422.547	Precio Ofertado	18.230.774.342	Precio Ofertado	21.453.341.235	Precio Ofertado	22.395.973.869	Precio Ofertado	23.100.000.000
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0

LOTE 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSORCIO PAVIMENTADOR ORIENTAL (DC INGENIERIA S.A. TR CONSTRUCCIONES S.A.)		EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.		CONSORCIO RIO TEMBEY (SOTEC S.A - CONSTRUCTORA RIO PARANA)	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	4.893,14	45.560	222.931.458	39.648	194.003.215	41.045	200.838.931
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	873,78	289.971	253.370.860	213.147	186.243.586	164.200	143.474.676
3	72131701-004	Regularización de Subrasante en Banquina	Metros cuadrados	10.385,44	10.891	113.107.827	4.500	46.734.480	11.928	123.877.528
4	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR ? 100% - (En banquin	Metros cúbicos	5.592,16	232.763	1.301.647.938	237.621	1.328.814.651	214.172	1.197.684.092
5	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	31.156,32	7.544	235.043.278	9.254	288.320.585	11.160	347.704.531
6	72131701-004	Riego de Liga	Litros	119.832	6.153	737.326.296	5.330	638.704.560	5.631	674.773.992
7	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	6.990,2	505.503	3.533.567.071	474.253	3.315.123.321	570.745	3.989.621.699
8	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	9.586,56	1.237.983	11.867.998.308	1.154.193	11.064.740.446	1.425.382	13.664.510.066
9	72131701-9999	Pórtico de Señalización	Unidad	1	61.548.677	61.548.677	49.456.000	49.456.000	34.361.600	34.361.600
10	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	7.189,92	91.477	657.712.312	68.991	496.039.771	84.103	604.693.842
11	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	5.992	25.152	150.710.784	21.019	125.945.848	23.520	140.931.840
12	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	449	99.999	44.899.551	86.610	38.887.890	84.028	37.728.572
13	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	63,91	1.518.480	97.046.057	1.149.852	73.487.041	944.944	60.391.371
14	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	199,72	299.697	59.855.485	253.462	50.621.431	347.303	69.363.355
15	72131701-001	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	23	3.474.435	79.912.005	2.383.484	54.820.132	2.061.665	47.418.295
16	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	119,83	1.118.126	133.985.039	806.194	96.606.227	1.097.597	131.525.049
17	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas	Metros	423,5	121.464	51.440.004	105.094	44.507.309	47.243	20.007.411
18	72131701-021	Limpieza de Cunetas laterales y zanjas de drenajes	Metros	1.500	30.267	45.400.500	24.728	37.092.000	26.003	39.004.500
19	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	2.796,08	8.800	24.605.504	6.800	19.013.344	8.032	22.458.115
20	72141204-001	Dársena de pesaje	Unidad	1	280.479.839	280.479.839	234.916.000	234.916.000	265.136.860	265.136.860
21	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	26.389.724	316.676.688	19.572.212	234.866.544	19.559.522	234.714.264
22	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	611.055.973	611.055.973	493.076.320	493.076.320	881.532.539	881.532.539
					PRECIO TOTAL	20.880.321.454	PRECIO TOTAL	19.112.020.701	PRECIO TOTAL	22.931.753.128
					Precio Ofertado	20.880.321.454	Precio Ofertado	19.112.020.701	Precio Ofertado	22.931.753.128
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0

Sevín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

Liz M. Borja A.
Interina
Gestión de Contrataciones

LOTE 2: Iturbe - Vallepe - Puente sobre el Río Tebicuarymi. Long.: 19,972 Km

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSORCIO VIAL SANTA FE (VIALTEC S.A. - TECO S.R.L.)		LOS TRIGALES S.A.		CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.		LOPEZ COMERCIAL S.A.		CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A		ING. CARLOS V. GUEYRAUD	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)		Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	4.893,14	53.087	259.762.123	53.373	261.161.561	39.863	195.055.240	54.472	266.539.122	39.965	195.554.340	45.444	222.363.854
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	873,78	301.542	263.481.369	241.648	211.147.189	213.706	186.732.029	295.782	258.448.396	223.691	195.456.722	248.600	217.221.708
3	72131701-004	Regularización de Subrasante en Banquina	Metros cuadrados	10.385,44	6.882	71.472.598	6.749	70.091.335	5.142	53.401.932	5.443	56.527.950	5.495	57.067.993	5.594	58.096.151
4	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR ? 100% - (En banquin	Metros cúbicos	5.592,16	314.851	1.760.697.168	291.173	1.628.286.004	237.835	1.330.011.374	324.900	1.816.892.784	208.810	1.167.698.930	288.998	1.616.123.056
5	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	31.156,32	9.199	286.606.988	7.390	230.245.205	7.642	238.096.597	9.470	295.050.350	10.446	325.458.919	8.573	267.103.131
6	72131701-004	Riego de Liga	Litros	119.832	6.241	747.871.512	6.241	747.871.512	4.986	597.482.352	5.091	610.064.712	6.179	740.441.928	6.107	731.814.024
7	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	6.990,2	548.468	3.833.901.014	484.196	3.384.626.879	453.087	3.167.168.747	561.329	3.923.801.976	555.827	3.885.341.895	525.927	3.676.334.915
8	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	9.586,56	1.397.702	13.399.154.085	1.367.451	13.109.151.059	1.058.613	10.148.457.041	1.201.624	11.519.440.573	1.376.102	13.192.084.389	1.419.155	13.604.814.557
9	72131701-9999	Pórtico de Señalización	Unidad	1	50.289.579	50.289.579	49.161.570	49.161.570	47.704.306	47.704.306	62.717.188	62.717.188	55.636.101	55.636.101	49.691.992	49.691.992
10	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	7.189,92	94.677	680.720.056	84.695	608.950.274	81.903	588.876.018	95.985	690.124.471	105.030	755.157.298	99.440	714.965.645
11	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	5.992	20.981	125.718.152	22.452	134.532.384	22.198	133.010.416	26.751	160.291.992	30.077	180.221.384	31.075	186.201.400
12	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	449	131.000	58.819.000	87.471	39.274.479	87.805	39.424.445	121.859	54.714.691	100.882	45.296.018	118.674	53.284.626
13	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	63,91	1.183.158	75.615.628	1.369.819	87.545.132	1.382.771	88.372.895	1.528.828	97.707.397	1.379.751	88.179.886	1.491.600	95.328.156
14	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	199,72	291.486	58.215.584	392.840	78.458.005	313.051	62.522.546	347.016	69.306.036	318.753	63.661.349	310.750	62.062.990
15	72131701-001	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	23	2.610.354	60.038.142	2.263.267	52.055.141	1.816.324	41.775.452	2.140.857	49.239.711	2.448.946	56.325.758	1.827.836	42.040.228
16	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	119,83	993.695	119.074.472	881.584	105.640.211	828.425	99.270.168	1.157.723	138.729.947	903.127	108.221.708	955.997	114.557.121
17	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas	Metros	423,5	15.824	6.701.464	121.472	51.443.392	108.053	45.760.446	137.514	58.237.179	101.980	43.188.530	149.160	63.169.260
18	72131701-021	Limpieza de Cunetas laterales y zanjas de drenajes	Metros	1.500	15.824	23.736.000	27.914	41.871.000	24.012	36.018.000	30.063	45.094.500	22.884	34.326.000	24.860	37.290.000
19	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	2.796,08	7.276	20.344.278	7.935	22.186.895	6.805	19.027.324	6.807	19.032.917	7.193	20.112.203	6.215	17.377.637
20	72141204-001	Dársena de pesaje	Unidad	1	322.975.653	322.975.653	222.956.643	222.956.643	266.180.139	266.180.139	314.532.797	314.532.797	239.265.294	239.265.294	285.889.999	285.889.999
21	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	18.303.702	219.644.424	33.112.112	397.345.344	25.659.035	307.908.420	27.637.500	331.650.000	29.817.362	357.808.344	27.843.200	334.118.400
22	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	681.059.240	681.059.240	645.421.333	645.421.333	538.518.455	538.518.455	615.196.546	615.196.546	589.468.880	589.468.880	650.151.150	650.151.150
					PRECIO TOTAL	23.125.898.528	PRECIO TOTAL	22.179.422.547	PRECIO TOTAL	18.230.774.342	PRECIO TOTAL	21.453.341.235	PRECIO TOTAL	22.395.973.869	PRECIO TOTAL	23.100.000.000
					Precio Ofertado	23.125.898.528	Precio Ofertado	22.179.422.547	Precio Ofertado	18.230.774.342	Precio Ofertado	21.453.341.235	Precio Ofertado	22.395.973.869	Precio Ofertado	23.100.000.000
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0

LOTE 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSORCIO PAVIMENTADOR ORIENTAL (DC INGENIERIA S.A. TR CONSTRUCCIONES S.A.)		EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.		CONSORCIO RIO TEMBEY (SOTEC S.A - CONSTRUCTORA RIO PARANA)	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	4.893,14	45.560	222.931.458	39.648	194.003.215	41.045	200.838.931
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	873,78	289.971	253.370.860	213.147	186.243.586	164.200	143.474.676
3	72131701-004	Regularización de Subrasante en Banquina	Metros cuadrados	10.385,44	10.891	113.107.827	4.500	46.734.480	11.928	123.877.528
4	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR ? 100% - (En banquin	Metros cúbicos	5.592,16	232.763	1.301.647.938	237.621	1.328.814.651	214.172	1.197.684.092
5	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	31.156,32	7.544	235.043.278	9.254	288.320.585	11.160	347.704.531
6	72131701-004	Riego de Liga	Litros	119.832	6.153	737.326.296	5.330	638.704.560	5.631	674.773.992
7	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	6.990,2	505.503	3.533.567.071	474.253	3.315.123.321	570.745	3.989.621.699
8	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	9.586,56	1.237.983	11.867.998.308	1.154.193	11.064.740.446	1.425.382	13.664.510.066
9	72131701-9999	Pórtico de Señalización	Unidad	1	61.548.677	61.548.677	49.456.000	49.456.000	34.361.600	34.361.600
10	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	7.189,92	91.477	657.712.312	68.991	496.039.771	84.103	604.693.842
11	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	5.992	25.152	150.710.784	21.019	125.945.848	23.520	140.931.840
12	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	449	99.999	44.899.551	86.610	38.887.890	84.028	37.728.572
13	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	63,91	1.518.480	97.046.057	1.149.852	73.487.041	944.944	60.391.371
14	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	199,72	299.697	59.855.485	253.462	50.621.431	347.303	69.363.355
15	72131701-001	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	23	3.474.435	79.912.005	2.383.484	54.820.132	2.061.665	47.418.295
16	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	119,83	1.118.126	133.985.039	806.194	96.606.227	1.097.597	131.525.049
17	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas	Metros	423,5	121.464	51.440.004	105.094	44.507.309	47.243	20.007.411
18	72131701-021	Limpieza de Cunetas laterales y zanjas de drenajes	Metros	1.500	30.267	45.400.500	24.728	37.092.000	26.003	39.004.500
19	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	2.796,08	8.800	24.605.504	6.800	19.013.344	8.032	22.458.115
20	72141204-001	Dársena de pesaje	Unidad	1	280.479.839	280.479.839	234.916.000	234.916.000	265.136.860	265.136.860
21	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	26.389.724	316.676.688	19.572.212	234.866.544	19.559.522	234.714.264
22	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	611.055.973	611.055.973	493.076.320	493.076.320	881.532.539	881.532.539
					PRECIO TOTAL	20.880.321.454	PRECIO TOTAL	19.112.020.701	PRECIO TOTAL	22.931.753.128
					Precio Ofertado	20.880.321.454	Precio Ofertado	19.112.020.701	Precio Ofertado	22.931.753.128
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0

Lic. Liz M. Borja A.
Jefa Interina
Dto. Gestión de Contrataciones

Silvia Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LOTE 3: Santa Fe del Parana - Pikyry. Long.: 31,33 Km

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	72103001-002	Desbroce, Despeje y Limpieza	Hectáreas	31,34
2	72131701-004	Remoción de Estructuras Existentes	Unidad Medida Global	1
3	72103004-002	Excavación No Clasificada	Metros cúbicos	4.446,54
4	72103004-003	Excavación de Bolsones	Metros cúbicos	4.926,84
5	72103004-004	Ezcavación de Zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	344,88
6	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	98.536,89
7	72131701-004	Subbase Granular Estabilizada CBR?80%	Metros cúbicos	72.049,8
8	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR?100%	Metros cúbicos	52.392,74
9	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	463.624,8
10	72131701-004	Riego de Liga	Litros	112.773,6
11	72131701-004	Carpeta de Concreto Asfáltico	Metros cúbicos	16.916,04
12	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple de H°A° D=1,00 m	Metros	174
13	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple de H°A° D=1,20 m	Metros	32
14	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón	Metros cúbicos	4.537,29
15	72131701-9998	Badén de Hormigón	Metros cúbicos	10,4
16	72131701-9999	Pórtico de Señalización	Unidad	1
17	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	11.277,36
18	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	9.398
19	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	470
20	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	93,98
21	72131701-019	Baranda Metálica de Contención Vehicular	Metros	939,78
22	72102201-011	Traslado de Líneas Eléctricas	Unidad	16
23	72131701-018	Traslado de Alambrados	Metros	62.674,7
24	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	156.686,74
25	72131701-999	Protección Forestal en Áreas de Préstamo	Unidad	5
26	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	18
27	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1

Ítem	CONSORCIO VIAL SANTA FE (VIALTEC S.A. - TECO S.R.L) Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	LOS TRIGALES S.A. Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	CONSORCIO SANTA FE (CONSTRUPAR S.A. - MM S.A.) Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)
1	9.876.868	309.541.043	7.614.487	238.638.023	10.087.705	316.148.675
2	49.108.783	49.108.783	40.402.505	40.402.505	69.676.415	69.676.415
3	27.535	122.435.479	34.508	153.441.202	23.875	106.161.143
4	30.563	150.579.011	39.635	195.275.303	26.723	131.659.945
5	34.944	12.051.487	36.512	12.592.259	21.027	7.251.792
6	52.030	5.126.874.387	52.510	5.174.172.094	34.255	3.375.381.167
7	200.421	14.440.292.966	213.628	15.391.854.674	209.757	15.112.949.899
8	290.523	15.221.296.003	273.898	14.350.266.701	256.371	13.431.979.147
9	9.041	4.191.631.817	7.286	3.377.970.293	7.651	3.547.193.345
10	6.493	732.238.985	6.338	714.759.077	6.774	763.928.366
11	1.337.330	22.622.327.773	1.393.527	23.572.958.473	1.094.218	18.509.835.457
12	1.992.545	346.702.830	2.639.408	459.256.992	2.115.268	368.056.632
13	3.433.826	109.882.432	2.969.314	95.018.048	2.799.170	89.573.440
14	919.889	4.173.803.161	950.892	4.314.472.763	1.046.609	4.748.768.550
15	1.034.303	10.756.751	1.315.751	13.683.810	1.643.460	17.091.984
16	50.414.356	50.414.356	48.429.149	48.429.149	58.327.798	58.327.798
17	95.505	1.077.044.267	91.562	1.032.577.636	93.458	1.053.959.511
18	19.334	181.700.932	24.924	234.235.752	23.739	223.099.122
19	128.758	60.516.260	101.131	47.531.570	86.273	40.548.310
20	1.160.334	109.048.189	1.784.177	167.676.954	1.468.946	138.051.545
21	287.194	269.899.177	341.803	321.219.623	320.237	300.952.328
22	3.608.836	57.741.376	2.406.723	38.507.568	4.823.876	77.182.016
23	14.362	900.134.041	27.656	1.733.331.503	31.760	1.990.548.472
24	7.538	1.181.104.646	7.825	1.226.073.741	8.517	1.334.500.965
25	6.394.160	31.970.800	59.302.759	296.513.795	57.810.812	289.054.060
26	18.634.912	335.428.416	21.774.368	391.938.624	33.888.479	609.992.622
27	2.167.200.333	2.167.200.333	2.207.236.517	2.207.236.517	2.027.824.743	2.027.824.743
	PRECIO TOTAL	74.041.725.701	PRECIO TOTAL	75.850.034.649	PRECIO TOTAL	68.739.697.449
	Precio Ofertado	74.041.725.701	Precio Ofertado	75.850.034.649	Precio Ofertado	68.739.697.449
	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0

Ítem	TECNOEDIL S.A. Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	PROEL INGENIERIA (DE AUGUSTO ORTELLADO) Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	CONSORCIO SANTA FE (CALDETEC INGENIERIA S.A.I - CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I) Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	9.041.575	283.362.961	4.457.917	139.711.119	3.641.244	114.116.587
2	41.026.381	41.026.381	34.541.020	34.541.020	51.641.768	51.641.768
3	23.110	102.759.539	23.194	103.133.049	24.467	108.793.494
4	25.001	123.175.927	36.649	180.563.759	35.911	176.927.751
5	27.432	9.460.748	29.454	10.158.096	25.011	8.625.794
6	49.642	4.891.568.293	38.261	3.770.119.948	59.036	5.817.223.838
7	305.555	22.015.176.639	211.048	15.205.966.190	272.461	19.630.760.558
8	309.117	16.195.486.611	259.918	13.617.816.195	293.020	15.352.120.675
9	7.919	3.671.444.791	6.868	3.184.175.126	12.526	5.807.364.245
10	7.297	822.908.959	5.940	669.875.184	5.281	595.557.382
11	1.472.680	24.911.913.787	1.216.860	20.584.452.434	1.287.213	21.774.546.597
12	2.851.088	496.089.312	2.486.642	432.675.708	1.609.026	279.970.524
13	3.619.376	115.820.032	4.840.707	154.902.624	1.748.512	55.952.384
14	1.614.542	7.325.645.271	1.160.430	5.265.207.435	597.303	2.710.136.929
15	1.298.070	13.499.928	1.170.255	12.170.652	989.233	10.288.023
16	57.148.884	57.148.884	45.869.786	45.869.786	61.061.277	61.061.277
17	91.540	1.032.329.534	79.263	893.877.386	31.667	357.120.159
18	23.251	218.512.898	23.658	222.337.884	38.466	361.503.468
19	84.469	39.700.430	80.454	37.813.380	114.542	53.834.740
20	1.439.255	135.261.185	1.123.810	105.615.664	1.169.579	109.917.034
21	245.065	230.307.186	297.050	279.161.649	290.728	273.220.360
22	2.051.320	32.821.120	3.199.339	51.189.424	4.656.960	74.511.360
23	45.920	2.878.022.224	13.292	833.072.112	10.384	650.814.085
24	8.889	1.392.788.432	6.578	1.030.685.376	12.059	1.889.485.398
25	39.068.256	195.341.280	26.288.732	131.443.660	57.307.308	286.536.540
26	40.991.837	737.853.066	22.661.433	407.905.794	33.343.834	600.189.012
27	2.627.308.039	2.627.308.039	1.339.930.697	1.339.930.697	1.930.305.500	1.930.305.500
	PRECIO TOTAL	90.596.733.457	PRECIO TOTAL	68.744.371.351	PRECIO TOTAL	79.142.525.482
	Precio Ofertado	90.596.698.720	Precio Ofertado	68.744.371.351	Precio Ofertado	79.142.525.482
	Diferencia	-34.737	Diferencia	0	Diferencia	0

LOTE 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	72103001-002	Desbroce, Despeje y Limpieza	Hectáreas	31,34
2	72131701-004	Remoción de Estructuras Existentes	Unidad Medida Global	1
3	72103004-002	Excavación No Clasificada	Metros cúbicos	4.446,54
4	72103004-003	Excavación de Bolsones	Metros cúbicos	4.926,84
5	72103004-004	Ezcavación de Zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	344,88
6	72131701-016	Terraplén	Metros cúbicos	98.536,89
7	72131701-004	Subbase Granular Estabilizada CBR?80%	Metros cúbicos	72.049,8
8	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR?100%	Metros cúbicos	52.392,74
9	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	463.624,8
10	72131701-004	Riego de Liga	Litros	112.773,6
11	72131701-004	Carpeta de Concreto Asfáltico	Metros cúbicos	16.916,04
12	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple de H°A° D=1,00 m	Metros	174
13	72131701-017	Alcantarilla Tubular Simple de H°A° D=1,20 m	Metros	32
14	72131701-9998	Cuneta Revestida de Hormigón	Metros cúbicos	4.537,29
15	72131701-9998	Badén de Hormigón	Metros cúbicos	10,4
6	72131701-9999	Pórtico de Señalización	Unidad	1
7	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	11.277,36
8	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	9.398
9	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	470
0	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	93,98
1	72131701-019	Baranda Metálica de Contención Vehicular	Metros	939,78
2	72102201-011	Traslado de Líneas Eléctricas	Unidad	16
3	72131701-018	Traslado de Alambrados	Metros	62.674,7
	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	156.686,74
	72131701-999	Protección Forestal en Áreas de Préstamo	Unidad	5
	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	18
	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1

Ítem	CONSORCIO PAVIMENTADOR ORIENTAL (DC INGENIERIA S.A. - TR CONSTRUCCIONES S.A.) Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	B & B S.A. Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)
1	5.864.282	183.786.598	9.354.158	293.159.312
2	27.501.665	27.501.665	54.508.657	54.508.657
3	22.747	101.145.445	33.110	147.224.939
4	26.079	128.487.060	35.716	175.967.017
5	23.936	8.255.048	38.704	13.348.236
6	44.716	4.406.175.573	45.585	4.491.804.131
7	232.597	16.758.567.331	193.190	13.919.300.862
8	238.544	12.497.973.771	193.417	10.133.646.593
9	7.224	3.349.225.555	7.347	3.406.251.406
10	5.821	656.455.126	4.668	526.427.165
11	1.272.457	21.524.933.510	1.174.012	19.859.633.952
12	2.855.215	496.807.410	2.472.038	430.134.612
13	4.024.162	128.773.184	3.479.992	111.359.744
14	1.151.781	5.225.964.413	1.369.498	6.213.809.580
15	1.229.852	12.790.461	1.427.145	14.842.308
6	58.552.744	58.552.744	51.796.469	51.796.469
7	87.024	981.400.977	90.408	1.019.563.563
8	23.927	224.865.946	26.319	247.345.962
9	95.131	44.711.570	103.593	48.688.710
0	1.444.567	135.760.407	1.420.024	133.453.856
1	273.606	257.129.447	306.866	288.386.529
2	2.631.951	42.111.216	2.071.859	33.149.744
3	15.539	973.902.163	20.719	1.298.557.109
	8.879	1.391.221.564	6.906	1.082.078.626
	59.758.254	298.791.270	65.608.861	328.044.305
	25.087.564	451.576.152	23.306.630	419.519.340
	1.393.475.226	1.393.475.226	1.973.514.526	1.973.514.526
	PRECIO TOTAL	71.760.340.832	PRECIO TOTAL	66.715.517.253
	Precio Ofertado	71.760.340.832	Precio Ofertado	66.715.517.253
	Diferencia	0	Diferencia	0

Ítem	CONSTRUCTORA ACARAY S.A. Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	BRIALES S.A. Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)
1	8.580.740	268.920.392	7.034.211	220.452.173
2	24.700.201	24.700.201	56.080.786	56.080.786
3	24.955	110.963.406	25.355	112.742.022
4	23.951	118.002.745	26.719	131.640.238
5	44.292	15.275.425	24.097	8.310.573
6	39.730	3.914.870.640	45.441	4.477.614.818
7	200.968	14.479.704.206	197.165	14.205.698.817
8	209.143	10.957.574.822	265.117	13.890.206.051
9	6.525	3.025.151.820	6.163	2.857.319.642
10	7.443	839.373.905	4.275	482.107.140
11	1.030.656	17.434.618.122	1.169.207	19.778.352.380
12	2.675.889	465.604.686	1.983.793	345.179.982
13	3.616.906	115.740.992	3.178.019	101.696.608
14	932.141	4.229.394.038	1.328.609	6.028.284.330
15	1.279.368	13.305.427	1.339.031	13.925.922
6	51.669.209	51.669.209	49.104.994	49.104.994
7	82.763	933.348.146	100.070	1.128.525.415
8	21.652	203.485.496	32.254	303.123.092
9	78.661	36.970.670	108.835	51.152.450
0	1.301.253	122.291.757	1.512.474	142.142.307
1	283.663	266.580.814	303.603	285.320.027
2	4.282.517	68.520.272	2.020.916	32.334.656
3	32.781	2.054.539.341	25.813	1.617.822.031
	9.881	1.548.221.678	8.037	1.259.291.329
	39.754.348	198.771.740	58.103.045	290.515.225
	37.492.676	674.868.168	21.105.542	379.899.756
	1.922.859.839	1.922.859.839	2.110.788.951	2.110.788.951
	PRECIO TOTAL	64.095.327.957	PRECIO TOTAL	70.359.631.716
	Precio Ofertado	64.095.327.957	Precio Ofertado	70.359.631.716
	Diferencia	0	Diferencia	0

SERVACION: LA FIRMA TECNOEDIL S.A. PRESENTA UNA DIFERENCIA EN EL ITEM 6 EN EL TOTAL.

Liz M. Borja A.
Jefa Interina
de Contrataciones

vin
D.G.C.
Dirección de Vialidad

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.