En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los cinco días del mes de setiembre de 2011, se presenta el Informe Final resultante de la Evaluación de Ofertas inherentes a la Licitación Pública Nacional – DIP N° 02/11 "**Remodelación, Ampliación y Provisión de Equipos para la Unidad Sanitaria de Caazapá del IPS**", elaborado en base a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", y el Art. 61 del Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003, y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

Por Resolución N° 062-010/11, de fecha 28 de julio de 2011 del Consejo de Administración del IPS, se designa una Comisión Especial de Estudio de Ofertas inherentes a la Licitación Pública Nacional - DIP N° 02/11 **"Remodelación, Ampliación y Provisión de Equipos para la Unidad Sanitaria de Caazapá del IPS"**, integrada por los siguientes funcionarios: Abog. Jorge Antonio Gustale, Abog. Víctor Raúl Leiva y Abog. Emilio Carreras, en representación de la Dirección Jurídica del Instituto; Arq. Norma Alcaraz, I Ing. Rocío Montiel, Arq. Leticia Benítez, y el Ing. Nelson Saldívar, en representación de la Dirección de Infraestructura del Instituto; Lic. Emilce Diana Lovera, Abog. José Valdovinos, Abog. Juan Manuel Villar, por la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios; y Q.F. Stella Marina Quintana en carácter de Miembro Certificada por la DNCP

I. ANTECEDENTES

La Dirección de Infraestructura por Memorándum PR/DIP/N° 635/2010 solicitó a la Dirección de de Gestión de Bienes y Servicios - Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, la realización de los trámites correspondientes para el llamado a Licitación Pública Nacional para la Ampliación y Remodelación de la Unidad Sanitaria de Caazapá del IPS.

Por Resolución N° 020-018/11 de fecha 03 de marzo de 2011, el Consejo de Administración autorizó a la Dirección de Infraestructura y al Departamento Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 a realizar modificaciones en el Programa Anual de Contrataciones 2011 de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, conforme a las necesidades que se presenten, con las justificaciones correspondientes.

Por Nota DBS/SUOC1 N° 136/2011 de fecha 16 de marzo de 2011 se comunicó a la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP), la reprogramación del PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES 2011, ID N° 218466 "REMODELACION, AMPLIACION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE CAAZAPA DEL IPS"

Por Resolución N° 045-021/11 de fecha 31 de mayo de 2011, el Consejo de Administración resolvió: autorizar el llamado a Licitación Pública Nacional – DIP N° 02/11 "Remodelación, Ampliación y Provisión de Equipos para la Unidad Sanitaria de Caazapá del IPS; aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, y asimismo, disponer que se proceda a su publicación y difusión.

Por Adenda N° 1 del mes de junio de 2011, se prorroga la fecha presentación y apertura de ofertas para el día 19 de julio de 2011. Asimismo, se da respuesta a la consulta formulada por un potencial oferente.

En fecha 18 de agosto del 2011 el Comité de Evaluación solicitó al Consejo de Administración autorización para prorrogar el plazo de presentación del informe de evaluación de ofertas por 10 días más; debido a la necesidad de contar con mayor tiempo para la evaluación técnica en forma más exhaustiva. El pedido fue concedido satisfactoriamente por la Máxima Autoridad en Sesión N° 069/11.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva
Dirección Jurídica - Mat. N° 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Emilio Carreras
Mat. N° 15.[illegible]
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefe Sección Algodones
Dpto. Adm. Inmuebles - Dirección Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

OCCC3

II. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Por Memorándum DFI/DPR/PR2 N° 02952/11 de fecha 31 de marzo de 2011, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera informó que el pedido afecta a los **Rubros 520 "Construcciones"; 530 "Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General"; y, 540 "Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación" del Programa 2 Asistencia Medica General del Presupuesto General de la Nación y que cuenta con disponibilidad presupuestaria**, conforme a la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria **(CDP) N° 1009/11** de fecha 31 de marzo de 2.011, por un monto a ejecutar en el presente ejercicio de Gs. 3.528.750.020.- (Guaraníes Tres Mil Quinientos Veinte y Ocho Millones Setecientos Cincuenta Mil Veinte). Cabe destacar que la presente contratación es PLURIANUAL con un monto total a contratar de Gs. 7.057.500.040.- (Guaraníes Siete Mil Cincuenta y Siete Millones Quinientos Mil Cuarenta).

III. ACTO DE APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta N° 28/11 de fecha 19 de julio de 2011, siendo las 09:00 horas se procedió a la apertura de los sobres ofertas de las empresas que se presentaron al presente llamado de acuerdo al siguiente detalle:

1.- EM S.A.: Según planilla de precios oferta por un monto de **Gs. 7.679.489.110.- (GUARANIES SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 240.000.000.- (Guaraníes DOSCIENTOS CUARENTA Millones).** Empresa Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO N° de Póliza: 1.1501.0006046.0000.-

2.- CARAGUATAY S.A: Según planilla de precios oferta por un monto **de Gs. 8.591.772.329 (GUARANIES OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 300.000.000.- (Guaraníes TRESCIENTOS Millones).** Empresa Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO N° de Póliza: 1.1501.0006043.0000.-

3. ING. HUGO PATIÑO LEGUIZAMON: Según planilla de precios oferta por un monto de **Gs. 9.954.704.469 (Guaraníes NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 300.000.000.- (Guaraníes TRESCIENTOS Millones).** Empresa Aseguradora: SEGUROS CHACO S.A N° de Póliza: 22.1501.06308/000

4. CONSORCIO PRO HOGAR: Según planilla de precios oferta por un monto de **Gs. 7.581.549.772.- (GUARANIES SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs Gs. 270.000.000 (Guaraníes DOSCIENTOS SETENTA Millones).** Empresa Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO N° de Póliza: 1.1501.0006020.0000.-

5. CONSORCIO KUARAJHY RESE: Según planilla de precios oferta por un monto de **Gs. 8.303.418.527 (Guaraníes OCHO MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE Y SIETE) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 270.000.000 (Guaraníes DOSCIENTOS SETENTA Millones)** Empresa Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO N° de Póliza: 1.1501.0006042.0000.-

6. DANIEL HIRSCH & ASOCIADOS: Según planilla de precios oferta por un monto de **Gs. 7.577.723.658 (Guaraníes SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VIENTE Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 234.000.000 (Guaraníes DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO Millones)** Empresa Aseguradora: EL SOL DEL PARAGUAY N° de Póliza: 23.1501.0002646.0000.-

7. JR CONSTRUCTORA: Según planilla de precios oferta por un monto de **Gs. 6.557.515.133 (Guaraníes SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES) IVA Incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 220.000.000 (Guaraníes DOSCIENTOS VEINTE Millones)** Empresa Aseguradora: IMPERIO S.A N° 47.1501.012414.0000.-

8. BGF S.A.: Según planilla de precios oferta por un monto de **Gs. 7.376.292.144 (Guaraníes SIETE MIL TRESCIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y**

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio Samaniel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras
Abogado - Mat. N° 10.31
Dirección Jurídica

CUATRO) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 225.000.000 (Guaraníes DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO Millones)** Empresa Aseguradora: EL SOL DEL PARAGUAY N° de Póliza: 23.1501.0002648.0000.-

9. HS EMPRESA DE CONTRUCCIONES- ARQ. HUGO SANABRIA: Según planilla de precios oferta por un monto de **Gs. 6.737.621.109 (Guaraníes SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y UN MIL CIENTO NUEVE) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 250.000.000 (Guaraníes DOSCIENTOS CINCUENTA Millones)** Empresa Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO N° de Póliza: 1.1501.0006035.0000.-

Observaciones: -El representante de la firma EMSA Cesar Julián dijo que: La empresa Daniel Hirsch y Asociados no selló el formulario A.1 presentación de ofertas cuando que el Pliego de Bases y Condiciones exige firma y sello. Es documento sustancial.

-El representante de la firma Caraguatay SA. Joel Céspedes dijo que: La empresa EM S.A. solo presenta dos obras similares cuando el Pliego de Bases y Condiciones exige cinco obras.
-La empresa Pro Hogar solo posee tres obras similares.
-La empresa JR Constructora no presento cronograma y su facturación no cubre el 50% de su oferta.

El representante de la firma Kuarahy Rese Edgar Flártiga dijo que: -El Consorcio Pro Hogar menciona en el formulario de oferta garantía mantenimiento de oferta solo por 90 días.

El representante de la firma Daniel Hirsch y Asoc. Marco Martínez Dijo que: -El Consorcio Pro Hogar menciona en el formulario de oferta validez por 90 días y no de 150 días. Es un depósito de materiales y no tiene experiencia en construcción.

-El Ing. Hugo Patiño no presenta nota de oferta y planillas en las copias.
-EM S.A. en su oferta no presenta el cronograma de avance de obra, en su declaración jurada del menor menciona un ID que no corresponde al llamado, solo presenta algunos desgloses del costo unitario y no de toda la planilla. En el formulario de Experiencia Específica en Construcción dice 3.6. y no 1.6. Como dice el Pliego de Bases y Condiciones. Falta de presentación de documentos como contratos similares al llamado, solo presenta contratos de obras viales.

EL representante de la firma del Ing. Hugo Sanabria José Luis Bazán dijo que: Empresa JR Constructora no presento análisis de costo.

IV. VERIFICACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS (conforme a las IAO del PBC)

Siguiendo el método de evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto 21.909/03 y el Decreto 5174/05, en concordancia con lo estipulado en el PBC, se ha procedido a la verificación aritmética de las ofertas presentadas por las firmas oferentes, constatándose lo siguiente:

(*) Ofertas que presentan errores aritméticos y que han sido corregidos.

EMPRESA	MONTO TOTAL – OFERTA CORREGIDO (Gs.)
BGF S.A. CONSTRUCTORA (*)	7.376.292.141
CONSORCIO PRO HOGAR (*)	7.573.946.338
DANIEL HIRSCH Y ASOCIADOS (*)	7.577.723.691
E.M. S.A. (*)	7.679.215.870
CONSORCIO KUARAJHY RESE (*)	8.303.418.532
CARAGUATAY S.A.	8.591.772.327
INGENIERO HUGO PATIÑO	9.954.704.464

V. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Insituto de Previsión Social Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Jorge A. Gonzalez Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Jorge A. Gonzalez Director Jurídico Mat. Nº 8.621 Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Q.F. Stella Marina Quintana Jefa - Oficina de Suministros Médicos DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Emilce Lovera S. Jefe Dpto. de Licitaciones D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Emilio R. Carreras O. Abogado - Mat. Nº 10.318 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Juan Manuel Yaluk Jefe Sección Gestión de Ofertas D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L. Sección Proyectos Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio E. Montiel C. Sección Proyectos Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. José Valdovinos Jefe Sección Compras Directas D.G.B.S.

PLANILLA COMPARATIVA - RESUMEN

EMPRESA	MONTO TOTAL - OFERTA	% VARIACIÓN OFERTA VS. PREVISIÓN	% VARIACIÓN OFERTA VS. MAS BAJA
JR CONSTRUCTORA	6.557.515.164	-7,3%	
HUGO A. SANABRIA	6.737.649.798	-4,5%	2,7%
BGF S.A. CONSTRUCTORA	7.376.292.141	4,5%	12,5%
CONSORCIO PRO HOGAR	7.573.946.338	7,3%	15,5%
DANIEL HIRSCH Y ASOCIADOS	7.577.723.691	7,4%	15,6%
E.M. S.A.	7.679.215.870	8,8%	17,1%
CONSORCIO KUARAJHY RESE	8.303.418.532	17,7%	26,6%
CARAGUATAY S.A.	8.591.772.329	21,7%	31,0%
INGENIERO HUGO PATIÑO	9.954.704.469	41,1%	51,8%

PREVISIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN	PROGRAMA	OBJETO DE GASTO		MONTO
CONSTRUCCIÓN	002	520		2.532.516.056
MAQUINAS Y EQUIPOS	002	530		830.400.276
MUEBLES Y ENSERES	002	540		165.833.688
TOTAL - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - EJERCICIO 2011				3.528.750.020
TOTAL - PREVISTO				7.057.500.040

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benitez L.
Secc. Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Viuar
Jefe Sección Sesión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Mat. Nº 9.621
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva C.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

000306

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						JR CONSTRUCTORA		ROSO S. SANABRIA		SCPSA CONSTRUCTORA		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	1,1	Casilla de obrador, armado y desarmado	m2	40	186.300,00	7.452.000,00	180.654,00	5.228.160,00	325.833	13.025.320,00	13.025.320,00
	520	1,2	Confección y colocación Cartel de Obra	m2	5	81.000,00	405.000,00	213.401,00	1.067.005,00	164.131	820.655,00	820.655,00
	520	1,3	Provisión y colocación de cintas señalizadores de peligro	ml	680	269,00	182.920,00	1.380,00	938.400,00	4.609	3.134.120,00	3.134.120,00
	520	1,4	Señalizaciones durante la ejecución de la obra	gl	1	1.012.500,00	1.012.500,00	3.421.880,00	3.421.880,00	1.028.445	1.028.445,00	1.028.445,00
	520	1,5	Trazado , replanteo y marcación	m2	1.840,00	1.620,00	2.980.800,00	2.433,00	4.476.720,00	3.432	6.314.880,00	6.314.880,00
	520	1,6	Alquiler de contenedores permanentes, Cant. 4 (cuatro)	mes	12	1.134.000,00	13.608.000,00	1.642.503,00	19.710.036,00	1.018.457	12.221.484,00	12.221.484,00
	520	1,7	Alquiler de sanitarios esplendor (6 sanitarios)	mes	12	2.430.000,00	29.160.000,00	1.537.980,00	18.458.760,00	3.819.222	45.830.664,00	45.830.664,00
	520	1,8	Limpieza del terreno	m2	450	1.215,00	546.750,00	3.416,00	1.537.200,00	2.750	1.237.500,00	1.237.500,00
	520	1,9	Poda, destronque y desraizado de árboles	Un	4	40.500,00	162.000,00	444.223,00	1.776.892,00	823.757	3.295.028,00	3.295.028,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	2.1	De mampostería			-	-		-		-	-
	520	2.1.1	De ladrillos comunes - e = 0,15 m	m2	473,41	8.100,00	3.834.621,00	6.804,00	3.221.082,00	5.489	[illegible]	2.598.547,00
	520	2.1.2	De ladrillos comunes - e = 0,30 m	m2	242,21	12.150,00	2.942.552,00	9.178,00	2.223.004,00	6.182	[illegible]	1.497.342,00
	520	2.2	De pisos			-	-	-	-		-	-
	520	2.2.1	De placa, contrapisos y zócalos	m2	751	6.075,00	4.562.325,00	5.888,00	4.421.888,00	10.978	8.244.478,00	8.244.478,00
	520	2.3	De revestidos			-	-	-	-		-	-
	520	2.3.1	De azulejos y pastillas cerámicas	m2	74,76	9.720,00	726.688,00	5.568,00	416.284,00	6.182	[illegible]	462.168,00
	520	2.4	De cielo raso			-	-	-	-		-	-
	520	2.4.1	De placas de yeso con perfilería de aluminio	m2	166,6	9.720,00	1.619.352,00	10.884,00	1.813.278,00	9.614	[illegible]	1.601.692,00
	520	2.5	De estructuras			-	-	-	-		-	-
	520	2.5.1	De techo de Tejas Españolas con tejuelones, con recupero de maderamen	m2	288,4	8.100,00	2.319.840,00	7.484,00	2.143.418,00	13.728	[illegible]	3.931.899,00
	520	2.5.2	De mamparas de laminados estructurales y madera, incluye puertas	m2	16,9	6.075,00	114.818,00	5.433,00	102.684,00	13.728	[illegible]	259.488,00
	520	2.5.3	De losa de hormigón armado	m2	35,3	25.920,00	992.736,00	25.021,00	958.303,00	34.320	1.314.456,00	1.314.456,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Giustale Mc
Dirección Jurídica - Mat. F.P. 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Peña G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - IP

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			IR CONSTRUCTORA		HUGO A. SANABRIA		BEFSA CONSTRUCTORA		
CODIGO CATÁLOGO	RUBRO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A CORREGIDO
	520	3.1	Relleno c/ tierra de préstamo, compactación con maquinaria y nivelación	m3	298.48	17.750,00	5.298.020,00	75.936,00	22.671.347,00	40.194	11.997.105,[illegible]	11.997.105,00
			[illegible]									
72151601-004	620	4	HORMIGÓN ARMADO INCLUYE ENCOFRADO									
	520	4.1	Fundaciones				-		-		-	
	520	4.1.1	Pilotes tipo Strauss ø 80 cms.	ml	874	262.035,00	229.018.590,00	622.815,00	544.165.510,00	709.071	619.728.054,00	619.728.054,00
	520	4.1.2	Cabezales de pilotes	m3	17,48	963.179,00	16.837.106,00	1.428.474,00	24.841.157,00	1.434.358	25.043.856,[illegible]	25.043.856,00
	520	4.1.3	Vigas de fundación	m3	28,02	963.179,00	27.951.455,00	1.509.405,00	43.802.934,00	1.617.583	46.942.259,[illegible]	46.942.259,00
	520	4.2	Pilares de hormigón armado, Fck=240 kg/cm2	m3	22,57	1.027.427,00	23.189.028,00	1.468.810,00	33.151.042,00	1.679.227	37.900.158,[illegible]	37.900.158,00
	520	4.3	Losas de hormigón armado, Fck=240 kg/cm2	m3	85,45	859.013,00	73.402.681,00	1.454.024,00	124.245.351,00	1.574.199	134.515.305,[illegible]	134.515.305,00
	520	4.4	Vigas de hormigón armado, Fck=240 kg/cm2	m3	49,8	987.803,00	49.192.590,00	1.572.417,00	78.308.867,00	1.714.229	85.358.604,[illegible]	85.358.604,00
			[illegible]									
72151601-005	520	5	TAPIAL									
	520	5.1	De piedra bruta colocada, Prof. Mínima 0,80 m.	m3	190,59	167.038,00	31.835.884,00	225.450,00	43.036.151,00	271.610	51.885.811,[illegible]	51.885.811,00
			[illegible]									
72151601-006	520	6	AISLACIÓN									
	520	6.1	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo impermeabilizante	m2	144,01	8.592,00	1.237.334,00	22.803,00	3.283.861,00	45.441	6.543.[illegible]	6.543.958,00
	520	6.2	De losa de hormigón armado con membrana asfáltica esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas transitables	m2	561,17	30.594,00	17.268.433,00	38.929,00	21.845.787,00	92.873	52.117.[illegible]	52.117.541,00
	520	6.3	De losa de baño en planta alta c/ emulsión asfáltica, 2 manos	m2	5,3	30.594,00	162.149,00	25.391,00	134.573,00	45.441	240.[illegible]	240.637,00
			[illegible]									
72151601-005	520	7	MAMPOSTERÍAS									
	520	7.1	De nivelación ladrillo común, e= 0,80 m	m2	114,67	62.457,00	7.161.945,00	95.600,00	10.962.452,00	121.341	13.914.172,[illegible]	13.914.172,00
	520	7.2	De nivelación ladrillo común, e= 0,45 m	m2	29,34	91.263,00	2.677.657,00	143.214,00	4.201.899,00	180.939	5.308.750,[illegible]	5.308.750,00
	520	7.3	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 ml	m2	826,39	34.554,00	28.555.081,00	53.112,00	43.891.228,00	59.411	49.086.856,[illegible]	49.086.856,00
	520	7.4	De elevación de ladrillo común, e= 0,20 ml	m2	81,03	59.805,00	4.829.794,00	76.328,00	6.201.064,00	87.923	7.124.[illegible]	7.124.401,00
	520	7.5	De elevación de ladrillo común, e= 0,30 ml	m2	902,81	59.805,00	53.811.991,00	96.612,00	87.222.280,00	116.072	104.790.[illegible]	104.790.952,00
	520	7.6	Pilares de ladrillos comunes, 0,80 x 0,30 m	mt	5,4	295.974,00	1.598.280,00	39.107,00	211.178,00	49.269	266.[illegible]	266.058,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Ibarra S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Rodolfo Raúl Leroux
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan Manuel Ruiz
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carretas C.
Abogado - Mat. Nº 10.[illegible]
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valderrinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia N. Benitez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio [illegible] Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMARIA		INFS.A. CONSTRUCTORA		
CÓDIGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL CORREGIDO
	520	7.7	De placas de rocayeso ciega, pared simple con aislación acústica, con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 ml	m2	300,76	113.400,00	34.106.184,00	223.610,00	67.252.944,00	186.593	[illegible]	56.119.711,00
	520	7.8	De placas de rocayeso ciegas con hidrófugo, aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 ml	m2	45,11	113.400,00	5.115.474,00	238.979,00	10.780.343,00	186.593	[illegible]	8.417.210,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
	520	8.1	Enrejillado sobre aberturas de 2 x 8 mm	ml	344,25	8.642,00	2.975.009,00	15.314,00	5.271.845,00	17.380	5.983.065,00	5.983.065,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
	520	9.1	A dos capas, interior con hidrófugo	m2	2.870,42	14.584,00	41.804.797,00	18.216,00	52.287.573,00	19.052	[illegible]	54.687.242,00
	520	9.2	A dos capas exteriores con hidrófugo. Incluye parapetos.	m2	597,53	14.575,00	8.713.373,00	26.409,00	15.788.098,00	22.759	[illegible]	13.606.013,00
	520	9.3	Masa Bastizada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiológico	m2	71,16	350.730,00	24.964.962,00	527.439,00	37.543.109,00	237.017	[illegible]	16.870.370,00
	520	9.4	A una capa, en losa y pórticos de hormigón armado	m2	38,3	17.164,00	657.382,00	29.072,00	1.113.458,00	32.329	[illegible]	1.238.201,00
	520	9.5	Uniones verticales curvas pared - pared	ml	102	13.932,00	1.421.064,00	9.012,00	919.224,00	10.527	1.073.754,00	1.073.754,00
	520	9.6	Uniones horizontales curvas cielo raso - pared	ml	63,7	8.686,00	574.685,00	18.925,00	1.418.623,00	10.527	[illegible]	681.210,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
	520	10.1	Techo de tejas españolas y ejecutones prensados sobre tirantes y vigas de madera	m2	309,8	173.018,00	53.548.452,00	163.675,00	50.657.413,00	238.832	73.237.604,00	73.287.604,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
	520	11.1	De azulejos blancos, tono hielo opaco, de 0,20x0, 20m. Adheridos con cemento de contacto - h = 2.10 mts.	m2	946,39	35.889,00	33.775.713,00	61.001,00	57.730.737,00	64.614	[illegible]	61.150.049,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Víctor Raúl Cerva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Torres
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lorena Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vinar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

6933

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						IR CONSTRUCTORA		HUGO A. SANABRIA		INGES.A. CONSTRUCTORA		
CODIGO CATASTRAL	CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CORREGIDO
	520	11.2	De azulejos blancos, tono hielo opaco, de 0,20x0, 20m. Adheridos con cemento de contacto - h = 2,80 mts.	m2	202,36	35.889,00	7.222.740,00	66.105,00	13.378.330,00	64.614	[illegible]	13.076.581,00
	520	11.3	De azulejos blancos, tono hielo opaco, de 0,20x0, 20m. Adheridos con cemento de contacto - h = 3,00 mts.	m2	280	35.689,00	9.992.920,00	60.101,00	16.828.280,00	64.614	18.091.920,00	18.091.920,00
	520	11.4	De azulejos blancos, tono hielo opaco, de 0,20x0, 20m. Adheridos con cemento de contacto s/mesadas y levantamos - h = 0,60 mts.	m2	52,2	35.589,00	1.862.966,00	62.875,00	3.282.075,00	64.614	[illegible]	3.372.851,00
	520	11.5	Cementicio texturado con hidrofugo para fachadas	m2	404,47	32.400,00	13.104.828,00	33.343,00	13.486.244,00	52.426	[illegible]	21.204.744,00
	520	11.6	De láminas de plomo en paredes, e = 2 mm	m2	4,89	680.400,00	3.327.156,00	1.072.433,00	5.244.198,00	1.283.062	[illegible]	6.274.173,00
	520	11.7	De pastillas color verde claro, de 0,10x0,10 m, Adheridas con cemento de contacto - h=1,80 mt.	m2	327,49	55.080,00	18.038.150,00	76.937,00	25.189.549,00	84.623	[illegible]	27.713.188,00
	520	11.8	Listel 0,30 X 0,03 m	ml	491,18	24.442,00	12.005.422,00	34.074,00	16.736.468,00	20.143	[illegible]	9.892.856,00
	520	11.9	Guarda 0,30 x 0,10 m	ml	224,85	24.442,00	5.496.537,00	25.464,00	5.726.346,00	26.310	[illegible]	5.951.559,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
	520	12.1	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h= 0,10 m para pisos de planta baja	m2	1.804,69	33.369,00	24.119.882,00	29.530,00	53.292.496,00	31.955	[illegible]	57.658.849,00
	520	12.2	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h= 0,05 m para guarda obras	m2	87,32	13.365,00	1.167.092,00	15.323,00	1.337.830,00	19.679	[illegible]	1.718.370,00
	520	12.3	Carpeta hidrófuga sobre losa de hormigón armado y base de aislación para sanitarios de planta alta	m2	8,75	17.858,00	154.508,00	44.098,00	385.840,00	17.842	[illegible]	156.118,00
	520	12.4	Contrapiso y carpeta, pend.:1%, Aislación c/membrana esp.:4mm, Protección mecánica	m2	840	53.055,00	33.955.200,00	48.380,00	30.963.200,00	72.490	46.393.600,00	46.393.600,00
	520	12.5	Carpeta para pisos cerámicos	m2	105,35	10.692,00	1.126.723,00	18.620,00	1.962.176,00	17.842	[illegible]	1.880.190,00
	520	12.6	De hormigón pobre sobre losa H°A° e=0,07 m3 para asiento de pisos de granito.	m2	187,6	13.365,00	2.507.274,00	24.976,00	4.685.873,00	27.709	[illegible]	5.198.208,00
	520	12.7	Base para cielo de H° A°	m2	5,01	13.365,00	66.959,00	12.716,00	63.716,00	29.755	[illegible]	149.079,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Teixeira C.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. [illegible]
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos [illegible]
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

000010

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						IR CONSTRUCTORA		HUGO A. SANABRIA		INGFS.A. CONSTRUCTORA		
CODIGO ANAMAS	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO TOTAL GS.
23 Ejemplo	520	13	Pisos									
	520	13.1	De granito.				-		-		-	-
	520	13.1.1	De mosaico graníticos semipulidos incluye pulida final y encerado				-		-		-	-
	520	13.1.1.1	De mosaico granítico Base gris, 0,30x0,30 m	m2	1.394,20	63.585,00	88.650.207,00	88.222,00	120.210.713,00	105.061	146.476.046,00	146.476.046,00
	520	13.1.2	Planchas de granito reconstituido				-		-		-	-
	520	13.1.2.1	Planchas de granito reconstituido en ramos.	m2	0,98	405.000,00	396.900,00	338.393,00	331.626,00	401.412	393.384,00	393.384,00
	520	13.1.2.2	Antideslizantes para huellas de escalera, a= 0,34 ml	m2	5	76.140,00	380.700,00	339.078,00	1.695.390,00	406.384	2.031.920,00	2.031.920,00
	520	13.1.2.3	Para contrahuellas de escalera. h= 0,15 ml	m2	2,52	43.740,00	110.225,00	261.830,00	659.812,00	394.350	993.762,00	993.762,00
	520	13.1.2.4	Para descanso de escalera.	m2	1,5	76.140,00	114.210,00	260.654,00	390.981,00	394.350	591.525,00	591.525,00
	520	13.2	Piso cerámico antideslizante para sanitarios 0,30 X 0,30m	m2	114,13	43.740,00	4.992.047,00	77.631,00	8.857.744,00	84.920	9.691.920,00	9.691.920,00
	520	13.3	De baldosones de Hormigón de 0,30 X 0,30 m.	m2	114,61	32.400,00	3.713.364,00	43.497,00	4.985.192,00	50.215	5.755.141,00	5.755.141,00
	520	13.4	De baldosones de Hormigón de 0,30 X 0,30 m. en cuarto oscuro	m2	87,32	32.400,00	2.829.168,00	44.005,00	3.842.517,00	50.215	4.384.774,00	4.384.774,00
	520	13.5	Rampa de H°A° para acceso discapacitados terminación rodillado acabado tipo terroso cemento.	m2	4,03	58.725,00	236.652,00	88.503,00	348.508,00	131.296	529.123,00	529.123,00
	520	13.6	Piso de canto rodado de 0,30 X 0,30 m	m2	378,1	45.980,00	17.763.138,00	76.453,00	28.906.880,00	72.413	27.379.355,00	27.379.355,00
	520	13.7	Adoquines de H° hexagonal h = 10 cm c/sellado de arena lavada	m2	99,56	52.650,00	5.241.834,00	77.800,00	7.745.768,00	94.539	9.417.281,00	9.417.281,00
	520	13.8	De loseta prensada.	m2	640	43.740,00	27.993.600,00	40.416,00	25.866.240,00	36.701	23.168.640,00	23.168.640,00
23 Ejemplo	520	14	Escaleras									
	520	14.1	De mosaicos graníticos				-		-		-	-
	520	14.1.1	De mosaicos graníticos base gris - 0,30x0,07 m	ml	1.120,52	23.895,00	26.774.826,00	42.178,00	47.261.293,00	36.751	41.180.233,00	41.180.233,00
	520	14.1.2	De planchas de granito natural para zócalo en descanso de escalera, h= 0,12 m	ml	3,27	28.568,00	86.876,00	62.825,00	205.438,00	36.751	120.176,00	120.176,00
	520	14.1.3	De planchas de granito natural en escalones de escalera - h = 0,12 m.	ml	8,28	28.568,00	236.584,00	68.888,00	545.553,00	36.751	304.298,00	304.298,00
	520	14.1.4	Zócalo sanitario de granito reconstituido	ml	199,4	28.568,00	5.297.850,00	24.941,00	4.853.886,00	46.431	9.258.341,00	9.258.341,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Víctor Raúl Berra C.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustal M.
Dirección Jurídica Mat. Nº 19.621
Jefe Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

011

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.316
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SANABRIA		INPSA CONSTRUCTORA		
CÓDIGO SANEPAS	ÍTEM	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL G.	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL G.	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL G.	PRECIO TOTAL G.
	520	14.2	Zócalo de cemento para exteriores - h = 10 cm	m²	193,7	15.066,00	2.918.285,00	9.762,00	1.890.900,00	6.061	[illegible]	1.174.016,00
	520	14.3	Cordón para veredas y calles internas de mampostería	ml	160,4	16.038,00	2.572.498,00	21.257,00	3.409.623,00	44.858	[illegible]	7.195.223,00
[illegible]	520	15	CARPINTERIA METALICA									
	520	15.1	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas rebatibles con herrajes, cerraduras y pertenencias de				-		-		-	-
	520	15.1.1	PUERTA TIPO P1 (0.70 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	22	364.500,00	8.019.000,00	249.387,00	5.486.514,00	495.715	10.905.730,00	10.905.730,00
	520	15.1.2	PUERTA TIPO P2 (0.80 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	16	396.900,00	6.350.400,00	285.199,00	4.563.184,00	497.882	7.966.112,00	7.966.112,00
	520	15.1.3	PUERTA TIPO P3 (0.90 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	15	429.300,00	6.499.500,00	321.502,00	4.822.530,00	500.049	7.500.735,00	7.500.735,00
	520	15.1.4	PUERTA TIPO P5 (1.40 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	765.450,00	765.450,00	500.339,00	500.339,00	760.498	760.498,00	760.498,00
	520	15.1.5	PUERTA TIPO P1a (0.7 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	364.500,00	364.500,00	249.655,00	249.655,00	584.837	584.837,00	584.837,00
	520	15.1.6	PUERTA TIPO PB2 (0.80 x 2.25) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja + sobre luz con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	4	396.900,00	1.587.600,00	434.766,00	1.739.064,00	755.172	3.020.688,00	3.020.688,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Peña G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. [illegible]
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Maris Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lonera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan M. [illegible]
Jefe Sección Gestión de Obras
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia I. Sanitez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMANIEGO		DEFSA CONSTRUCTORA		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	15.1.7	PUERTA TIPO PB3 (0.90 x 2.75) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja + sobre luz con herrajes y cerraduras según plano de [illegible]	un	6	429.300,00	2.575.800,00	477.073,00	2.862.438,00	657.778	3.946.668,00	3.946.668,00
	520	15.1.8	PUERTA TIPO PB4 (1.20 x 2.75) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas + sobre luz con herrajes y cerraduras según plano de [illegible]	un	5	741.150,00	3.705.750,00	648.602,00	3.243.010,00	1.166.198	5.830.990,00	5.830.990,00
	520	15.1.9	PUERTA TIPO PP (1.40 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	765.450,00	765.450,00	742.735,00	742.735,00	766.612	766.612,00	766.612,00
	520	15.2	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas tipo valvén de [illegible]			-	-	-	-			
	520	15.2.1	PUERTA TIPO PBV4 (1.20 x 2.75) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas valven + sobre luz con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	3	972.000,00	2.916.000,00	628.071,00	1.884.213,00	2.068.814	6.206.442,00	6.206.442,00
	520	15.2.2	PUERTA TIPO PV1 (0.70 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja valven + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según [illegible]	un	6	429.300,00	2.575.800,00	279.972,00	1.679.832,00	873.433	5.240.598,00	5.240.598,00
	520	15.2.3	PUERTA TIPO PV2 (0.80 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja valven + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según [illegible]	un	1	599.400,00	599.400,00	319.480,00	319.480,00	886.171	886.171,00	886.171,00
	520	15.2.4	PUERTA TIPO PV3 (0.90 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja valven + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según [illegible]	un	5	793.800,00	3.969.000,00	367.075,00	1.835.375,00	898.898	4.494.490,00	4.494.490,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Salcivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Peña G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge [illegible]
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Maris Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Cabrera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia N. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio G. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	15.2.5	PUERTA TIPO PV4 (1.20 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas valven + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según	un	7	855.360,00	5.987.520,00	463.419,00	3.383.933,00	1.670.493	11.693.451,00	11.693.451,00
	520	15.2.6	PUERTA TIPO PV5 (1.40 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas valven + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según	un	8	1.158.300,00	9.266.400,00	592.479,00	4.419.832,00	1.721.412	13.771.296,00	13.771.296,00
	520	15.3	Provisión y colocación de ventanas multilaminadas con herrajes, cerraduras y contramarcos de:			-	-	-	-			
	520	15.3.1	VENTANA TIPO V8 (0.90 x 1.20/1.05) - Ventana con dos hojas de Madera corredizas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	2	1.895.400,00	3.790.800,00	188.515,00	377.030,00	829.387	1.258.774,00	1.258.774,00
[illegible]	520	16.	PUERTA METÁLICA									
	520	16.1	Provisión y colocación de marcos de chapa doblada Nº 16:				-	-	-			-
	520	16.1.1	Para PUERTA TIPO P1 (0.70 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada Nº 16 lisas, según plano de detalles	un	21	129.600,00	2.721.600,00	141.564,00	2.972.844,00	177.903	3.735.963,00	3.735.963,00
	520	16.1.2	Para PUERTA TIPO P1 (0.70 x 2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada Nº 16 lisas, según plano de detalles	un	1	129.600,00	129.600,00	147.888,00	147.888,00	275.297	275.297,00	275.297,00
	520	16.1.3	Para PUERTA TIPO P2 (0.80 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada Nº 16 lisas, según plano de detalles	un	16	145.800,00	2.332.800,00	147.527,00	2.360.032,00	180.495	2.887.280,00	2.887.280,00
	520	16.1.4	Para PUERTA TIPO P3 (0.90 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada Nº 16 lisas, según plano de detalles	un	10	170.100,00	1.701.000,00	152.430,00	1.524.300,00	182.995	1.829.950,00	1.829.950,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Raúl Peña G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. [illegible]
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Lopero
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel [illegible]
Jefe Sección de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMARIA		SGFS.A. CONSTRUCTORA		
CODIGO SICOMOR	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL MAS CORRECTO
	520	16.1.15	Para PUERTA TIPO PV2 (0.80 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	145.800,00	145.800,00	148.572,00	148.572,00	180.455	180.455,00	180.455,00
	520	16.1.16	Para PUERTA TIPO PV3 (0.90 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	5	145.800,00	729.000,00	150.501,00	752.505,00	182.996	914.980,00	914.980,00
	520	16.1.17	Para PUERTA TIPO PV4 (1.20 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	7	194.400,00	1.360.800,00	154.507,00	1.082.249,00	190.641	1.334.487,00	1.334.487,00
	520	16.1.18	Para PUERTA TIPO PV4 (1.20 x 2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	8	194.400,00	1.555.200,00	151.910,00	1.215.480,00	297.572	2.380.576,00	2.380.576,00
	520	16.1.19	Para PUERTA TIPO PV5 (1.40 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	230.850,00	230.850,00	157.407,00	157.407,00	195.734	195.734,00	195.734,00
	520	16.1.20	Para PUERTA TIPO PmO (0.70 x 2.10) +0.80x0.95 cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	2	145.800,00	291.600,00	146.830,00	293.660,00	256.564	513.128,00	513.128,00
	520	16.1.21	Para PUERTA TIPO PmI (0.70 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	3	145.800,00	437.400,00	142.320,00	426.960,00	177.903	533.709,00	533.709,00
	520	16.1.22	Para PUERTA TIPO PmB (0.80 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	170.100,00	170.100,00	151.808,00	151.808,00	182.996	182.996,00	182.996,00
	520	16.1.23	Para PUERTA TIPO PmA (1.40 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	230.850,00	230.850,00	158.029,00	158.029,00	195.734	195.734,00	195.734,00
	520	16.1.24	Para PUERTA TIPO PmB (2.00 x 2.50) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	291.600,00	291.600,00	177.005,00	177.005,00	228.052	228.052,00	228.052,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Raúl Lezcano C.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale
Dirección Jurídica Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carrara G.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío I. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SANABRIA		BGF S.A. CONSTRUCTORA		
CODIGO CAMINERO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL G.	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL G.	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL G.	PRECIO TOTAL G. PARA CONTRATO
	520	16.1.25	Para VENTANA TIPO V10 (0.80 x 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	4	210.600,00	842.400,00	88.347,00	353.388,00	160.853	643.412,00	643.412,00
	520	16.2	Provisión y colocación de puertas y portones metálicos con herrajes, cerraduras y contramarcos:			-	-	-	-			
	520	16.2.1	PUERTA TIPO Pm0 (0.70 x 2.10) +0.60x0.95 de Chapa doblada N° 22 con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	170.100,00	170.100,00	839.294,00	839.294,00	984.667	984.667,00	984.667,00
	520	16.2.2	PUERTA TIPO Pm1 (0.70 x 2.10) de Chapa doblada N° 22 con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	2	170.100,00	340.200,00	561.189,00	1.122.378,00	1.066.516	2.133.032,00	2.133.032,00
	520	16.2.3	PUERTA TIPO Pm3 (0.90 x 2.10) de Chapa doblada N° 22 con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	3	364.500,00	1.093.500,00	595.408,00	1.786.224,00	1.193.819	3.581.457,00	3.581.457,00
	520	16.2.4	PUERTA TIPO Pm4 (1.40 x 2.10) de Chapa doblada N° 22 -2 hojas con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	526.500,00	526.500,00	901.510,00	901.510,00	2.260.335	2.260.335,00	2.260.335,00
	520	16.2.5	PUERTA TIPO Pm5 (2.00 x 2.30) de Chapa doblada N° 22 -2 hojas con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	688.500,00	688.500,00	1.015.366,00	1.015.366,00	2.655.983	2.655.983,00	2.655.983,00
	520	16.2.6	PUERTA TIPO PR1 (1.40 x 2.50) tipo reja de dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	526.500,00	526.500,00	841.161,00	841.161,00	2.146.749	2.146.749,00	2.146.749,00
	520	16.2.7	PUERTA TIPO PR2 (4.50 x 2.55) - Portón tipo reja, 1 hoja corrediza con motor con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	2	1.493.500,00	2.987.000,00	1.862.748,00	3.725.496,00	10.772.465	21.544.930,00	21.544.930,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Raúl Leivas G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Quiñonez M.
Dirección Jurídica - Matrícula N° 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrice Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carrera C.
Abogado - Mat. N° 10.316
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Matías Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERTANTE			JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SANABRIA		BGF S.A. CONSTRUCTORA		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO CORRIGIDO C/ IVA
	520	16.2.8	PUERTA TIPO PR3 (3.05 x 2.50) - Portón tipo reja, 1 hoja corredizo con motor con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	1.336.500,00	1.336.500,00	1.628.949,00	1.628.949,00	10.135.928	10.135.928,00	10.135.928,00
	520	16.2.9	PUERTA TIPO PR4 (0.90 x 2.10) - Puerta tipo reja, una hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	864.500,00	864.500,00	1.577.176,00	1.577.176,00	1.214.411	1.214.411,00	1.214.411,00
	520	16.2.10	PUERTA TIPO PR5 (1.20 x 2.10) - Puerta tipo reja, 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	469.800,00	469.800,00	826.851,00	826.851,00	1.792.285	1.792.285,00	1.792.285,00
	520	16.3	Provisión y colocación de ventanas metálicas con herrajes, cerraduras y contramarcos:				-	-	-			
	520	16.3.1	VENTANA TIPO V10 (0.80 x 0.60/1.55) - Ventana metalica de Chapa doblada Nº 22, fija con tela metalica interior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	4	972.000,00	3.888.000,00	191.626,00	766.504,00	486.761	1.947.044,00	1.947.044,00
	520	16.4	Provisión e instalación de baranda, pasamanos metálicos de escaleras y pelos pedimetrales:				-	-	-			
	520	16.4.1	Pasamanos y barandas para escalera y rampa	ml	27,14	97.200,00	2.638.008,00	283.857,00	8.393.309,00	408.386	11.083.596,00	11.083.596,00
	520	16.4.2	Baranda de acero inoxidable de escalera al 1er piso , h= 0.90 m	ml	13,86	348.800,00	4.827.438,00	288.444,00	3.997.834,00	1.278.068	17.714.622,00	17.714.622,00
	520	16.4.3	Rejas de caño cuadrado de 25x25mm, c/columnas de 100x100mm y bastidor de 50x50mm	m2	214,2	142.560,00	30.538.352,00	821.306,00	88.823.748,00	345,730	74.055.366,00	74.055.366,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CARPINTERIA METALICA									
	520	17.1	Provisión y colocación de ventanas corredizas de marco de aluminio color natural de:				-	-	-			-
	520	17.1.1	VENTANA TIPO V4 (1.80 x 1.20/0.95) - de aluminio de 2 hojas corredizas vidrios templados color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	22	2.170.800,00	47.757.600,00	665.893,00	14.649.746,00	971.531	21.373.682,00	21.373.682,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Infraestructur

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Peña G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge Austin Martínez
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Beatriz Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benitez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						[illegible]	[illegible]	HUGO A. MARIELA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CODIGO CATALOGO	NUMERO	ITEM	DESCRIPCION DE ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL G.	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL G.	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL G.	PRECIO TOTAL G.
	520	17.2	Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de aluminio color natural. Per...				-	-	-			
	520	17.2.1	VENTANA TIPO V1 (0.60 x 0.60/1.55) - de aluminio, de una hoja proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	44	1.822.500,00	80.190.000,00	216.831,00	9.539.684,00	601.387	26.456.828,00	26.456.828,00
	520	17.2.2	VENTANA TIPO V2 (1.60 x 0.60/1.55) - de aluminio de 2 hojas proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	9	2.170.800,00	19.537.200,00	426.958,00	3.842.622,00	831.490	7.483.410,00	7.483.410,00
	520	17.3	Provisión y colocación de ventanas fijas de:				-	-	-			-
	520	17.3.1	VENTANA TIPO V3 (1.60 x 0.60/1.55) - de aluminio de 2 hojas fijas, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	2.008.800,00	2.008.800,00	402.538,00	402.538,00	564.146	564.146,00	564.146,00
	520	17.3.2	VENTANA TIPO V11 (1.82+0.71) x 1.10/1.05) - de aluminio de tres hojas fijas, vidrio incoloro de 6 mm según plano de detalles	un	1	2.008.800,00	2.008.800,00	461.021,00	461.021,00	1.614.063	1.614.063,00	1.614.063,00
	520	17.3.3	VENTANA TIPO V12 (2.20 x 1.10/1.05) - Ventana de aluminio de dos hojas fijas, vidrio incoloro de 6 mm según plano de detalles	un	3	2.308.500,00	6.925.500,00	969.824,00	2.909.472,00	1.728.639	5.185.917,00	5.185.917,00
	520	17.3.4	VENTANA TIPO V14 (1.80 x 1.05/1.10) - Ventana de aluminio una hoja fija, vidrio incoloro de 6 mm según plano de detalles	un	1	2.008.800,00	2.008.800,00	678.777,00	678.777,00	1.204.676	1.204.676,00	1.204.676,00
	520	17.3.5	VENTANA TIPO V15 (1.80 x 1.05/1.10) - Ventana de aluminio una hoja fija, vidrio incoloro de 6 mm según plano de detalles	un	1	2.057.400,00	2.057.400,00	760.280,00	760.280,00	1.357.444	1.357.444,00	1.357.444,00
	520	17.4	Provisión y colocación de ventanas de aluminio, tipo guillotina				-	-	-			

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gus
Dirección Jurídica Mat. Nº 6214
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Depto. de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Ayala
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia I. Benitez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio B. Quentiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			FIRMA OFERENTE			JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMANIEGO		ECES.A. CONSTRUCTORA		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO TOTAL GS.
	520	17.4.1	VENTANA TIPO V8 (0.70 x 1.10/1.05) - Ventana de aluminio de dos hojas, una fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8mm con herrajes y cerraduras según	un	6	1.247.400,00	7.484.400,00	349.092,00	2.094.192,00	767.844	4.607.064,00	4.607.064,00
	520	17.4.2	VENTANA TIPO V7 (0.70 x 1.10/1.05) - Ventana de aluminio de dos hojas, una fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8mm con herrajes y cerraduras según	un	1	1.247.400,00	1.247.400,00	346.855,00	346.855,00	767.844	767.844,00	767.844,00
	520	17.5	Provisión y colocación de ventanas de aluminio, herrajes				-	-	-			
	520	17.5.1	VENTANA TIPO V9 (0.70 x 0.80/1.10) - Ventana de aluminio 1 hoja de abrir, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según	un	2	1.425.800,00	2.851.200,00	189.759,00	379.518,00	767.844	1.535.688,00	1.535.688,00
	520	18	INSTALACIONES SANITARIAS									
	520	18.1	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE S/ PLANO				-	-	-			
	520	18.1.1	Provisión y colocación de tubos de PVC				-	-	-			
	520	18.1.1.1	Tubo PVC soldable, diámetro de 25 mm (21/2"), para presión 6 kg/cm2	ml	18	11.745,00	211.410,00	38.637,00	695.466,00	39.501	711.018,00	711.018,00
	520	18.1.1.2	Tubo PVC soldable, diámetro de 60 mm (2"), para presión 6 kg/cm2	ml	42	10.165,00	426.930,00	26.393,00	1.108.506,00	27.339	1.148.070,00	1.148.070,00
	520	18.1.1.3	Tubo PVC soldable, diámetro de 50 mm (1 1/2"), para presión 6 kg/cm2	ml	72	10.044,00	723.168,00	22.622,00	1.628.784,00	28.421	1.830.312,00	1.830.312,00
	520	18.1.1.4	Tubo PVC soldable, diámetro de 40 mm (1 1/4"), para presión 6 kg/cm2	ml	54	9.368,00	507.384,00	19.268,00	1.040.472,00	20.828	1.097.712,00	1.097.712,00
	520	18.1.1.5	Tubo PVC soldable, diámetro de 32 mm (1"), para presión 7.5 kg/cm2	ml	78	10.125,00	789.750,00	15.214,00	1.186.692,00	17.787	1.387.386,00	1.387.386,00
	520	18.1.1.6	Tubo PVC soldable, diámetro de 25 mm (3/4"), para presión 7.5 kg/cm2	ml	348	9.963,00	3.467.124,00	10.934,00	3.806.032,00	11.473	3.992.604,00	3.992.604,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Raúl Leiva
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gauto
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. N° 40.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan M. [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Secc. Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL
	520	18.1.1.7	Tubo PVC soldable, diámetro de 20 mm (1/2"), para presión 7,5 kg/cm2	ml	144	9.153,00	1.318.032,00	9.049,00	1.303.056,00	10.208	1.469.952,00	1.469.952,00
	520	18.1.2	Provisión y colocación de accesorios de PVC soldable	gl	1	2.236.800,00	2.236.800,00	2.165.428,00	2.165.428,00	381.920	381.920,00	381.920,00
	520	18.1.3	Provisión y colocación de accesorios de PVC roscable	gl	1	3.699.270,00	3.699.270,00	567.721,00	567.721,00	127.303	127.303,00	127.303,00
	520	18.1.4	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L=0,80 m	un	13	7.695,00	100.035,00	33.586,00	436.358,00	23.210	301.730,00	301.730,00
	520	18.1.5	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L= 0,40 m	un	58	7.695,00	430.920,00	35.538,00	1.990.128,00	27.038	1.514.128,00	1.514.128,00
	520	18.1.6	Provisión y colocación de cinta teflón	gl	1	526.500,00	526.500,00	1.010.388,00	1.010.388,00	68.485	68.485,00	68.485,00
	520	18.1.7	Provisión y colocación de líquido adhesivo	gl	1	704.700,00	704.700,00	1.409.815,00	1.409.815,00	59.257	59.257,00	59.257,00
	520	18.1.8	Provisión y colocación de solución limpiadora	gl	1	526.500,00	526.500,00	2.090.458,00	2.090.458,00	39.468	39.468,00	39.468,00
	520	18.1.9	Provisión y colocación de tubos de polipropileno copolímero Random tipo 3, termofusión, PN 20, diámetro 20 mm (1/2")	ml	160	13.365,00	2.138.400,00	34.145,00	5.463.200,00	12.529	2.004.640,00	2.004.640,00
		18.1.10	Provisión y colocación de accesorios de polipropileno copolímero Random tipo 3	gl	1	166.300,00	166.300,00	1.135.442,00	1.135.442,00	171.864	171.864,00	171.864,00
	520	18.1.11	Excavación manual de zanjas	m3	53	12.150,00	643.950,00	31.161,00	1.651.533,00	23.342	1.237.126,00	1.237.126,00
	520	18.1.12	Relleno y compactación de zanjas	m3	53	11.340,00	601.020,00	24.105,00	1.277.565,00	23.342	1.237.126,00	1.237.126,00
	520	18.2	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO				-	-	-		-	-
	520	18.2.1	Realización de estudios hidrogeológicos del sitio de la perforación del pozo	gl	1	14.823.000,00	14.823.000,00	7.577.909,00	7.577.909,00	4.073.839	4.073.839,00	4.073.839,00
	520	18.2.2	Traslado de maquinaria e instalación de equipos, herramientas y materiales hasta el sitio de la obra	gl	1	20.738.000,00	20.738.000,00	16.425.024,00	16.425.024,00	2.546.148	2.546.148,00	2.546.148,00
	520	18.2.3	Provisión y colocación de tubería de PVC - P150 - DN 200 mm, tramos de 6m	ml	20	145.800,00	2.916.000,00	314.613,00	6.292.260,00	190.960	3.819.200,00	3.819.200,00
	520	18.2.4	Perforación del hoyo, con inyección de lodo bentonítico, diámetro 12 1/4", con zapata de apoyo y entubado	ml	20	113.400,00	2.268.000,00	730.418,00	14.608.320,00	381.920	7.638.400,00	7.638.400,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado Raúl Leyva O.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado Tomás Rolando Ruiz Díaz
Dirección Jurídica - Mat. N° 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lucía Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carrero O.
Abogado - Mat. N° 10.316
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan Manuel Vidal
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

CODIGO ESTADO	CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL G.	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL G.	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL G.	PRECIO TOTAL G. CORRECTO
	520	18.2.5	Perforación del hoyo, con martillo neumático y broca a botones - diámetro 6 1/2", limpieza y desarrollo	ml	230	145.800,00	33.534.000,00	565.233,00	130.003.590,00	343.728	79.057.440,00	79.057.440,00
	520	18.2.6	Provisión y colocación de tubo de acero sin costura, espesor de 7,11 mm, para soporte de electrobomba, diám. 10"	ml	1,2	210.800,00	252.720,00	1.534.247,00	1.841.097,00	1.082.114	1.298.538,80	1.298.537,00
	520	18.2.7	Provisión y colocación de centralizadores metálicos de 12" x 200 mm	un	5	348.300,00	1.741.500,00	97.991,00	489.955,00	63.657	318.285,00	318.285,00
	520	18.2.8	Provisión y colocación de tapón metálico diámetro 10" c/ candado	un	1	189.540,00	189.540,00	443.289,00	443.289,00	152.788	152.788,00	152.788,00
	520	18.2.9	Provisión de materiales y ejecución de aislación vertical y sello sanitario.	ml	20	27.540,00	550.800,00	95.813,00	1.916.260,00	80.201	1.604.020,00	1.604.020,00
	520	18.2.10	Provisión de materiales y ejecución de losa hormigón de 1,0 mts x 1,0 mts x0, 30 mts	un	1	295.850,00	295.850,00	763.702,00	763.702,00	401.016	401.016,00	401.016,00
	520	18.2.11	Realización de perfilaje eléctrico del pozo.	ml	250	19.440,00	4.860.000,00	68.436,00	17.109.000,00	35.013	8.753.250,00	8.753.250,00
	520	18.2.12	Realización de prueba de bombeo.	gl	1	3.483.000,00	3.483.000,00	8.492.484,00	8.492.484,00	5.983.450	5.983.450,00	5.983.450,00
	520	18.2.13	Realización de análisis de calidad de agua	gl	1	972.000,00	972.000,00	2.390.961,00	2.390.961,00	1.464.034	1.464.034,00	1.464.034,00
	520	18.3	EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DE POZO				-	-	-		-	-
	520	18.3.1	Provisión y Montaje de accesorios y materiales para instalación de Electrobombas y Bomba dosificadora:				-	-	-		-	-
	520	18.3.1.1	Tubería de PVC soldable, diámetro 25 mm.	ml	390	6.885,00	2.685.150,00	5.411,00	2.110.290,00	11.473	4.474.470,00	4.474.470,00
	520	18.3.1.2	Tubería de PEAD de 2"-16 Kg/cm2 para interior del pozo	ml	150	68.850,00	10.327.500,00	49.696,00	7.454.400,00	44.572	6.685.800,00	6.685.800,00
	520	18.3.1.3	Accesorios de HFGI y bronce para salida del pozo									
	520	18.3.1.4	Alma doble de 2" - HI GI	un	6	10.520,00	63.180,00	28.072,00	168.432,00	38.192	229.152,00	229.152,00
	520	18.3.1.5	Unión doble de 2" - HI GI (con asiento de bronce)	un	1	14.580,00	14.580,00	94.569,00	94.569,00	110.121	110.121,00	110.121,00
	520	18.3.1.6	Codo de 2" - HI GI	un	2	19.440,00	38.880,00	46.476,00	92.952,00	44.561	89.122,00	89.122,00
	520	18.3.1.7	Te de 2" - HI GI	un	1	27.540,00	27.540,00	50.395,00	50.395,00	48.378	48.378,00	48.378,00
	520	18.3.1.8	Tubo de HFGI de 2"	m	3	45.740,00	181.220,00	93.233,00	279.699,00	119.680	359.040,00	359.040,00
	520	18.3.1.9	Unión universal de 1/2" - HI GI	un	1	5.427,00	5.427,00	4.418,00	4.418,00	5.709	5.709,00	5.709,00
	520	18.3.1.10	Alma doble de 1/2" - HI GI	un	1	7.047,00	7.047,00	4.169,00	4.169,00	2.970	2.970,00	2.970,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Peña G.
Jefe Dpto. Gerenciamiento Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Constantini M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

J.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

Lic. Julio Cesar Vivar
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						JB CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMARIA		BETSA CONSTRUCTORA		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN LETRA	PRECIO TOTAL EN NUMERO	PRECIO UNITARIO EN LETRA	PRECIO TOTAL EN NUMERO	PRECIO UNITARIO EN LETRA	PRECIO TOTAL EN NUMERO	PRECIO UNITARIO EN NUMERO
	520	18.3.1.11	Llave de peso de bronce, media vuelta de 1/2"	un	1	36.450,00	36.450,00	47.762,00	47.762,00	59.840	59.840,00	59.840,00
	520	18.3.1.12	Transición de bronce estría/rosca para conexión Tubo PEAD y cuerpo de bomba/salida del pozo	un	2	106.920,00	213.840,00	94.880,00	189.760,00	248.248	496.496,00	496.496,00
	520	18.3.1.13	Válvula de Retención Horizontal de bronce de 3"	un	1	279.400,00	279.400,00	298.806,00	298.806,00	462.660	462.660,00	462.660,00
	520	18.3.1.14	Válvula Exclusa de bronce de 2"	un	3	186.300,00	558.900,00	323.835,00	971.505,00	251.878	755.634,00	755.634,00
	520	18.3.1.15	Provisión de abrazadera metálica galvanizada, 8"x3/16" x12 perf.	un	1	187.515,00	187.515,00	616.872,00	616.872,00	1.914	1.914,00	1.914,00
	520	18.3.1.16	Provisión de tape metálico galvanizado, 12"x3/12" pulg.	un	1	52.650,00	52.650,00	616.872,00	616.872,00	248.248	248.248,00	248.248,00
	520	18.3.1.17	Provisión pieta de seda tipo marinera de seda, diámetro de 12 mm	m	150	3.845,00	576.750,00	28.484,00	4.269.600,00	6.369	955.350,00	955.350,00
	520	18.3.1.18	Provisión tubo inductor de flujo en chapa de acero inoxidable Ø = 5" long. entre = 1,20 m	un	1	442.260,00	442.260,00	1.479.497,00	1.479.497,00	705.188	705.188,00	705.188,00
	520	18.3.2	Realización de pintura al esmalte sintético del tubo de acero de soporte del equipo de bombeo e indicación de regulación del equipo de bombeo	gl	1	174.150,00	174.150,00	122.099,00	122.099,00	63.657	63.657,00	63.657,00
	520	18.3.3	Provisión de hipoclorito de sodio y desinfección del sistema de abastecimiento de agua, incluyendo línea de impulsión, tanque elevado y red de distribución	gl	1	3.483.000,00	3.483.000,00	1.101.224,00	1.101.224,00	496.496	496.496,00	496.496,00
	520	18.3.4	Realización de análisis de calidad de agua	gl	1	405.000,00	405.000,00	2.224.222,00	2.224.222,00	509.234	509.234,00	509.234,00
	520	18.3.5	Provisión y colocación de ducto de PEAD de 2", incluyendo excavación y compactación de zanja	ml	8	45.380,00	406.240,00	26.150,00	235.350,00	54.483	490.347,00	490.347,00
	520	18.4	TANQUE ELEVADO DE HºAº 50 m3 Y CASETA DE OPERACIÓN				-	-	-			
	520	18.4.1	Excavación de la fundación hasta 5 mts de profundidad	m3	12	20.250,00	243.000,00	77.279,00	927.276,00	20.592	247.104,00	247.104,00
	520	18.4.2	Relleno y compactación mecánica, sin control de grado de compactación	m3	0,5	12.150,00	6.075,00	38.108,00	19.054,00	20.592	10.296,00	10.296,00
		18.4.3	Elaboración y carga de hormigón ciclópeo	m3	3,6	528.500,00	1.895.400,00	1.090.771,00	3.926.776,00	593.879	[illegible]	2.137.964,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Giuetalá M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Esteban Lovera
Jefe Dptal. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras G.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Muñoz
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						JR CONSTRUCTORA		RUBO A. SAMUDIA		INF S.A. CONSTRUCTORA		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO CORREGIDO
	520	18.4.4	Elaboración y carga de hormigón fck=240 kg/cm2 para el tramo superior de tubo, incluyendo acero estructural, alambre de atar	m3	8,4	1.036.800,00	8.709.120,00	1.808.833,00	15.197.318,00	1.644.214	[illegible]	13.811.398,00
	520	18.4.5	Elaboración y carga de hormigón estructural fck=240 kg/cm2, incluyendo acero estructural y alambre de atar y alquiler de encofrado y andamiaje	m3	38,23	1.036.800,00	39.636.864,00	2.309.541,00	88.293.758,00	1.644.214	[illegible]	82.858.801,00
	520	18.4.6	Realización de la impermeabilización de la cuba	m2	88,44	27.540,00	2.180.558,00	75.880,00	6.854.748,00	85.250	7.369.010,00	7.369.010,00
	520	18.4.7	Realización de la prueba de estanqueidad	m3	45	405.000,00	18.225.000,00	59.495,00	2.677.275,00	25.465	1.145.925,00	1.145.925,00
	520	18.4.8	Ejecución de pintura de la estructura de HºAº al látex blanco	m2	278,93	9.983,00	2.759.054,00	25.104,00	6.982.081,00	33.772	[illegible]	1.813.860,00
	520	18.4.9	Pintura sintética de los tubos de HºGº				-	-	-		-	-
	520	18.4.9.1	Tubo de hierro galvanizado de 2"	ml	34	8.343,00	283.662,00	7.341,00	249.594,00	9.988	339.592,00	339.592,00
	520	18.4.9.2	Tubo de hierro galvanizado de 2 1/2"	ml	16,45	9.153,00	150.587,00	8.290,00	136.371,00	9.988	[illegible]	164.308,00
	520	18.4.10	Fabricación, pintura y montaje de la escalera, plataforma y tapa metálica	gl	1	1.508.600,00	1.508.600,00	6.277.595,00	6.277.595,00	2.355.188	2.355.188,00	2.355.188,00
	520	18.4.11	Provisión y montaje de la instalación hidráulica				-	-	-		-	-
	520	18.4.11.1	Tubo hierro galvanizado Ø = 2"	ml	34	25.920,00	881.280,00	94.356,00	3.214.904,00	124.938	4.247.892,00	4.247.892,00
	520	18.4.11.2	Tubo hierro galvanizado Ø =2 1/2"	ml	16,5	28.350,00	467.775,00	104.197,00	1.719.251,00	156.761	[illegible]	2.586.557,00
	520	18.4.11.3	Codo 90° x 2" de HºGº	un	1	12.150,00	12.150,00	37.841,00	37.841,00	21.450	21.450,00	21.450,00
	520	18.4.11.4	Codo 90° x 2 1/2" de HºGº	un	1	13.770,00	13.770,00	74.971,00	74.971,00	51.557	51.557,00	51.557,00
	520	18.4.11.5	Codo 45° x 2" de HºGº	un	1	22.860,00	22.860,00	88.749,00	88.749,00	21.450	21.450,00	21.450,00
	520	18.4.11.6	Válvula esclusa de bronce de 2"	un	1	275.400,00	275.400,00	305.792,00	305.792,00	251.878	251.878,00	251.878,00
	520	18.4.11.7	Válvula esclusa de bronce de 2 1/2"	un	1	348.300,00	348.300,00	566.186,00	566.186,00	359.456	359.456,00	359.456,00
	520	18.4.11.8	Válvula retención horizontal de bronce de 2"	un	1	291.600,00	291.600,00	295.526,00	295.526,00	278.705	278.705,00	278.705,00
	520	18.4.11.9	Unión doble HºGº de 2" con asiento de bronce	un	2	291.600,00	583.200,00	94.258,00	188.516,00	109.208	218.416,00	218.416,00
	520	18.4.11.10	Unión doble HºGº de 2 1/2" con asiento de bronce	un	1	166.300,00	166.300,00	176.694,00	176.694,00	147.400	147.400,00	147.400,00
	520	18.4.11.11	Alma doble HºGº de 2"	un	5	145.800,00	729.000,00	28.309,00	141.545,00	32.329	161.645,00	161.645,00
	520	18.4.11.12	Alma doble HºGº de 2 1/2"	un	1	153.900,00	153.900,00	49.027,00	49.027,00	45.056	45.056,00	45.056,00
	520	18.4.11.13	Unión sencilla HºGº 2"	un	7	28.755,00	201.285,00	25.434,00	178.038,00	34.870	244.090,00	244.090,00
	520	18.4.11.14	Unión sencilla HºGº 2 1/2"	un	3	31.980,00	94.770,00	169.850,00	509.550,00	39.963	119.889,00	119.889,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Departamento Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado Jorge A. Gusta
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial

Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitación
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia [illegible]enítez L.
Secc[illegible]
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

							JB CONSTRUCTORA					
CÓDIGO CATÁLOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE OBRA Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO G. I.V.A	PRECIO TOTAL G. I.V.A	PRECIO UNITARIO G. I.V.A	PRECIO TOTAL G. I.V.A	PRECIO UNITARIO G. I.V.A	PRECIO TOTAL G. I.V.A	PRECIO TOTAL G. I.V.A
	520	18.4.11.15	Te de H°G° 2"x2"	un	1	34.830,00	34.830,00	56.119,00	56.119,00	107.437	107.437,00	107.437,00
	520	18.4.11.16	Tubo de PVC soldable de 150 mm, serie reforzada	ml	12	28.350,00	340.200,00	60.101,00	721.212,00	52.800	633.600,00	633.600,00
	520	18.4.12	Construcción de registros de mampostería 0,80 x 0,80 x 0,80 c/3 tapa H°A° de 0,36 x1.10 e=0.07mts	un	1	145.800,00	145.800,00	625.271,00	625.271,00	731.258	731.258,00	731.258,00
	520	18.4.13	Mampostería elevación de ladrillo común, e=0.15 m	m2	38,24	25.920,00	991.181,00	74.824,00	2.861.270,00	62.722	2.398.488,32	2.398.489,00
	520	18.4.14	Revoque común de mampostería a dos caras	m2	87,37	14.584,00	1.272.487,00	24.190,00	2.113.481,00	18.845	1.646.516,65	1.629.014,00
	520	18.4.15	Aislación horizontal asfáltica 3 capas, con aditivo hidrófugo inorgánico	m2	12,4	4.536,00	56.247,00	29.702,00	368.305,00	42.691	529.368,40	529.368,00
	520	18.4.16	Aislación de la losa techo de la casona	m2	18	17.184,00	274.624,00	141.353,00	2.261.880,00	92.873	1.486.968,00	1.483.988,00
	520	18.4.17	Ejecución de contra piso hormigón, espesor 0,05 mts	m3	0,55	13.365,00	7.351,00	536.551,00	295.104,00	401.104	220.607,20	220.607,00
	520	18.4.18	Ejecución de piso hormigón, espesor 0.10 mts	m3	1,1	14.986,00	16.484,00	662.476,00	728.724,00	887.868	976.525,80	976.328,00
	520	18.4.19	Provisión y colocación de balancin incluyendo vidrio 6mm de 4 mm	m2	1	198.450,00	198.450,00	218.690,00	218.690,00	365.827	365.827,00	365.827,00
	520	18.4.20	Fabricación y montaje de puerta metálica	gl	1	1.458.000,00	1.458.000,00	1.875.813,00	1.875.813,00	888.692	888.692,00	888.692,00
	520	18.4.21	Ejecución de pintura de mampostería y losa techo	m2	87,37	10.125,00	884.622,00	22.016,00	1.923.538,00	13.134	1.147.521,96	1.147.518,00
	520	18.5	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL S/PLANO				-	-	-			
	520	18.5.1.	Provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe sanitario, serie reforzada				-	-	-			
	520	18.5.1.1	Diámetro de 150 mm	ml	54	38.880,00	2.099.520,00	60.830,00	3.283.740,00	52.800	2.851.200,00	2.851.200,00
	520	18.5.1.2	Diámetro de 100 mm	ml	270	34.020,00	9.185.400,00	30.657,00	8.277.390,00	33.704	9.100.080,00	9.100.080,00
	520	18.5.1.3	Diámetro de 75 mm	ml	72	29.970,00	2.157.840,00	20.270,00	1.459.440,00	20.966	1.509.552,00	1.509.552,00
	520	18.5.2	Provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe sanitario, serie normal				-	-	-		-	-
	520	18.5.2.1	Diámetro de 50 mm	ml	102	25.110,00	2.561.220,00	11.519,00	1.174.938,00	14.498	1.478.796,00	1.478.796,00
	520	18.5.2.2	Diámetro de 40 mm	ml	338	22.680,00	8.129.840,00	9.056,00	3.250.142,00	13.233	4.826.154,00	4.826.154,00
	520	18.5.3	Excavación, tapada, compactación manual de zanjas	m3	136,97	21.870,00	2.995.534,00	48.404,00	6.629.894,00	23.342	3.197.154,00	3.197.154,00
	520	18.5.4	Transporte y esparcimiento de material sobrante de excavación en el mismo predio de las obras	m3	9,16	10.530,00	96.455,00	104.007,00	952.705,00	9.614	88.064,24	88.064,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Tedor G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge S. Lalo
Dirección Jurídica - Mat. N° 9.278
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefe - Oficina de Suministros Mat.
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Rubén Saverio
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado - Mat. N°40.318
Emilio R. Carrera
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdomnos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Lelizza Benitez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO
	520	18.5.5	Provisión y colocación de accesorios con juntas elástica, serie reforzada				-		-		-	-
	520	18.5.5.1	Codo 90º x 100 mm	un	29	9.720,00	281.880,00	34.642,00	1.004.618,00	11.649	337.821,00	337.821,00
	520	18.5.5.2	Codo 67º30' para tubo de bajada	un	2	6.966,00	13.932,00	56.804,00	113.608,00	11.715	23.430,00	23.430,00
	520	18.5.5.3	Codo 90º x 75 mm	un	12	6.956,00	83.587,00	16.938,00	199.456,00	59.763	717.156,00	717.156,00
	520	18.5.5.4	Codo 90º x 50 mm	un	12	6.956,00	83.592,00	8.011,00	98.132,00	3.698	44.352,00	44.352,00
	520	18.5.5.5	Codo 90º x 40 mm	un	207	6.156,00	1.274.292,00	3.903,00	807.921,00	2.035	421.245,00	421.245,00
	520	18.5.5.6	Codo 45º x 100 mm	un	9	7.933,00	71.462,00	39.757,00	357.813,00	7.700	69.300,00	69.300,00
	520	18.5.5.7	Codo 45º x 75 mm	un	5	7.209,00	36.045,00	14.466,00	72.330,00	5.400	27.000,00	27.000,00
	520	18.5.5.8	Codo 45º x 50 mm	un	28	6.318,00	176.904,00	7.439,00	208.292,00	3.000	84.000,00	84.000,00
	520	18.5.5.9	Codo 45º x 40 mm	un	70	6.313,00	442.280,00	4.125,00	288.750,00	1.500	105.000,00	105.000,00
	520	18.5.5.10	Reducción 75 mm x 50 mm	un	1	8.910,00	8.910,00	41.561,00	41.561,00	7.810	7.810,00	7.810,00
	520	18.5.5.11	Te 75 mm x 75 mm	un	1	8.910,00	8.910,00	15.181,00	15.181,00	8.500	8.500,00	8.500,00
	520	18.5.5.12	Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x185x75	un	1	52.850,00	52.850,00	71.673,00	71.673,00	120.000	120.000,00	120.000,00
	520	18.5.5.13	Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x150x50	un	30	52.850,00	1.579.500,00	64.394,00	1.931.820,00	150.000	4.500.000,00	4.500.000,00
	520	18.5.5.14	Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio, 150x185x75	un	3	68.850,00	206.550,00	77.739,00	233.217,00	12.000	36.000,00	36.000,00
	520	18.5.5.15	Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio, 150x150x50	un	18	68.850,00	1.239.300,00	68.314,00	1.229.652,00	120.000	2.160.000,00	2.160.000,00
	520	18.5.5.16	Caja seca de 40 mm "RP", 100x100x40, con rejilla cuadrada de aluminio	un	12	64.800,00	777.600,00	34.941,00	419.292,00	110.000	1.320.000,00	1.320.000,00
	520	18.5.5.17	Ramal Y 100 mm x 100 mm	un	2	14.985,00	29.970,00	54.128,00	108.256,00	16.000	32.000,00	32.000,00
	520	18.5.5.18	Ramal Y 100 mm 75 mm	un	3	13.365,00	40.095,00	43.489,00	130.467,00	14.000	42.000,00	42.000,00
	520	18.5.5.19	Ramal Y 100 mm x 50 mm	un	10	13.365,00	133.650,00	53.009,00	530.090,00	11.600	116.000,00	116.000,00
	520	18.5.5.20	Ramal Y 75 mm x 50 mm	un	1	11.745,00	11.745,00	44.174,00	44.174,00	9.000	9.000,00	9.000,00
	520	18.5.5.21	Ramal Y 50 mm x 50 mm	un	7	10.935,00	76.545,00	11.454,00	80.178,00	5.000	35.000,00	35.000,00
	520	18.5.5.22	Ramal Y 40 mm x 40 mm	un	7	10.206,00	71.442,00	8.798,00	61.586,00	3.500	24.500,00	24.500,00
	520	18.5.5.23	Terminal para ventilación, 75 mm	un	12	4.374,00	52.488,00	27.251,00	327.012,00	3.800	45.600,00	45.600,00
	520	18.5.5.24	Adaptador para válvula de pileta y lavatorio 40 mm x1"	un	57	26.317,00	1.500.069,00	10.746,00	612.522,00	20.000	1.140.000,00	1.140.000,00
	520	18.5.5.25	Unión corrediza 40 mm para pileta y lavatorio con mesada	un	39	11.816,00	460.902,00	12.254,00	477.906,00	16.000	624.000,00	624.000,00
	520	18.5.5.26	Conexión para salida de inodoro 100 mm	un	27	5.427,00	146.529,00	22.090,00	596.430,00	3.200	86.400,00	86.400,00
	520	18.5.5.27	Provisión y colocación de líquido adhesivo	gl	1	704.700,00	704.700,00	1.237.477,00	1.237.477,00	33.250	33.250,00	33.250,00
	520	18.5.5.28	Provisión y colocación de solución limpiadora	gl	1	542.700,00	542.700,00	1.611.395,00	1.611.395,00	38.500	38.500,00	38.500,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Pereira G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. [illegible]
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras G.
Abogado - Mat. Nº 10.316
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Juan [illegible] Vivar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						[illegible] CONSTRUCTORA		[illegible]		[illegible] S.A. CONSTRUCTORA		
CÓDIGO CATÁLOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA	PRECIO TOTAL IVA GRAVADO
	520	18.5.5.29	Provisión y colocación de pasta lubricante, para anillos, frasco de 1 lts	unid	14	36.450,00	510.300,00	79.264,00	1.109.696,00	10.000	140.000,00	140.000,00
	520	18.5.5.30	Desengrasador de PVC, circular, 435 mm x 535 mm x50/75 mm	un	2	142.560,00	285.120,00	281.839,00	563.678,00	180.000	360.000,00	360.000,00
	520	18.5.5.31	Prolongador (losa planta alta) para conexión de inodoro y caja seca: 100 mm x 200 mm	un	4	21.060,00	84.240,00	33.647,00	134.589,00	15.000	60.000,00	60.000,00
	520	18.5.5.32	Prolongador (losa planta alta) para conexión de rejilla piso sifonada/rejilla piso sifonada tapada: 150 mm x 200 mm	un	3	43.740,00	131.220,00	48.996,00	146.988,00	22.700	68.100,00	68.100,00
	520	18.5.5.33	Unión sencilla para conexión inodoro planta alta, DN 100	un	3	5.427,00	16.281,00	52.822,00	158.466,00	15.900	47.700,00	47.700,00
	520	18.5.5.34	Fabricación y colocación de soporte metálico galvanizado tipo argolla, para tubería de desagüe sanitario, para diámetros de 100 m, 75 mm, 50 mm y 40 mm, fijado en losa de HºAº con taruga	un	18	100.858,00	1.815.444,00	106.765,00	1.922.370,00	1.500	27.000,00	27.000,00
	520	18.5.6	Construcción de registro para desagüe sanitario con tapa metálica conteniendo piso local y contratapa de HºAº conforme plano de detalle, incluye excavación									
	520	18.5.6.1	1,0x0,4x0,4	un	1	145.800,00	145.800,00	582.658,00	582.658,00	490.000	490.000,00	490.000,00
	520	18.5.6.2	0,8x0,40x0,45	un	1	97.200,00	97.200,00	337.211,00	337.211,00	237.000	237.000,00	237.000,00
	520	18.5.6.3	0,6x0,4x0,51	un	1	129.600,00	129.600,00	431.468,00	431.468,00	322.000	322.000,00	322.000,00
	520	18.5.6.4	0,4x0,8x0,4	un	1	145.800,00	145.800,00	542.835,00	542.835,00	387.000	387.000,00	387.000,00
	520	18.5.6.5	0,8x0,6x0,87	un	1	170.100,00	170.100,00	542.835,00	542.835,00	375.000	375.000,00	375.000,00
	520	18.5.6.6	0,6x0,8x04	un	1	170.100,00	170.100,00	494.307,00	494.307,00	355.000	355.000,00	355.000,00
	520	18.5.6.7	06x0,6x0,46	un	1	170.100,00	170.100,00	487.090,00	487.090,00	360.000	360.000,00	360.000,00
	520	18.5.6.8	0,8x0,40x0,40	un	1	145.800,00	145.800,00	360.418,00	360.418,00	236.000	236.000,00	236.000,00
	520	18.5.6.9	0,4x0,40x0,42	un	1	145.800,00	145.800,00	368.653,00	368.653,00	237.000	237.000,00	237.000,00
	520	18.5.6.10	0,4x0,40x0,45	un	1	145.800,00	145.800,00	380.107,00	380.107,00	245.000	245.000,00	245.000,00
	520	18.5.6.11	0,4x0,40x0,50	un	1	145.800,00	145.800,00	355.955,00	355.955,00	247.000	247.000,00	247.000,00
	520	18.5.6.12	0,5x0,50x0,69	un	1	145.800,00	145.800,00	550.382,00	550.382,00	388.000	388.000,00	388.000,00
	520	18.5.7	Construcción de registros de mampostería con tapa de hormigón sellada y contra tapa, incluyendo excavación									
	520	18.5.7.1	0,8x0,6x0,4	un	9	97.200,00	291.600,00	238.837,00	715.511,00	169.000	507.000,00	507.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Intraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Lezcano G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Bustamante
Dirección Jurídica
Mat. Nº 9.620
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefe Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado Emilio R. Carreras O.
Mat. Nº 10.316
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMARIA		RGF S.A. CONSTRUCTORA		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA	PRECIO REFERENCIAL CON IVA
	520	18.5.7.2	0,6x0,6x0,44	un	1	97.200,00	97.200,00	241.274,00	241.274,00	170.000	170.000,00	170.000,00
	520	18.5.7.3	0,6x0,6x0,57	un	1	121.500,00	121.500,00	405.960,00	405.960,00	180.000	180.000,00	180.000,00
	520	18.5.7.4	0,6x0,6x0,75	un	1	121.500,00	121.500,00	419.836,00	419.836,00	260.000	260.000,00	260.000,00
	520	18.5.7.5	0,6x0,6x0,84	un	1	[redacted]				280.000	280.000,00	280.000,00
	520	18.5.7.6	0,8x0,8x0,86	un	1	145.800,00	145.800,00	618.739,00	618.739,00	320.000	320.000,00	320.000,00
	520	18.5.7.7	0,8x0,8x0,93	un	1	145.800,00	145.800,00	508.616,00	508.616,00	350.000	350.000,00	350.000,00
	520	18.5.7.8	0,8x0,8x0,97	un	1	145.800,00	145.800,00	833.048,00	833.048,00	380.000	380.000,00	380.000,00
	520	18.5.7.9	0,8x0,8x1,02	un	1	145.800,00	145.800,00	845.491,00	845.491,00	400.000	400.000,00	400.000,00
	520	18.5.7.10	0,8x0,8x1,06	un	1	145.800,00	145.800,00	845.491,00	845.491,00	410.000	410.000,00	410.000,00
	520	18.5.7.11	0,8x0,8x1,15	un	1	145.800,00	145.800,00	884.467,00	884.467,00	420.000	420.000,00	420.000,00
	520	18.5.7.12	0,8x0,8x1,25	un	1	145.800,00	145.800,00	677.533,00	677.533,00	450.000	450.000,00	450.000,00
	520	18.5.7.13	0,6x0,6x0,45	un	1	97.200,00	97.200,00	244.198,00	244.198,00	178.000	178.000,00	178.000,00
	520	18.5.7.14	0,6x0,6x0,44	un	1	194.400,00	194.400,00	388.850,00	388.850,00	240.000	240.000,00	240.000,00
	520	18.5.7.15	0,6x0,6x0,52	un	1	194.400,00	194.400,00	388.850,00	388.850,00	255.000	255.000,00	255.000,00
	520	18.5.7.16	0,6x0,6x0,54	un	1	194.400,00	194.400,00	401.294,00	401.294,00	258.000	258.000,00	258.000,00
	520	18.5.7.17	0,8x0,8x1,32	un	1	194.400,00	194.400,00	695.264,00	695.264,00	460.000	460.000,00	460.000,00
	520	18.5.7.18	0,8x0,8x1,49	un	1	194.400,00	194.400,00	716.729,00	716.729,00	500.000	500.000,00	500.000,00
	520	18.5.7.19	0,6x0,6x04	un	1	194.400,00	194.400,00	384.184,00	384.184,00	245.000	245.000,00	245.000,00
	520	18.5.7.20	0,6x0,6x0,45	un	1	194.400,00	194.400,00	384.184,00	384.184,00	245.000	245.000,00	245.000,00
	520	18.5.7.21	0,6x0,6x0,5	un	1	194.400,00	194.400,00	390.717,00	390.717,00	260.000	260.000,00	260.000,00
	520	18.5.7.22	0,6x0,6x0,86	un	1	194.400,00	194.400,00	403.471,00	403.471,00	260.000	260.000,00	260.000,00
	520	18.5.7.23	0,8x0,8x1,6	un	1	226.800,00	226.800,00	729.794,00	729.794,00	600.000	600.000,00	600.000,00
	520	18.5.7.24	0,8x0,8x1,64	un	1	226.800,00	226.800,00	736.327,00	736.327,00	600.000	600.000,00	600.000,00
	520	18.5.7.25	0,8x0,8x1,88	un	1	226.800,00	226.800,00	743.482,00	743.482,00	650.000	650.000,00	650.000,00
	520	18.5.7.26	0,8x0,8x1,74	un	1	226.800,00	226.800,00	755.925,00	755.925,00	700.000	700.000,00	700.000,00
	520	18.5.7.27	0,8x0,8x1,83	un	1	226.800,00	226.800,00	762.148,00	762.148,00	750.000	750.000,00	750.000,00
	520	18.5.7.28	0,8x0,8x0,46	un	1	226.800,00	226.800,00	483.730,00	483.730,00	280.000	280.000,00	280.000,00
	520	18.5.7.29	0,6x0,6x0,73	un	1	226.800,00	226.800,00	419.292,00	415.292,00	260.000	260.000,00	260.000,00
	520	18.5.7.30	0,8x0,8x0,88	un	1	226.800,00	226.800,00	609.717,00	609.717,00	320.000	320.000,00	320.000,00
	520	18.5.7.31	0,8x0,8x0,86	un	1	226.800,00	226.800,00	620.916,00	620.916,00	330.000	330.000,00	330.000,00
	520	18.5.7.32	1x0,8x0,91	un	1	271.350,00	271.350,00	716.729,00	716.729,00	780.000	780.000,00	780.000,00
	520	18.5.7.33	0,8x0,8x0,95	un	1	243.000,00	243.000,00	634.915,00	634.915,00	350.000	350.000,00	350.000,00
	520	18.6	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES: DOS CÁMARAS SÉPTICAS EN SERIE Y FILTRO ANAERÓBICO				-	-	-		-	-
	520	18.6.1	Excavación hasta profundidad de 3 mts	m3	192,34	28.380,00	3.751.839,00	26.760,00	3.841.419,00	20.000	2.846.800,00	2.846.800,00
	520	18.6.2	Relleno y compactación mecánica, sin control de grado de compactación	m3	42,76	13.770,00	588.906,00	19.421,00	830.442,00	20.000	855.200,00	855.200,00
	520	18.6.3	Transporte de material sobrante de excavación hasta x km	m3	89,37	14.580,00	1.303.015,00	23.103,00	2.064.716,00	10.000	893.700,00	893.700,00
	520	18.6.4	Elaboración y carga de hormigón en masa				-	-	-		-	-
	520	18.6.4.1	Hormigón de base y relleno f'c= 100 kg/cm2	m3	7,5	963.900,00	7.229.250,00	986.902,00	7.401.765,00	615.000	4.612.500,00	4.612.500,00
	520	18.6.4.2	Hormigón estructural f'c= 240 kg/cm2	m3	70,2	1.530.900,00	107.469.180,00	1.903.189,00	133.954.868,00	838.000	58.827.600,00	58.827.600,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Lerza G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Giustarini
Dirección Jurídica
Mat. Nº 9.62
Jefe Departamento Judicial

020028

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Cabrera
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras Q.
Abogado - Mat. Nº 10.316
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Ruiz
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Felizia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Mentiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						JR CONSTRUCTORA		HERO A. SAMARIA		SOPSA CONSTRUCTORA		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	18.6.5	Provisión, corte, doblado y colocación de acero estructural fyde4200 kg/cm2	kg	8.424,00	5.346,00	45.034.704,00	8.989,00	75.723.336,00	6.000	50.544.000,00	50.544.000,00
	520	18.6.6	Provisión y atado de alambre negro nº 17	kg	150	6.910,00	1.508.800,00	13.351,00	2.439.180,00	15.000	2.700.000,00	2.700.000,00
	520	18.6.7	Ejecución de pintura al látex para exterior color cemento	m2	43,28	10.125,00	438.210,00	13.188,00	569.912,00	24.000	1.038.720,00	1.038.720,00
	520	18.6.8	Ejecución de prueba de estanqueidad de las estructuras	lts	64.230,00	528,00	33.784.980,00	89,00	5.716.470,00	50	3.211.500,00	3.211.500,00
	520	18.6.9	Fabricación y montaje de tapa metálica basculante	un	2	526.500,00	1.053.000,00	758.185,00	1.516.330,00	350.000	700.000,00	700.000,00
	520	18.6.10	Fabricación y montaje de escalera metálica marinero	ml	1.5	704.700,00	1.057.050,00	82.262,00	78.393,00	350.000	525.000,00	525.000,00
	520	18.6.11	Ejecución de revoque impermeable con hidrófugo	m2	175,48	15.147,00	2.657.996,00	68.831,00	12.088.993,00	20.000	3.509.600,00	3.509.600,00
	520	18.6.12	Provisión y colocación de losas de relleno colgante, con filete de PVC y trozos de ducto corrugado eléctrico de 1"	un	720	4.374,00	3.149.280,00	18.143,00	13.062.960,00	7.500	5.400.000,00	5.400.000,00
	520	18.6.13	Provisión y colocación de accesorios y tuberías				-	-	-		-	-
	520	18.6.13.1	Tubo de PVC roscable de 3"	ml	13	29.160,00	379.080,00	82.095,00	1.067.235,00	65.000	845.000,00	845.000,00
	520	18.6.13.2	Unión doble de PVC de 3"	un	2	34.830,00	69.660,00	377.029,00	754.058,00	25.000	50.000,00	50.000,00
	520	18.6.13.3	Niple doble de PVC de 3"	un	4	25.920,00	103.680,00	103.403,00	413.612,00	20.000	80.000,00	80.000,00
	520	18.6.13.4	Codo PVC de 90x3"	un	4	20.250,00	81.000,00	354.756,00	1.419.024,00	18.000	72.000,00	72.000,00
	520	18.6.13.5	Codo PVC 45x3"	un	2	21.060,00	42.120,00	383.624,00	767.248,00	15.000	30.000,00	30.000,00
	520	18.6.13.6	Te PVC 3"x3"	un	1	251.100,00	251.100,00	209.513,00	209.513,00	22.000	22.000,00	22.000,00
	520	18.6.13.7	Tubo de PVC roscable de 1"	ml	50	8.910,00	445.500,00	8.986,00	449.300,00	18.000	900.000,00	900.000,00
	520	18.6.13.8	Unión doble de PVC de 1"	un	24	12.150,00	291.600,00	19.636,00	471.264,00	7.500	180.000,00	180.000,00
	520	18.6.13.9	Niple doble de PVC de 1"	un	24	8.100,00	194.400,00	8.482,00	203.568,00	8.500	204.000,00	204.000,00
	520	18.6.14	Provisión y colocación de líquido adhesivo	gl	1	532.170,00	532.170,00	17.483,00	17.483,00	7.600	7.600,00	7.600,00
	520	18.6.15	Provisión y colocación de solución limpiadora	gl	1	259.200,00	259.200,00	936.351,00	936.351,00	8.600	8.600,00	8.600,00
	520	18.6.16	Cinta teflón rollos de 18 mm x 10 mts	gl	1	526.500,00	526.500,00	59.572,00	59.572,00	7.600	7.600,00	7.600,00
	520	18.6.17	Provisión y colocación de válvula esclusa de bronce de 3"	un	2	283.500,00	567.000,00	615.317,00	1.230.634,00	520.000	1.040.000,00	1.040.000,00
	520	18.6.18	Provisión y colocación de tubos y accesorios PVC sanitario				-	-	-		-	-
	520	18.6.18.1	Tubo de PVC soldable para desagüe, serie reforzada, 150 mm	ml	18	28.350,00	510.300,00	52.131,00	938.358,00	55.000	990.000,00	990.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Salaívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raúl Zelaya G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Brenda Cristina Martínez
Dirección Jurídica - Mat. Nº 6215
Jefe Departamento Jurídico

Q.F. Stella Marina Quintanal
Jefa - Oficina de Suministros Médic
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado Emilio R. Carrera O.
Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Sección Cuadro de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Renítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			JH CONSTRUCTORA		RUBO A. SANABRIA		BGF S.A. CONSTRUCTORA		
CONTR. CATÁLOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA SOLICITADO
	520	18.6.18.2	Te de PVC para desagüe sanitario soldable, 150 mm x 150 mm	un	2	35.559,00	71.118,00	121.322,00	242.644,00	22.000	44.000,00	44.000,00
	520	18.6.18.3	Codo PVC para desagüe sanitario soldable, 90Rc150 mm	un	4	27.945,00	111.780,00	88.223,00	352.892,00	15.000	60.000,00	60.000,00
	520	18.7	INSTALACIÓN DESAGÜE DE AIRE ACONDICIONADOS S/PLANO			-	-	-	-		-	-
	520	18.7.1	Instalación hidráulica de desagüe de los artefactos de aire acondicionado, incluyendo picado y revoque de mampostería, excepto [illegible]	un	43	97.200,00	4.179.600,00	141.256,00	6.074.008,00	20.000	860.000,00	860.000,00
	520	18.7.2	Provisión de tubo y accesorios de PVC, presión de servicio 6 kg/cm2, soldable			-	-	-	-		-	-
	520	18.7.2.1	Tubo diámetro de 20 mm, presión 10 kg/cm2	ml	186	6.885,00	1.280.610,00	2.116,00	393.946,00	15.000	2.790.000,00	2.790.000,00
	520	18.7.2.2	Codo 90x20 mm	un	134	1.296,00	173.664,00	2.035,00	272.690,00	2.300	308.200,00	308.200,00
	520	18.7.2.3	Codo 45x20 mm	un	31	1.458,00	45.198,00	2.084,00	63.984,00	1.500	46.500,00	46.500,00
	520	18.7.2.4	Reducción 40 mm x 20 mm	un	38	2.754,00	104.652,00	2.865,00	108.870,00	1.500	57.000,00	57.000,00
	520	18.7.3	Provisión y colocación de tubo y accesorios de PVC para desagüe sanitario, serie pesada			-	-	-	-		-	-
	520	18.7.3.1	Tubo diámetro de 40 mm	ml	12	1.944,00	23.328,00	7.407,00	88.884,00	15.000	180.000,00	180.000,00
	520	18.7.3.2	Ramal Y 40 mm x 40 mm	un	15	1.458,00	21.870,00	7.560,00	113.400,00	2.800	42.000,00	42.000,00
	520	18.7.3.3	Codo 45 x 40 mm	un	16	1.458,00	23.328,00	3.435,00	54.960,00	1.500	24.000,00	24.000,00
	520	18.7.3.4	Provisión y colocación de líquido adhesivo	gl	1	162.000,00	162.000,00	75.993,00	75.993,00	3.500	3.500,00	3.500,00
	520	18.7.3.5	Provisión y colocación de solución limpiadora	gl	1	145.800,00	145.800,00	143.719,00	143.719,00	3.000	3.000,00	3.000,00
	520	18.7.4	Fabricación y colocación de soporte metálico galvanizado tipo argolla, para tubería de desagüe de aire acondicionado, diámetro de 20 mm, fijado en losa de H25 con tarugo metálico.	un	2	121.500,00	243.000,00	99.371,00	198.742,00	1.500	3.000,00	3.000,00
	520	18.7.5	Excavación, tapada, compactación manual de zanjas	m3	11	12.150,00	133.650,00	38.568,00	424.248,00	20.000	220.000,00	220.000,00
	520	18.7.6	Transporte y esparcimiento de material sobrante de excavación en el mismo predio de las obras	m3	2	10.530,00	21.060,00	91.085,00	182.170,00	10.000	20.000,00	20.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Letona
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Cuse
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Méd.
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio B. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMANIEGO		RAFAL CONSTRUCTORA		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE LOS ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO TOTAL GS.
	520	18.8	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS S/ PLANO				-	-	-			
	520	18.8.1	Lavatorio y pedestal, de loza	un	18	437.400,00	7.873.200,00	647.408,00	11.653.344,00	300.000	5.400.000,00	5.400.000,00
	520	18.8.2	Lavatorio, columna tipo suspensa (mayúsula)	un	1	283.500,00	283.500,00	362.098,00	362.098,00	250.000	250.000,00	250.000,00
	520	18.8.3	Lavatorio de embutir de la línea oval, de loza	un	24	113.400,00	2.721.600,00	322.678,00	7.744.272,00	250.000	6.000.000,00	6.000.000,00
	520	18.8.4	Lavatorio pequeño, para lavado de ojos, de adosar a la pared con sifón cromado incorporado, de loza, color blanco hielo, incluye sopapa cromada, y accesorios de	un	1	145.800,00	145.800,00	383.984,00	383.984,00	250.000	250.000,00	250.000,00
	520	18.8.5	Inodoro convencional de loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción	un	7	97.200,00	680.400,00	618.250,00	4.327.750,00	400.000	2.800.000,00	2.800.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Valdar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Manitel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Peña G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

000031

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			R CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMUDIO		B.C.F.S.A. CONSTRUCTORA		
RENGLÓN SOLICITADO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO TOTAL CONVENIDO
	520	18.8.6	Cisterna alta de plástico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional, color blanco hielo	un	5	113.400,00	567.000,00	211.068,00	1.055.340,00	80.000	400.000,00	400.000,00
	520	18.8.7	Inodoro con cisterna baja, loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción, enchufe para inodoro, conexión para salida inodoro	un	22	145.800,00	3.207.600,00	1.140.855,00	25.098.810,00	650.000	14.300.000,00	14.300.000,00
	520	18.8.8	Inodoro con abertura central para discapacitados de loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción	un	1	280.260,00	280.260,00	1.113.045,00	1.113.045,00	850.000	850.000,00	850.000,00
	520	18.8.9	Tapa acrílica y asiento acolchado para inodoro convencional, color blanco	un	29	58.700,00	1.644.300,00	80.651,00	2.388.879,00	80.000	2.320.000,00	2.320.000,00
	520	18.8.10	Tapa acrílica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitados, color blanco hielo	un	1	133.650,00	133.650,00	1.155.663,00	1.155.663,00	200.000	200.000,00	200.000,00
	520	18.8.11	Mingitorio de loza, color blanco hielo, con sifón integrado, con todos sus accesorios	un	3	429.300,00	1.287.900,00	904.403,00	2.713.209,00	650.000	1.950.000,00	1.950.000,00
	520	18.8.12	Grifería cromada línea clásica para lavatorio - agua fría y caliente, con mezclador	un	14	162.000,00	2.268.000,00	547.439,00	7.664.146,00	380.000	5.320.000,00	5.320.000,00
	520	18.8.13	Grifería cromada línea clásica para lavatorio - agua fría	un	6	48.600,00	291.600,00	173.770,00	1.042.620,00	180.000	1.080.000,00	1.080.000,00
	520	18.8.14	Canilla automática cromada, para agua fría, para lavatorio,	un	24	241.880,00	5.793.120,00	426.305,00	10.231.320,00	280.000	6.720.000,00	6.720.000,00
	520	18.8.15	Grifería cromada pico alto para lavatorio - agua fría y caliente, con mezclador.	un	12	850.500,00	10.206.000,00	578.609,00	6.943.308,00	390.000	4.680.000,00	4.680.000,00
	520	18.8.16	Grifería cromada pico alto clásica para lavatorio - agua fría	un	10	688.500,00	6.885.000,00	291.432,00	2.914.320,00	220.000	2.200.000,00	2.200.000,00
	520	18.8.17	Canilla automática cromada, con tecla para discapacitado para agua fría	un	3	850.300,00	2.551.500,00	362.118,00	1.086.354,00	350.000	1.050.000,00	1.050.000,00
	520	18.8.18	Grifería automática para mingitorio	un	3	372.600,00	1.117.800,00	452.925,00	1.358.775,00	380.000	1.140.000,00	1.140.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Heisecke G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustine M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.627
Jefe Departamento Judicial

Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médico
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Caceres O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montial C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SANABRIA		MF S.A. CONSTRUCTORA		
CÓDIGO OTORGADO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA	PRESUPUESTO OFICIAL
	520	18.8.19	Ducha higiénica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios	un	7	108.540,00	759.780,00	598.455,00	4.189.185,00	550.000	3.850.000,00	3.850.000,00
		18.8.20	Ducha normal, con todos sus accesorios	un	14	113.400,00	1.587.600,00	220.500,00	3.087.000,00	200.000	2.800.000,00	2.800.000,00
	520	18.8.21	Griferia monocomando para mesada con pico móvil, ducha extraíble y accesorios-agua fría y caliente, con manguitos	un	1	1.668.600,00	1.668.600,00	1.356.548,00	1.356.548,00	850.000	850.000,00	850.000,00
	520	18.8.22	Griferia cromada de pared pico alto para mesada cocina - agua fría y caliente, con manguitos	un	3	850.500,00	2.551.500,00	859.041,00	1.885.123,00	450.000	1.350.000,00	1.350.000,00
	520	18.8.23	Canilla cromada clásica para servicio	un	4	61.560,00	246.240,00	84.200,00	336.800,00	120.000	480.000,00	480.000,00
	520	18.8.24	Canilla cromada clásica para mangueras	un	10	61.560,00	615.600,00	84.200,00	842.000,00	80.000	800.000,00	800.000,00
	520	18.8.25	Válvula automática de pedal, para agua fría y caliente	un	5	575.100,00	2.875.500,00	1.010.394,00	5.051.970,00	1.800.000	9.000.000,00	9.000.000,00
	520	18.8.26	Llave de paso cromada clásica con campana 3/4"	un		-	-	-	-		-	-
		18.8.26.1	Diámetro de 3/4"		105	69.860,00	7.334.300,00	61.810,00	6.580.050,00	80.000	8.400.000,00	8.400.000,00
		18.8.26.2	Diámetro de 1/2"		105	61.560,00	6.463.800,00	67.500,00	7.087.500,00	60.000	6.300.000,00	6.300.000,00
	520	18.8.27	Asiento rebatible de 0,50 m x 0,50 m, para ducha de discapacitados	un	6	52.650,00	315.900,00	519.750,00	3.118.500,00	250.000	1.500.000,00	1.500.000,00
	520	18.8.28	Barra de apoyo rebatible para discapacitados de 0,80 m conforme detalle baño	un	7	1.040.850,00	7.285.950,00	2.219.063,00	15.533.441,00	250.000	1.750.000,00	1.750.000,00
	520	18.8.29	Barra de apoyo en L para discapacitados, conforme detalle	un	5	1.040.850,00	5.204.250,00	1.927.375,00	9.637.875,00	350.000	1.750.000,00	1.750.000,00
	520	18.8.30	Barra de apoyo fija de 0,60 para baño internación, conforme detalle	un	6	1.040.850,00	6.245.100,00	725.625,00	4.353.750,00	150.000	900.000,00	900.000,00
	520	18.8.31	Bacha simple de acero inoxidable de 0,50 m x 0,40 m x 0,28 m, de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle	un	27	959.850,00	25.915.950,00	1.232.402,00	33.274.854,00	550.000	14.850.000,00	14.850.000,00
	520	18.8.32	Bacha doble de acero inoxidable de 1,20 m x 0,40 m x 0,40 m, de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle	un	2	1.701.000,00	3.402.000,00	2.271.902,00	4.543.804,00	850.000	1.700.000,00	1.700.000,00
	520	18.8.33	Pileta de acero inoxidable para lavado médico conforme plano de detalle	un	2	1.701.000,00	3.402.000,00	3.142.652,00	6.285.304,00	1.800.000	3.600.000,00	3.600.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Berga G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustal M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 6215
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Rivera
Jefe Dpto. de Licitación
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Correa
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan Manuel Vivalt
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Martial C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

27

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	18.8.34	Pileta de acero inoxidable especial para preparado de yeso, de 1,20 m x 0,40 m x 0,40 m, conforme plano de detalle	un	1	1.701.000,00	1.701.000,00	6.132.902,00	6.132.902,00	850.000	850.000,00	850.000,00
	520	18.8.35	Pileta de acero inox. De 0,70 m X 0.60 m X 0.40m con fregadero central para lavar ropa	un	3	1.701.000,00	5.103.000,00	1.386.437,00	4.159.311,00	950.000	2.850.000,00	2.850.000,00
	520	18.8.36	Jabonera de loza de color blanco hielo, de 0,15 m x 0.15 m, para lavatorio	un	16	8.100,00	129.600,00	43.659,00	698.544,00	35.000	560.000,00	560.000,00
	520	18.8.37	Jabonera de loza de color blanco hielo, de 0.17 m x 0.10 m, para ducha	un	13	8.100,00	105.300,00	32.894,00	427.622,00	35.000	455.000,00	455.000,00
	520	18.8.38	Jabonera inoxidable, de 0.15 m x 0.15 m, para lavatorio	un	11	43.740,00	481.140,00	60.750,00	668.250,00	60.000	660.000,00	660.000,00
	520	18.8.39	Jabonera inoxidable, de 0.17 m x 0.10 m, para ducha	un	2	43.740,00	87.480,00	99.225,00	198.450,00	80.000	160.000,00	160.000,00
	520	18.8.40	Dispensio de jabón líquido 600 ml.	un	59	68.850,00	4.062.150,00	249.750,00	14.735.250,00	180.000	10.620.000,00	10.620.000,00
	520	18.8.41	Toallero de loza, de color blanco hielo	un	12	10.935,00	131.220,00	15.296,00	183.552,00	60.000	720.000,00	720.000,00
	520	18.8.42	Toallero acero inoxidable	un	6	43.740,00	262.440,00	300.564,00	1.803.384,00	150.000	900.000,00	900.000,00
	520	18.8.43	Dispensio de toalla de papel incercalada	un	50	64.800,00	3.240.000,00	425.250,00	21.262.500,00	250.000	12.500.000,00	12.500.000,00
	520	18.8.44	Portarrollo de loza de color blanco hielo	un	10	12.960,00	129.600,00	42.101,00	421.010,00	35.000	350.000,00	350.000,00
	520	18.8.45	Dispensio de papel higiénico en rollo	un	14	64.800,00	907.200,00	317.250,00	4.441.500,00	350.000	4.900.000,00	4.900.000,00
	520	18.8.46	Percha simple de loza de color blanco hielo	un	28	12.150,00	340.200,00	22.944,00	642.432,00	35.000	980.000,00	980.000,00
	520	18.8.47	Percha acero inoxidable	un	12	364.500,00	4.374.000,00	168.750,00	2.025.000,00	60.000	720.000,00	720.000,00
	520		Mesada de granito natural pulido, con espacio para bachas, incluye faldón y zócalo, de acuerdo a las especificaciones técnicas y plano de detalle	m2	98,84	615.600,00	34.867.384,00	1.151.240,00	65.208.234,00	1.000.000	56.840.000,00	56.840.000,00
	520		Demolición de infraestructura sanitaria y cloacal existente	gl	1	1.863.000,00	1.863.000,00	7.464.600,00	7.464.600,00	6.000.000	6.000.000,00	6.000.000,00
[redacted]												

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Lerva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gonzalez
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Maris Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Emilio R. Lovera Carreras
Jefe Dpto. de Licitaciones
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SANABRIA		INFS.A. CONSTRUCTORA		
CÓDIGO CATÁLOGO	RUBRO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO CORREGIDO
	530	19.1	Electrobomba sumergible; Caudal: 3,0 m3/h, Altura manométrica: 180 m - Potencia estimada 5 HP, trifásica	un	2	7.938.000,00	15.876.000,00	8.564.518,00	17.129.036,00	10.000.000	20.000.000,00	20.000.000,00
	530	20	BOMBA DOSIFICADORA									
	530	20.1	Bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios	un	2	1.336.500,00	2.673.000,00	3.889.566,00	7.779.132,00	2.500.000	5.000.000,00	5.000.000,00
	540	21	INSTALACIÓN DE TERMOCALEFONES									
	540	21.1	Termo calefón, capacidad 100 litros	un	23	2.268.000,00	52.164.000,00	1.275.841,00	29.348.643,00	1.500.000	34.500.000,00	34.500.000,00
	520	22	INSTALACIÓN DESAGÜE PLUVIAL S/ PLANO									
	520	22.1	Fabricación y colocación de canaletas ésas moldurades, chapa galvanizada nº 24, desarrollo 0,40 mts. Incluye anti óxido y pintura final	ml	176,2	109.380,00	19.267.470,00	48.820,00	8.214.444,00	60.000	10.572.000,00	10.572.000,00
	520	22.2	Fabricación y colocación de ductos horizontal sobre losa de hormigón, chapa galvanizada nº 24, sección 0,10mx0,10m, incluye anti óxido y pintura final	ml	57,5	109.350,00	6.287.625,00	43.920,00	2.525.400,00	40.000	2.300.000,00	2.300.000,00
	520	22.3	Fabricación y colocación de ductos verticales, chapa galvanizada nº 24, sección 0,10mx0,10m. Incluye anti óxido y pintura final	ml	60	109.350,00	6.561.000,00	48.600,00	2.916.000,00	40.000	2.400.000,00	2.400.000,00
	520	22.4	Fabricación y colocación de ductos verticales, chapa galvanizada nº 24, sección 0,15mx0,10m. Incluye anti óxido y pintura final	ml	6,5	124.740,00	810.810,00	54.600,00	354.850,00	45.000	292.500,00	292.500,00
	520	22.5	Fabricación y colocación de ductos verticales, chapa galvanizada nº 24, sección 0,15mx0,20m, incluye anti óxido y pintura final	ml	6,5	135.270,00	879.255,00	76.860,00	499.590,00	50.000	325.000,00	325.000,00
	520	22.6	Fabricación y colocación de ductos verticales, chapa galvanizada nº 24, sección 0,05mx0,10m, incluye anti óxido y pintura final	ml	3,05	108.945,00	332.283,00	32.940,00	100.467,00	35.000	106.750,00	106.750,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Quiteria Raúl Peña G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Guanes M.
Dirección Jurídica
Mat. Nº 9621
Jefe Departamento Judicial

Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio R. Carreras G.
Abogado / Mat. Nº 10.318
Jefe Dpto. de Licitaciones
Dirección Jurídica
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan M. Díaz
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Ana Lucía I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA CHEQUE			JK CONSTRUCTORA		HUGO A. SANABRIA		MFS.N. CONSTRUCTORA		
CÓDIGO CATALOGO	CODIGO	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA	PRESUPUESTO OFICIAL
	520	22.7	Fabricación y colocación de rejilla de piso para losa de hormigón, chapa galvanizada nº 24. Incluye soldadura y pintura final	un	13	186.500,00	2.421.500,00	22.050,00	286.650,00	250.000	3.250.000,00	3.250.000,00
	520	22.8	Provisión y colocación de tubos de PVC para desagüe			-	-	-	-		-	-
	520	22.8.1	Diámetro de 100 mm, serie reforzada, con anillo de goma	ml	322	25.920,00	8.347.040,00	21.956,00	8.350.396,00	35.000	10.920.000,00	10.920.000,00
	520	22.8.2	Diámetro de 150 mm, serie reforzada con anillo de goma	ml	150	34.830,00	5.224.500,00	45.101,00	6.765.150,00	55.000	8.250.000,00	8.250.000,00
	520	22.8.3	Provisión y colocación de líquido adhesivo	gl	1	279.400,00	279.400,00	81.200,00	81.200,00	77.000	77.000,00	77.000,00
	520	22.8.4	Provisión y colocación de solución limpiadora	gl	1	113.400,00	113.400,00	81.000,00	81.000,00	66.000	66.000,00	88.000,00
	520	22.9	Excavación, tapada, compactación manual de zanjas	m3	9	20.250,00	182.250,00	31.500,00	283.500,00	20.000	180.000,00	180.000,00
	520	22.10	Transporte y esparcimiento de material sobrante de excavación en el mismo predio de las obras	m3	3,5	10.530,00	36.855,00	76.500,00	267.750,00	10.000	35.000,00	35.000,00
	520	22.11	Construcción de registro pluvial con marco, contra marco y chapa metálica conteniendo piso local, ciega sellada, conforme plano de detalle, incluye excavación				-	-	-		-	-
	520	22.11.1	0,3x0,3x0,45	un	1	186.300,00	186.300,00	159.369,00	159.369,00	180.000	180.000,00	180.000,00
	520	22.11.2	0,4x1,10x0,53	un	1	202.500,00	202.500,00	144.039,00	144.039,00	420.000	420.000,00	420.000,00
	520	22.11.3	0,4x1,10x0,56	un	1	202.500,00	202.500,00	650.734,00	650.734,00	420.000	420.000,00	420.000,00
	520	22.11.4	0,4x0,65x0,7	un	1	202.500,00	202.500,00	416.028,00	416.028,00	380.000	380.000,00	380.000,00
	520	22.11.5	0,8x0,8x0,77	un	1	283.500,00	283.500,00	631.025,00	631.025,00	400.000	400.000,00	400.000,00
	520	22.11.6	0,30x0,3x0,4	un	1	228.800,00	228.800,00	264.474,00	264.474,00	180.000	180.000,00	180.000,00
	520	22.11.7	0,3x0,3x0,47	un	1	226.800,00	226.800,00	268.526,00	268.526,00	190.000	190.000,00	190.000,00
	520	22.11.8	0,4x0,4x0,40	un	1	226.800,00	226.800,00	816.753,00	816.753,00	230.000	230.000,00	230.000,00
	520	22.11.9	0,5x1,3x0,56	un	1	283.500,00	283.500,00	863.630,00	863.630,00	450.000	450.000,00	450.000,00
	520	22.12	Construcción de registro pluvial con tapa HºAº, conforme plano de detalle, incluye excavación				-	-	-		-	-
	520	22.12.1	0,30x0,3x0,4	un	10	194.400,00	1.944.000,00	155.474,00	1.554.740,00	100.000	1.000.000,00	1.000.000,00
	520	22.12.2	0,6x0,6x0,93	un	1	194.400,00	194.400,00	562.260,00	562.260,00	350.000	350.000,00	350.000,00
	520	22.12.3	0,4x0,4x0,42	un	1	162.000,00	162.000,00	212.189,00	212.189,00	170.000	170.000,00	170.000,00
	520	22.12.4	0,4x0,4x0,95	un	1	162.000,00	162.000,00	221.531,00	221.531,00	180.000	180.000,00	180.000,00
	520	22.12.5	0,4x0,4x0,40	un	2	162.000,00	324.000,00	210.753,00	421.506,00	165.000	330.000,00	330.000,00
	520	22.12.6	0,4x0,45x0,4	un	1	162.000,00	162.000,00	222.281,00	222.281,00	170.000	170.000,00	170.000,00
	520	22.12.7	0,3x0,45x0,4	un	1	145.800,00	145.800,00	198.258,00	198.258,00	160.000	160.000,00	160.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado Víctor Raúl Lerma C.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado Jorge Gustavo M.
Dirección Jurídica Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Eduardo Lopez
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado Emilio R. Carreras Ch.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Sr. Juan Manuel Vera
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdoinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leonardo Benitez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	JR CONSTRUCTORA PRECIO UNITARIO (Gs)	JR CONSTRUCTORA PRECIO TOTAL C/ IVA	HUGO A. SAMANIEGO PRECIO UNITARIO (Gs)	HUGO A. SAMANIEGO PRECIO TOTAL C/ IVA	MGI S.A. CONSTRUCTORA PRECIO UNITARIO (Gs)	MGI S.A. CONSTRUCTORA PRECIO TOTAL C/ IVA	MGI S.A. CONSTRUCTORA PRECIO TOTAL C/ IVA CORREGIDO
	520	22.12.6	0,3x3,3x0,73	un	1	615.600,00	615.600,00	2.679.998,00	2.679.998,00	350.000	350.000,00	350.000,00
	520	22.12.9	0,4x0,4x0,49	un	1	186.300,00	186.300,00	217.217,00	217.217,00	180.000	180.000,00	180.000,00
	520	22.13	Demolición de infraestructura de desague pluvial existente	gl	1	1.263.600,00	1.263.600,00	4.241.250,00	4.241.250,00	600.000	600.000,00	600.000,00
[illegible]	520	23	INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
	520	23.1	Puesto de distribución									
	520	23.1.1	Desmontaje del Puesto de Distribución existente. (Transformador)	gl	1	9.159.000,00	9.159.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	5.000.000	5.000.000,00	5.000.000,00
	520	23.1.2	Construcción del Puesto de Distribución. (Uno para el Transformador y otro para el Generador) Trabajos Realizados									
	520	23.1.2.1	Cimiento									
	520	23.1.2.1.1	De piedra brute colocada 1:12 - profundidad mínima 0.80 m	m3	4	70.470,00	281.880,00	205.880,00	823.440,00	235.000	940.000,00	940.000,00
	520	23.1.2.2	Ajilación									
	520	23.1.2.2.1	Horizontal asfáltica 3 capas con aditivo hidrófugo impermeáblico	m2	7,3	10.884,00	79.235,00	17.906,00	130.714,00	35.000	255.500,00	255.500,00
	520	23.1.2.3	Mampostería									
	520	23.1.2.3.1	De nivelación ladrillo común e=30 m	m2	5	59.605,00	298.025,00	83.770,00	418.850,00	97.000	485.000,00	485.000,00
	520	23.1.2.3.2	De elevación ladrillo común e=0.15	m2	44	34.854,00	1.520.376,00	44.422,00	1.954.568,00	52.000	2.288.000,00	2.288.000,00
	520	23.1.2.3.3	De ladrillo cerámico e=0.15	m2	2	43.740,00	87.480,00	84.135,00	168.270,00	92.300	184.600,00	184.600,00
	520	23.1.2.4	Envarillado									
	520	23.1.2.4.1	Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm	ml	20	8.642,00	172.840,00	12.546,00	250.920,00	15.000	300.000,00	300.000,00
	520	23.1.2.5	Revoques									
	520	23.1.2.5.1	A dos capas interior con hidrófugo	m2	82	14.584,00	1.194.288,00	15.778,00	1.293.632,00	14.000	1.148.000,00	1.148.000,00
	520	23.1.2.5.2	A dos capas exterior c/ hidrófugo incluye mochetas	m2	82	14.985,00	1.228.770,00	21.600,00	1.771.200,00	16.000	1.312.000,00	1.312.000,00
	520	23.1.2.6	Techo									
	520	23.1.2.6.1	Techo de tejas españolas y bajadas prensadas sobre tirantería de Hierro Revestimiento	m2	25	162.000,00	4.050.000,00	140.457,00	3.511.425,00	180.000	4.500.000,00	4.500.000,00
	520	23.1.2.7	Contrapiso									
	520	23.1.2.7.1	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h= 0.10 m	m2	14	13.365,00	187.110,00	23.730,00	332.220,00	28.000	392.000,00	392.000,00
	520	23.1.2.8	Base de H° A° para transformadores y grupo generador									

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abogado Raúl Leroy G.
Director Jurídico Administrativo
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abogado Emilio R. Carreras O.
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial
Mat. Nº 9.621

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.3[illegible]
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera[illegible]
Jefe Sección Análisis de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefe - Oficina de Suministros Ma[illegible]
DGBS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Felizia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMADRA		MEPSA CONSTRUCTORA		
CODIGO CATALOGO	NUMERO	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO TOTAL GS. CORREGIDO
	520	23.1.2.8.1	De H° A°, para soporte del edificio e= 0.40	m3	2	1.198.800,00	2.397.600,00	1.012.500,00	2.025.000,00	1.200.000	2.400.000,00	2.400.000,00
	520	23.1.2.8.2	Provisión y colocación de base de arena lavada e= 0,10 m	m3	0,51	25.920,00	13.220,00	40.500,00	20.655,00	50.000	25.500,00	25.500,00
	520	23.1.2.9	Pisos			-	-	-	-			-
	520	23.1.2.9.1	De Baldosones de hormigón 0.40 x 0.40 m	m2	22	32.400,00	712.800,00	42.300,00	930.600,00	46.500	1.023.000,00	1.023.000,00
	520	23.1.2.9.2	De alisada de cemento e= 2 cm, terminación fratás.	m2	5,1	25.920,00	132.192,00	22.500,00	114.750,00	26.800	136.680,00	136.680,00
	520	23.1.2.10	Pintura			-	-	-	-			-
	520	23.1.2.10.1	Al látex			-	-	-	-			-
	520	23.1.2.10.1.1	De paredes interiores	m2	82	10.125,00	830.250,00	9.669,00	792.858,00	14.000	1.148.000,00	1.148.000,00
	520	23.1.2.10.2	Al látex acrílico			-	-	-	-			-
	520	23.1.2.10.2.1	De paredes exteriores	m2	82	12.474,00	1.022.868,00	12.105,00	992.610,00	16.000	1.312.000,00	1.312.000,00
	520	23.1.2.10.3	Al esmalte sintético			-	-	-	-			-
	520	23.1.2.10.3.1	Previo Antióxido de aberturas metálicas, incluye marcos y contramarcos	m2	23	19.845,00	456.435,00	17.290,00	397.670,00	19.800	455.400,00	455.400,00
	520	23.1.2.11	Carpintería metálica, provisión y colocación			-	-	-	-			-
	520	23.1.2.11.1	Puerta tipo PmS incluye cerradura, herrajes y marco	un	2	97.200,00	194.400,00	882.000,00	1.764.000,00	3.000.000	6.000.000,00	6.000.000,00
	520	23.1.2.11.2	Ventana de chapa doblada tipo V10	un	4	97.200,00	388.800,00	162.000,00	648.000,00	500.000	2.000.000,00	2.000.000,00
	520	23.1.2.12	Provisión e Instalación de Artefacto de Iluminación			-	-	-	-			-
	520	23.1.2.12.1	Artefacto de adosar 2X40W	un	4	36.450,00	145.800,00	103.500,00	414.000,00	185.000	740.000,00	740.000,00
	520	23.2	Desmontaje de Instalaciones, artefactos y accesorios, Internas y Externas Existentes	gl	1	1.984.500,00	1.984.500,00	10.800.000,00	10.800.000,00	1.500.000	1.500.000,00	1.500.000,00
	520	23.3	Tableros. Provisión y Montaje.			-	-	-	-			-
	520	23.3.1	Tableros Principal y Seccionales	un	36	352.380,00	12.684.800,00	693.000,00	24.948.000,00	450.000	16.200.000,00	16.200.000,00
	520	23.4	Disyuntores Termo magnéticos, Diferenciales y Protecciones contra Sobre Tensiones (DPS). Provisión, Montaje y Puesta en Funcionamiento			-	-	-	-			-
	520	23.4.1	Disyuntores Termo magnéticos			-	-	-	-			-
	520	23.4.1.1	De 1 X 10 A	un	439	13.830,00	6.178.570,00	28.732,00	12.835.298,00	75.000	32.925.000,00	32.925.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.316
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Giménez
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Giménez
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Bruno Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jose Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia R. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
CODIGO CATALOGO	FUENTE	ITEM	DESCRIPCION DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	23.4.1.2	De 1 X 16 A	un	21	21.060,00	442.260,00	28.782,00	604.422,00	75.000	1.575.000,00	1.575.000,00
	520	23.4.1.3	De 1 X 20 A	un	2	25.110,00	50.220,00	28.782,00	57.564,00	75.000	150.000,00	150.000,00
	520	23.4.1.4	De 1 X 32 A	un	3	36.935,00	110.808,00	28.782,00	86.346,00	75.000	225.000,00	225.000,00
	520	23.4.1.5	De 3 X 10 A	un	49	70.470,00	3.453.030,00	141.530,00	6.934.970,00	75.000	3.675.000,00	3.675.000,00
	520	23.4.1.6	De 3 X 16 A	un	43	78.570,00	3.378.510,00	141.530,00	6.085.790,00	250.000	10.750.000,00	10.750.000,00
	520	23.4.1.7	De 3 X 20 A	un	1	88.290,00	88.290,00	141.530,00	141.530,00	250.000	250.000,00	250.000,00
	520	23.4.1.8	De 3 X 32 A	un	4	108.540,00	434.160,00	141.530,00	566.120,00	250.000	1.000.000,00	1.000.000,00
	520	23.4.1.9	De 3 X 63 A	un	10	138.270,00	1.382.700,00	141.530,00	1.415.300,00	300.000	3.000.000,00	3.000.000,00
	520	23.4.1.10	De 3X100A	un	3	205.740,00	617.220,00	787.132,00	2.361.396,00	850.000	2.550.000,00	2.550.000,00
	520	23.4.1.11	De 3X125A	un	5	226.800,00	1.134.000,00	858.924,00	4.294.620,00	950.000	4.750.000,00	4.750.000,00
	520	23.4.1.12	De 3 X 80 A	un	1	186.300,00	186.300,00	694.830,00	694.830,00	850.000	850.000,00	850.000,00
	520	23.4.1.13	De 3 X 150 A	un	3	259.200,00	777.600,00	1.747.512,00	5.242.536,00	1.800.000	5.400.000,00	5.400.000,00
	520	23.4.1.14	De 3 X 350 A	un	2	348.300,00	696.600,00	3.554.100,00	7.108.200,00	3.200.000	6.400.000,00	6.400.000,00
	520	23.4.1.15	De 3 X 600 A	un	3	518.400,00	1.555.200,00	11.332.800,00	33.998.400,00	7.000.000	21.000.000,00	21.000.000,00
	520	23.4.2	Disyuntores Diferenciales				-	-	-			-
	520	23.4.2.1	De 20 A / 30 mA / 300 ms (Trifásico)	un	11	18.954,00	208.494,00	405.000,00	4.455.000,00	300.000	3.300.000,00	3.300.000,00
	520	23.4.2.2	De 25 A / 30 mA / 300 ms (Trifásico)	un	2	21.060,00	42.120,00	499.500,00	999.000,00	300.000	600.000,00	600.000,00
	520	23.4.2.3	De 32 A / 30 mA / 300 ms (Trifásico)	un	3	23.247,00	69.741,00	585.000,00	1.755.000,00	300.000	900.000,00	900.000,00
	520	23.4.2.4	De 50 A / 30 mA / 300 ms (Trifásico)	un	9	28.350,00	255.150,00	675.000,00	6.075.000,00	350.000	3.150.000,00	3.150.000,00
	520	23.4.3	Dispositivos de Protección contra Sobretensiones				-	-	-			-
	520	23.4.3.1	De 12,5 / 60 kA	un	9	99.630,00	896.670,00	4.275.000,00	38.475.000,00	450.000	4.050.000,00	4.050.000,00
	520	23.4.3.2	De 45 kA	un	6	115.830,00	694.980,00	2.070.000,00	12.420.000,00	450.000	2.700.000,00	2.700.000,00
	520	23.4.3.3	De 20 kA	un	16	106.920,00	1.710.720,00	1.413.000,00	22.608.000,00	450.000	7.200.000,00	7.200.000,00
	520	23.5	Alimentación trifásica de tableros. Provisión y montaje				-	-	-			-
	520	23.5.1	NYY de 2 mm2	ml	22.450,00	11.340,00	254.583.000,00	2.160,00	48.492.000,00	2.880	64.707.000,00	64.707.000,00
	520	23.5.2	NYY de 4 mm2	ml	160	14.006,00	2.240.800,00	2.970,00	475.200,00	5.010	801.600,00	801.600,00
	520	23.5.3	NYY de 6 mm2	ml	8.390,00	15.976,00	101.447.640,00	3.960,00	25.304.400,00	5,090	42.769.100,00	42.769.100,00
	520	23.5.4	NYY de 16 mm2	ml	4.430,00	17.498,00	77.507.280,00	8.820,00	39.072.600,00	16.200	71.766.000,00	71.766.000,00
	520	23.5.5	NYY de 25 mm2	ml	3.810,00	25.301,00	94.946.610,00	12.865,00	48.247.650,00	24.200	87.362.000,00	87.362.000,00
	520	23.5.6	NYY de 35 mm2	ml	1.140,00	30.270,00	34.507.800,00	18.513,00	21.104.820,00	32.900	37.050.000,00	37.050.000,00
	520	23.5.7	NYY de 50 mm2	ml	300	105.300,00	31.590.000,00	23.400,00	7.020.000,00	43.800	13.140.000,00	13.140.000,00
	520	23.5.8	NYY de 70 mm2	ml	1.170,00	151.470,00	177.219.900,00	35.239,00	41.214.630,00	61.100	71.487.000,00	71.487.000,00
	520	23.5.9	NYY de 95 mm2	ml	630	186.300,00	117.369.000,00	48.051,00	30.272.130,00	84.000	52.920.000,00	52.920.000,00
	520	23.5.10	NYY de 120 mm2	ml	10	228.600,00	2.268.000,00	81.000,00	810.000,00	110.000	1.100.000,00	1.100.000,00
	520	23.5.11	NYY de 150mm2	ml	10	269.200,00	2.692.000,00	101.700,00	1.017.000,00	130.250	1.302.500,00	1.302.500,00
	520	23.5.12	NYY de 185 mm2	ml	630	299.700,00	188.811.000,00	126.000,00	79.380.000,00	150.000	94.500.000,00	94.500.000,00
	520	23.5.13	NYY de 4X4 mm2	ml	10	48.740,00	487.400,00	14.400,00	144.000,00	19.800	198.000,00	198.000,00
	520	23.5.14	NYY de 4X6 mm2	ml	10	52.650,00	526.500,00	198.000,00	1.980.000,00	26.800	268.000,00	268.000,00
	520	23.5.15	NYY de 4X10 mm2	ml	10	115.820,00	1.158.200,00	31.200,00	312.000,00	42.020	420.200,00	420.200,00
	520	23.5.16	NYY de 4X16 mm2	ml	10	133.850,00	1.338.500,00	52.650,00	526.500,00	69.500	695.000,00	695.000,00
	520	23.5.17	NYY de 3X25 + 1x16 mm2	ml	10	189.540,00	1.895.400,00	77.400,00	774.000,00	95.700	957.000,00	957.000,00
	520	23.6	Alimentación de Luminarias para Exteriores. Provisión y Montaje				-	-	-			-
	520	23.6.1	NYY de 2 mm2	ml	22.450,00	11.340,00	254.583.000,00	432,00	9.698.400,00	2.880	64.707.000,00	64.707.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raúl Ferro G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. [illegible]
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial
Mat. Nº 9.62[illegible]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Rivera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible] Vivar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. [illegible] Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

RENGLON ESTADO	RENGLON	ITEM	DESCRIPCION DE ARTICULOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO
						MEGA OFERTAS		JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMASUA		DGF S.A. CONSTRUCTORA
	520	23.5.2	NYY de 4 mm2	ml	160	14.005,00	2.240.800,00	894,00	93.040,00	5.010	801.600,00	801.600,00
	520	23.5.3	NYY de 6 mm2	ml	6.390,00	15.878,00	101.447.840,00	792,00	5.060.880,00	6.690	42.749.100,00	42.749.100,00
	520	23.5.4	NYY de 16 mm2	ml	4.430,00	17.496,00	77.507.280,00	1.764,00	7.814.520,00	16.200	71.766.000,00	71.766.000,00
	520	23.5.5	NYY de 25 mm2	ml	3.610,00	26.301,00	94.948.610,00	2.673,00	9.649.530,00	24.200	87.362.000,00	87.362.000,00
	520	23.5.6	NYY de 35 mm2	ml	1.140,00	30.270,00	34.507.800,00	3.703,00	4.221.420,00	32.500	37.050.000,00	37.050.000,00
	520	23.5.7	NYY de 50 mm2	ml	300	105.300,00	31.590.000,00	4.680,00	1.404.000,00	43.800	13.140.000,00	13.140.000,00
	520	23.5.8	NYY de 70 mm2	ml	1.170,00	151.470,00	177.218.900,00	7.148,00	8.363.160,00	61.100	71.487.000,00	71.487.000,00
	520	23.5.9	NYY de 95 mm2	ml	630	186.300,00	117.369.000,00	9.511,00	6.056.930,00	84.000	52.920.000,00	52.920.000,00
	520	23.5.10	NYY de 120 mm2	ml	10	226.800,00	2.268.000,00	16.200,00	162.000,00	110.000	1.100.000,00	1.100.000,00
	520	23.5.11	NYY de 150mm2	ml	10	259.200,00	2.592.000,00	20.340,00	203.400,00	130.250	1.302.500,00	1.302.500,00
	520	23.5.12	NYY de 185 mm2	ml	630	299.700,00	188.811.000,00	25.200,00	15.876.000,00	150.000	94.500.000,00	94.500.000,00
	520	23.5.13	NYY de 4X4 mm2	ml	10	43.740,00	437.400,00	17.280,00	172.800,00	19.800	198.000,00	198.000,00
	520	23.5.14	NYY de 4X6 mm2	ml	10	52.650,00	526.500,00	23.760,00	237.600,00	25.800	258.000,00	258.000,00
	520	23.5.15	NYY de 4X10 mm2	ml	10	115.830,00	1.158.300,00	37.476,00	374.760,00	42.020	420.200,00	420.200,00
	520	23.5.16	NYY de 4X16 mm2	ml	10	133.650,00	1.336.500,00	63.180,00	631.800,00	69.500	695.000,00	695.000,00
	520	23.5.17	NYY de 3X25 +1x16 mm2	ml	10	189.540,00	1.895.400,00	92.880,00	928.800,00	95.700	957.000,00	957.000,00
	520	23.7	Artefactos de Iluminación. Provisión, Montaje y Puesta en Funcionamiento				-	-	-		-	-
	520	23.7.1	Iluminación externa				-		-			-
	520	23.7.1.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Artefactos de 1 x 500 W, en Columnas Cilíndricas de Hormigón Armado de 12 m de longitud (nivel del terreno al extremo superior), con lámparas de vapor de sodio, reactor, ignitor, capacitor,	un	18	526.500,00	9.477.000,00	6.750.000,00	121.500.000,00	1.800.000	32.400.000,00	32.400.000,00
	520	23.7.1.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Fotocélulas para encendido de los Artefactos de iluminación Tipo AP	un	18	97.200,00	1.749.600,00	315.000,00	5.670.000,00	50.000	900.000,00	900.000,00
	520	23.7.2	Artefactos para Lámparas Fluorescentes de 4x40 W	un	32	129.600,00	1.555.200,00	840.440,00	7.685.280,00	320.000	3.840.000,00	3.840.000,00
	520	23.7.3	Artefactos para Lámparas Fluorescentes de 3x40 W	un	9	117.450,00	1.057.050,00	480.330,00	4.322.970,00	250.000	2.250.000,00	2.250.000,00
	520	23.7.4	Artefactos para Lámparas Fluorescentes de 2x40 W	un	165	101.250,00	16.706.250,00	320.220,00	52.836.300,00	190.000	31.350.000,00	31.350.000,00
	520	23.7.5	Artefactos de Luminarias para apliques en Pared, Escaleras, rampas y Auditorio	un	6	106.920,00	641.520,00	82.620,00	495.720,00	200.000	1.200.000,00	1.200.000,00
	520	23.7.6	Artefactos de luminarias bidireccionales para apliques en Paredes de Fachada.	un	1	134.217,00	134.217,00	53.885,00	53.885,00	320.000	320.000,00	320.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raúl Lerva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Chiatti
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.021
Jefe Departamento Judicial

Lic. María Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Ruiz
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Lorena I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	23.7.7	Artefactos para luminarias empotrables, de bajo consumo destinadas a dependencias indicadas en planos	un	24	115.830,00	2.779.920,00	53.865,00	1.292.760,00	200.000	4.800.000,00	4.800.000,00
	520	23.7.8	Artefactos Reflectores para iluminación de fachadas, según indicación	un	1	115.830,00	115.830,00	675.000,00	675.000,00	550.000	550.000,00	550.000,00
	520	23.7.9	Artefactos destinados a iluminación de escenario de auditorio, indicados en planos	un	6	214.550,00	1.287.900,00	1.575.000,00	9.450.000,00	650.000	3.900.000,00	3.900.000,00
	520	23.7.10	Artefactos destinados a iluminación de jardines, indicados en planos	un	1	99.830,00	99.830,00	495.000,00	495.000,00	850.000	850.000,00	850.000,00
	520	23.7.11	Artefactos destinados a iluminación de baños (ubicados en niveles superiores sobre los levamancal), indicados en planos	un	30	89.100,00	2.673.000,00	53.865,00	1.615.950,00	95.000	2.850.000,00	2.850.000,00
	520	23.8	**Tomas de Corriente. Provisión, Montaje y Puesta en Funcionamiento.**				-	-	-			-
	520	23.8.1	Trifásico con tierra - (TIPO SCHUKO)	un	65	106.920,00	6.949.800,00	45.820,00	2.978.300,00	120.000	7.800.000,00	7.800.000,00
	520	23.8.2	Monofásico con tierra - (TIPO SCHUKO)	un	86	91.530,00	7.871.580,00	45.820,00	3.923.320,00	90.000	7.740.000,00	7.740.000,00
	520	23.8.3	Monofásico	un	100	97.200,00	9.720.000,00	38.475,00	3.847.500,00	70.000	7.000.000,00	7.000.000,00
	520	23.9	**Instalación de Equipos de Acondicionadores de Aires Tipo Splits**				-	-	-			-
	520	23.9.1	**Acondicionador de Aire Splits de 36.000 BTU. Tipo Splits.**				-	-	-		-	-
	520	23.9.1.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	96	210.600,00	20.217.600,00	48.600,00	4.665.600,00	350.000	33.600.000,00	33.600.000,00
	520	23.9.2	**Acondicionador de Aire Splits de 24.000 BTU. Tipo Splits.**				-	-	-		-	-
	520	23.9.2.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	32	186.300,00	5.961.600,00	48.600,00	1.555.200,00	280.000	8.960.000,00	8.960.000,00
	520	23.9.3	**Acondicionador de Aire Splits de 18.000 BTU. Tipo Splits.**				-	-	-		-	-
	520	23.9.3.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	224	133.850,00	29.987.600,00	48.600,00	10.886.400,00	250.000	56.000.000,00	56.000.000,00
	520	23.9.4	**Acondicionador de Aire Splits de 12.000 BTU. Tipo Splits.**				-	-	-		-	-
	520	23.9.4.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	152	133.850,00	20.354.800,00	48.600,00	7.387.200,00	250.000	38.000.000,00	38.000.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.316
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Héctor Raúl Peralta
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Dra. Gustavo M.
Dirección Jurídica - Matrícula Nº 9.62
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Lic. Luis Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			IR CONSTRUCTORA		HUGO A. SANABRIA		SAPSA CONSTRUCTORA		
CÓDIGO CATÁLOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO TOTAL GS. CORRECTO
	520	23.9.5	Acondicionador de Aire Splits de 9.000 BTU. Tipo Splits.				-	-	-		-	-
	520	23.9.5.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	24	133.650,00	3.207.600,00	48.600,00	1.166.400,00	250.000	6.000.000,00	6.000.000,00
	520	23.10	Montaje y puesta en funcionamiento de Termo Calefones.				-	-	-			-
	520	23.10.1	Montaje y Puesta en Funcionamiento de Termo Calefones de 100 litros según planos	un	23	194.400,00	4.471.200,00	2.475.000,00	56.925.000,00	250.000	5.750.000,00	5.750.000,00
	520	23.11	Montaje de Ventiladores de techo.	un	10	99.630,00	996.300,00	90.000,00	900.000,00	20.000	200.000,00	200.000,00
	520	23.12	Provisión y montaje de bandeja porta cables y electro ductos para transporte de conductores				-	-	-		-	-
	520	23.12.1	Electro ductos, Incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento y cuidando la estética				-	-	-		-	-
	520	23.12.1.1	Electro ductos, de PVC rígido 4", antiflama	ml	500	2.592,00	1.296.000,00	51.750,00	25.875.000,00	20.000	10.000.000,00	10.000.000,00
	520	23.12.1.2	Electro ductos, de PVC rígido 2", antiflama	ml	1.500,00	2.025,00	3.037.500,00	5.850,00	8.775.000,00	18.000	27.000.000,00	27.000.000,00
	520	23.12.1.3	Electro ductos, de PVC rígido 3/4", antiflama	ml	2.750,00	1.458,00	4.009.500,00	2.610,00	7.177.500,00	15.000	41.250.000,00	41.250.000,00
	520	23.12.2	Bandejas porta cables, Incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento y cuidando la estética				-	-	-			-
	520	23.12.2.1	Bandeja 600X64 mm	ml	15	124.740,00	1.871.100,00	112.500,00	1.687.500,00	150.000	2.250.000,00	2.250.000,00
	520	23.12.2.2	Bandeja 400X64 mm	ml	25	109.269,00	2.731.725,00	77.130,00	1.928.250,00	80.000	2.000.000,00	2.000.000,00
	520	23.12.2.3	Bandeja 300X64 mm	ml	35	106.920,00	3.742.200,00	67.500,00	2.362.500,00	70.000	2.450.000,00	2.450.000,00
	520	23.12.2.4	Bandeja 200X64 mm	ml	48	103.650,00	4.975.200,00	60.975,00	2.926.800,00	60.000	2.700.000,00	2.700.000,00
	520	23.12.2.5	Bandeja 100X64 mm	ml	550	54.270,00	29.848.500,00	49.320,00	27.126.000,00	55.000	30.250.000,00	30.250.000,00
	520	23.13	INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA EN CASETA DE BOMBEO. (Provisión, Montaje y Puesta en Funcionamiento) Con todos los accesorios necesarios para su correcto				-	-	-			-
	520	23.18.1	Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso sumerso en agua de 3 x 16 mm2.	ml	180	210.600,00	37.908.000,00	12.826,00	2.309.040,00	60.000	10.800.000,00	10.800.000,00
	520	23.18.2	Provisión y montaje de Tablero de mando arranque compensado, 5 HP	un	1	4.422.600,00	4.422.600,00	22.826.681,00	22.826.681,00	4.500.000	4.500.000,00	4.500.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Lero G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Casati
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Sonia Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Ernst Olvera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vaur
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia Sánchez L.
Secc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Secc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			IR CONSTRUCTORA		RUMO A BENARIA		BGFS.A. CONSTRUCTORA		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DEL TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA REDONDEO
	520	23.13.3	Cable eléctrico multifilar para uso sumergo en agua, para sondas de 2x1 mm².	ml	480	10.854,00	5.209.920,00	2.367,00	1.136.160,00	1.930	926.400,00	926.400,00
	520	23.13.4	Sonda superior, inferior y de referencia	un	3	186.300,00	558.900,00	33.356,00	100.068,00	150.000	450.000,00	450.000,00
	520	23.13.5	Sistema de automatización de llenado del tanque elevado, incluyendo sistema en el tablero de mando y bomba	gl	1	1.336.500,00	1.336.500,00	567.147,00	567.147,00	1.250.000	1.250.000,00	1.250.000,00
		23.13.6	Provisión de repuestos para tablero de mando:			-	-	-	-		-	-
	520	23.13.6.1	Contactor de guarda nivel rebobinable	un	1	188.300,00	188.300,00	262.431,00	262.431,00	300.000	300.000,00	300.000,00
	520	23.13.6.2	Micro relés de 24 Voltios	un	2	348.300,00	696.600,00	88.519,00	177.038,00	850.000	1.700.000,00	1.700.000,00
	520	23.13.6.3	Borneras con fusible para entrada y salida según el cable de alimentación	un	4	170.100,00	680.400,00	4.687,00	18.748,00	50.000	200.000,00	200.000,00
	520	23.14	INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA ELÉCTRICA			-	-	-	-		-	-
	520	23.14.1	Conductor de cobre desnudo de:				-	-	-			-
	520	23.14.1.1	35 mm2	ml	369	28.350,00	10.177.550,00	19.440,00	6.978.960,00	35.000	12.924.000,00	12.924.000,00
	520	23.14.1.2	50mm2	ml	252	34.830,00	9.832.060,00	30.240,00	8.527.680,00	48.000	12.972.000,00	12.972.000,00
	520	23.14.2	Jabalinas				-	-	-		-	-
	520	23.14.2.1	De diámetro 2,5 mm2 o de 5/8"; 254 Micrones	un	30	25.920,00	777.600,00	99.360,00	2.980.800,00	45.000	1.350.000,00	1.350.000,00
	520	23.14.3	Captores (con antena de 5 m)	un	13	100.440,00	1.305.720,00	170.640,00	2.218.320,00	1.750.000	22.750.000,00	22.750.000,00
	520	23.14.4	Soldadura exotérmica	un	118	10.125,00	1.194.750,00	157.500,00	18.585.000,00	80.000	9.440.000,00	9.440.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
	530	24,1	Provisión ,montaje y puesta en funcionamiento de un transformador de 750 KVA. Tipo pedestal	un	1	121.500.000,00	121.500.000,00	92.880.000,00	92.880.000,00	110.000.000	110.000.000,00	110.000.000,00
	530	24,2	Montaje, estructuras y accesorios para el montaje de transformadores	gl	1	19.440.000,00	19.440.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	10.000.000	10.000.000,00	10.000.000,00
	530	24,3	Disyuntor TM limitadora regulable 1200 A	un	3	8.645.000,00	10.938.000,00	15.953.850,00	47.861.550,00	15.000.000	45.000.000,00	45.000.000,00
	530	24,4	Alimentación en MT (incluye puesto de entrega y alimentación con 150 metros de cable XLPE de 50 mm2)	gl	1	13.365.000,00	13.365.000,00	20.052.000,00	20.052.000,00	50.000.000	50.000.000,00	50.000.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras C.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Ramírez
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

000043

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Eulice Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Yuan
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

37

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	530	25.1	Provisión ,montaje y puesta en funcionamiento de un Grupo Generador de 500KVA.con su tablero de transferencia automática y	un	1	20.250.000,00	20.250.000,00	367.200.000,00	367.200.000,00	380.000.000	380.000.000,00	380.000.000,00
	530	26.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de unA Fuente de Alimentación electrica ininterrumpida (UPS) de 70KVA. - Quirofano	un	2	11.583.000,00	23.166.000,00	64.800.000,00	129.600.000,00	1.200.000	2.400.000,00	2.400.000,00
	530	26.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de unA Fuente de Alimentación electrica ininterrumpida (UPS) de 40KVA. - Sala	un	2	7.047.000,00	14.094.000,00	34.560.000,00	69.120.000,00	1.000.000	2.000.000,00	2.000.000,00
	530		Banco de Capacitores de 150 kVar	gl	1	15.066.000,00	15.066.000,00	38.880.000,00	38.880.000,00	20.000.000	20.000.000,00	20.000.000,00
	530		Celdas de Media Tensión tipo sf6, con seccionador y fusible - Operación con carga	un	1	51.840.000,00	51.840.000,00	43.653.600,00	43.653.600,00	48.500.000	48.500.000,00	48.500.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lopera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Hugo Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Judit M. Vera V.
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia Zarabia L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			ENTREGA OFERTA			JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SUMARIA		INGESA CONSTRUCTORA		
CÓDIGO CATÁLOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA	PRECIO UNITARIO IVA CORREGIDO
[illegible]	520					[illegible]	3.076.000,00	229.500,00	2.295.000,00	450.000	4.500.000,00	4.500.000,00
[illegible]	520	30	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	30.1	Espejos				-	-	-		-	-
	520	30.1.1	Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm, (0,80 x 0,80 m)	un	30	200.475,00	6.014.250,00	75.600,00	2.268.000,00	250.000	7.500.000,00	7.500.000,00
	520	30.2	Cristal Templado incoloro, Provisión e instalación				-	-	-		-	-
	520	30.2.1	Provisión e instalación de puertas y ventanas batientes de cristal templado	un			-	-	-		-	-
	520	30.2.1.1	PUERTA TIPO PE4 (1.10 x 2.10) de Cristal templado de una hoja, color humo de 10 mm Barra antipánico, con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	1.935.900,00	1.935.900,00	1.942.200,00	1.942.200,00	3.500.000	3.500.000,00	3.500.000,00
	520	30.2.1.2	PUERTA TIPO PT1 (1.60 x 2.10) de Cristal templado de 2 hojas, color humo de 10 mm y paños laterales y superiores fijos. Herrería en bronce, con herrajes y cerraduras según plano de	un	2	2.260.021,00	4.520.042,00	2.115.000,00	4.230.000,00	5.600.000	11.200.000,00	11.200.000,00
	520	30.2.1.3	PUERTA TIPO PT4 (2.00 x 2.10) de Cristal templado de 2 hojas, color humo de 10 mm Herrería en bronce, con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	2	2.956.500,00	5.913.000,00	2.385.000,00	4.770.000,00	5.600.000	11.200.000,00	11.200.000,00
	520	30.2.1.4	VENTANA TIPO V17 (1.40 x 2.60 x 0,10) - Abertura de cristal templado color humo de 10 mm una hoja fija con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	1.984.500,00	1.984.500,00	1.997.169,00	1.997.169,00	2.500.000	2.500.000,00	2.500.000,00
	520	30.2.1.5	VENTANA TIPO V18 (1.60 x 2.35 x 0.10) - Abertura de cristal templado color humo de 10 mm una hoja fija con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	1.984.500,00	1.984.500,00	1.752.618,00	1.752.618,00	2.600.000	2.600.000,00	2.600.000,00
	520	30.2.2	Paños fijos de cristal templado				-	-	-		-	-
	520	30.2.2.1	De 6 mm, templados color humo para ventanas	m2	72,98	526.300,00	38.413.440,00	171.000,00	12.476.180,00	350.000	25.536.000,00	25.536.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raúl Ferro G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Bustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Ortiga S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jos[illegible]
Jefe Sección Co[illegible] Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia Benítez L.
Sec[illegible]
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	30.2.2.2	De 4 mm , sobre pared roca yeso incoloro	m2	72,67	526.500,00	38.260.755,00	117.000,00	8.502.390,00	180.000	13.080.600,00	13.080.600,00
	520	30.2.2.3	De 8 mm , incoloro c/perfileria de aluminio y con perforaciones para atencion a pacientes	m2	19,37	526.500,00	10.198.305,00	209.340,00	4.054.918,00	550.000	10.653.500,00	10.653.500,00
	520	30.2.2.4	De 10 mm , color humo c/perfileria de aluminio para acceso principal	m2	12,38	526.500,00	6.517.540,00	301.500,00	3.728.540,00	650.000	8.034.000,00	8.034.000,00
	520	30.3	Vidrio Plumbico	m2	0,24	526.500,00	126.360,00	579.555,00	139.094,00	6.500.000	1.560.000,00	1.560.000,00
	520	31.1	Enduido				-		-		-	-
	520	31.1.1	En paredes a dos capas (mamposteria y tabiques de roca-yeso)	m2	1.848,77	6.318,00	10.416.929,00	9.032,00	14.891.691,00	8.300	13.684.791,00	13.684.791,00
	520	31.1.2	Con base de cemento para asiento de masa barriada y pintura acrilica	m2	271,4	7.023,00	1.906.043,00	10.215,00	2.772.351,00	10.000	2.714.000,00	2.714.000,00
	520	31.1.3	En cielo raso de junta tomada a dos capas	m2	722,53	9.153,00	6.613.318,00	19.041,00	13.757.594,00	8.300	5.998.999,00	5.998.999,00
	520	31.1.4	En losa de HºAº	m2	640	9.153,00	5.857.920,00	19.041,00	12.186.240,00	8.300	5.312.000,00	5.312.000,00
	520	31.2	Al látex			-		-		-		-
	520	31.2.1	Al látex para cielo raso	m2	722,53	60.750,00	43.889.898,00	5.495,00	3.971.025,00	10.000	7.225.300,00	7.225.300,00
	520	31.3	Al látex acrílico			-	-	-	-			-
	520	31.3.1	Al latex acrilico para paredes interiores	m2	870,08	7.995,00	6.956.290,00	9.669,00	8.412.804,00	10.000	8.700.800,00	8.700.800,00
	520	31.3.2	Al latex acrilico para paredes exteriores	m2	778,85	8.545,00	6.653.907,00	12.105,00	9.426.043,00	10.500	8.176.243,00	8.176.243,00
	520	31.4	Al esmalte sintético			-	-	-	-			-
	520	31.4.1	Esmalte sintético para alegturas de madera	m2	207,82	15.147,00	3.147.850,00	17.290,00	3.593.208,00	19.500	4.052.490,00	4.052.490,00
	520	31.4.2	Esmalte sintético, previo antóxido para rejas, portones, estructuras metálicas, canaletas, soportes de pasamanos, etc.	m2	247,5	15.147,00	3.748.633,00	17.547,00	4.342.633,00	19.500	4.826.250,00	4.826.250,00
	520	31.5	Al Epoxi	m2		-	-	-	-			-
	520	31.5.1	Epoxica para cielo raso	m2	76,9	38.450,00	2.805.005,00	21.800,00	1.681.040,00	35.000	2.691.500,00	2.691.500,00
	520	31.5.2	Epoxica para paredes	m2	123,32	38.450,00	4.495.014,00	20.250,00	2.497.230,00	35.000	4.316.200,00	4.316.200,00
	520	32.1	Cielo raso de placas de yeso desmontables con perfileria de aluminio a la vista	m2	743,03	31.185,00	23.171.391,00	58.500,00	43.467.255,00	120.000	89.163.600,00	89.163.600,00
	520	32.2	Cielo raso de placas de yeso junta tomada		58,4	31.195,00	1.756.884,00	61.000,00	3.553.200,00	80.000	4.512.000,00	4.512.000,00
	520	32.3	Guía perimetral para cielo raso de yeso junta tomada	m2	58,5	9.963,00	582.836,00	13.500,00	789.750,00	40.000	2.340.000,00	2.340.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Ferro G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge Guillermo Guelia
Dirección Jurídica Mat. Nº 621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Ferrera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vinar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras DirectasArq. Le...
D.G.B.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMARIA		BEPSA CONSTRUCTORA		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GTS	PRECIO TOTAL GTS	PRECIO UNITARIO GTS	PRECIO TOTAL GTS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL GTS	PRECIO TOTAL GTS
72101502-007	520	33	CARPINTERIA Y EBANISTERIA DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA									
	520	33.1	Puertas			-	-	-	-		-	-
	520	33.1.1	Puertas de laminados estructurales de alta presión, para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de (0,60 x 1,87 m)	un	2	648.000,00	1.296.000,00	342.000,00	684.000,00	450.000	900.000,00	900.000,00
	520	33.1.2	Puertas de PVC de 35 mm de esp. , para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de (0,60 x 1,87 m)	un	8	133.650,00	1.069.200,00	305.000,00	2.440.000,00	380.000	3.040.000,00	3.040.000,00
	520	33.1.3	Puertas de laminados estructurales de alta presión corredizas, incluye, tiradores y cerraduras, de...			-	-	-	-		-	-
	520	33.1.3.1	0,80 x 2,10 en una hoja	un	1	1.008.450,00	1.008.450,00	387.000,00	387.000,00	880.000	880.000,00	880.000,00
	520	33.1.3.2	0,60 x 2,10 en una hoja	un	1	720.900,00	720.900,00	376.000,00	376.000,00	880.000	880.000,00	880.000,00
	520	33.2	Mamparas			-	-	-	-		-	-
	520	33.2.1	Mampara de chapas de fibra de madera prensada E= 35 mm, con perfilería de aluminio anodizado natural y paños fijos de vidrio desde (1,0 x 1)	m2	57,81	324.000,00	18.730.440,00	157.500,00	9.105.075,00	240.000	13.874.400,00	13.874.400,00
	520	33.2.2	Mampara de chapas de fibra de madera prensada E= 35 mm, con perfilería de aluminio anodizado natural con aberturas de vidrio	m2	20,3	324.000,00	8.577.200,00	166.500,00	3.379.950,00	260.000	5.278.000,00	5.278.000,00
	520	33.2.3	Mampara de chapas de fibra de madera prensada E= 35 mm, con perfilería de aluminio anodizado natural para estaciones de trabajo	m2	10.13	364.500,00	3.692.385,00	126.000,00	1.276.380,00	240.000	2.431.200,00	2.431.200,00
	520	33.2.4	Paneles de PVC de 35 mm de espesor con perfilería de aluminio y accesorios	m2	33,6	348.300,00	11.702.880,00	308.000,00	10.281.600,00	120.000	4.032.000,00	4.032.000,00
	520	34	[illegible]									
	520	34.1	Indicadores de locales-CPI-Cartel en acrílico blanco de 0,10 x 0,35 y e=3mm con textos terugados a la puerta	un	50	43.740,00	2.187.000,00	59.063,00	2.953.150,00	80.000	4.000.000,00	4.000.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carrera O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Acevedo G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale
Dirección Jurídica - Mat. Nº
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Yuar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia Benítez L.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA CORRENTE			JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMBRINA		BGFS.A. CONSTRUCTORA		
NOMBRE CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO I.V.A.	PRECIO TOTAL I.V.A.	PRECIO UNITARIO I.V.A.	PRECIO TOTAL I.V.A.	PRECIO UNITARIO I.V.A.	PRECIO TOTAL I.V.A.	PRECIO TOTAL CORREGIDO
	520	34.2	Indicadores de locales-OF2-Cartel en acrílico blanco de 0,20 x 0,20 y e=3mm con símbolos, tarugados a la pared	un	25	38.450,00	911.250,00	67.500,00	1.687.500,00	70.000	1.750.000,00	1.750.000,00
	520	34.3	Indicador de locales -CAM 2-Cartel en acrílico transparente de 0,70 x 0,20 y e=3mm con textos tarugados en las esquinas por la pared	un	25	43.740,00	1.093.500,00	238.250,00	5.956.250,00	120.000	3.000.000,00	3.000.000,00
	520	34.4	Indicador de locales -EB1-Cartel en acrílico blanco de 0,70 x 0,20 y e=3mm en bandera textos tarugados a la pared	un	14	52.650,00	737.100,00	283.500,00	3.969.000,00	120.000	1.680.000,00	1.680.000,00
	520	34.5	Indicador de locales -CS3-Cartel en acrílico blanco de 0,65 x 2,20 y e=3mm con textos, pictogramas, y flechas en vinil, suspendidos del cielorraso	un	3	186.300,00	558.900,00	886.500,00	2.659.500,00	850.000	2.550.000,00	2.550.000,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	530	35.1	Cartel de Acceso Principal-CAP1- Cartel con logo de IPS de acero inoxidable, adherido a la fachada con letras separadas, embutidas cada una con sujeción invisible a mampostería, incluye además Provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción - 1.55 X 6.45 mts.	un	1	996.300,00	996.300,00	1.666.500,00	1.666.500,00	7.800.000	7.800.000,00	7.800.000,00
	530	35.2	Cartel de Acceso en sector de Urgencias-CAP2- Cartel en acero inoxidable, adherido a la fachada con letras separadas, embutidas cada una con sujeción invisible a mampostería, incluye además provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción - 6.44 X 1.34 mts.	un	1	1.174.500,00	1.174.500,00	1.390.500,00	1.390.500,00	1.350.000	1.350.000,00	1.350.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson R. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leroa G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Marina Quintana C
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Olmera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Viuar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia Martínez L.
Sec. de Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERTANTE			R CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMANIEGO		BGFS.A. CONSTRUCTORA		
RUBRO DE ACERO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	[illegible]
	530	35.3	Cartel con logo para sector de Urgencias-CAPA- Cartel con logo de IPS de acero inoxidable, adherido a la fachada con letras embutidas cada una con sujeción separadas,invisible- 2.55 X 2.49 mts.	un	1	2.057.400,00	2.057.400,00	1.305.000,00	1.305.000,00	2.500.000	2.500.000,00	2.500.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CORTINAS									
	520	36.1	Cortinas antibacterianas, con rieles	m2	97,52	105.300,00	10.268.856,00	90.000,00	8.776.800,00	200.000	19.504.000,00	19.504.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	PASAMANOS Y ESQUINERO									
	520	37.1	Pasamanos y protectores de paredes incorporado de PVC	ml	256,35	305.300,00	27.204.255,00	121.500,00	31.389.525,00	250.000	64.587.500,00	64.987.500,00
	520	37.2	Esquinero de PVC - 90° 50X50 mm°- h=3.80m	un	108	137.700,00	14.183.100,00	51.750,00	5.330.250,00	80.000	8.240.000,00	8.240.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	PALMERAS									
	520	38.1	Palmera imperial	Un	5	97.200,00	486.000,00	405.000,00	2.025.000,00	650.000	3.250.000,00	3.250.000,00
	520	38.2	Palmera fenix de 80 cm	Un	10	97.200,00	972.000,00	94.500,00	945.000,00	550.000	5.500.000,00	5.500.000,00
	520	38.3	Palmera fenix de 60 cm	Un	7	97.200,00	680.400,00	40.500,00	283.500,00	350.000	2.450.000,00	2.450.000,00
	520	38.4	Palmera fenix de 120 cm	Un	3	97.200,00	291.600,00	202.500,00	607.500,00	1.500.000	4.500.000,00	4.500.000,00
	520	38.5	Uricope	Un	150	97.200,00	14.580.000,00	6.750,00	1.012.500,00	10.000	1.500.000,00	1.500.000,00
	520	38.6	Lantana	Un	150	28.350,00	4.252.500,00	6.750,00	1.012.500,00	10.000	1.500.000,00	1.500.000,00
	520	38.7	Santa Rita	Un	44	28.350,00	1.247.400,00	27.000,00	1.188.000,00	20.000	880.000,00	880.000,00
	520	38.8	Lapacho	Un	5	28.350,00	141.750,00	33.750,00	168.750,00	10.000	50.000,00	50.000,00
	520	38.9	Hovenia	Un	3	28.350,00	85.050,00	33.750,00	101.250,00	10.000	30.000,00	30.000,00
	520	38.1	Inga-i	Un	2	28.350,00	56.700,00	33.750,00	67.500,00	10.000	20.000,00	20.000,00
	520	38.11	Piedras de jardín y canto rodado	gl	1	1.514.700,00	1.514.700,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1.500.000	1.500.000,00	1.500.000,00
	520	38.12	Empastado con pasto kavaju	m2	1.229,50	4.050,00	4.979.475,00	14.850,00	18.253.075,00	15.000	18.442.500,00	18.442.500,00
	520	38.13	Provisión y colocación de basureros según diseños	Un	19	69.660,00	1.323.540,00	162.000,00	3.078.000,00	450.000	8.550.000,00	8.550.000,00
	520	38.14	Provisión y colocación de bancos de jardín según diseños	Un	9	704.700,00	6.342.300,00	391.500,00	3.523.500,00	450.000	4.050.000,00	4.050.000,00
	520	38.15	Piso de cemento alisado sobre contrapisos para amurar basureros y bancos de jardín	m2	12.42	19.546,00	246.475,00	13.500,00	167.670,00	50.000	621.000,00	621.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raúl Ferreira C.
Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Guillén M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

670000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Viuda
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Waldovino
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Lenia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Martinez C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						R CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMANIEGO		BGF S.A. CONSTRUCTORA		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	TIPO	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO TOTAL CON IVA GS.
	520	39,1	Provisión y colocación de señalización.				-	-	-		-	-
	520	39.1.1	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 1	un	4	68.850,00	275.400,00	292.500,00	1.170.000,00	230.000	920.000,00	920.000,00
	520	39.1.2	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 2	un	4	117.450,00	469.800,00	283.500,00	1.134.000,00	250.000	1.000.000,00	1.000.000,00
	520	39.1.3	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 3	un	1	117.450,00	117.450,00	308.000,00	308.000,00	280.000	280.000,00	280.000,00
	520	39.1.4	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 4	un	1	150.660,00	150.660,00	297.000,00	297.000,00	300.000	300.000,00	300.000,00
	520	39.1.5	Indicadores de presencia de extintores	un	23	25.920,00	596.160,00	40.500,00	931.500,00	150.000	3.450.000,00	3.450.000,00
	520	39.1.6	Indicadores de presencia de alf	un	5	25.920,00	129.600,00	40.500,00	202.500,00	180.000	900.000,00	900.000,00
	520	39.1.7	Lámparas de emergencia con batería	un	18	115.235,00	1.859.760,00	315.000,00	5.040.000,00	280.000	4.480.000,00	4.480.000,00
	520	39,2	Provisión y colocación de tubos, accesorios y válvulas para la red hidrante			-	-	-	-		-	-
	520	39.2.1	Tubos de hierro galvanizado, diámetro de 3"	ml	102	82.880,00	8.370.300,00	167.625,00	17.097.750,00	200.000	20.400.000,00	20.400.000,00
	520	39.2.2	Tubos de hierro galvanizado, diámetro de 2 1/2"	ml	180	35.285,00	6.842.300,00	93.267,00	16.791.860,00	180.000	32.400.000,00	32.400.000,00
	520	39.2.3	Te de hierro galvanizado 3" x 3"	un	7	35.235,00	246.645,00	105.807,00	740.649,00	78.000	546.000,00	546.000,00
	520	39.2.4	Te de hierro galvanizado 3" x 2 1/2"	un	1	36.450,00	36.450,00	163.800,00	163.800,00	91.500	91.500,00	91.500,00
	520	39.2.5	Te de hierro galvanizado 2 1/2" x 2 1/2"	un	1	36.450,00	36.450,00	74.655,00	74.655,00	88.000	88.000,00	88.000,00
	520	39.2.6	Codo de hierro galvanizado de 90º x 3"	un	17	27.540,00	468.180,00	230.850,00	3.924.450,00	95.500	1.623.500,00	1.623.500,00
	520	39.2.7	Codo de hierro galvanizado de 90º x 2 1/2"	un	20	25.920,00	518.400,00	62.100,00	1.242.000,00	90.000	1.800.000,00	1.800.000,00
	520	39.2.8	Buje de reducción de hierro galvanizado 3" x 2 1/2"	un	4	26.244,00	104.976,00	78.300,00	313.200,00	110.000	440.000,00	440.000,00
	520	39.2.9	Unión sencilla de hierro galvanizado de 3"	un	29	16.030,00	465.750,00	186.500,00	4.182.500,00	120.000	3.000.000,00	3.000.000,00
	520	39.2.10	Unión sencilla de hierro galvanizado de 2 1/2"	un	38	17.010,00	646.380,00	148.500,00	5.643.000,00	95.000	3.610.000,00	3.610.000,00
	520	39.2.11	Alma doble de hierro galvanizado de 3"	un	15	43.740,00	656.100,00	42.300,00	634.500,00	130.000	1.950.000,00	1.950.000,00
	520	39.2.12	Unión doble de hierro galvanizado de 3"	un	4	100.440,00	401.760,00	275.319,00	1.101.276,00	180.000	720.000,00	720.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.316
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Ulerova G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge R. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Martinez C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	39.2.13	Reducción concéntrica de hierro galvanizado de 3"x 1 1/2"	un	2	100.035,00	200.070,00	130.500,00	261.000,00	150.000	300.000,00	300.000,00
	520	39.2.14	Reducción excéntrica de hierro galvanizado de 3"x 1 1/2"	un	2	100.035,00	200.070,00	136.800,00	273.600,00	150.000	300.000,00	300.000,00
	520	39.2.15	Válvula esclusa de bronce de 3"	un	6	283.500,00	1.701.000,00	677.700,00	4.066.200,00	450.000	2.700.000,00	2.700.000,00
	520	39.2.16	Válvula de retención horizontal de bronce de 3"	un	2	348.300,00	696.600,00	614.700,00	1.229.400,00	350.000	700.000,00	700.000,00
	520	39,3	Ejecución de pintura sintética para tubos de HºGº			-	-	-	-		-	-
	520	39.3.1	Tubo de hierro galvanizado de 2"	ml	8,3	53.950,00	447.525,00	7.360,00	64.260,00	10.000	85.000,00	85.000,00
	520	39.3.2	Tubo de hierro galvanizado de 2 1/2"	ml	16,45	35.235,00	579.616,00	6.480,00	106.596,00	10.000	164.500,00	164.500,00
	520	39,4	Cáñamo peinado	kg	41	10.125,00	415.125,00	49.500,00	2.029.500,00	260.000	10.660.000,00	10.660.000,00
	520	39,5	Excavación de zanja, tapada y compactación	ml	257,5	20.250,00	5.214.375,00	40.500,00	10.428.750,00	20.000	5.150.000,00	5.150.000,00
	520	39,6	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOCAS DE INCENDIO [illegible]				-	-	-		-	-
	520	39.6.1	Te de hierro galvanizado, 2 1/2" x 2 1/2"	ml	1	100.440,00	100.440,00	74.655,00	74.655,00	600.000	600.000,00	600.000,00
	520	39.6.2	Alma doble de hierro galvanizado de 2 1/2"	un	4	43.740,00	174.960,00	37.800,00	151.200,00	120.000	480.000,00	480.000,00
	520	39.6.3	Unión sencilla de hierro galvanizado de 2 1/2"	un	1	26.244,00	26.244,00	148.500,00	148.500,00	120.000	120.000,00	120.000,00
	520	39.6.4	Válvula de retención vertical de 2 1/2"	un	1	228.800,00	228.800,00	363.510,00	363.510,00	450.000	450.000,00	450.000,00
	520	39.6.5	Registro globo angular de 2 1/2"	un	2	226.800,00	453.600,00	531.000,00	1.062.000,00	650.000	1.300.000,00	1.300.000,00
[illegible]	530	40	[illegible]									
	530	40,1	Equipo de bombeo de eje horizontal, con motor separado, caudal 24 m3/h, altura manométrica 66,5 mts	un	2	15.147.000,00	30.294.000,00	19.530.000,00	39.060.000,00	20.000.000	40.000.000,00	40.000.000,00
	530	40,2	Tablero de mando trifásico, arranque compensado, 15 HP	un	1	5.329.800,00	5.329.800,00	10.441.215,00	10.441.215,00	11.800.000	11.800.000,00	11.800.000,00
[illegible]	530	41	[illegible]									
	530	41,1	Caja metálica para manguera externa	un	5	356.400,00	1.782.000,00	325.800,00	1.629.000,00	350.000	1.750.000,00	1.750.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio B. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Herrera G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jorge A. Giuntale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Eunice Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Viuda
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Yaldojinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Dpto. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			JA CONSTRUCTORA		HUGO A. SAMANIEGO		INFES.A. CONSTRUCTORA		
CÓDIGO ARTÍCULO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO REFERENCIA
	530	41,2	Registro globo angular de 2 1/2"	un	5	226.800,00	1.134.000,00	531.000,00	2.655.000,00	650.000	3.250.000,00	3.250.000,00
	530	41,3	Adaptador storz de 2 1/2" x 1 1/2"	un	5	99.630,00	498.150,00	230.400,00	1.152.000,00	350.000	1.750.000,00	1.750.000,00
	530	41,4	Mangueras de poliéster de 1 1/2"x 25 mts	un	5	694.170,00	3.470.850,00	1.021.800,00	5.107.500,00	1.000.000	5.000.000,00	5.000.000,00
	530	41,5	Lanza (pico tronco cónico) para conexión de 1 1/2" x 13 mm	un	5	152.198,00	760.995,00	184.680,00	923.400,00	350.000	1.750.000,00	1.750.000,00
[redacted]												
	530	42,1	Extintores de polvo químico tipo ABC de 4 Kg.	un	11	352.350,00	3.875.850,00	170.100,00	1.871.100,00	450.000	4.950.000,00	4.950.000,00
	530	42,2	Extintores halogenados de 4 kg.	un	11	442.280,00	4.864.680,00	211.500,00	2.326.500,00	850.000	9.350.000,00	9.350.000,00
	530	42,3	Extintores CO2 de 4 Kg.	un	1	346.300,00	346.300,00	211.500,00	211.500,00	1.500.000	1.500.000,00	1.500.000,00
[redacted]												
	530	48,1	Tomas de consola, para oxígeno sistema DISS internacional	un	23	241.063,00	5.544.449,00	344.174,00	7.916.002,00	290.530	6.682.190,00	6.682.190,00
	530	48,2	Tomas de consola, para aire sistema DISS internacional	un	4	241.063,00	964.252,00	344.174,00	1.376.696,00	290.530	1.162.120,00	1.162.120,00
	530	48,3	Tomas de consola, para Óxido Nitroso sistema DISS internacional	un	2	241.063,00	482.126,00	344.174,00	688.348,00	290.530	581.060,00	581.060,00
	530	48,4	Miniconsolas de pared de 1 Gases	un	16	720.900,00	11.534.400,00	200.320,00	3.205.120,00	169.100	2.705.600,00	2.705.600,00
	530	48,5	Miniconsolas de pared de 2 Gases	un	1	720.900,00	720.900,00	310.220,00	310.220,00	262.000	262.000,00	262.000,00
	530	48,6	Miniconsolas de pared de 3 Gases	un	1	720.900,00	720.900,00	556.653,00	556.653,00	470.000	470.000,00	470.000,00
	530	48,7	Miniconsolas de pared de 4 Gases	un	2	1.441.800,00	2.883.600,00	689.810,00	1.379.220,00	585.000	1.170.000,00	1.170.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Espinola C.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Cuevas
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia F. Bonitaz L.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Dpto. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						JB CONSTRUCTORA		HUGO A. SANABRIA		INFS.A. CONSTRUCTORA		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO ESTIMADO CONTRATO
	530	48,8	Instalación y montaje de tubería de cobre electrolítico.	un	430	152.199,00	73.055.520,00	105.188,00	50.490.240,00	128.000	61.440.000,00	61.440.000,00
	530	48,9	Caja de válvula de sectorización de zona, para 1 gas.	un	1	1.662.098,00	1.662.098,00	2.090.288,00	2.090.288,00	1.800.000	1.800.000,00	1.800.000,00
	530	48,1	Panel de alarma de area, para 3 gas.	un	1	6.179.233,00	6.179.233,00	6.317.646,00	6.317.646,00	5.350.000	5.350.000,00	5.350.000,00
	530	48,11	Caja de válvula de sectorización de zona, para 3 gases.	un	1	2.624.400,00	2.624.400,00	3.446.111,00	3.446.111,00	2.910.000	2.910.000,00	2.910.000,00
	530	48,12	Panel de alarma de area, para 3 gases.	un	2	7.938.000,00	15.876.000,00	12.720.114,00	25.440.228,00	10.750.000	21.500.000,00	21.500.000,00
	530	48,13	Válvulas de sectorización Principal de cada gas.	un	3	1.888.400,00	5.666.200,00	936.170,00	2.808.510,00	790.250	2.370.750,00	2.370.750,00
	530	48,14	Fluxometro de Oxigeno doble escala toma DISS	un	12	1.158.300,00	13.899.600,00	318.087,00	3.817.044,00	268.510	3.222.120,00	3.222.120,00
	530	48,15	Fluxometro de Aire doble escala toma DISS	un	3	1.158.300,00	3.474.900,00	318.087,00	954.261,00	268.510	805.530,00	805.530,00
	530	48,16	Humidificadores, para oxigeno y aire	un	15	190.350,00	2.855.250,00	233.620,00	3.504.300,00	199.000	2.985.000,00	2.985.000,00
	530	48,17	Bomba portatil de aspiracion	un	9	631.800,00	5.150.000,00	19.049.877,00	95.249.385,00	16.100.000	80.500.000,00	80.500.000,00
	530	48,18	Conexiones para manguera, Oxigeno	un	5	532.170,00	2.660.850,00	141.372,00	706.860,00	120.000	600.000,00	600.000,00
	530	48,19	Conexiones para manguera, Aire Comprimido	un	5	532.170,00	2.660.850,00	141.372,00	706.860,00	120.000	600.000,00	600.000,00
	530	48,2	Conexiones para manguera, Oxido Nitrico	un	3	694.170,00	2.082.510,00	141.372,00	424.116,00	120.000	360.000,00	360.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
	530	49,1	Manifold Automático de Cilindros para Oxido Nitroso (2x1)	un	1	5.491.800,00	5.491.800,00	58.812.857,00	58.812.857,00	49.650.000	49.650.000,00	49.650.000,00
	530	49,2	Manifold Automático de Cilindros para Aire Medico (2x2)	un	1	6.390.900,00	6.390.900,00	59.233.607,00	59.233.607,00	50.000.200	50.000.200,00	50.000.200,00
	530	49,3	Manifold Automático de Cilindros para Oxigeno (2x4)	un	1	7.994.700,00	7.994.700,00	59.233.607,00	59.233.607,00	50.000.200	50.000.200,00	50.000.200,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
	530	50,1	Cilindros de acero de alta presión para Oxigeno	un	20	2.997.000,00	59.940.000,00	2.591.820,00	51.836.400,00	2.190.000	43.800.000,00	43.800.000,00
	530	50,2	Cilindros de acero de alta presión para Aire Comprimido	un	8	2.997.000,00	23.976.000,00	2.591.820,00	20.734.560,00	2.190.000	17.520.000,00	17.520.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Verpacio
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Castaldi
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.521
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Le[illegible] Martínez L.
Secc. [illegible]
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	530	51.1	Equipos									
	530	51.1.1	Ventilador extractor tipo helicocentrífugo, para conductos, de 500m3/h - 8 mmca - VE 01, Baño	un	1	9.995.400,00	9.995.400,00	1.350.000,00	1.350.000,00	950.000	950.000,00	950.000,00
	530	51.1.2	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular para conductos, modelo Roof, con el motor fuera del flujo de aire, de 2,150m3/h - 10 mmca - VE 02, Cocina	un	1	10.854.000,00	10.854.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	2.200.000	2.200.000,00	2.200.000,00
	530	51.1.3	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular para conductos, modelo Roof, con el motor fuera del flujo de aire, de 2,150m3/h - 5 mmca - VE 03 y VE 04, Planchado y Secado	un	2	9.825.300,00	19.650.600,00	3.600.000,00	7.200.000,00	2.200.000	4.400.000,00	4.400.000,00
	530	51.1.4	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular, de 300 m3/h - 1 mmca, con sistema de trampa de luz, para montaje en mampostería. VE 05, Revelado	un	1	9.825.300,00	9.825.300,00	1.125.000,00	1.125.000,00	2.500.000	2.500.000,00	2.500.000,00
	530	51.1.5	Ventilador extractor tipo helicocentrífugo, para conductos, de 300m3/h - 8 mmca, VE 06, Sociales	un	1	9.825.300,00	9.825.300,00	1.125.000,00	1.125.000,00	950.000	950.000,00	950.000,00
	530	51.1.6	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular, 500 m3/h - 1 mmca, para montaje en mampostería. VE 07 y VE 08, Esterilización y Autoclave	un	2	9.998.400,00	19.990.800,00	1.125.000,00	2.250.000,00	2.000.000	4.000.000,00	4.000.000,00
	530	51.2	Materiales, montaje y puesta en marcha								-	-
	530	51.2.1	Conducto circular de chapa galvanizada, sin aislación, para extracción	ml	30	36.450,00	1.098.500,00	180.000,00	5.400.000,00	95.000	2.850.000,00	2.850.000,00
	530	51.2.2	Conducto rectangular de chapa galvanizada, sin aislación, para extracción de los ventiladores	ml	9	36.450,00	328.050,00	135.000,00	1.215.000,00	95.000	855.000,00	855.000,00
	530	51.2.3	Conexión y puesta en marcha de extractores de aire	un	8	619.850,00	4.957.200,00	45.000,00	360.000,00	500.000	4.000.000,00	4.000.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Víctor Ra...
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Castaldo M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.62...
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
J.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. ... Olivera S.
Jefe ... de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Compras de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío B. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			INCONSTRUCTORA		HUGO A. SANABRIA		SCFS.A. CONSTRUCTORA		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE PRODUCTOS	UNIDAD DE PEDIDO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA	PRECIO TOTAL IVA
47011011-002	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
	540	52.1	Equipos			-	-	-	-	-	-	-
	540	52.1.1	Equipos split con evaporador de techo, de 38.000 Btu/h, frio / calor, con control remoto	un	4	6.480.000,00	25.920.000,00	5.400.000,00	21.600.000,00	7.500.000	30.000.000,00	30.000.000,00
	540	52.1.2	Equipos split con evaporador de pared, de 24.000 Btu/h, frio / calor, con control remoto	un	2	3.442.500,00	6.885.000,00	3.150.000,00	6.300.000,00	4.200.000	8.400.000,00	8.400.000,00
	540	52.1.3	Equipos split con evaporador de pared, de 13.000 Btu/h, frio / calor, con control remoto	un	14	2.940.300,00	41.164.200,00	2.700.000,00	37.800.000,00	3.000.000	42.000.000,00	42.000.000,00
	540	52.1.4	Equipos split con evaporador de pared, de 12.000 Btu/h, frio / calor, con control remoto	un	19	2.521.000,00	47.709.000,00	1.575.000,00	29.925.000,00	2.200.000	41.800.000,00	41.800.000,00
	540	52.1.5	Equipos split con evaporador de pared, de 9.000 Btu/h, frio / calor, con control remoto	un	4	1.458.000,00	5.832.000,00	1.350.000,00	5.400.000,00	1.600.000	6.400.000,00	6.400.000,00
	540	52.2	Materiales, montaje y puesta en marcha			-	-	-	-		-	-
	540	52.2.1	Cañería de cobre con aislación, de 3/4" y 3/8"	ml	50	43.740,00	2.187.000,00	270.000,00	13.500.000,00	180.000	9.000.000,00	9.000.000,00
	540	52.2.2	Cañería de cobre con aislación, de 5/8" y 3/8"	ml	300	70.470,00	21.141.000,00	180.000,00	54.000.000,00	160.000	48.000.000,00	48.000.000,00
	540	52.2.3	Cañería de cobre con aislación, de 1/2" y 1/4"	m	30	35.235,00	1.057.050,00	90.000,00	2.700.000,00	140.000	4.200.000,00	4.200.000,00
	540	52.2.4	Cañerías de drenaje	gl	1	2.583.900,00	2.583.900,00	1.800.000,00	1.800.000,00	4.300.000	4.300.000,00	4.300.000,00
	540	52.2.5	Alzamiento de equipos	un	43	97.200,00	4.179.600,00	90.000,00	3.870.000,00	650.000	27.950.000,00	27.950.000,00
	540	52.2.6	Conexión y puesta en marcha de equipos de AA	un	43	194.400,00	8.359.200,00	90.000,00	3.870.000,00	350.000	15.050.000,00	15.050.000,00
47011283-002	[illegible]	[illegible]	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS									
	520	53.1	Provisión y montaje de bandeja porta cables y electro ductos para transporte de conductores			-	-	-		-	-	-
	520	53.1.1	Electro ductos, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento y cuidando la estética			-	-	-		-	-	-
	520	53.1.1.1	Electro ductos, de PVC rígido 3/4", antiflama	mt	850	3.483,00	2.960.550,00	2.610,00	2.218.500,00	15.000	12.750.000,00	12.750.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge Rafael Ortiz G.
Mat. Dirección Jurídica Administrativa

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge Rafael Ortiz G.
Dirección Jurídica Mat. Nº 6210
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Sylia Marina Quintana C.
Jefe Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia [illegible] Benítez L.
Sección [illegible]
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio [illegible] Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	53.1.2.1	Bandeja porta cables, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento y cuidando la estética				-		-		-	-
	520	53.1.2.1	Bandeja 200X84 mm	ml	12	124.740,00	1.496.880,00	67.500,00	810.000,00	40.000	480.000,00	480.000,00
	520	53.1.2.2	Bandeja 200X84 mm	ml	54	109.259,00	5.900.586,00	60.975,00	3.292.650,00	20.000	1.080.000,00	1.080.000,00
	520	53.1.2.3	Bandeja 100X84 mm	ml	60	106.920,00	6.415.200,00	49.320,00	2.959.200,00	15.000	900.000,00	900.000,00
	520	53,2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Cajas de salida - Tomas telefónicos.	un	86	103.680,00	8.915.480,00	11.070,00	952.020,00	110.000	9.460.000,00	9.460.000,00
	520	53,3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Gabinetes de distribución.	un	1	5.328.990,00	5.328.990,00	337.500,00	337.500,00	5.000.000	5.000.000,00	5.000.000,00
	520	53,4	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Conductores.	ml	520	36.450,00	18.954.000,00	3.190,00	1.658.000,00	10.000	5.200.000,00	5.200.000,00
	520	53,5	Puesto de Operación.	un	2	1.263.600,00	2.527.200,00	3.150.000,00	6.300.000,00	3.500.000	7.000.000,00	7.000.000,00
	520	53,6	Trámites y pago de derechos de conexión telefónica.	gl	1	1.863.000,00	1.863.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	850.000	850.000,00	850.000,00
	520	53,7	Trámites y pago de derechos conexión telefónica para teléfonos públicos.	gl	1	437.400,00	437.400,00	765.000,00	765.000,00	1.500.000	1.500.000,00	1.500.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
	540	54.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Central telefónica.	un	1	7.727.400,00	7.727.400,00	6.480.000,00	6.480.000,00	35.000.000	35.000.000,00	35.000.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
	540	55,1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Aparatos telefónicos.	un	45	186.300,00	8.383.500,00	1.512.000,00	68.040.000,00	450.000	20.250.000,00	20.250.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
	520	56,1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de puntos de voz/datos				-		-		-	-
	520	56.1.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento estaciones de trabajo	un	38	5.491.800,00	197.704.800,00	675.000,00	24.300.000,00	280.000	10.080.000,00	10.080.000,00
	520	56.1.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento Cableado Estructurado Cat	ml	750	18.954,00	14.215.500,00	11.520,00	8.640.000,00	10.000	7.500.000,00	7.500.000,00
	520	56.1.3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento Cableado Eléctrico	ml	5.600,00	3.483,00	20.201.400,00	11.520,00	68.616.000,00	6.000	34.800.000,00	34.800.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.316
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Vázquez C.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Vera Vale M.
Dirección Jurídica Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia I. Benítez L.
Secci Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Mantiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SANABRIA		SRF S.A. CONSTRUCTORA		
CÓDIGO CATÁLOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO TOTAL ADJUDICADO
	520	56.1.3.1	NYY 2 mm2	mt	5.800,00	2.592,00	15.033.600,00	2.592,00	15.033.600,00	2.880	16.588.000,00	16.588.000,00
	520	56.1.3.2	NYY 6 mm2	ml	100	5.913,00	591.300,00	4.752,00	475.200,00	6.690	669.000,00	669.000,00
	520	56.1.3.3	NYY 10 mm2	ml	100	12.130,00	1.213.000,00	10.584,00	1.058.400,00	10.800	1.080.000,00	1.080.000,00
	520	56.1.3.4	NYY 16 mm2	ml	100	20.250,00	2.025.000,00	10.584,00	1.058.400,00	16.200	1.620.000,00	1.620.000,00
	520	56.1.3.5	NYY 25 mm2	ml	100	29.970,00	2.997.000,00	16.038,00	1.603.800,00	24.200	2.420.000,00	2.420.000,00
	520	56.1.4	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento Fibra Óptica de 6 nelos	ml	75	134.217,00	10.066.275,00	21.500,00	1.887.500,00	200.000	15.000.000,00	15.000.000,00
	520	56.2	Provisión, Montaje y puesta en funcionamiento Rack 45 U Sala Técnica			-		-			-	-
	520	56.2.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un Gabinete de piso con dimensiones de 1928 mm. de altura, 1068 mm. de ancho y 860 mm. de profundidad anteriorsete para Rack de	un	1	1.530.900,00	1.530.900,00	2.502.000,00	2.502.000,00	2.000.000	2.000.000,00	2.000.000,00
	520	56.2.2	Cable color Rojo de 4mm2	un	15	1.215,00	18.225,00	4.050,00	60.750,00	12.000	180.000,00	180.000,00
	520	56.2.3	Cable color Negro de 4mm2	un	15	1.215,00	18.225,00	4.050,00	60.750,00	12.000	180.000,00	180.000,00
	520	56.2.4	Cable color Blanco de 4mm2	un	15	1.215,00	18.225,00	4.050,00	60.750,00	12.000	180.000,00	180.000,00
	520	56.2.8	Terugo Nro 14 con tirafondo y arandela	un	24	1.701,00	40.824,00	1.125,00	27.000,00	7.000	168.000,00	168.000,00
	520	56.2.6	Riel a tierra requestable	un	3	11.745,00	35.235,00	15.300,00	45.900,00	1.100.000	3.300.000,00	3.300.000,00
	520	56.2.7	Canal de Tensión 3 tomas	un	1	117.450,00	117.450,00	157.500,00	157.500,00	550.000	550.000,00	550.000,00
	520	56.2.8	Llave TM 1X16 Amp	un	3	28.244,00	28.782,00	28.782,00	86.346,00	75.000	225.000,00	225.000,00
	520	56.2.9	Pach-Panel 24	un	6	134.217,00	805.302,00	485.000,00	2.910.000,00	770.000	4.620.000,00	4.620.000,00
	520	56.2.10	Pach cord 1mt	un	50	27.994,00	1.399.700,00	3.150,00	157.500,00	12.000	600.000,00	600.000,00
	520	56.3	Tablero Auxiliar para conexión electrica para Rack Sala Técnica - TSAR			-		-			-	-
	520	56.3.1	Provisión, Montaje y puesta en funcionamiento del Tablero metálico para 36 llaves TM, con barra fase, neutro y tierra	gl	1	6.933.800,00	6.933.800,00	693.000,00	693.000,00	2.500.000	2.500.000,00	2.500.000,00
	520	56.4	Provisión, Montaje y puesta en funcionamiento Rack 45 U Planta Alta			-		-			-	-
	540	56.4.1	Rack Pivotante para pared de 19" - 45 U	un	1	548.750,00	548.750,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.200.000	1.200.000,00	1.200.000,00
	520	56.4.2	Cable color Rojo de 4mm2	un	15	1.215,00	18.225,00	4.050,00	60.750,00	12.000	180.000,00	180.000,00
	520	56.4.3	Cable color Negro de 4mm2	un	15	1.215,00	18.225,00	4.050,00	60.750,00	12.000	180.000,00	180.000,00
	520	56.4.4	Cable color Blanco de 4mm2	un	15	1.215,00	18.225,00	4.050,00	60.750,00	12.000	180.000,00	180.000,00
	520	56.4.5	Terugo Nro 14 con tirafondo y arandela	un	24	1.701,00	40.824,00	1.125,00	27.000,00	7.000	168.000,00	168.000,00
	520	56.4.6	Riel a tierra requestable	un	3	11.745,00	35.235,00	15.300,00	45.900,00	1.100.000	3.300.000,00	3.300.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obra
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Dr. Raul Acosta G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge Castaldo M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Ernesto Lavera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible] Viuar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letina I. Benitez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			JR CONSTRUCTORA		MONO R. SANABRIA		DGF S.A. CONSTRUCTORA		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	56.4.7	Canal de Tensión 5 tomas	un	3	117.450,00	352.350,00	157.500,00	472.500,00	550.000	1.650.000,00	1.650.000,00
	520	56.4.8	Llave TM 1X16 Amp	un	1	26.244,00	26.244,00	28.792,00	28.792,00	75.000	75.000,00	75.000,00
	520	56.4.9	Pach-Panel 24	un	3	134.217,00	402.651,00	488.000,00	1.458.000,00	770.000	2.310.000,00	2.310.000,00
	520	56.4.10	Pach cord 1mt	un	30	27.994,00	839.820,00	3.150,00	94.500,00	12.000	360.000,00	360.000,00
	520	56,5	Tablero Auxiliar para conexión electrica del Rack en planta alta - TSAB01				-	-	-		-	-
	520	56.5.1	Provisión, Montaje y puesta en funcionamiento del Tablero metálico para 36 llaves TM. con barra fase, neutro y tierra	un	1	6.933.800,00	6.933.800,00	693.000,00	693.000,00	2.500.000	2.500.000,00	2.500.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	58,1	Monitor de señales de llamado	un	3	1.514.700,00	4.544.100,00	3.150.000,00	9.450.000,00	2.500.000	7.500.000,00	7.500.000,00
	520	58,2	Provisión y Montaje de pulsadores de llamada, Luces de llamada y cableados correspondientes.	un	19	44.226,00	840.294,00	873.000,00	16.587.000,00	800.000	15.200.000,00	15.200.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	530	59,1	Provisión y Montaje de altoparlante conforme a los planos, incluyendo cableado y electroductos	un	6	441.450,00	2.648.700,00	1.080.000,00	6.480.000,00	800.000	4.800.000,00	4.800.000,00
	530	59,2	Provisión y Montaje de amplificador de 12 canales de salida y 5.000 W.	un	1	2.511.000,00	2.511.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	5.100.000	5.100.000,00	5.100.000,00
	530	59,3	Provisión y Montaje de microfonos compatibles con el amplificador	un	4	279.936,00	1.119.744,00	1.875.000,00	6.300.000,00	2.720.000	10.880.000,00	10.880.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	60,1	Provisión y Montaje de timbres con sus correspondientes cajas, pulsadores y campanillas, electroductos y cableado	un	3	79.947,00	239.841,00	247.500,00	742.500,00	250.000	750.000,00	750.000,00

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Víctor Raúl Perea C.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Sergio A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. [illegible] Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			JR CONSTRUCTORA		HUGO A. SANABRIA		BGESA CONSTRUCTORA		
[illegible]	[illegible]	ITEM	[illegible]	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA CORREGIDO
[illegible]	520	61	[illegible]									
	520	61,1	Módulo A - mueble bajo con puerta y estantes para área de recepción, urgencia y enfermería	un	2	5.328.180,00	10.656.360,00	1.305.000,00	2.610.000,00	2.500.000	5.000.000,00	5.000.000,00
	520	61,2	Módulo B - mueble bajo con cajonera para área de recepción, urgencia y enfermería	un	2	6.373.890,00	12.747.780,00	2.295.000,00	4.590.000,00	3.000.000	6.000.000,00	6.000.000,00
	520	61,3	Armario rodante auxiliar bajo mesadas de granito	un	12	1.728.540,00	20.742.480,00	729.000,00	8.748.000,00	1.300.000	15.600.000,00	15.600.000,00
	520	61,4	Cajonera rodante auxiliar bajo mesadas de granito	un	19	2.295.540,00	43.615.260,00	1.101.600,00	20.930.400,00	2.690.000	51.110.000,00	51.110.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									
MONTO TOTAL IVA INCLUIDO							6.557.515.164,00		6.737.649.798,00		7.376.292.143,00	7.376.292.141,00

VALOR CORREGIDO	7.376.292.141,00
OFERTA ORIGINAL	7.376.292.144,00
DIFERENCIA ORIGINAL - CORREGIDO	3,00

OBSERVACIONES
NO OFERTO EL ITEM
PRECIOS CON ERRORES ARITMETICOS
PRECIOS UNITARIO CON DECIMALES

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obr
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible] Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge [illegible]
Dirección Jurídica - Mat. Nº
Jefe Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Raúl Peña G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

000039

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERTANTE			CONSORCIO PIO NOGUA			DANIEL BUSCH Y ASOCIADOS			S.H. S.A.		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	520	1	[illegible]											
	520	1,1	Caseta de obrador, armario y desarmado	m2	40	452.264,00	18.090.560,00	18.090.560,00	1.224.335,20	48.973.408,00	48.973.408,00	120.000,0	4.800.000,0	4.800.000,0
	520	1,2	Confección y colocación Cartel de Obra	m2	5	236.681,00	1.183.405,00	1.183.405,00	408.111,00	2.040.555,00	2.040.555,00	200.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	1,3	Provisión y colocación de cintas señalizadoras de nylon	ml	600	1.165,00	698.200,00	698.200,00	1.618,60	971.652,00	971.652,00	1.500,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	1,4	Señalizaciones durante la ejecución de la obra	gl	1	2.433.960,00	2.433.960,00	2.433.960,00	3.570.977,30	3.570.977,30	3.570.977,00	3.500.000,0	3.500.000,0	3.500.000,0
	520	1,5	Trazado, replanteo y marcación	m2	1.840,00	2.220,00	4.084.800,00	4.084.800,00	2.449,70	4.507.448,00	4.507.448,00	2.500,0	4.600.000,0	4.600.000,0
	520	1,6	Alquiler de contenedores permanentes, Cant. 4 (cuatro)	mes	12	1.581.337,00	18.976.044,00	18.976.044,00	1.561.351,00	18.736.212,00	18.736.212,00	1.500.000,0	18.000.000,0	18.000.000,0
	520	1,7	Alquiler de sanitarios, letrinas de sanitarios	mes	12	1.525.086,00	18.301.032,00	18.301.032,00	3.353.296,70	40.239.560,00	40.239.560,00	1.500.000,0	18.000.000,0	18.000.000,0
	520	1,8	Limpieza del terreno	m2	450	3.316,00	1.492.200,00	1.492.200,00	4.081,00	1.836.450,00	1.836.450,00	10.000,0	4.500.000,0	4.500.000,0
	520	1,9	Poda, destronque y desrraigado de árboles	Un	4	420.952,00	1.683.808,00	1.683.808,00	464.227,50	1.856.910,00	1.856.910,00	500.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0
[illegible]														
	520	2,1	De mampostería				-	-			-		-	-
	520	2.1.1	De ladrillos comunes - e = 0.15 m.	m2	471,41	5.054,00	[illegible]	2.318.689,00	7.242,80	[illegible]	3.181.236,00	9.000,0	4.260.690,0	4.260.690,0
	520	2.1.2	De ladrillos comunes - e = 0.30 m.	m2	241,15	8.016,00	[illegible]	1.941.555,00	9.180,80	[illegible]	2.224.166,00	11.000,0	2.664.310,0	2.664.310,0
	520	2.2	De piso.				-	-			-		-	-
	520	2.2.1	De piso, contrapiso y nivelas.	m2	751	5.012,00	3.764.012,00	3.764.012,00	5.613,50	[illegible]	4.215.588,00	7.000,0	5.257.000,0	5.257.000,0
	520	2.3	De revestidos				-	-			-		-	-
	520	2.3.1	De azulejos y pastilla cerámicas	m2	74,76	5.386,00	[illegible]	402.657,00	5.618,80	[illegible]	419.850,00	7.000,0	523.320,0	523.320,0
	520	2.4	De cielorraso				-	-			-		-	-
	520	2.4.1	De placas de yeso con perfilería de aluminio	m2	164,6	9.510,00	[illegible]	1.565.865,00	10.203,60	[illegible]	1.698.797,00	10.000,0	1.646.000,0	1.646.000,0
	520	2.5	De cubiertas				-	-			-		-	-
	520	2.5.1	De techo de Tejas Españolas con tejuelones, con recupero de maderamen	m2	286,4	12.665,00	3.627.256,00	3.627.256,00	13.243,00	[illegible]	3.906.395,00	10.000,0	2.864.000,0	2.864.000,0
	520	2.5.2	De mamparas de laminados estructurales y madera, incluye puertas	m2	18,9	5.013,00	[illegible]	94.727,00	6.533,00	[illegible]	115.696,00	10.000,0	189.000,0	189.000,0
	520	2.5.3	De losa de hormigón armado	m2	38,3	20.309,00	[illegible]	777.528,00	56.136,50	[illegible]	2.149.262,00	25.000,0	957.500,0	957.500,0
[illegible]														
	520	3,1	Relleno c/ tierra de préstamo, compactación con maquinaria y alvelacion	m3	208,48	63.438,00	[illegible]	18.934.074,00	34.500,00	[illegible]	7.317.774,00	100.000,0	20.848.000,0	20.848.000,0
[illegible]														
	520	4,1	Fundaciones											
	520	4.1.1	Pilotes tipo Strauss ø 60 cms.	ml	874	627.410,00	548.356,340,00	548.356,340,00	[illegible]	[illegible]	314.341.267,00	770.000,0	672.980.000,0	672.980.000,0
	520	4.1.2	Cabezales de pilotes	m3	17,66	1.384.933,00	[illegible]	24.180.910,00	[illegible]	[illegible]	15.337.401,00	1.500.000,0	26.190.000,0	26.190.000,0
	520	4.1.3	Viga de fundación	m3	29,02	1.489.811,00	[illegible]	43.234.311,00	[illegible]	[illegible]	43.853.113,00	1.500.000,0	43.530.000,0	43.530.000,0
	520	4,2	Pilares de hormigón armado, Fck=240 kg/cm2	m3	22,57	1.357.348,00	[illegible]	30.633.087,00	[illegible]	[illegible]	14.105.530,00	1.500.000,0	33.855.000,0	33.855.000,0
	520	4,3	Lejas de hormigón armado, Fck=240 kg/cm2	m3	85,45	1.350.212,00	[illegible]	115.376.470,00	[illegible]	[illegible]	129.121.460,00	1.500.000,0	128.175.000,0	128.175.000,0

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Apoyo Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge M. Gustale N.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia Benítez L.
Secretaria
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			CONSORCIO PRO HOGAR			DANEL HUBER Y ASOCIADOS			EM. S.A		
CÓDIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A CORREGIDO
	520	4.4	Vigas de hormigón armado, Encofado incluido	m3	49,8	1.444.188,00	71.920.382,40	71.920.382,00	1.544.072,20	76.894.796,00	76.894.796,00	1.500.000,0	74.700.000,0	74.700.000,0
721010-000	520	5	CIMIENTO											
	520	5.1	De piedra bruta colocada, Prof. Mínima 0,40 m	m3	190,89	333.310,00	63.625.545,90	63.625.546,00	272.833,00	52.081.091,37	52.081.094,00	240.000,0	45.813.600,0	45.813.600,0
721010-000	520	6	AISLACIÓN											
	520	6.1	Horizontal asfáltica 3 capas, con aditivo hidrófugo inorgánico	m2	144,01	19.691,00	2.835.790,91	2.835.791,00	19.385,30	2.791.677,00	2.791.677,00	19.000,0	2.736.190,0	2.736.190,0
	520	6.2	De losa de hormigón armado con membrana asfáltica esp. e pan lenetración de aluminio, para áreas	m2	561,17	39.383,00	22.100.558,11	22.100.558,00	32.640,30	18.321.695,00	18.321.695,00	32.000,0	17.957.440,0	17.957.440,0
	520	6.3	De losa de baño en planta alta c/ emulsión asfáltica, 7 capas	m2	5,3	26.323,00	139.511,90	139.512,00	22.446,60	118.997,00	118.997,00	22.000,0	116.600,0	116.600,0
721010-000	520	7	MAMPOSTERIA											
	520	7.1	De nivelación ladrillo común, e= 0,30 m	m2	114,67	102.045,00	11.701.500,15	11.701.500,00	94.886,00	10.880.578,00	10.880.578,00	96.000,0	10.804.320,0	10.804.320,0
	520	7.2	De nivelación ladrillo común, e= 0,45 m	m2	29,34	143.641,00	4.214.426,94	4.214.427,00	147.941,20	4.340.595,00	4.340.595,00	140.000,0	4.107.600,0	4.107.600,0
	520	7.3	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 ml	m2	826,39	43.158,00	35.665.332,52	35.665.340,00	58.155,90	48.059.456,00	48.059.456,00	55.000,0	45.451.450,0	45.451.450,0
	520	7.4	De elevación de ladrillo común, e= 0,20 ml	m2	83,03	96.367,00	7.808.618,01	7.808.618,00	76.517,60	6.200.626,00	6.200.626,00	70.000,0	5.672.100,0	5.672.100,0
	520	7.5	De elevación de ladrillo común, e= 0,30 ml	m2	902,83	100.530,00	90.739.489,20	90.739.489,00	93.865,20	84.741.441,00	84.741.441,00	91.000,0	83.961.330,0	83.961.330,0
	520	7.6	Pilares de ladrillos comunes, 0,30 x 0,30 m	ml	5,4	48.301,00	260.925,40	260.925,00	45.914,00	247.936,00	247.936,00	40.000,0	216.000,0	216.000,0
	520	7.7	De placas de rocayeso clagg, pared simple con aislación acústica, con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 ml	m2	300,76	210.545,00	63.323.516,20	63.323.514,00	183.650,50	55.234.724,00	55.234.724,00	230.000,0	69.174.800,0	69.174.800,0
	520	7.8	De placas de rocayeso clagg con hidrófugo, aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 ml	m2	45,11	228.730,00	10.318.010,20	10.318.010,00	189.752,30	8.514.610,00	8.514.610,00	230.000,0	10.375.300,0	10.375.300,0
721010-000	520	8	CONSTRUCCION Y/O COLOCACION DE DOINTELE											
	520	8.1	Encuadrado sobre aberturas de 2 a 8 mm	ml	344,15	14.573,00	5.016.755,00	5.016.755,00	14.288,50	4.917.095,00	4.917.095,00	14.000,0	4.819.500,0	4.819.500,0
	520	9	REVOQUES											
	520	9.1	A dos capas, interior con hidrófugo.	m2	2.870,42	17.381,00	49.890.770,02	49.890.770,00	18.365,60	52.716.988,00	52.716.988,00	18.000,0	51.667.560,0	51.667.560,0
	520	9.2	A dos capas exteriores con hidrófugo, incluye parapetos	m2	592,81	16.695,00	11.995.267,00	11.995.267,00	23.446,20	14.028.858,00	14.028.858,00	24.000,0	14.347.920,0	14.347.920,0
	520	9.3	Masa Barrada de 2 cm sujeto a presencia del equipo radiológico	m2	71,18	524.700,00	37.348.146,00	37.348.146,00	611.365,30	43.574.091,00	43.574.091,00	550.000,0	39.149.000,0	39.149.000,0
	520	9.4	A una capa, en losa y pórticos de hormigón armado	m2	38,3	28.124,80	1.077.149,26	1.077.149,00	26.527,60	1.016.007,00	1.016.007,00	30.000,0	1.149.000,0	1.149.000,0

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.627
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia [illegible]
Sección [illegible]
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	9.5	Uniones verticales curvas pared - pared	ml	102	8.949,00	912.798,00	912.798,00	9.182,90	936.646,00	936.646,00	8.500,0	867.000,0	867.000,0
	520	9.6	Uniones horizontales curvas cielo raso - pared	ml	83,7	19.679,00	1.647.152,00	1.647.152,00	17.344,80	1.451.760,00	1.451.760,00	16.000,0	1.339.200,0	1.339.200,0
	520	10.1	Techo de tejas españolas y tejuelas y pernales sobre tirantes y vigas de madera	m2	309,5	179.147,00	55.445.897,00	55.445.897,00	178.649,80	55.281.183,00	55.281.183,00	230.000,0	71.185.000,0	71.185.000,0
	520	11.1	De azulejos blancos, tono hielo opaco, de 0,20x0, 20m. Adheridos con cemento de contacto - h = 2.10 mts.	m2	946,30	57.848,00	54.747.715,00	54.747.715,00	63.257,70	59.866.499,00	59.866.499,00	55.000,0	52.051.450,0	52.051.450,0
	520	11.2	De azulejos blancos, tono hielo opaco, de 0,20x0, 20m. Adheridos con cemento de contacto - h = 2.80 mts.	m2	202,38	58.158,00	11.770.218,00	11.770.218,00	63.257,70	12.802.093,00	12.802.093,00	55.000,0	11.130.900,0	11.130.900,0
	520	11.3	De azulejos blancos, tono hielo opaco, de 0,20x0, 20m. Adheridos con cemento de contacto - h = 3.00 mts.	m2	280	58.389,00	16.348.920,00	16.348.920,00	63.257,70	17.712.156,00	17.712.156,00	55.000,0	15.400.000,0	15.400.000,0
	520	11.4	De azulejos blancos, tono hielo opaco, de 0,20x0, 20m. Adheridos con cemento de contacto s/mesadas y lavamanos - h = 0,60 mts.	m2	52,3	57.848,00	3.010.718,00	3.010.718,00	66.319,60	3.461.852,00	3.461.852,00	55.000,0	2.876.000,0	2.876.000,0
	520	11.5	Cementicio texturado con hidrofugo para fachadas	m2	404,47	28.929,00	11.700.508,00	11.700.508,00	14.730,10	14.850.224,00	14.850.224,00	30.000,0	12.134.100,0	12.134.100,0
	520	11.6	De láminas de plomo en tabiques, e = 2,4mm	m2	4,89	1.041.485,00	5.097.732,00	5.097.732,00	1.122.106,60	5.488.081,00	5.488.081,00	1.100.000,0	5.379.000,0	5.379.000,0
	520	11.7	De pastillas color verde claro, de 0.10x0.10 m. Adheridas con cemento de contacto - h=1.90 mt.	m2	317,49	68.088,00	22.196.501,00	22.196.501,00	76.522,60	25.060.380,00	25.060.380,00	77.000,0	23.216.730,0	23.216.730,0
	520	11.8	Listel 0,30 X 0,03 m	ml	491,18	27.776,00	13.643.016,00	13.643.016,00	25.587,90	12.518.970,00	12.518.970,00	30.000,0	14.733.400,0	14.733.400,0
	520	11.9	Guarda 0,30 X 0,10 m	ml	214,88	24.510,00	5.267.892,00	5.267.892,00	35.648,80	7.579.440,00	7.579.440,00	24.000,0	5.397.120,0	5.397.120,0
	520	12.1	De hormigón de cercores sobre terreno natural, h= 0,10 m para pisos de planta baja	m2	1.804,69	27.681,00	49.955.624,00	49.955.624,00	22.446,60	40.509.155,00	40.509.155,00	25.000,0	45.117.250,0	45.117.250,0
	520	12,2	De hormigón de cercores sobre terreno natural, h= 0,05 m para piscina de planta baja	m2	87,32	22.752,00	1.986.705,00	1.986.705,00	18.385,60	1.605.684,00	1.605.684,00	15.000,0	1.309.800,0	1.309.800,0
	520	12,3	Carpeta hidrófuga sobre loza de hormigón armado y losa de asiento para sanitarios de cuarto baño	m2	8,75	46.332,00	405.405,00	405.405,00	32.649,10	285.680,00	285.680,00	40.000,0	350.000,0	350.000,0
	520	12,4	Contrapiso y carpeta, pend.:1%. Asiento c/membrana asp. 4mm, [illegible]	m2	640	43.157,00	27.620.480,00	27.620.480,00	45.914,00	29.384.960,00	29.384.960,00	45.000,0	28.800.000,0	28.800.000,0
	520	12,5	Carpeta para pisos cerámicos	m2	105,38	21.785,00	2.295.703,00	2.295.703,00	21.446,60	2.260.413,00	2.260.413,00	17.000,0	1.791.460,0	1.791.460,0

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Acosta G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.624
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Maidr
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Leticia Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio G. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			COMERCIO PRO HOBAR			DANIEL HIRSCH Y ASOCIADOS			E.M. S.A.		
CÓDIGO ORIGINAL	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A CORREGIDO
	520	12.6	De hormigón pobre sobre losa H°A° e=0.07 m para asiento de piso de granito.	m2	187,6	27.600,00	5.177.760,00	5.177.760,00	22.446,60	4.210.992,00	4.210.992,00	25.000,0	4.690.000,0	4.690.000,0
	520	12,7	Base para piso de HP A4	m2	5,01	13.296,00	66.583,00	66.583,00	16.865,60	84.477,00	84.477,00	12.000,0	60.120,0	60.120,0
[illegible]	520	13	[illegible]											
	520	13,1	De granitos.				-	-		-	-		-	-
	520	13.1.1	De mosaicos graníticos semipulidos incluye pulido final a encerado				-	-		-	-		-	-
	520	13.1.1.1	De mosaico granítico Bate arb. 0.30x0.30 m	m2	1.394,20	84.231,00	117.406.976,20	117.406.976,00	78.580,00	109.529.607,00	109.529.607,00	88.000,0	122.689.600,0	122.689.600,0
	520	13.1.2	Planchas de granito reconstituido				-	-		-	-		-	-
	520	13.1.2.1	Planchas de granito reconstituido en cantos.	m2	0,94	387.866,00	380.108,00	380.108,00	346.894,90	339.957,00	339.957,00	330.000,0	323.400,0	323.400,0
	520	13.1.2.2	Antideslizantes para huellas de escalera, z= 0,34 ml	m2	5	318.152,00	1.590.760,00	1.590.760,00	346.894,90	1.734.475,00	1.734.475,00	330.000,0	1.650.000,0	1.650.000,0
	520	13.1.2.3	Para contrahuellas de escalera h=0,15 ml	m2	2,51	272.119,00	683.219,00	683.740,00	255.059,10	640.774,00	640.774,00	310.000,0	811.600,0	811.600,0
	520	13.1.2.4	Para descanso de escalera	m2	1,5	272.119,00	408.179,00	408.179,00	255.059,10	382.589,00	382.589,00	330.000,0	495.000,0	495.000,0
	520	13.2	Piso cerámico antideslizante para sanitarios 0,30 X 0,30m	m2	114,13	80.920,00	9.223.987,00	9.223.987,00	80.501,49	9.189.037,00	9.189.038,00	70.000,0	7.989.100,0	7.989.100,0
	520	13.3	De baldosones de Hormigón de 0.30 X 0.30 m	m2	114,61	40.375,00	4.615.818,00	4.615.818,00	41.831,60	4.794.354,00	4.794.354,00	45.000,0	5.157.450,0	5.157.450,0
	520	13.4	De baldosones de Hormigón de 0.30 X 0.30 m. antideslizante	m2	97,32	39.901,00	3.884.243,00	3.884.243,00	41.831,60	3.652.762,00	3.652.762,00	45.000,0	3.919.400,0	3.919.400,0
	520	13,5	Rampa de H°A° para acceso discapacitados terminación rodillado acabado tipo terreno cemento.	m2	4,03	92.683,00	373.553,00	373.553,00	101.007,90	407.060,00	407.060,00	80.000,0	322.400,0	322.400,0
	520	13,6	Piso de cerro rodado de 0,30 X 0,40 m	m2	378,1	66.107,00	24.995.057,00	24.995.057,00	44.892,10	16.973.203,00	16.973.203,00	75.000,0	28.357.500,0	28.357.500,0
	520	13,7	Adoquines de HP hexagonal (H = 10 cm c/relleno de arena lavada	m2	99,56	79.620,00	7.927.863,24	7.927.863,00	76.522,60	7.618.590,00	7.618.590,00	80.000,0	7.964.800,0	7.964.800,0
	520	13,8	De lajuela amarada.	m2	640	36.943,00	23.643.520,00	23.643.520,00	34.689,60	22.201.344,00	22.201.344,00	34.000,0	23.040.000,0	23.040.000,0
[illegible]	520	14	[illegible]											
	520	14,1	De mosaicos graníticos				-	-		-	-		-	-
	520	14.1.1	De mosaicos graníticos bate arb. 0.30x0.02 m	m2	1.120,52	38.990,00	43.690.375,00	43.450.376,00	28.608,10	32.051.127,00	32.051.127,00	40.000,0	44.820.800,0	44.820.800,0
	520	14.1.2	De planchas de granito natural para zócalo en descanso de escalera, h= 0,12	m	3,27	65.536,00	214.303,71	214.303,00	96.927,60	316.951,00	316.951,00	60.000,0	196.200,0	196.200,0
	520	14.1.3	De planchas de granito natural en escalones de contrahuella, h=0,13 m	m	8,28	65.536,00	542.638,00	542.638,00	96.927,60	802.561,00	802.561,00	60.000,0	496.800,0	496.800,0
	520	14.1.4	Zócalo sanitario de granito reconstituido	m	199,4	23.286,00	4.643.228,00	4.643.228,00	38.770,60	7.730.958,00	7.730.958,00	25.000,0	4.985.000,0	4.985.000,0
	520	14,2	Zócalo de cemento para exteriores h= 10 cm	m	193,7	9.963,00	1.929.833,00	1.929.833,00	12.241,07	2.371.469,00	2.371.469,00	10.000,0	1.937.000,0	1.937.000,0
	520	14,3	Cordón para veredas y calles interiores de mampostería	m	160,4	21.163,00	3.715.345,00	3.715.345,00	25.607,60	4.091.467,00	4.091.467,00	22.000,0	3.528.800,0	3.528.800,0

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leroa G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.62
Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Overa S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Ayala
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Letizia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Raúl Leite C.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Portalet M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

000064

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						EMPRESA OFERTANTE			CONSORCIO PRO HOGAR			RAVIA HNOS Y ASOCIADOS			E.M. S.A.		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	15.1	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas revestidas con herrajes, cerraduras y [illegible]					-			-			-			-
	520	15.1.1	PUERTA TIPO P1 (0.70 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de [illegible]	un	22	606.944,00	13.352.768,00	13.352.768,00	857.087,00	[illegible]	7.856.143,00	300.000,0	6.600.000,0	6.600.000,0
	520	15.1.2	PUERTA TIPO P2 (0.80 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de [illegible]	un	16	526.042,00	8.416.672,00	8.416.672,00	387.706,00	6.203.296,00	6.203.296,00	300.000,0	4.800.000,0	4.800.000,0
	520	15.1.3	PUERTA TIPO P3 (0.90 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	15	538.444,00	8.076.660,00	8.076.660,00	[illegible]	6.274.719,00	6.274.719,00	300.000,0	4.500.000,0	4.500.000,0
	520	15.1.4	PUERTA TIPO P5 (1.40 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	687.274,00	687.274,00	687.274,00	[illegible]	[illegible]	714.196,00	600.000,0	600.000,0	600.000,0
	520	15.1.5	PUERTA TIPO P1a (0.7 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	606.944,00	606.944,00	606.944,00	[illegible]	[illegible]	428.517,00	300.000,0	300.000,0	300.000,0
	520	15.1.6	PUERTA TIPO P62 (0.80 x 2.75) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja + sobre luz con herrajes y cerraduras según plano de [illegible]	un	4	523.445,00	2.093.780,00	2.093.780,00	[illegible]	[illegible]	1.999.747,00	600.000,0	2.400.000,0	2.400.000,0
	520	15.1.7	PUERTA TIPO P63 (0.90 x 2.75) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja + sobre luz con herrajes y cerraduras según plano de [illegible]	un	6	[illegible]	[illegible]	4.011.316,00	581.559,00	3.489.354,00	3.489.354,00	600.000,0	3.600.000,0	3.600.000,0
	520	15.1.8	PUERTA TIPO P64 (1.20 x 2.75) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas + sobre luz con herrajes y cerraduras según plano de [illegible]	un	5	768.231,00	3.841.160,00	3.841.160,00	[illegible]	3.928.078,00	3.928.078,00	1.000.000,0	5.000.000,0	5.000.000,0
	520	15.1.9	PUERTA TIPO P7 (1.40 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	1.039.846,00	1.039.846,00	1.039.846,00	[illegible]	[illegible]	918.251,00	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	15.2	Provisión y colocación de puertas planas multilaminadas tipo [illegible]				-	-		-	-		-	-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Mi[illegible]
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia [illegible] Benítez L.
Se[illegible]
Direcc. [illegible] D.G.B.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			OFERTAS OFICIOSAS			CONSORCIO PROBOAR			OFERTA HIROS Y ASOCIADOS			E.M.S.A.		
RUBRO GENERICO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CIFRA	PRECIO TOTAL CIFRA	PRECIO TOTAL LETRA CONSORCIO	PRECIO UNITARIO CIFRA	PRECIO TOTAL CIFRA	PRECIO TOTAL LETRA OFERTA	PRECIO UNITARIO CIFRA	PRECIO TOTAL CIFRA	PRECIO TOTAL LETRA CONSORCIO
	520	15.2.1	PUERTA TIPO PBV4 (1.20 x 2.75) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas vaivén + sobre luz con herrajes y cerraduras según	un	3	711.946,00	2.135.838,00	2.135.838,00	928.458,50	2.785.362,00	1.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	
	520	15.2.2	PUERTA TIPO PV1 (0.70 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaivén + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según	un	6	478.410,00	2.870.460,00	2.870.460,00	480.936,50	2.883.309,00	300.000,0	1.800.000,0	1.800.000,0	
	520	15.2.3	PUERTA TIPO PV2 (0.80 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaivén + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según	un	1	493.611,00	493.611,00	493.611,00	520.341,00	520.341,00	300.000,0	300.000,0	300.000,0	
	520	15.2.4	PUERTA TIPO PV3 (0.90 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaivén + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según	un	5	580.034,00	2.900.170,00	2.900.170,00	361.051,50	1.805.258,00	300.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0	
	520	15.2.5	PUERTA TIPO PV4 (1.10 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas vaivén + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según	un	7	657.162,00	4.600.134,00	4.600.134,00	679.509,60	4.756.557,00	600.000,0	4.200.000,0	4.200.000,0	
	520	15.2.6	PUERTA TIPO PV5 (1.40 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas vaivén + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según	un	8	700.351,00	5.602.808,00	5.602.808,00	758.068,00	6.064.546,00	600.000,0	4.800.000,0	4.800.000,0	
	520	15.3	Provisión y colocación de ventanas multilaminadas con herrajes, cerraduras y [illegible]											
	520	15.3.1	VENTANA TIPO V8 (0.90 x 1.20/1.01) - VANAIR con dos hojas de Madera corredizas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	401.038,00	802.076,00	802.076,00	385.665,50	771.331,00	771.331,00	300.000,0	600.000,0	600.000,0
			[illegible]											
	520	16.1	Provisión y colocación de marcos de chapa doblada Nº 16:											
	520	16.1.1	Para PUERTA TIPO P1 (0.70 x 2.10) calado para pared e= 0,15 m en chapa doblada Nº 16 dsm, según plano de detalles	un	21	161.900,00	3.401.286,00	3.401.286,00	[illegible]	3.641.385,00	150.000,0	3.150.000,0	3.150.000,0	

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras C.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva C.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Bustale
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Beatriz Lopera
Jefe Dpto. de Licitación
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Y[illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Leticia Montiel L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

CODIGO	NUMERO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	[illegible]	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	[illegible]	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	[illegible]
						CONSORCIO PEDIMONTE			TANDI, HECKE Y ASOCIADOS			S.M. S.A.		
	520	16.1.2	Para PUERTA TIPO P1 (0.70 x 2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	159.645,00	159.645,00	159.645,00	[illegible]	[illegible]	173.447,00	150.000,0	150.000,0	150.000,0
	520	16.1.3	Para PUERTA TIPO P1 (0.80 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	16	159.645,00	2.554.320,00	2.554.320,00	17.344,00	[illegible]	277.517,00	150.000,0	2.400.000,0	2.400.000,0
	520	16.1.4	Para PUERTA TIPO P3 (0.90 X 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	10	173.741,00	1.737.410,00	1.737.410,00	[illegible]	1.887.513,00	1.887.513,00	150.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
	520	16.1.5	Para PUERTA TIPO P3 (0.90 X 2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	5	173.741,00	868.705,00	868.705,00	[illegible]	[illegible]	943.762,00	150.000,0	750.000,0	750.000,0
	520	16.1.6	Para PUERTA TIPO P5 (1.40 X 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	186.087,00	186.087,00	186.087,00	[illegible]	[illegible]	198.956,00	100.000,0	100.000,0	100.000,0
	520	16.1.7	Para PUERTA TIPO P1a (0.70 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	168.139,00	168.139,00	168.139,00	[illegible]	[illegible]	178.550,00	150.000,0	150.000,0	150.000,0
	520	16.1.8	Para PUERTA TIPO PB2 (0.80 x 2.75) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	3	200.886,00	602.658,00	602.658,00	[illegible]	[illegible]	624.410,00	250.000,0	750.000,0	750.000,0
	520	16.1.9	Para PUERTA TIPO PB2 (0.80 x 2.75) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	200.886,00	200.886,00	200.886,00	[illegible]	[illegible]	208.137,00	250.000,0	250.000,0	250.000,0
	520	16.1.10	Para PUERTA TIPO PB3 (0.90 x 2.75) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	6	200.886,00	1.205.316,00	1.205.316,00	210.177,00	1.261.062,00	1.261.062,00	250.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
	520	16.1.11	Para PUERTA TIPO PB4 (1.20 x 2.75) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	5	213.232,00	1.066.160,00	1.066.160,00	214.258,00	1.071.290,00	1.071.290,00	300.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
	520	16.1.12	Para PUERTA TIPO P9 (1.40 x 2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	188.539,00	188.539,00	188.539,00	[illegible]	[illegible]	198.956,00	300.000,0	300.000,0	300.000,0
	520	16.1.13	Para PUERTA TIPO PB4 (1.20 x 2.75) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	3	201.409,00	604.227,00	604.227,00	214.258,00	642.774,00	642.774,00	300.000,0	900.000,0	900.000,0

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. N° 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INST. PREV. SOCIAL
Abog. Jorge A. Gutiérrez M.
Dirección Jurídica - Mat. N° 9.067
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vuar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Naldovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Le[illegible] Sanitiz[illegible]
Sec. [illegible] Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	16.1.14	Para PUERTA TIPO PV1 (0.70 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	6	167.991,00	1.007.946,00	1.007.946,00	179.568,40	1.077.410,40	1.077.410,00	150.000,0	900.000,0	900.000,0
	520	16.1.15	Para PUERTA TIPO PV2 (0.80 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	167.991,00	167.991,00	167.991,00	181.610,00	181.610,00	181.610,00	150.000,0	150.000,0	150.000,0
	520	16.1.16	Para PUERTA TIPO PV3 (0.90 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	5	167.991,00	839.955,00	839.955,00	189.567,40	947.837,00	947.837,00	150.000,0	750.000,0	750.000,0
	520	16.1.17	Para PUERTA TIPO PV4 (1.20 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	7	174.164,00	1.219.148,00	1.219.148,00	189.772,00	1.328.404,00	1.328.404,00	150.000,0	1.050.000,0	1.050.000,0
	520	16.1.18	Para PUERTA TIPO PV4 (1.20 x 2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	8	174.164,00	1.393.312,00	1.393.312,00	214.258,00	1.714.064,00	1.714.064,00	150.000,0	1.200.000,0	1.200.000,0
	520	16.1.19	Para PUERTA TIPO PV5 (1.40 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	178.165,00	178.165,00	178.165,00	214.258,00	214.258,00	214.258,00	250.000,0	250.000,0	250.000,0
	520	16.1.20	Para PUERTA TIPO Pm0 (0.70 x 2.10) (0.80x0.95 cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	2	167.991,00	335.982,00	335.982,00	179.568,40	[illegible]	359.137,00	150.000,0	300.000,0	300.000,0
	520	16.1.21	Para PUERTA TIPO Pm1 (0.70 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	3	159.645,00	478.935,00	478.935,00	179.568,40	[illegible]	538.705,00	150.000,0	450.000,0	450.000,0
	520	16.1.22	Para PUERTA TIPO Pm3 (0.60 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	159.645,00	159.645,00	159.645,00	179.446,00	[illegible]	179.446,00	150.000,0	150.000,0	150.000,0
	520	16.1.23	Para PUERTA TIPO Pm4 (1.40 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	178.165,00	178.165,00	178.165,00	189.650,00	[illegible]	189.651,00	250.000,0	250.000,0	250.000,0
	520	16.1.24	Para PUERTA TIPO Pm5 (2.00 x 2.30) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	1	202.857,00	202.857,00	202.857,00	214.258,00	214.258,00	214.258,00	300.000,0	300.000,0	300.000,0
	520	16.1.25	Para VENTANA TIPO V10 (0.80x0.60/1.55) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de detalles	un	4	99.014,00	396.056,00	396.056,00	112.280,00	[illegible]	448.973,00	100.000,0	400.000,0	400.000,0

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. N° 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Lerva
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Bustale
Dirección Jurídica - Mat. N° 9.621
Jefe Departamento Judicial

Q.F. Silvia Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médic.
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vinar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Daniela I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			CONSORCIO PRO HOGAR			DANIEL HIPSON Y ASOCIADOS			[illegible] S.A.		
[illegible]	NÚMERO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A. CONSIGNADO	PRECIO UNITARIO C/I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A. CONSIGNADO	PRECIO UNITARIO C/I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A. CONSIGNADO
	520	16.2	Provisión y colocación de puertas y portones metálicos con herrajes, cerraduras y [illegible]				-	-		-	-		-	-
	520	16.2.1	PUERTA TIPO Pert (0.70 x 2.10) +0,60x0.95 de Chapa doblada N° 22 con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	978.691,00	978.691,00	978.691,00	1.045.786,50	1.045.786,50	1.045.787,00	900.000,0	900.000,0	900.000,0
	520	16.2.2	PUERTA TIPO Pert (0.70 x 2.10) de Chapa doblada N° 22 con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de [illegible]	un	2	608.307,00	1.216.614,00	1.216.614,00	760.168,80	1.520.337,60	1.520.218,00	900.000,0	1.800.000,0	1.800.000,0
	520	16.2.3	PUERTA TIPO Pert (0.90 x 2.10) de Chapa doblada N° 22 con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de [illegible]	un	3	670.038,00	2.010.114,00	2.010.114,00	800.919,90	2.402.759,70	2.402.760,00	900.000,0	2.700.000,0	2.700.000,0
	520	16.2.4	PUERTA TIPO Pert (1.40 x 2.10) de Chapa doblada N° 22 -2 hojas con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de [illegible]	un	1	1.033.741,00	1.033.741,00	1.033.741,00	1.112.104,40	1.112.104,40	1.112.104,00	1.600.000,0	1.600.000,0	1.600.000,0
	520	16.2.5	PUERTA TIPO Pert (2.00 x 2.10) de Chapa doblada N° 22 -2 hojas con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de [illegible]	un	1	1.065.314,00	1.065.314,00	1.065.314,00	1.203.929,10	1.203.929,10	1.203.929,00	1.800.000,0	1.800.000,0	1.800.000,0
	520	16.2.6	PUERTA TIPO PR1 (1.40 x 2.10) tipo reja de dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	834.872,00	834.872,00	834.872,00	1.050.898,10	1.050.898,10	1.050.888,00	900.000,0	900.000,0	900.000,0
	520	16.2.7	PUERTA TIPO PR2 (4.50 x 2.35) - Portón tipo reja, 1 hoja corrediza con motor con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	3.715.317,00	3.470.634,00	3.470.634,00	2.193.601,30	4.387.203,60	4.387.203,00	1.500.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0
	520	16.2.8	PUERTA TIPO PR3 (3.05 x 2.50) - Portón tipo reja, 1 hoja corrediza con motor con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	2.723.007,00	2.723.007,00	2.723.007,00	1.836.501,70	1.836.501,70	1.836.502,00	1.200.000,0	1.200.000,0	1.200.000,0
	520	16.2.9	PUERTA TIPO PR4 (0.90 x 2.10) - Puerta tipo reja, una hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	1.488.394,00	1.488.394,00	1.488.394,00	1.810.994,00	1.810.994,00	1.810.995,00	1.200.000,0	1.200.000,0	1.200.000,0
	520	16.2.10	PUERTA TIPO PR5 (1.20 x 2.10) - Puerta tipo reja, 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	873.680,00	873.680,00	873.680,00	2.050.761,00	2.050.761,00	2.050.762,00	2.200.000,0	2.200.000,0	2.200.000,0
	520	16.3	Provisión y colocación de ventanas metálicas con herrajes, cerraduras y [illegible]				-	-		-	-		-	-

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. N° 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raúl Letra G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Castaldo Mc
Dirección Jurídica - Mat. N° 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médic
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Olivera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel [illegible]
Jefe Sección Gestión de Obras
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Le[illegible]
S[illegible]
Direcc. de [illegible] - I.P.S.

Rodolfo Montiel C.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA CONSTRUCTORA			CONSORCIO INFRAMAR			GRUPO BURGHY ASOCIADOS			ICM S.A.		
RENGLÓN CATÁLOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CONTRATO	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CONTRATO	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CONTRATO
	520	16.3.1	VENTANA TIPO V10 (0.80 x 0.60/1.55) - Ventana metálica de Chapa doblada N° 12, fija con tela metálica inferior con herrajes y cerraduras según plano de	ml	4	216.373,00	905.492,00	905.492,00	285.677,90	[illegible]	1.142.711,00	250.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	16.4	Provisión e instalación de baranda, pasamanos metálicos de escaleras y [illegible]				-	-			-		-	-
	520	16.4.1	Pasamanos y barandas para escaleras y rampa	ml	27,14	247.947,00	[illegible]	6.729.782,00	280.578,10	[illegible]	7.614.890,00	250.000,0	6.785.000,0	6.785.000,0
	520	16.4.2	Baranda de acero inoxidable de escalera al 1er piso , h= 0,90 m	ml	13,86	334.370,00	[illegible]	4.634.368,00	331.391,70	[illegible]	4.591.861,00	300.000,0	4.158.000,0	4.158.000,0
	520	16.4.3	Rejas de caño cuadrado de 25x25mm, c/t o chapa de 100x100mm y bastidor de [illegible]	m2	214,2	298.330,00	63.880.866,09	63.880.866,09	321.389,20	[illegible]	68.841.567,00	330.000,0	70.686.000,0	70.686.000,0
[illegible]	[illegible]	17	CARPINTERIA DE ALUMINIO											
	520	17.1	Provisión y colocación de ventanas corredizas de marco de aluminio color natural				-	-		-	-		-	-
	520	17.1.1	VENTANA TIPO V4 (1,60 x 1,20/0,95) - de aluminio de 2 hojas corredizas vidrios templados color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de	un	21	585.309,00	12.878.756,00	12.878.756,00	969.215,60	[illegible]	21.322.765,00	1.000.000,0	22.000.000,0	22.000.000,0
	520	17.2	Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de aluminio color natural				-	-		-	-		-	-
	520	17.2.1	VENTANA TIPO V1 (0,80 x 0,60/1,55) - de aluminio, de una hoja proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de	un	44	503.759,00	22.165.396,00	22.165.396,00	828.943,20	[illegible]	14.474.407,00	330.000,0	14.520.000,0	14.520.000,0
	520	17.2.2	VENTANA TIPO V1 (1,60 x 0,60/1,55) - de aluminio de 2 hojas proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de	un	9	502.349,00	4.520.871,00	4.520.871,00	618.548,90	[illegible]	5.567.839,00	800.000,0	7.200.000,0	7.200.000,0
	520	17.3	Provisión y colocación de puertas filas de [illegible]				-	-		-	-		-	-
	520	17.3.1	VENTANA TIPO V3 (1,60 x 0,60/1,55) - de aluminio de 2 hojas fijas, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	377.091,00	377.091,00	377.091,00	497.780,60	[illegible]	447.764,00	800.000,0	800.000,0	800.000,0

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Argüello M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Raúl Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Lic. Letizia Benítez A.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

Rocio Montiel C
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO PRO HOGAR			[illegible]			[illegible]		
CODIGO ORDENES	RENGLON	ITEM	DETALLE DE BIENES SOLICITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A LETRAS	PRECIO UNITARIO C/I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A LETRAS	PRECIO UNITARIO C/I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A LETRAS
	520	17.3.2	VENTANA TIPO V11 (1.62 x 0.71) x 1.10/1.05) - de aluminio de dos hojas fijas, vidrio incoloro de 8 mm según plano de detalles	un	1	520.130,00	520.130,00	520.130,00	3.134.189,10	[illegible]	3.134.189,00	600.000,0	600.000,0	600.000,0
	520	17.3.3	VENTANA TIPO V12 (2.20 x 1.10/1.05) - Ventana de aluminio de dos hojas fijas, vidrio incoloro de 8 mm según plano de detalles	un	3	1.045.839,00	3.137.517,00	3.137.517,00	944.666,00	[illegible]	2.834.000,00	1.500.000,0	4.500.000,0	4.500.000,0
	520	17.3.4	VENTANA TIPO V14 (1.60 x 1.05/1.10) - Ventana de aluminio una hoja fija, vidrio incoloro de 8 mm según	un	1	790.343,00	790.343,00	790.343,00	438.455,80	[illegible]	438.456,00	800.000,0	800.000,0	800.000,0
	520	17.3.5	VENTANA TIPO V15 (1.80 x 1.05/1.10) - Ventana de aluminio una hoja fija, vidrio incoloro de 8 mm según	un	1	922.280,00	922.280,00	922.280,00	496.887,10	[illegible]	496.887,00	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	17,4	Provisión y colocación de ventanas de aluminio, tipo guillotina				-	-		-	-		-	-
	520	17.4.1	VENTANA TIPO V6 (0.70 x 1.10/1.05) - Ventana de aluminio de dos hojas, una fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8mm con herrajes y cerraduras según	un	6	640.417,00	3.842.502,00	3.842.502,00	540.090,50	[illegible]	3.240.541,00	335.300,0	2.011.800,0	2.011.800,0
	520	17.4.2	VENTANA TIPO V7 (0.70 x 1.10/1.05) - Ventana de aluminio de dos hojas, una fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8mm con herrajes y cerraduras según	un	1	670.725,00	670.725,00	670.725,00	540.090,50	[illegible]	540.090,00	335.300,0	335.300,0	335.300,0
	520	17,5	Provisión y colocación de marcos de aluminio, Batientes				-	-		-	-		-	-
	520	17.5.1	VENTANA TIPO V9 (0.70 x 0.60/1.10) - Ventana de aluminio 1 hoja de abrir, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según	un	2	491.636,00	983.272,00	983.272,00	404.576,70	[illegible]	809.153,00	330.000,0	660.000,0	660.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	18.1	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE S/PLANO				-	-		-	-		-	-
	520	18.1.1	Provisión y colocación de tubos de PVC				-	-		-	-		-	-
	520	18.1.1.1	Tubo PVC soldable, diámetro de 75 mm (21/2"), para presión 6 kg/cm2	ml	18	29.817,00	536.896,00	536.896,00	31.617,00	[illegible]	569.109,00	33.000,0	594.000,0	594.000,0
	520	18.1.1.2	Tubo PVC soldable, diámetro de 50 mm (2"), para presión 6 kg/cm2	ml	41	34.619,00	1.034.418,00	1.034.418,00	34.499,10	[illegible]	1.018.458,00	25.000,0	1.050.000,0	1.050.000,0

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar: Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Bustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médico
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Saavera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vidal
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. [illegible]
Sección [illegible]
Direc. [illegible] - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			COLORADO PRO HOGAR			[illegible]			E.M. S.A.		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	18.1.1.1	Tubo PVC soldable, diámetro de 50 mm (1 1/2"), para presión 6 kg/cm2	ml	71	23.392,00	1.684.224,00	1.684.224,00	[illegible]	[illegible]	1.395.742,00	21.000,0	1.584.000,0	1.584.000,0
	520	18.1.1.4	Tubo PVC soldable, diámetro de 40 mm (1 1/4"), para presión 6 kg/cm2	ml	54	18.195,00	982.530,00	982.530,00	[illegible]	[illegible]	826.491,00	20.000,0	1.080.000,0	1.080.000,0
	520	18.1.1.5	Tubo PVC soldable, diámetro de 32 mm (1"), para presión 7,5 kg/cm2	ml	78	16.630,00	1.297.140,00	1.297.140,00	[illegible]	[illegible]	1.034.576,00	16.000,0	1.248.000,0	1.248.000,0
	520	18.1.1.6	Tubo PVC soldable, diámetro de 25 mm (3/4"), para presión 7,5 kg/cm2	ml	348	9.210,00	3.205.080,00	3.205.080,00	6.162,00	2.840.376,00	2.840.376,00	12.000,0	4.176.000,0	4.176.000,0
	520	18.1.1.7	Tubo PVC soldable, diámetro de 20 mm (1/2"), para presión 7,5 kg/cm2	ml	144	8.592,00	1.237.248,00	1.237.248,00	7.142,00	[illegible]	1.028.496,00	12.000,0	1.728.000,0	1.728.000,0
	520	18.1.2	Provisión y colocación de accesorios de PVC soldable	gl	1	2.231.399,00	2.231.399,00	2.231.399,00	2.244.614,90	[illegible]	2.244.615,00	2.500.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0
	520	18.1.3	Provisión y colocación de accesorios de PVC roscable	gl	1	618.603,00	618.603,00	618.603,00	2.244.614,90	[illegible]	2.244.615,00	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	18.1.4	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L=0,30 m	un	13	33.978,00	441.714,00	441.714,00	31.618,50	[illegible]	411.168,00	33.000,0	429.000,0	429.000,0
	520	18.1.5	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L= 0,40 m	un	56	36.083,00	2.020.648,00	2.020.648,00	33.662,60	[illegible]	1.885.453,00	38.000,0	2.128.000,0	2.128.000,0
	520	18.1.6	Provisión y colocación de climatizador	gl	1	915.008,00	915.008,00	915.008,00	1.020.279,70	[illegible]	1.020.280,00	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	18.1.7	Provisión y colocación de tinaco adhesivo	gl	1	1.375.096,00	1.375.096,00	1.375.096,00	1.428.390,70	[illegible]	1.428.391,00	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	18.1.8	Provisión y colocación de calefón termotanque	gl	1	2.284.329,00	2.284.329,00	2.284.329,00	2.142.886,60	[illegible]	2.142.887,00	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0
	520	18.1.9	Provisión y colocación de tubos de polipropileno copolímero Random tipo 3, termofusión, PN 20, [illegible]	ml	160	30.344,00	4.855.040,00	4.855.040,00	28.568,10	4.570.896,00	4.570.896,00	33.000,0	5.280.000,0	5.280.000,0
		18.1.10	Provisión y colocación de accesorios de polipropileno copolímero Random tipo 3	gl	1	1.091.939,00	1.091.939,00	1.091.939,00	1.322.306,80	[illegible]	1.322.307,00	1.200.000,0	1.200.000,0	1.200.000,0
	520	18.1.11	Excavación manual de zanjas	m3	53	19.916,00	1.055.548,00	1.055.548,00	17.159,80	[illegible]	919.857,00	25.000,0	1.325.000,0	1.325.000,0
	520	18.1.12	Relleno y compactación de zanjas	m3	53	17.251,00	914.303,00	914.303,00	24.316,80	[illegible]	1.289.380,00	20.000,0	1.060.000,0	1.060.000,0
	520	18.2	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO											
	520	18.2.1	Realización de estudios hidrogeológicos del sitio de la perforación del pozo	gl	1	7.291.480,00	7.291.480,00	7.291.480,00	8.436.936,80	[illegible]	8.436.937,00	10.000.000,0	10.000.000,0	10.000.000,0
	520	18.2.2	Traslado de maquinaria e instalación de equipos, herramientas y materiales hasta el sitio de la obra	gl	1	10.719.072,00	10.719.072,00	10.719.072,00	1.472.972,60	[illegible]	1.471.973,00	15.000.000,0	15.000.000,0	15.000.000,0
	520	18.2.3	Provisión y colocación de tubería de PVC - RSC - DN 300 mm, rosca de alto	ml	20	274.041,00	5.498.820,00	5.498.820,00	224.061,60	4.489.232,00	4.489.232,00	330.000,0	6.600.000,0	6.600.000,0

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío Daniel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Lerena G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Dpto. Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS
Instituto de Previsión Social

Abog. Nelson H. Saldivar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lepera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vidal
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			CONSORCIO PIO HOGAR			[illegible]			[illegible]		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO TOTAL GS. CONGRESO	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO TOTAL GS. CONGRESO	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO TOTAL GS. CONGRESO
	520	18.2.4	Perforación del hoyo, con inyección de lodo bentonítico, diámetro 22 1/4", con zapata de apoyo y [illegible]	ml	36	667.303,00	19.346.060,00	19.346.060,00	[illegible]	6.121.676,00	6.121.676,00	770.000,0	15.400.000,0	15.400.000,0
	520	18.2.5	Perforación del hoyo, con martillo neumático y broca a botones - diámetro 6 1/2", [illegible]	ml	230	509.597,00	117.207.310,00	117.207.310,00	[illegible]	65.705.871,00	65.705.871,00	550.000,0	126.500.000,0	126.500.000,0
	520	18.2.6	Provisión y colocación de tubo de acero sin costura, espesor de 7,11 mm, para soporte de electrobomba. [illegible]	ml	1,2	1.504.117,00	1.804.940,40	1.804.940,00	408.111,00	[illegible]	489.733,00	1.500.000,0	1.800.000,0	1.800.000,0
	520	18.2.7	Provisión y colocación de centralizadores metálicos de 12" x 300 mm	un	5	86.918,00	434.590,00	434.590,00	[illegible]	[illegible]	943.762,00	85.000,0	425.000,0	425.000,0
	520	18.2.8	Provisión y colocación de tapón metálico diámetro 10" c/ cuadrante	un	1	484.977,00	484.977,00	484.977,00	[illegible]	[illegible]	459.126,00	450.000,0	450.000,0	450.000,0
	520	18.2.9	Provisión de materiales y ejecución de aislación térmica [illegible]	ml	30	92.552,00	1.847.040,00	1.847.040,00	[illegible]	1.734.502,00	1.734.502,00	90.000,0	1.800.000,0	1.800.000,0
	520	18.2.10	Provisión de materiales y ejecución de losa hormigón de 1,0 mts x 1,0 mts x 0, 30 [illegible]	un	1	670.936,00	670.936,00	670.936,00	[illegible]	[illegible]	332.038,00	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	18.2.11	Realización de perfilaje eléctrico del pozo	ml	250	48.668,00	12.167.000,00	12.167.000,00	[illegible]	7.651.150,00	7.651.150,00	66.000,0	16.500.000,0	16.500.000,0
	520	18.2.12	Realización de prueba de bombeo	gl	1	5.179.256,00	5.179.256,00	5.179.256,00	[illegible]	[illegible]	7.550.699,00	5.500.000,0	5.500.000,0	5.500.000,0
	520	18.2.13	Realización de análisis de calidad de agua	gl	1	984.551,00	984.551,00	984.551,00	[illegible]	[illegible]	965.210,00	1.200.000,0	1.200.000,0	1.200.000,0
	520	18.3	EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DE POZO				-	-		-	-		-	-
	520	18.3.1	Provisión y Montaje de accesorios y materiales para instalación de Electrobombas y bomba dosificadora;				-	-		-	-		-	-
	520	18.3.1.1	Tubería de PVC soldable, diámetro 25 mm	ml	390	5.122,00	1.997.580,00	1.997.580,00	[illegible]	957.528,00	957.528,00	5.500,0	2.145.000,0	2.145.000,0
	520	18.3.1.2	Tubería de PEAD de 2"-16 Kg/cm2 para interior del pozo	ml	150	41.931,00	6.289.950,00	6.289.950,00	[illegible]	5.597.295,00	5.597.295,00	50.000,0	7.500.000,0	7.500.000,0
	520	18.3.1.3	Accesorios de HºGº y bronce para salida del pozo				-	-		-	-		-	-
	520	18.3.1.4	Alma doble de 2" - HºGº	un	5	30.113,00	150.679,00	150.679,00	[illegible]	265.135,00	265.135,00	25.000,0	150.000,0	150.000,0
	520	18.3.1.5	Unión doble de 2" - HºGº (con asiento de bronce)	un	1	87.911,00	87.911,00	87.911,00	[illegible]	65.819,00	65.819,00	90.000,0	90.000,0	90.000,0
	520	18.3.1.6	Codo de 2" - HºGº	un	2	36.594,00	73.188,00	73.188,00	[illegible]	58.918,00	58.918,00	33.000,0	66.000,0	66.000,0
	520	18.3.1.7	Te de 2" - HºGº	un	1	54.768,00	54.768,00	54.768,00	[illegible]	45.473,00	45.473,00	45.000,0	45.000,0	45.000,0
	520	18.3.1.8	Tubo de HºGº de 2"	m	3	72.834,00	218.502,00	218.502,00	[illegible]	164.514,00	164.514,00	88.000,0	264.000,0	264.000,0
	520	18.3.1.9	Unión universal de 1/2" - HºGº	un	1	5.013,00	5.013,00	5.013,00	[illegible]	9.329,00	9.329,00	4.500,0	4.500,0	4.500,0
	520	18.3.1.10	Alma doble de 1/2" - HºGº	un	1	4.407,00	4.407,00	4.407,00	[illegible]	11.784,00	11.784,00	4.500,0	4.500,0	4.500,0
	520	18.3.1.11	Llave de paso de bronce, media vuelta de 1/2"	un	1	53.912,00	53.912,00	53.912,00	[illegible]	34.550,00	34.550,00	45.000,0	45.000,0	45.000,0
	520	18.3.1.12	Tramión de bronce macho/hembra para conexión Tubo PEAD y cuerpo de [illegible]	un	2	98.161,00	196.322,00	196.322,00	[illegible]	157.117,00	157.117,00	110.000,0	220.000,0	220.000,0

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gastale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.641
Dto. Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilet Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Valdez
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	18.3.1.13	Válvula de retención horizontal de bronce de 3"	un	3	285.962,00	285.962,00	285.962,00	245.495,80	245.496,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0	
	520	18.3.1.14	Válvula Exclusa de bronce de 3"	un	3	320.549,00	961.647,00	961.647,00	176.756,80	530.270,00	330.000,0	990.000,0	990.000,0	
	520	18.3.1.15	Provisión de abrazadera metálica galvanizada, 3"x8/16" c/1 pulg.	un	1	640.742,00	640.741,00	640.741,00	147.297,70	147.298,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0	
	520	18.3.1.16	Provisión de tapa metálica galvanizada. 13"x13/12" pulg.	un	1	598.846,00	598.846,00	598.846,00	392.792,40	392.792,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0	
	520	18.3.1.17	Provisión pieda de soda tipo marinera de soda, diámetro de 12 mm	m	150	31.840,00	4.776.500,00	4.776.500,00	1.474,00	221.100,00	15.000,0	2.250.000,0	2.250.000,0	
	520	18.3.1.18	Provisión tubo inductor de flujo en chapa de acero inoxidable (Ø = 5" long.	un	1	1.506.831,00	1.506.831,00	1.506.831,00	147.297,70	147.298,00	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0	
	520	18.3.2	Realización de pintura al esmalte sintético del tubo de acero de soporte del equipo de bombeo e indicación de regulación del equipo de	gl	1	136.896,00	136.896,00	136.896,00	245.495,80	245.496,00	200.000,0	200.000,0	200.000,0	
	520	18.3.3	Provisión de hipoclorito de sodio y desinfección del sistema de abastecimiento de agua, incluyendo línea de impulsión, tanque elevado y red de distribución	gl	1	1.044.856,00	1.044.856,00	1.044.856,00	245.495,80	245.496,00	1.100.000,0	1.100.000,0	1.100.000,0	
	520	18.3.4	Realización de análisis de calidad de agua	gl	1	884.551,00	884.551,00	884.551,00	736.487,40	736.487,00	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	
	520	18.3.5	Provisión y colocación de ducto de PEAD de 2", incluyendo excavación y compactación de zanja	ml	9	30.318,00	272.862,00	272.862,00	23.678,60	195.109,00	25.000,0	225.000,0	225.000,0	
	520	18.4	TANQUE ELEVADO DE HPAF 50 m3 Y CASETA DE OPERACIÓN				-	-		-		-	-	
	520	18.4.1	Excavación de la fundación hasta 5 mts de profundidad	m3	12	56.906,00	682.872,00	682.872,00	20.937,40	251.249,00	77.000,0	924.000,0	924.000,0	
	520	18.4.2	Relleno y compactación mecánica, sin control de grado de compactación	m3	0,1	842.875,00	421.437,50	421.438,00	25.865,60	11.933,00	33.000,0	16.500,0	16.500,0	
		18.4.3	Elaboración y carga de hormigón ciclópeo	m3	3,6	1.080.000,00	3.888.000,00	3.888.000,00	1.115.429,70	4.015.547,00	1.200.000,0	4.320.000,0	4.320.000,0	
	520	18.4.4	Elaboración y carga de hormigón fck=240 kg/cm2 para el tramo superior de fuste, incluyendo acero estructural, alambre de atar	m3	8,4	1.785.000,00	14.994.000,00	14.994.000,00	1.438.706,40	12.153.100,00	1.900.000,0	15.960.000,0	15.960.000,0	
	520	18.4.5	Elaboración y carga de hormigón estructural fck=240 kg/cm2, incluyendo acero estructural y alambre de atar y alquiler de encofrado y andamiaje	m3	38,33	2.260.000,00	86.599.800,00	86.599.800,00	1.467.096,40	56.087.695,00	2.400.000,0	91.992.000,0	91.992.000,0	
	520	18.4.6	Realización de la impermeabilización de la cuba	m2	86,44	74.665,00	6.454.042,60	6.454.043,00	81.632,20	7.055.413,00	77.000,0	6.655.880,0	6.655.880,0	

Arq. [illegible] T. Benítez L.
Secc. [illegible]
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Guerrero M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médico
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Ernesto Cabrera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdopinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Salinas
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA CONSULTA			CONSORCIO NIO BORIS			DANIEL BIRBOY Y ASOCIADOS			E.M. S.A.		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CORREGIDO
	520	18.4.7	Realización de la prueba de estanqueidad	m3	45	47.022,00	2.156.490,00	2.156.490,00	29.459,10	1.325.660,00	1.325.660,00	55.000,0	1.475.000,0	2.475.000,0
	520	18.4.8	Ejecución de pintura de la estructura de HºAº al latex blanco	m2	776,93	18.808,05	5.208.499,44	5.208.499,00	20.406,10	5.651.061,00	5.651.061,00	25.000,0	6.923.250,0	6.923.250,0
	520	18.4.9	Pintura sintética de los tubos de HºGº											
	520	18.4.9.1	Tubo de hierro galvanizado de 2"	ml	34	7.741,00	263.194,00	263.194,00	9.182,80	312.215,20	312.215,00	12.000,0	408.000,0	408.000,0
	520	18.4.9.2	Tubo de hierro galvanizado de 2 1/2"	ml	16,45	7.741,00	127.339,00	127.339,00	12.241,05	201.337,00	201.337,00	12.000,0	197.400,0	197.400,0
	520	18.4.10	Fabricación, pintura y montaje de la escalera, plataforma y rana metálica	gl	1	6.298.454,00	6.298.454,00	6.298.454,00	8.362.234,30	8.362.234,00	8.362.234,00	7.700.000,0	7.700.000,0	7.700.000,0
	520	18.4.11	Provisión y montaje de la instalación hidráulica											
	520	18.4.11.1	Tubo hierro galvanizado Ø < 2"	ml	34	92.827,00	3.156.118,00	3.156.118,00	102.028,90	3.468.962,60	3.468.962,60	110.000,0	3.740.000,0	3.740.000,0
	520	18.4.11.2	Tubo hierro galvanizado Ø >= 2 1/2"	ml	16,5	91.843,00	1.515.410,00	1.515.410,00	112.290,80	1.853.208,00	1.853.208,00	110.000,0	1.815.000,0	1.815.000,0
	520	18.4.11.3	Codo 90° x 2" de HºGº	un	1	32.757,00	32.757,00	32.757,00	38.711,10	38.711,00	38.711,00	33.000,0	33.000,0	33.000,0
	520	18.4.11.4	Codo 90° x 2 1/2" de HºGº	un	1	65.490,00	65.490,00	65.490,00	78.560,90	78.561,00	78.561,00	70.000,0	70.000,0	70.000,0
	520	18.4.11.5	Codo 45° x 2" de HºGº	un	1	322.753,00	322.753,00	322.753,00	86.725,10	86.725,00	86.725,00	65.000,0	65.000,0	65.000,0
	520	18.4.11.6	Válvula esclusa de bronce de 2"	un	1	298.000,00	298.000,00	298.000,00	306.063,80	306.064,00	306.064,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0
	520	18.4.11.7	Válvula esclusa de bronce de 2 1/2"	un	1	533.500,00	533.500,00	533.500,00	612.166,90	612.167,00	612.167,00	550.000,0	550.000,0	550.000,0
	520	18.4.11.8	Válvula retención horizontal de bronce de 2"	un	1	240.155,00	240.155,00	240.155,00	306.083,80	306.084,00	306.084,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0
	520	18.4.11.9	Unión doble HºGº de 2" con asiento de bronce	un	2	85.039,00	170.078,00	170.078,00	102.028,90	204.057,00	204.057,00	90.000,0	180.000,0	180.000,0
	520	18.4.11.10	Unión doble HºGº de 2 1/2" con asiento de bronce	un	1	29.003,00	29.003,00	29.003,00	178.549,80	178.550,00	178.550,00	200.000,0	200.000,0	200.000,0
	520	18.4.11.11	Almaciable HºGº de 2"	un	5	36.546,00	182.730,00	182.730,00	30.508,60	152.543,00	152.543,00	30.000,0	150.000,0	150.000,0
	520	18.4.11.12	Almaciable HºGº de 2 1/2"	un	1	53.249,00	53.249,00	53.249,00	51.014,60	51.014,00	51.014,00	47.000,0	47.000,0	47.000,0
	520	18.4.11.13	Unión sencilla HºGº 2"	un	7	29.003,00	203.021,00	203.021,00	28.568,10	199.977,00	199.977,00	24.000,0	168.000,0	168.000,0
	520	18.4.11.14	Unión sencilla HºGº 2 1/2"	un	3	139.593,00	418.779,00	418.779,00	188.752,30	566.257,00	566.257,00	165.000,0	495.000,0	495.000,0
	520	18.4.11.15	Te de HºGº 2x2"	un	1	41.126,00	41.126,00	41.126,00	188.752,30	188.752,00	188.752,00	50.000,0	50.000,0	50.000,0
	520	18.4.11.16	Tubo de PVC soldable de 150 mm. serie reforzada	ml	12	55.560,00	666.480,00	666.480,00	51.013,60	612.163,00	612.163,00	60.000,0	720.000,0	720.000,0
	520	18.4.12	Construcción de registros de mampostería 0,80 x 0,80 x 0,80 c/3 tapa HºAº de 0,36 x 0,40 x 0,07 mts	un	1	358.524,00	358.524,00	358.524,00	58.155,90	58.156,00	58.156,00	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	18.4.13	Mampostería elevación de ladrillo común, e=0,15 m	m2	38,24	43.158,00	1.650.361,00	1.650.361,00	58.155,90	2.223.887,00	2.223.887,00	55.000,0	2.103.200,0	2.103.200,0
	520	18.4.14	Revoque común de mampostería a dos caras	m2	87,97	26.406,00	2.324.479,00	2.324.479,00	22.446,60	1.981.159,00	1.981.159,00	24.000,0	2.096.880,0	2.096.880,0
	520	18.4.15	Aislación horizontal asfáltica 3 capas, con aditivo hidrófugo inorgánico	m2	12,4	18.456,00	228.854,00	228.854,00	27.038,00	335.271,00	335.271,00	25.000,0	310.000,0	310.000,0
	520	18.4.16	Aislación de la loza techo de lavadero	m2	16	117.196,00	1.875.136,00	1.875.136,00	76.522,60	1.224.362,00	1.224.362,00	130.000,0	2.080.000,0	2.080.000,0
	520	18.4.17	Ejecución de contra piso hormigón, espesor 0,05 mts	m3	0,55	525.000,00	288.750,00	288.750,00	76.522,60	42.087,00	42.087,00	550.000,0	302.500,0	302.500,0
	520	18.4.18	Ejecución de piso hormigón, espesor 0,10 mts	m3	1,1	750.000,00	825.000,00	825.000,00	76.522,60	84.175,00	84.175,00	900.000,0	990.000,0	990.000,0
	520	18.4.19	Provisión y colocación de bolacha incluyendo vidrio float de 4 mm	m2	1	264.189,00	264.189,00	264.189,00	219.360,90	219.361,00	219.361,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0

Arq. Carlos I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Gustavo Gustale
Dpto. Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Alvar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Héctor Raúl Leiva C.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			CONSORCIO PRO BOSAR		SAMEL HITSCH Y ASOCIADOS			EM; S.A.			
CÓDIGO INTERNO	RUBRO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA CORREGIDO	PRECIO UNITARIO OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA CORREGIDO	PRECIO UNITARIO OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA CORREGIDO
	510	16.4.20	Fabricación y montaje de puerta metálica	gl	1	1.775.700,00	1.775.700,00	1.775.700,00	1.632.446,00	1.632.446,00	1.632.446,00	1.800.000,0	1.800.000,0	1.800.000,0
	510	16.4.21	Ejecución de pintura de mamposterías y losa hecha	m2	87,37	18.500,00	1.616.345,00	1.616.345,00	18.365,60	1.604.602,00	1.604.602,00	21.000,0	1.912.140,0	1.912.140,0
	510	18.5	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL SOBLANO				-	-		-	-		-	-
	520	18.5.1.	Provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe sanitario, serie reforzada				-	-		-	-		-	-
	520	18.5.1.1	Diámetro de 150 mm	ml	58	55.196,00	3.200.044,00	3.200.044,00	47.835,40	2.773.453,00	2.583.484,00	60.000,0	3.240.000,0	3.240.000,0
	520	18.5.1.2	Diámetro de 100 mm	ml	279	26.212,00	7.079.940,00	7.079.940,00	28.287,80	7.889.706,00	7.886.706,00	33.000,0	9.810.000,0	9.810.000,0
	520	18.5.1.3	Diámetro de 75 mm	ml	72	18.392,00	1.321.904,00	1.321.904,00	16.334,00	1.175.328,00	1.175.328,00	21.000,0	1.584.000,0	1.584.000,0
	510	18.5.3	Provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe sanitario, serie normal				-	-		-	-		-	-
	520	18.5.3.1	Diámetro de 50 mm	ml	102	9.286,00	947.172,00	947.172,00	40.418,60	4.120.863,00	4.120.863,00	12.000,0	1.224.000,0	1.224.000,0
	520	18.5.3.2	Diámetro de 40 mm	ml	135	8.530,00	1.177.140,00	1.177.140,00	38.770,40	5.350.352,00	5.350.352,00	10.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0
	520	18.5.3	Excavación, tapada, compactación manual de zanja	m3	136,07	40.750,00	5.511.043,00	5.511.043,00	17.987,10	2.449.996,00	2.449.996,00	44.000,0	6.026.680,0	6.026.680,0
	520	18.5.4	Transporte y esparcimiento de material sobrante de excavación en el mismo predio de las obras	m3	9,16	119.300,00	1.092.788,00	1.092.788,00	13.944,70	146.273,00	146.273,00	110.000,0	1.007.600,0	1.007.600,0
	520	18.5.5	Provisión y colocación de accesorios con juntas elásticas, serie reforzada				-	-		-	-		-	-
	520	18.5.5.1	Codo 90° x 100 mm	un	22	38.410,00	824.470,00	824.470,00	30.608,80	657.549,00	657.549,00	39.000,0	957.000,0	957.000,0
	520	18.5.5.2	Codo 87°30' para tubo de bajada	un	2	53.338,00	106.718,00	106.718,00	50.508,50	101.017,00	101.017,00	55.000,0	110.000,0	110.000,0
	520	18.5.5.3	Codo 90° x 75 mm	un	12	15.777,00	189.324,00	189.324,00	15.305,40	183.665,00	183.665,00	18.000,0	216.000,0	216.000,0
	520	18.5.5.4	Codo 90° x 50 mm	un	12	13.353,00	160.236,00	160.236,00	12.017,70	144.212,00	144.212,00	12.000,0	144.000,0	144.000,0
	520	18.5.5.5	Codo 90° x 40 mm	un	207	3.850,00	796.950,00	796.950,00	3.603,45	739.342,00	739.342,00	10.000,0	2.070.000,0	2.070.000,0
	520	18.5.5.6	Codo 45° x 100 mm	un	9	42.294,00	380.646,00	380.646,00	36.700,00	330.573,00	330.573,00	40.000,0	360.000,0	360.000,0
	520	18.5.5.7	Codo 45° x 75 mm	un	5	14.516,00	72.580,00	72.580,00	13.263,80	66.319,00	66.319,00	15.000,0	75.000,0	75.000,0
	520	18.5.5.8	Codo 45° x 50 mm	un	28	7.130,00	199.640,00	199.640,00	7.142,88	199.884,00	199.884,00	12.000,0	336.000,0	336.000,0
	520	18.5.5.9	Codo 45° x 40 mm	un	70	3.554,00	248.780,00	248.780,00	3.583,00	250.019,00	250.019,00	10.000,0	700.000,0	700.000,0
	520	18.5.5.10	Reducción 75 mm x 50 mm	un	1	38.886,00	38.886,00	38.886,00	39.730,00	39.730,00	39.730,00	40.000,0	40.000,0	40.000,0
	520	18.5.5.11	Te 75 mm x 75 mm	un	1	13.241,00	13.241,00	13.241,00	14.284,00	14.284,00	14.284,00	18.000,0	18.000,0	18.000,0
	520	18.5.5.12	Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x150x25	un	1	64.950,00	64.950,00	64.950,00	76.523,60	76.523,00	76.523,00	77.000,0	77.000,0	77.000,0
	520	18.5.5.13	Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x150x50	un	30	64.950,00	1.948.500,00	1.948.500,00	76.523,60	2.295.678,00	2.295.678,00	66.000,0	1.980.000,0	1.980.000,0
	520	18.5.5.14	Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio, 150x150x25	un	3	71.018,00	213.054,00	213.054,00	86.716,10	260.175,00	260.175,00	77.000,0	231.000,0	231.000,0
	520	18.5.5.15	Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio, 150x150x50	un	18	71.018,00	1.278.198,00	1.278.198,00	86.725,10	1.561.052,00	1.561.052,00	66.000,0	1.188.000,0	1.188.000,0
	510	18.5.5.16	Caja secá de 40 mm "Ø", 100x100x40, con rejilla cuadrada de aluminio	pie	12	37.066,00	444.792,00	444.792,00	66.319,00	795.828,00	795.828,00	33.000,0	396.000,0	396.000,0
	520	18.5.5.17	Ramal Y 100 mm x 100 mm	un	2	34.642,00	69.284,00	69.284,00	49.894,00	99.988,00	99.988,00	55.000,0	110.000,0	110.000,0
	520	18.5.5.18	Ramal Y 100 mm x 75 mm	un	3	37.066,00	111.198,00	111.198,00	37.707,00	113.249,00	113.249,00	50.000,0	150.000,0	150.000,0
	520	18.5.5.19	Ramal Y 100 mm x 50 mm	un	10	37.066,00	370.660,00	370.660,00	49.939,00	499.939,00	499.939,00	47.000,0	470.000,0	470.000,0
	520	18.5.5.20	Ramal Y 75 mm x 50 mm	un	1	37.066,00	37.066,00	37.066,00	38.771,00	38.771,00	38.771,00	44.000,0	44.000,0	44.000,0
	520	18.5.5.21	Ramal Y 50 mm x 32 mm	un	7	9.183,00	64.281,00	64.281,00	9.184,00	64.280,00	64.280,00	33.000,0	231.000,0	231.000,0
	520	18.5.5.22	Ramal Y 40 mm x 40 mm	un	7	6.758,00	47.313,00	47.313,00	7.653,00	53.569,00	53.569,00	25.000,0	175.000,0	175.000,0
	520	18.5.5.23	Terminal para ventilación, 75 mm	un	12	28.580,00	342.960,00	342.960,00	26.259,00	315.311,00	315.311,00	25.000,0	300.000,0	300.000,0

Arq. Leticia Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdoeinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge E. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.62
Jefe Departamento Judicial

Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Weiler
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Ana M. Moreira S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Walter Raúl Leroa G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE LOS RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. EN LETRAS	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. EN LETRAS	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. EN LETRAS
	520	18.5.5.24	Adaptador para salida de pileta y lavatorio 40 mm x 1"	un	57	10.396,00	592.572,00	592.572,00	[illegible]	[illegible]	523.420,00	12.000,0	684.000,0	684.000,0
	520	18.5.5.25	Unión corrediza 40 mm para pileta y lavatorio con mesada	un	39	10.396,00	405.444,00	405.444,00	[illegible]	[illegible]	397.898,00	12.000,0	468.000,0	468.000,0
	520	18.5.5.26	Conexión para salida de inodoro 100 mm	un	17	33.306,00	575.202,00	575.202,00	[illegible]	[illegible]	578.497,00	25.000,0	675.000,0	675.000,0
	520	18.5.5.27	Provisión y colocación de inodoro adherido	gl	1	[illegible]	875.851,00	875.851,00	[illegible]	[illegible]	1.134.558,00	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	18.5.5.28	Provisión y colocación de mingitorio limpiadera	gl	1	[illegible]	1.319.428,00	1.319.428,00	[illegible]	[illegible]	1.632.446,00	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
	520	18.5.5.29	Provisión y colocación de pileta lavatorio, para ambos, frente de 5 ho	unid	14	77.198,00	1.080.772,00	1.080.772,00	[illegible]	[illegible]	999.876,00	77.000,0	1.078.000,0	1.078.000,0
	520	18.5.5.30	Desengrasador de PVC, circular, 455 mm x 535 mm x 50/75 mm	un	2	234.799,00	469.598,00	469.598,00	[illegible]	[illegible]	550.950,00	330.000,0	660.000,0	660.000,0
	520	18.5.5.31	Prolongador (losa planta alta) para conexión de inodoro y caja pesca 100 mm x 200 mm	un	4	27.606,00	110.424,00	110.424,00	[illegible]	[illegible]	121.434,00	33.000,0	132.000,0	132.000,0
	520	18.5.5.32	Prolongador (losa planta alta) para conexión de rejilla piso sifonada/rejilla piso sifonada tapada: 150 mm x 200 mm	un	3	42.154,00	126.462,00	126.462,00	[illegible]	[illegible]	122.433,00	44.000,0	132.000,0	132.000,0
	520	18.5.5.33	Unión sencilla para conexión inodoro planta alta, DN 100	un	3	50.640,00	151.920,00	151.920,00	[illegible]	[illegible]	146.019,00	55.000,0	165.000,0	165.000,0
	520	18.5.5.34	Fabricación y colocación de soporte metálico galvanizado tipo argolla, para tubería de desagüe sanitario, para diámetros de 100 m, 75 mm, 50 mm y 40 mm, fijado en losa de HºAº con tarugo	un	15	94.647,00	1.230.411,00	1.230.411,00	[illegible]	[illegible]	1.458.000,00	110.000,0	1.430.000,0	1.430.000,0
	520	18.5.6	Construcción de registro para desagüe sanitario con tapa metálica conteniendo piso local y contratapa de HºAº conforme plano de detalle, incluye excavación											
	520	18.5.6.1	1,0x0,6x0,4	un	1	288.116,00	288.116,00	288.116,00	[illegible]	[illegible]	320.489,00	600.000,0	600.000,0	600.000,0
	520	18.5.6.2	0,8x0,40x0,45	un	1	219.511,00	219.511,00	219.511,00	[illegible]	[illegible]	326.490,00	350.000,0	350.000,0	350.000,0
	520	18.5.6.3	0,9x0,6x0,51	un	1	337.458,00	337.458,00	337.458,00	[illegible]	[illegible]	367.300,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	520	18.5.6.4	0,4x0,8x0,4	un	1	425.213,00	425.213,00	425.213,00	387.706,00	387.706,00	387.706,00	550.000,0	550.000,0	550.000,0
	520	18.5.6.5	0,6x0,6x0,67	un	1	419.879,00	419.879,00	419.879,00	[illegible]	[illegible]	428.517,00	550.000,0	550.000,0	550.000,0
	520	18.5.6.6	0,6x0,6x0,6	un	1	416.717,00	416.717,00	416.717,00	[illegible]	[illegible]	448.903,00	550.000,0	550.000,0	550.000,0
	520	18.5.6.7	0,6x0,6x0,44	un	1	418.241,00	418.241,00	418.241,00	[illegible]	[illegible]	489.733,00	550.000,0	550.000,0	550.000,0
	520	18.5.6.8	0,4x0,40x0,40	un	1	329.851,00	329.851,00	329.851,00	[illegible]	[illegible]	316.691,00	350.000,0	350.000,0	350.000,0
	520	18.5.6.9	0,4x0,40x0,42	un	1	329.851,00	329.851,00	329.851,00	[illegible]	[illegible]	316.691,00	350.000,0	350.000,0	350.000,0
	520	18.5.6.10	0,4x0,40x0,46	un	1	331.063,00	331.063,00	331.063,00	[illegible]	[illegible]	338.753,00	350.000,0	350.000,0	350.000,0
	520	18.5.6.11	0,4x0,40x0,50	un	1	332.275,00	332.275,00	332.275,00	[illegible]	[illegible]	353.998,00	350.000,0	350.000,0	350.000,0
	520	18.5.6.12	0,6x0,60x0,65	un	1	370.112,00	370.112,00	370.112,00	[illegible]	[illegible]	418.315,00	550.000,0	550.000,0	550.000,0
	520	18.5.7	Construcción de registros de mampostería con tapa de hormigón sellada y contra tapa, incluyendo excavación											
	520	18.5.7.1	0,4x0,4x0,4	un	3	233.154,00	699.462,00	699.462,00	[illegible]	[illegible]	700.992,00	250.000,0	750.000,0	750.000,0

Arq. [illegible] E. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José [illegible]
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José A. Gustale M.
Director Jurídico - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médic
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
L. [illegible] Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

CÓDIGO CATÁLOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CONSORCIO PROYHOGAR			DAVID FERRER Y ASOCIADOS			E.M. S.A.		
						PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CONSORCIO	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CONSORCIO	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CONSORCIO
	510	18.5.7.2	0,8x0,8x0,44	un	1	228.896,00	228.896,00	228.896,00	234.661,10	[illegible]	234.661,00	250.000,0	250.000,0	250.000,0
	510	18.5.7.3	0,8x0,8x0,47	un	1	236.463,00	236.463,00	236.463,00	408.111,60	[illegible]	408.111,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	510	18.5.7.4	0,8x0,8x0,75	un	1	239.494,00	239.494,00	239.494,00	423.416,40	[illegible]	423.416,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	510	18.5.7.5	0,8x0,8x0,84	un	1	494.699,00	494.699,00	494.699,00	621.370,10	[illegible]	621.370,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0
	510	18.5.7.6	0,8x0,8x0,86	un	1	500.761,00	500.761,00	500.761,00	510.189,00	[illegible]	510.189,00	550.000,0	550.000,0	550.000,0
	510	18.5.7.7	0,8x0,8x0,95	un	1	501.610,00	501.610,00	501.610,00	637.675,10	[illegible]	637.676,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0
	510	18.5.7.8	0,8x0,8x0,97	un	1	504.701,00	504.701,00	504.701,00	642.776,10	[illegible]	642.776,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0
	510	18.5.7.9	0,8x0,8x1,00	un	1	512.766,00	512.766,00	512.766,00	651.890,00	[illegible]	651.890,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0
	510	18.5.7.10	0,8x0,8x1,06	un	1	513.781,00	513.781,00	513.781,00	657.061,00	[illegible]	657.061,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0
	510	18.5.7.11	0,8x0,8x1,15	un	1	577.927,00	577.927,00	577.927,00	673.385,00	[illegible]	673.385,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0
	510	18.5.7.12	0,8x0,8x1,25	un	1	610.157,00	610.157,00	610.157,00	663.587,10	[illegible]	663.587,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0
	510	18.5.7.13	0,8x0,8x0,45	un	1	244.567,00	244.567,00	244.567,00	344.865,60	[illegible]	344.867,00	250.000,0	250.000,0	250.000,0
	510	18.5.7.14	0,8x0,8x0,44	un	1	313.438,00	313.438,00	313.438,00	387.706,00	[illegible]	387.706,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	510	18.5.7.15	0,8x0,8x0,51	un	1	361.926,00	361.926,00	361.926,00	391.829,50	[illegible]	391.829,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	510	18.5.7.16	0,8x0,8x0,54	un	1	362.835,00	362.835,00	362.835,00	397.958,10	[illegible]	397.958,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	510	18.5.7.17	0,8x0,8x1,37	un	1	423.531,00	423.531,00	423.531,00	691.791,60	[illegible]	691.791,00	700.000,0	700.000,0	700.000,0
	510	18.5.7.18	0,8x0,8x1,49	un	1	520.730,00	520.730,00	520.730,00	714.195,90	[illegible]	714.196,00	700.000,0	700.000,0	700.000,0
	510	18.5.7.19	0,8x0,8x04	un	1	346.035,00	346.035,00	346.035,00	382.605,10	[illegible]	382.605,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	510	18.5.7.20	0,8x0,8x0,45	un	1	347.550,00	347.550,00	347.550,00	387.706,00	[illegible]	387.706,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	510	18.5.7.21	0,8x0,8x0,5	un	1	349.066,00	349.066,00	349.066,00	397.898,10	[illegible]	397.898,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	510	18.5.7.22	0,8x0,8x0,58	un	1	350.581,00	350.581,00	350.581,00	408.111,00	[illegible]	408.111,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	510	18.5.7.23	0,8x0,8x1,6	un	1	624.347,00	624.347,00	624.347,00	734.602,00	[illegible]	734.602,00	770.000,0	770.000,0	770.000,0
	510	18.5.7.24	0,8x0,8x1,64	un	1	627.036,00	627.036,00	627.036,00	744.895,00	[illegible]	744.895,00	770.000,0	770.000,0	770.000,0
	510	18.5.7.25	0,8x0,8x1,68	un	1	627.026,00	627.026,00	627.026,00	748.906,10	[illegible]	748.906,00	770.000,0	770.000,0	770.000,0
	510	18.5.7.26	0,8x0,8x1,74	un	1	359.823,00	359.823,00	359.823,00	760.108,00	[illegible]	760.108,00	770.000,0	770.000,0	770.000,0
	510	18.5.7.27	0,8x0,8x1,81	un	1	378.012,00	378.012,00	378.012,00	765.209,50	[illegible]	765.210,00	770.000,0	770.000,0	770.000,0
	510	18.5.7.28	0,8x0,8x0,88	un	1	492.567,00	492.567,00	492.567,00	489.733,10	[illegible]	489.733,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	510	18.5.7.29	0,8x0,8x0,72	un	1	492.264,00	492.264,00	492.264,00	418.315,60	[illegible]	418.315,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	510	18.5.7.30	0,8x0,8x0,83	un	1	492.567,00	492.567,00	492.567,00	617.269,60	[illegible]	617.269,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0
	510	18.5.7.31	0,8x0,8x0,86	un	1	492.264,00	492.264,00	492.264,00	617.472,00	[illegible]	617.472,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0
	510	18.5.7.32	0,8x0,8x1	un	1	577.270,00	577.270,00	577.270,00	714.195,90	[illegible]	714.196,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0
	510	18.5.7.33	0,8x0,8x0,95	un	1	693.266,00	693.266,00	693.266,00	642.776,10	[illegible]	642.776,00	660.000,0	660.000,0	660.000,0
	520	18.6	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES: DOS CÁMARAS SÉPTICAS EN SERIE Y FILTRO ANAERÓBICO											
	520	18.6.1	Excavación masa profundidad de 5 mts	m3	131,34	23.010,60	[illegible]	3.045.143,00	20.937,60	[illegible]	2.770.856,00	25.000,0	3.308.500,0	3.308.500,0
	520	18.6.2	Relleno y compactación mecánica, sin control de grado de compactación	m3	42,76	15.639,00	[illegible]	669.724,00	23.855,60	[illegible]	1.020.403,00	18.000,0	769.680,0	769.680,0
	520	18.6.3	Transporte de material sobrante de excavación hasta 5 km	m3	89,37	21.761,00	[illegible]	1.944.781,00	18.288,60	[illegible]	1.187.155,00	22.000,0	1.966.140,0	1.966.140,0
	520	18.6.4	Elaboración y carga de hormigón a mano											
	520	18.6.4.1	Hormigón de base y relleno f'c= 100 kg/cm2	m4	7,5	785.423,00	[illegible]	5.890.673,00	708.149,30	[illegible]	5.311.870,00	850.000,0	7.125.000,0	7.125.000,0
	520	18.6.4.2	Hormigón estructural f'c= 240 kg/cm2	m4	70,1	862.390,00	60.539.778,00	60.539.778,00	1.218.800,00	[illegible]	85.188.255,00	1.900.000,0	133.380.000,0	133.380.000,0
	520	18.6.5	Provisión, corte, doblado y colocación de acero estructural fyd=4200 kg/cm2	kg	8.424,00	7.426,00	62.556.624,00	62.556.624,00	5.596,80	[illegible]	47.147.443,00	9.000,0	75.816.000,0	75.816.000,0
	520	18.6.6	Provisión y atado de alambre recocido nº 17	kg	100	11.867,00	2.136.060,00	2.136.060,00	10.202,60	1.836.450,00	1.836.450,00	12.500,0	2.250.000,0	2.250.000,0
	520	18.6.7	Ejecución de plantas al lídeo para adherir cotar cemento	m2	43,28	9.583,00	[illegible]	413.887,00	9.285,60	[illegible]	401.859,00	12.500,0	541.000,0	541.000,0
	520	18.6.8	Ejecución de pruebas de estanqueidad de las estructuras	Hs	64,390,00	110,00	7.065.300,00	7.065.300,00	49,50	3.179.385,00	3.179.385,00	100,0	6.423.000,0	6.423.000,0

Arq. Isaac T. Ramírez L.
Sec. Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale Mat. Nº 9.623
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial

000077

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vaur
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Rivera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raúl Leva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						[illegible]			[illegible]			[illegible]		
CODIGO GENERICO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN BÁSICA GENERICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/ I.V.A.	PRECIO TOTAL S/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO UNITARIO S/ I.V.A.	PRECIO TOTAL S/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO UNITARIO S/ I.V.A.	PRECIO TOTAL S/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.
	520	18.6.9	Fabricación y montaje de tapa metálica hacedante	un	2	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	[illegible]	[illegible]	1.632.448,00	750.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
	520	18.6.10	Fabricación y montaje de escalera metálica marinero	ml	1,5	55.000,00	82.500,00	82.500,00	[illegible]	[illegible]	689.649,00	45.000,0	67.500,0	67.500,0
	520	18.6.11	Ejecución de revoque impermeable con hidrófugo	m2	175,48	37.158,00	[illegible]	6.527.503,00	[illegible]	[illegible]	5.371.197,00	66.000,0	11.581.680,0	11.581.680,0
	520	18.6.12	Provisión y colocación de llaves de relleno colgante, con llete de PVC y trozo de ducto corrugado eléctrico de [illegible]	un	730	15.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	[illegible]	9.549.936,00	9.549.936,00	18.000,0	13.140.000,0	13.140.000,0
	520	18.6.13	Provisión y colocación de accesorios y tuberías				-	-		-	-		-	-
	520	18.6.13.1	Tubo de PVC roscable de 3"	ml	13	51.810,00	673.530,00	673.530,00	[illegible]	[illegible]	891.308,00	77.000,0	1.001.000,0	1.001.000,0
	520	18.6.13.2	Unión doble de PVC de 3"	un	2	209.642,00	418.284,00	418.284,00	[illegible]	[illegible]	73.460,00	380.000,0	760.000,0	760.000,0
	520	18.6.13.3	Alta doble de PVC de 3"	un	4	76.287,00	305.148,00	305.148,00	[illegible]	[illegible]	73.462,00	100.000,0	400.000,0	400.000,0
	520	18.6.13.4	Codo PVC de 90x3"	un	4	194.195,00	776.780,00	776.780,00	[illegible]	24.486,00	24.486,00	380.000,0	1.520.000,0	1.520.000,0
	520	18.6.13.5	Codo PVC 45x3"	un	2	194.695,00	389.390,00	389.390,00	12.243,00	24.486,00	24.486,00	350.000,0	700.000,0	700.000,0
	520	18.6.13.6	Te PVC 3"x3"	un	1	54.768,00	54.768,00	54.768,00	[illegible]	18.366,00	18.366,00	220.000,0	220.000,0	220.000,0
	520	18.6.13.7	Tubo de PVC roscable de 1"	ml	50	9.500,00	475.000,00	475.000,00	[illegible]	2.040.555,00	2.040.555,00	12.000,0	600.000,0	600.000,0
	520	18.6.13.8	Unión doble de PVC de 1"	un	24	18.000,00	432.000,00	432.000,00	[illegible]	[illegible]	440.774,00	18.000,0	432.000,0	432.000,0
	520	18.6.13.9	Alta doble de PVC de 1"	un	24	10.500,00	252.000,00	252.000,00	[illegible]	[illegible]	121.415,00	12.000,0	288.000,0	288.000,0
	520	18.6.14	Provisión y colocación de [illegible] adhesiva	gl	1	[illegible]	15.000,00	15.000,00	[illegible]	[illegible]	17.540,00	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	18.6.15	Provisión y colocación de [illegible]	gl	1	[illegible]	500.000,00	500.000,00	[illegible]	[illegible]	918.251,00	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
	520	18.6.16	Cinta teflón rollos de 18 mm x 10 mts	gl	1	[illegible]	35.000,00	35.000,00	[illegible]	[illegible]	107.038,00	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
	520	18.6.17	Provisión y colocación de válvula esclusa de bronce de 2"	un	2	550.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	[illegible]	[illegible]	1.326.365,00	660.000,0	1.320.000,0	1.320.000,0
	520	18.6.18	Provisión y colocación de tubos y accesorios PVC soldable				-	-		-	-		-	-
	520	18.6.18.1	Tubo de PVC soldable para desagüe, serie reforzada, 150 mm	ml	18	47.000,00	846.000,00	846.000,00	[illegible]	[illegible]	918.245,00	55.000,0	990.000,0	990.000,0
	520	18.6.18.2	Te de PVC para desagüe sanitario soldable, 150 mm x 150 mm	un	2	110.000,00	220.000,00	220.000,00	[illegible]	[illegible]	124.461,00	115.000,0	230.000,0	230.000,0
	520	18.6.18.3	Codo PVC para desagüe sanitario soldable, 90x150 mm	un	4	95.000,00	380.000,00	380.000,00	[illegible]	[illegible]	328.489,00	85.000,0	340.000,0	340.000,0
	520	18.7	INSTALACIÓN DESAGÜE DE AIRE ACONDICIONADOS SUPERIOR				-	-		-	-		-	-
	520	18.7.1	Instalación hidráulica de desagüe de los evaporadores de aire acondicionado, incluyendo picado y revoque de mampostería, excepto	un	43	130.000,00	5.590.000,00	5.590.000,00	[illegible]	[illegible]	5.703.339,00	140.000,0	6.020.000,0	6.020.000,0
	520	18.7.2	Provisión de tubo y accesorios de PVC, presión de servicio 6 kg/cm2, soldable				-	-		-	-		-	-
	520	18.7.2.1	Tubo diámetro de 20 mm, presión 10 kg/cm2	ml	186	2.500,00	465.000,00	465.000,00	12.243,00	2.277.198,00	2.277.198,00	2.000,0	372.000,0	372.000,0
	520	18.7.2.2	Codo 90x20 mm	un	134	2.000,00	268.000,00	268.000,00	[illegible]	[illegible]	1.230.495,00	2.000,0	268.000,0	268.000,0
	520	18.7.2.3	Codo 45x20 mm	un	31	2.500,00	77.500,00	77.500,00	[illegible]	[illegible]	221.433,00	2.000,0	62.000,0	62.000,0
	520	18.7.2.4	Reducción 40 mm x 20 mm	un	38	2.000,00	76.000,00	76.000,00	[illegible]	[illegible]	251.012,00	2.500,0	95.000,0	95.000,0

Arq. Leonardo Bertilaz L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge Gustale M.
Dirección Jurídica
Mat. Nº 9.624
Jefe Departamento Judicial

Q.F. Stella Marina Quintana
Jefe - Oficina de Suministros M.
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.316
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	520	18.7.3	Provisión y colocación de tubo y accesorios de PVC para desagüe sanitario, serie [illegible]				-	-		-	-		-	-
	520	18.7.3.1	Tubo diámetro de 40 mm	ml	13	10.500,00	136.500,00	136.500,00	56.319,00	732.828,00	732.828,00	7.000,0	84.000,0	84.000,0
	520	18.7.3.2	Reducción 40 mm a 40 mm	un	15	7.500,00	112.500,00	112.500,00	56.166,00	842.490,00	842.748,00	7.000,0	105.000,0	105.000,0
	520	18.7.3.3	Codo 45° x 40 mm	un	16	7.500,00	56.000,00	56.000,00	15.305,40	244.886,40	244.886,00	7.000,0	112.000,0	112.000,0
	520	18.7.3.4	Provisión y colocación de flexible arbotan	gl	1	75.000,00	75.000,00	75.000,00	102.028,00	102.028,00	102.028,00	500.000,0	500.000,0	500.000,0
	520	18.7.3.5	Provisión y colocación de silletería limpiadora	gl	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00	153.043,00	153.043,00	153.043,00	750.000,0	750.000,0	750.000,0
	520	18.7.4	Fabricación y colocación de soporte metálico galvanizado tipo angula, para tubería de desagüe de aire acondicionado, diámetro de 20 cm, fijado en losa de PBA con anclaje metálico.	un	2	80.000,00	160.000,00	160.000,00	102.028,50	204.057,00	204.057,00	110.000,0	220.000,0	220.000,0
	520	18.7.5	Excavación, tapada, compactación manual de zanjas	m3	11	25.000,00	275.000,00	275.000,00	17.046,70	187.514,00	187.514,00	45.000,0	495.000,0	495.000,0
	520	18.7.6	Transporte y esparcimiento de material sobrante de excavación en el interior predio de las obras	m3	2	80.000,00	160.000,00	160.000,00	16.670,50	33.341,00	33.341,00	110.000,0	220.000,0	220.000,0
	520	18.8	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS SILLANO				-	-		-	-		-	-
	520	18.8.1	Lavatorio y pedestal, de loza	un	18	616.000,00	11.088.000,00	11.088.000,00	249.969,50	4.499.451,00	4.499.451,00	680.000,0	12.240.000,0	12.240.000,0
	520	18.8.2	Lavatorio, columna tipo [illegible]	un	1	250.000,00	250.000,00	250.000,00	193.853,00	193.853,00	193.853,00	350.000,0	350.000,0	350.000,0
	520	18.8.3	Lavatorio de cubierta de la línea mod. de loza	un	24	280.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00	163.286,40	3.917.856,00	3.917.856,00	350.000,0	8.400.000,0	8.400.000,0
	520	18.8.4	Lavatorio pequeño, para lavado de ojos, de adosar a la pared con grifería cromada incorporada, de loza, color blanco hielo, incluye sopapa cromada, y accesorios de	un	1	320.000,00	320.000,00	320.000,00	190.781,00	190.781,00	190.781,00	350.000,0	350.000,0	350.000,0
	520	18.8.5	Inodoro convencional de loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción	un	7	620.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00	265.171,70	1.856.000,00	1.856.000,00	660.000,0	4.620.000,0	4.620.000,0

Arq. Lenin H. Ramírez L.
Sección [illegible]
Direcc. de Infraestructura

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustamante
Dirección Jurídica - Mat. N° 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible]
Jefe Sección Gestión [illegible]
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. N° 10.318
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			OFERTA CRIOLLA			CONSORCIO PRO HOGAR			DANIEL HIRCH Y ASOCIADOS			E.M. S.A.		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CONSORCIO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CONSORCIO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CONSORCIO
	520	18.8.6	Cisterna alta de plástico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional, color blanco	un	5	150.000,00	750.000,00	750.000,00	183.650,50	918.253,00	918.253,00	200.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	18.8.7	Inodoro con cisterna baja, loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción, enchufe para inodoro, conexión para salida inodoro	un	22	1.100.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	316.286,10	6.958.299,00	6.958.299,00	1.200.000,0	26.400.000,0	26.400.000,0
	520	18.8.8	Inodoro con abertura central para discapacitados de loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción	un	1	950.000,00	950.000,00	950.000,00	1.224.335,20	1.224.335,20	1.224.335,00	1.200.000,0	1.200.000,0	1.200.000,0
	520	18.8.9	Tapa acrílica y asiento acolchado para inodoro convencional, color blanco	un	24	20.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	86.726,50	2.081.436,00	2.015.028,00	77.000,0	2.233.000,0	2.233.000,0
	520	18.8.10	Tapa acrílica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitados, color blanco hielo	un	1	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.224.335,20	1.224.335,20	1.224.335,00	77.000,0	77.000,0	77.000,0
	520	18.8.11	Mingitorio de loza, color blanco hielo, con sifón integrado, con todos sus accesorios	un	3	850.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	244.865,60	734.596,80	734.600,00	900.000,0	2.700.000,0	2.700.000,0
	520	18.8.12	Griferia cromada línea clásica para lavatorio - agua fría y caliente, con mezclador	un	14	525.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	428.547,10	5.999.358,00	5.999.358,00	550.000,0	7.700.000,0	7.700.000,0
	520	18.8.13	Griferia cromada línea clásica para lavatorio - agua fría	un	6	145.000,00	870.000,00	870.000,00	163.344,40	979.466,40	979.466,00	250.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
	520	18.8.14	Canilla automática cromada, para agua fría, para lavatorio,	un	24	390.000,00	9.360.000,00	9.360.000,00	367.299,50	8.815.188,00	8.815.188,00	440.000,0	10.560.000,0	10.560.000,0
	520	18.8.15	Griferia cromada pico alto para lavatorio - agua fría y caliente, con mezclador	un	11	517.000,00	5.204.000,00	5.204.000,00	290.780,60	3.489.367,00	3.489.367,00	660.000,0	7.920.000,0	7.920.000,0
	520	18.8.16	Griferia cromada pico alto clásica para lavatorio - agua fría	un	10	285.300,00	2.853.000,00	2.853.000,00	224.461,60	2.244.616,00	2.244.616,00	330.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0
	520	18.8.17	Canilla automática cromada, con vaina para discapacitado para agua fría	un	3	350.353,00	1.051.059,00	1.051.059,00	459.125,70	1.377.377,00	1.377.377,00	440.000,0	1.320.000,0	1.320.000,0
	520	18.8.18	Griferia automática para mingitorio	un	3	490.250,00	1.470.750,00	1.470.750,00	469.328,20	1.407.984,00	1.407.985,00	550.000,0	1.650.000,0	1.650.000,0
	520	18.8.19	Ducha higiénica con desviador para conectar con ducha normal con todos sus accesorios	un	7	610.950,00	4.276.650,00	4.276.650,00	676.384,80	4.734.694,00	4.734.694,00	770.000,0	5.390.000,0	5.390.000,0
		18.8.20	Ducha normal, con todos sus accesorios	un	14	217.000,00	3.038.000,00	3.038.000,00	183.650,50	2.571.107,00	2.571.107,00	330.000,0	4.620.000,0	4.620.000,0
	520	18.8.21	Griferia monocomando para mesada con pico móvil, ducha extraíble y accesorios agua fría y caliente, con todos	un	1	1.407.000,00	1.407.000,00	1.407.000,00	714.195,90	714.196,00	714.196,00	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0

Arq. L. T. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Carlos Ustale M.
Jefe Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Mario Vidal
Jefe Sección Gestión de Obras
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raúl Peña G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

Ing. Nelson H. Salativar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

0080

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			CONSORCIO PROTHOSAN			[illegible]			[illegible]		
CODIGO CATALOGO	RAMO	ITEM	DESCRIPCION DE LOS ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CONTENIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CONTENIDO	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CONTENIDO
	520	18.8.22	Griferia cromada de pared pico alto para mesada cocina - agua fria y caliente, con mezclador	un	3	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	290.780,60	[illegible]	872.342,00	660.000,0	1.980.000,0	1.980.000,0
	520	18.8.23	Canilla cromada clásica para servicio	un	4	87.500,00	350.000,00	350.000,00	91.624,70	[illegible]	367.299,00	110.000,0	440.000,0	440.000,0
	520	18.8.24	Canilla cromada clásica para mingitorio	un	10	87.500,00	875.000,00	875.000,00	86.725,50	867.255,00	867.255,00	110.000,0	1.100.000,0	1.100.000,0
	520	18.8.25	Válvula automática de pedal, para agua fría y caliente	un	5	999.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	969.265,00	4.846.325,00	4.846.325,00	1.200.000,0	6.000.000,0	6.000.000,0
	520	18.8.26	Llave de paso cromada clásica con campana 3/4".	un			-	-		-	-		-	-
		18.8.26.1	Diámetro de 3/4"		105	80.900,00	8.494.500,00	8.494.500,00	84.824,70	[illegible]	8.641.594,00	110.000,0	11.550.000,0	11.550.000,0
		18.8.26.2	Diámetro de 1/2"		105	69.500,00	7.297.500,00	7.297.500,00	76.532,60	8.034.873,00	8.034.873,00	90.000,0	9.450.000,0	9.450.000,0
	520	18.8.27	Asiento rebatible de 0,50 m x 0,50 m, para ducha de discapacitados	un	6	546.300,00	3.277.800,00	3.277.800,00	663.192,30	[illegible]	3.979.094,00	660.000,0	3.960.000,0	3.960.000,0
	520	18.8.28	Barra de apoyo rebatible para discapacitados de 0,80 m conforme detalle bajo	un	7	2.260.000,00	15.820.000,00	15.820.000,00	816.284,20	[illegible]	5.713.969,00	2.500.000,0	17.500.000,0	17.500.000,0
	520	18.8.29	Barra de apoyo en L para discapacitados, conforme detalle	un	5	1.975.000,00	9.875.000,00	9.875.000,00	867.237,80	4.336.189,00	4.336.189,00	2.500.000,0	12.500.000,0	12.500.000,0
	520	18.8.30	Barra de apoyo fija de 0.60 para baño internación, conforme detalle	un	6	850.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	918.251,40	[illegible]	5.509.508,00	800.000,0	4.800.000,0	4.800.000,0
	510	18.8.31	Bacha simple de acero inoxidable de 0,90 m x 0,40 m x 0,28 m, de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle	un	27	1.157.000,00	31.239.000,00	31.239.000,00	1.428.899,70	[illegible]	38.566.569,00	1.500.000,0	40.500.000,0	40.500.000,0
	520	18.8.32	Bacha doble de acero inoxidable de 1,20 m x 0,40 m x 0,40 m, de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle	un	1	2.150.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	2.882.726,90	[illegible]	5.305.452,00	2.500.000,0	5.000.000,0	5.000.000,0
	520	18.8.33	Pileta de acero inoxidable para lavado médico conforme anexo de detalle	un	1	3.150.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	3.879.003,60	[illegible]	7.346.011,00	3.500.000,0	7.000.000,0	7.000.000,0
	520	18.8.34	Pileta de acero inoxidable especial para preparado de yeso, de 1,20 m x 0,60 m x 0,40 m, conforme plano de detalle	un	1	6.550.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00	7.141.965,70	[illegible]	7.141.956,00	7.700.000,0	7.700.000,0	7.700.000,0
	520	18.8.35	Pileta de acero inox. De 0.70 m X 0.60 m X 0.40m con fregadero central para lavar ropa	un	3	1.350.515,00	4.051.575,00	4.051.575,00	1.612.448,30	[illegible]	4.837.339,00	1.700.000,0	5.100.000,0	5.100.000,0
	520	18.8.36	Jabonera de loza de color blanco hielo, de 0,15 m x 0,15 m, para lavatorio	un	16	57.000,00	912.000,00	912.000,00	51.019,60	[illegible]	816.218,00	55.000,0	880.000,0	880.000,0
	520	18.8.37	Jabonera de loza de color blanco hielo, de 0,17 m x 0,10 m, para ducha	un	13	47.000,00	611.000,00	611.000,00	51.018,60	[illegible]	663.177,00	55.000,0	715.000,0	715.000,0
	520	18.8.38	Jabonera inoxidable, de 0,15 m x 0,15 m, para lavatorio	un	11	72.000,00	792.000,00	792.000,00	76.322,60	[illegible]	841.749,00	80.000,0	880.000,0	880.000,0
	520	18.8.39	Jabonera inoxidable, de 0,17 m x 0,10 m, para ducha	un	1	117.000,00	234.000,00	234.000,00	86.725,10	[illegible]	173.450,00	110.000,0	220.000,0	220.000,0
	520	18.8.40	Dispensador de jabón líquido 800 ml	un	50	150.600,00	14.785.400,00	14.785.400,00	146.496,80	[illegible]	14.649.252,00	300.000,0	17.700.000,0	17.700.000,0

Arq. Leonardo Benitez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Jefe Jurídico - Mat. Nº 9.624
Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Viuar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefe - Oficina de Suministros Médico
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Nelson H. Saldivar
Proyectos y Fis...
Dirección de Infr...

0181

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			CONSORCIO MACHOGAR			[illegible] MERCO Y ASOCIADOS			[illegible] S.A.		
CODIGO CATÁLOGO	RUBRO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A CORREGIDO
	520	18.8.41	Tablero de loza, de color blanco hielo	un	12	20.500,00	246.000,00	246.000,00	32.446,60	[illegible]	389.359,00	33.000,0	396.000,0	396.000,0
	520	18.8.42	Tablero acero inoxidable	un	6	295.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	408.111,00	2.448.666,00	2.448.666,00	300.000,0	1.800.000,0	1.800.000,0
	520	18.8.43	Dispendio de toalla de papel intercalada	un	50	430.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	377.503,50	18.875.175,00	18.875.175,00	550.000,0	27.500.000,0	27.500.000,0
	520	18.8.44	Portarollo de loza de color blanco hielo	un	10	41.000,00	430.000,00	430.000,00	51.013,60	510.136,00	510.136,00	55.000,0	550.000,0	550.000,0
	520	18.8.45	Dispendio de papel higiénico en rollo	un	14	175.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	254.333,20	[illegible]	3.560.665,00	550.000,0	7.700.000,0	7.700.000,0
	520	18.8.46	Percha simple de loza de color blanco hielo	un	26	24.000,00	624.000,00	624.000,00	76.522,50	[illegible]	1.989.585,00	33.000,0	858.000,0	858.000,0
	520	18.8.47	Peyera acero inoxidable	un	12	175.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	224.461,80	[illegible]	2.693.539,00	220.000,0	2.640.000,0	2.640.000,0
	520		Mesada de granito natural pulido, con espacio para bachas. Incluye frente y zócalo, de acuerdo a las especificaciones técnicas y	m2	56,64	1.075.000,00	60.888.000,00	60.888.000,00	859.234,20	[illegible]	48.667.025,00	1.300.000,0	73.632.000,0	73.632.000,0
	520		Demolición de infraestructura sanitaria y [illegible]	gl	1	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	4.438.558,50	[illegible]	4.438.558,00	10.000.000,0	10.000.000,0	10.000.000,0
	530	48183.810-002	[illegible]											
	530	19.1	Electrobomba sumergible; Caudal: 3,0 m³/h, Altura manométrica: 180 m - Potencia aplicada 5 HP, [illegible]	un	2	8.750.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	6.677.478,50	13.354.957,00	13.354.957,00	11.000.000,0	22.000.000,0	22.000.000,0
[illegible]	530	20	[illegible]											
	530	20.1	Bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios	un	2	4.150.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	1.963.964,50	[illegible]	3.927.929,00	4.500.000,0	9.000.000,0	9.000.000,0
[illegible]	540	21	[illegible]											
	540	21.1	Termo calefón, capacidad 100 litros	un	23	1.250.000,00	28.750.000,00	28.750.000,00	981.981,10	[illegible]	22.585.569,00	1.500.000,0	34.500.000,0	34.500.000,0
[illegible]	520	22	INSTALACIÓN DE [illegible]											
	520	22.1	Fabricación y colocación de canaletas chica moldeadas, chapa galvanizada nº 24, desarrollo 0,60 mts, incluye anti óxido y pintura final	ml	176,2	66.576,00	11.730.691,20	11.730.691,00	52.830,60	[illegible]	9.312.276,00	55.000,0	9.691.000,0	9.691.000,0
	520	22.2	Fabricación y colocación de ductos horizontal sobre loza de hormigón, chapa galvanizada nº 24, sección 0,10m x 0,10m, incluye anti	m²	57,5	58.331,00	3.355.647,50	3.365.648,00	61.217,20	3.519.989,00	3.519.989,00	55.000,0	3.162.500,0	3.162.500,0
	520	22.3	Fabricación y colocación de ductos verticales, chapa galvanizada nº 24, sección 0,10m x 0,10m, incluye anti	ml	60	57.476,00	3.448.560,00	3.448.560,00	53.054,10	3.183.246,00	3.183.246,00	55.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0

Arq. Lorena T. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9[illegible]
Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Marcelo Muñoz
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
T.T.E. Emilio Cabrera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Emilio R. Caceres O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

Ing. Nelson K. Saldivar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Instituto de Previsión Social
Dirección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CODIGO DEPURADO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL C/I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A. CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A. CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A. CORREGIDO
	520	22.4	Fabricación y colocación de ductos verticales, chapa galvanizada nº 24, sección 0,15mx0,10m, incluye anti [illegible]	ml	6,5	39.901,00	[illegible]	389.357,00	65.268,20	[illegible]	424.438,00	66.000,0	429.000,0	419.000,0
	520	22.5	Fabricación y colocación de ductos verticales, chapa galvanizada nº 24, sección 0,15mx0,10m, incluye anti [illegible]	ml	6,5	76.752,00	498.888,00	498.888,00	87.332,10	[illegible]	566.359,00	88.000,0	572.000,0	572.000,0
	520	22.6	Fabricación y colocación de ductos verticales, chapa galvanizada nº 24, sección 0,05mx0,10m, incluye anti [illegible]	ml	3,05	43.058,00	[illegible]	131.327,00	51.217,20	[illegible]	156.713,00	55.000,0	167.750,0	167.750,0
	520	27.7	Fabricación y colocación de malla de piso para losa de hormigón, chapa galvanizada nº 24, incluye [illegible]	un	13	38.815,00	504.595,00	504.595,00	[illegible]	[illegible]	437.694,00	55.000,0	715.000,0	715.000,0
	520	22.8	Provisión y colocación de caños de PVC, serie reforzada				-	-		-	-		-	-
	520	22.8.1	Diámetro de 100 mm, serie reforzada, con anillo de goma	ml	312	38.134,00	11.891.568,00	11.891.568,00	46.527,60	[illegible]	8.376.614,00	75.000,0	7.800.000,0	7.800.000,0
	520	22.8.2	Diámetro de 150 mm, serie reforzada con anillo de goma	ml	150	50.112,00	7.516.800,00	7.516.800,00	53.054,10	7.958.115,00	7.958.115,00	55.000,0	8.250.000,0	8.250.000,0
	520	22.8.3	Provisión y colocación de limpia adherente	gl	1	65.801,00	65.801,00	65.801,00	102.028,20	[illegible]	102.028,00	100.000,0	100.000,0	100.000,0
	520	22.8.4	Provisión y colocación de solución limpiadora	gl	1	101.117,00	101.117,00	101.117,00	102.028,20	[illegible]	102.028,00	750.000,0	750.000,0	750.000,0
	520	22.9	Excavación, tapada, compactación manual de zanjas	m3	9	27.450,00	247.131,00	247.131,00	26.340,60	[illegible]	237.065,00	45.000,0	405.000,0	405.000,0
	520	22.10	Transporte y esparcimiento de material sobrante de excavación en el mismo predio de las obras	m3	3,5	75.658,00	264.803,00	264.803,00	52.051,00	182.182,00	182.182,00	110.000,0	385.000,0	385.000,0
	520	22.11	Construcción de registro pluvial con marco, contra marco y chapa metálica contratapado piso local, chapa calzada, conforme plano de detalle, incluye excavación				-	-		-	-		-	-
	520	22.11.1	0,3x0,3x0,45	un	1	145.000,00	145.000,00	145.000,00	[illegible]	[illegible]	180.585,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0
	520	22.11.2	0,4x1,10x0,55	un	1	155.000,00	155.000,00	155.000,00	[illegible]	[illegible]	161.244,00	770.000,0	770.000,0	770.000,0
	520	22.11.3	0,4x1,10x0,55	un	1	540.000,00	540.000,00	540.000,00	734.607,00	734.607,00	734.607,00	770.000,0	770.000,0	770.000,0
	520	22.11.4	0,4x0,65x0,7	un	1	357.000,00	357.000,00	357.000,00	[illegible]	[illegible]	482.328,00	550.000,0	550.000,0	550.000,0
	520	22.11.5	0,8x0,8x0,77	un	1	650.000,00	650.000,00	650.000,00	714.195,40	[illegible]	714.195,00	770.000,0	770.000,0	770.000,0
	520	22.11.6	0,5x0,1x0,4	un	1	197.000,00	197.000,00	197.000,00	[illegible]	[illegible]	195.880,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0
	520	22.11.7	0,3x0,3x0,47	un	1	150.500,00	150.500,00	150.500,00	[illegible]	[illegible]	306.084,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0
	520	22.11.8	0,4x0,4x0,60	un	1	275.000,00	275.000,00	275.000,00	[illegible]	[illegible]	357.097,00	440.000,0	440.000,0	440.000,0
	520	22.11.9	0,9x1,2x0,56	un	1	690.000,00	690.000,00	690.000,00	[illegible]	[illegible]	979.949,00	1.100.000,0	1.100.000,0	1.100.000,0
	520	22.12	Construcción de registro pluvial con tapa H°A°, conforme plano de detalle, incluye excavación				-	-		-	-		-	-
	520	22.12.1	0,30x0,3x0,4	un	10	157.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	[illegible]	1.785.409,00	1.785.409,00	330.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0
	520	22.12.2	0,8x0,8x0,93	un	1	487.000,00	487.000,00	487.000,00	[illegible]	[illegible]	632.574,00	770.000,0	770.000,0	770.000,0
	520	22.12.3	0,4x0,4x0,42	un	1	145.000,00	145.000,00	145.000,00	[illegible]	[illegible]	284.664,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0
	520	22.12.4	0,4x0,4x0,55	un	1	146.000,00	146.000,00	146.000,00	[illegible]	[illegible]	244.867,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0

Arq. Leonardo T. Benítez L.
Secretario de Obras
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jose Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustavo Manuel Vuair
Director Jurídica - Mat. Nº 8.[illegible]
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Jovem
Jefe Dpto. de Licitación Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Keiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

083

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	22.12.5	0,4x0,4x0,40	un	2	157.000,00	314.000,00	314.000,00	[illegible]	[illegible]	469.318,00	330.000,0	660.000,0	660.000,0
	520	22.12.6	0,3x0,45x0,4	un	1	167.000,00	167.000,00	167.000,00	[illegible]	[illegible]	244.867,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0
	520	22.12.7	0,3x0,45x0,4	un	1	135.000,00	135.000,00	135.000,00	[illegible]	[illegible]	224.462,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0
	520	22.12.8	0,9x0,10x0,75	un	1	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	[illegible]	[illegible]	1.818.331,00	1.300.000,0	1.300.000,0	1.300.000,0
	520	22.12.9	0,4x0,4x0,49	un	1	163.000,00	163.000,00	163.000,00	[illegible]	[illegible]	244.867,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0
	520	22.13	Demolición de [illegible]	gl	1	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	[illegible]	[illegible]	2.482.890,00	4.000.000,0	4.000.000,0	4.000.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	23.1	Puesto de distribución				-			-			-	-
	520	23.1.1	Desmontaje del Puesto de Distribución existente. (Transformador)	gl	1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	[illegible]	[illegible]	2.571.735,00	4.500.000,0	4.500.000,0	4.500.000,0
	520	23.1.2	Construcción del Puesto de Distribución. (Uso para el Transformador y otro para el Generador) Trabajos Preliminares				-						-	-
	520	23.1.2.1	Cimiento				-			-			-	-
	520	23.1.2.1.1	De piedra bruta colocada 1:12 - profundidad mínima 0,30 m	m3	4	101.777,00	407.108,00	407.108,00	227.029,00	908.116,00	908.116,00	240.000,0	960.000,0	960.000,0
	520	23.1.2.2	Adoquín				-			-			-	-
	520	23.1.2.2.1	Horizontal asfáltico 3 capas con aditivo hidrófugo incluido	m2	7,3	17.000,00	124.100,00	124.100,00	18.085,00	[illegible]	139.321,00	25.000,0	182.500,0	182.500,0
	520	23.1.2.3	Mampostería				-			-			-	-
	520	23.1.2.3.1	De elevación ladrillo común e=30 m	m2	5	100.530,00	502.650,00	502.650,00	[illegible]	459.326,00	459.326,00	110.000,0	550.000,0	550.000,0
	520	23.1.2.3.2	De elevación ladrillo común e=0,15	m2	44	43.358,00	1.898.952,00	1.898.952,00	[illegible]	[illegible]	2.558.856,00	55.000,0	2.420.000,0	2.420.000,0
	520	23.1.2.3.3	De ladrillo cerámico e=0,15	m2	1	90.320,00	180.640,00	180.640,00	98.967,00	197.934,00	197.934,00	90.000,0	180.000,0	180.000,0
	520	23.1.2.4	Carpintería				-			-			-	-
	520	23.1.2.4.1	Envajillado sobre aberturas de 7 x 8 mm	ml	20	12.500,00	250.000,00	250.000,00	[illegible]	285.670,00	285.670,00	14.000,0	280.000,0	280.000,0
	520	23.1.2.5	Revoques				-			-			-	-
	520	23.1.2.5.1	A dos capas interior con hidrófugo	m2	82	37.198,00	3.050.236,00	3.050.236,00	[illegible]	[illegible]	1.501.979,00	22.000,0	1.804.000,0	1.804.000,0
	520	23.1.2.5.2	A dos capas exterior c/ hidrófugo incluye mochetas	m2	82	38.000,00	3.116.000,00	3.116.000,00	[illegible]	[illegible]	2.175.263,00	24.000,0	1.968.000,0	1.968.000,0
	520	23.1.2.6	Techo				-			-			-	-
	520	23.1.2.6.1	Techo de tejas españolas y tejuelones premados sobre tirantería de HºAº [illegible]	m2	25	220.444,00	5.511.100,00	5.511.100,00	190.853,00	4.846.325,00	4.846.325,00	240.000,0	6.000.000,0	6.000.000,0
	520	23.1.2.7	Contrapisos				-			-			-	-
	520	23.1.2.7.1	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h= 0,10 m	m2	14	27.681,00	387.534,00	387.534,00	[illegible]	[illegible]	157.118,00	25.000,0	350.000,0	350.000,0
	520	23.1.2.8	Base de H° A° para aparatotrasformador y grupo electrógeno				-			-			-	-
	520	23.1.2.8.1	De H° A° para soporte del equipo es 0,60	m3	2	1.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	[illegible]	[illegible]	2.284.456,00	1.900.000,0	3.800.000,0	3.800.000,0
	520	23.1.2.8.2	Provisión y colocación de base de arena lavada e= 0,10 m	m3	0,51	40.000,00	20.400,00	20.400,00	[illegible]	[illegible]	25.043,00	45.000,0	22.950,0	22.950,0
	520	23.1.2.9	Pisos				-			-			-	-
	520	23.1.2.9.1	De ladrillones de hormigón 0,40 x 0,40 m	m3	22	44.000,00	968.000,00	968.000,00	[illegible]	[illegible]	942.735,00	55.000,0	1.210.000,0	1.210.000,0

Arq. L. [illegible] T. Benitez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Barrera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médic
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA ORIENTE			CONSORCIO PINOSOLAR			BANEL HIRSCH Y ASOCIADOS			E.M. S.A.		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A CORRIGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A CORRIGIDO	PRECIO UNITARIO C/I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A. CORRIGIDO
	520	23.1.2.9.2	De alisada de cemento e= 2 cm. terminación fratás.	m2	5,1	27.000,00	137.700,00	137.700,00	22.446,60	114.477,66	114.478,00	25.000,0	127.500,0	127.500,0
	520	23.1.2.10	Pintura				-	-		-	-		-	-
	520	23.1.2.10.2	Latéxtura				-	-		-	-		-	-
	520	23.1.2.10.3.1	De paredes interiores	m2	82	9.563,00	784.166,00	784.166,00	9.285,10	761.378,20	761.378,00	12.000,0	984.000,0	984.000,0
	520	23.1.2.10.2	Latéxtura acrílico				-	-		-	-		-	-
	520	23.1.2.10.2.1	De paredes exteriores	m2	82	9.563,00	784.166,00	784.166,00	13.163,90	1.087.631,20	1.087.631,00	15.000,0	1.230.000,0	1.230.000,0
	520	23.1.2.10.3	Al esmalte sintético				-	-		-	-		-	-
	520	23.1.2.10.3.1	Previo Antiácido de aberturas metálicas, incluye marcos y contramarcos	m2	23	21.000,00	483.000,00	483.000,00	18.365,60	422.608,80	422.400,00	22.000,0	506.000,0	506.000,0
	520	23.1.2.11	Carpintería metálica, herrería y cerrajería				-	-		-	-		-	-
	520	23.1.2.11.1	Puerta tipo Pais incluye cerradura, herrajes y marco	un	1	890.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.122.406,00	2.244.812,00	1.244.610,00	980.000,0	1.960,000,0	1.960,000,0
	520	23.1.2.11.7	Ventana de chapa doblada tipo 1/10	un	4	350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	204.055,50	816.221,00	816.221,00	330.000,0	1.320.000,0	1.320.000,0
	520	23.1.2.12	Provisión e Instalación de Artefacto de Iluminación				-	-		-	-		-	-
	520	23.1.2.12.1	Artefacto de Iáfora/ 2X60W	un	4	840.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	153.041,90	612.167,60	612.168,00	140.000,0	560.000,0	560.000,0
	520	23.2	Basurero de instalaciones, artefactos y accesorios, interior y exterior	gl	1	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	1.664.459,00	1.664.459,00	1.664.460,00	12.000.000,0	12.000.000,0	12.000.000,0
	520	23.3	Tableros. Provisión y Montaje.				-	-		-	-		-	-
	520	23.3.1	Tablero Principal y Secundario	un	36	580.000,00	20.880.000,00	20.880.000,00	531.528,50	19.035.026,00	19.035.026,00	770.000,0	27.720.000,0	27.720.000,0
	520	23.4	Disyuntores Térmo magnéticos, Diferenciales y Protecciones contra Sobre Tensiones (DPS). Provisión, Montaje y Puesta en				-	-		-	-		-	-
	520	23.4.1	Disyuntores Térmo magnéticos				-	-		-	-		-	-
	520	23.4.1.1	De 1 X 10 A	un	439	25.193,00	11.059.777,00	11.059.777,00	30.608,00	13.437.125,60	13.437.125,00	33.000,0	14.487.000,0	14.487.000,0
	520	23.4.1.2	De 1 X 16 A	un	21	25.193,00	529.053,00	529.053,00	30.608,00	642.781,00	642.781,00	33.000,0	693.000,0	693.000,0
	520	23.4.1.3	De 1 X 20 A	un	1	25.193,00	50.386,00	50.386,00	30.608,00	61.217,00	61.217,00	33.000,0	66.000,0	66.000,0
	520	23.4.1.4	De 1 X 32 A	un	3	25.760,00	77.280,00	77.280,00	30.608,00	91.826,00	91.826,00	33.000,0	99.000,0	99.000,0
	520	23.4.1.5	De 3 X 10 A	un	49	125.300,00	6.139.700,00	6.139.700,00	141.419,40	6.929.131,00	6.929.131,00	160.000,0	7.840.000,0	7.840.000,0
	520	23.4.1.6	De 3 X 16 A	un	43	125.300,00	5.387.900,00	5.387.900,00	142.919,40	6.144.094,00	6.144.094,00	160.000,0	6.880.000,0	6.880.000,0
	520	23.4.1.7	De 3 X 20 A	un	1	125.300,00	125.300,00	125.300,00	142.919,40	142.919,00	142.919,00	160.000,0	160.000,0	160.000,0
	520	23.4.1.8	De 3 X 32 A	un	4	125.300,00	501.200,00	501.200,00	143.244,40	572.977,60	572.978,00	160.000,0	640.000,0	640.000,0
	520	23.4.1.9	De 3 X 63 A	un	10	218.050,00	2.180.500,00	2.180.500,00	214.158,00	2.141.580,00	2.141.580,00	190.000,0	1.900.000,0	1.900,000,0
	520	23.4.1.10	De 3x100A	un	3	880.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	861.633,10	2.584.899,30	2.584.899,00	880.000,0	2.640,000,0	2.640,000,0
	520	23.4.1.11	De 3X125A	un	5	924.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	873.564,80	4.367.824,00	4.367.824,00	990.000,0	4.950,000,0	4.950,000,0
	520	23.4.1.12	De 3 X 80 A	un	1	749.000,00	749.000,00	749.000,00	418.319,60	418.319,60	418.319,00	77.000,0	77.000,0	77.000,0
	520	23.4.1.13	De 3 X 150 A	un	3	1.242.500,00	3.727.500,00	3.727.500,00	1.106.749,50	3.320.248,50	3.320.248,00	1.900.000,0	5.700,000,0	5.700,000,0
	520	23.4.1.14	De 3 X 350 A	un	1	4.182.500,00	8.365.000,00	8.365.000,00	3.141.895,60	6.283.789,00	6.283.789,00	3.900.000,0	7.800,000,0	7.800,000,0
	520	23.4.1.15	De 3 X 800 A	un	3	9.730.000,00	29.190.000,00	29.190.000,00	8.828.457,60	26.485.372,80	26.485.372,00	12.500,000,0	37.500,000,0	37.500,000,0
	520	23.4.2	Disyuntores Diferenciales				-	-		-	-		-	-
	520	23.4.2.1	De 20 A / 30 mA / 300 ms (Trifásico)	un	11	353.500,00	3.888.500,00	3.888.500,00	372.402,80	4.096.431,00	4.096.431,00	450.000,0	4.950.000,0	4.950.000,0
	520	23.4.2.2	De 25 A / 30 mA / 300 ms (Trifásico)	un	2	367.500,00	735.000,00	735.000,00	372.402,80	744.805,60	744.806,00	555.000,0	1.110.000,0	1.110.000,0

Arq. [illegible] Martínez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel G.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Bustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefe - Oficina de Suministros Med.
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Bustale M.
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			CONSORCIO PIRO-RODAR			[illegible]			E.M.S.A.		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CONCURSO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CONCURSO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CONCURSO
	520	23.4.2.3	De 32 A / 30 mA / 300 ms (Bifásico)	un	3	431.600,00	1.297.800,00	1.297.800,00	[illegible]	[illegible]	1.117.208,00	650.000,0	1.950.000,0	1.950.000,0
	520	23.4.2.4	De 50 A / 30 mA / 300 ms (Bifásico)	un	9	563.100,00	5.058.900,00	5.058.900,00	[illegible]	[illegible]	3.961.177,00	750.000,0	6.750.000,0	6.750.000,0
	520	23.4.3	Dispositivos de Protección contra Sobreconstrucciones				-	-			-		-	-
	520	23.4.3.1	De 12,5 / 60 kA	un	9	303.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00	[illegible]	[illegible]	43.016.945,00	4.750.000,0	42.750.000,0	42.750.000,0
	520	23.4.3.2	De 45 kA	un	6	584.500,00	3.507.000,00	3.507.000,00	[illegible]	[illegible]	14.079.833,00	2.300.000,0	13.800.000,0	13.800.000,0
	520	23.4.3.3	De 20 kA	un	16	294.000,00	4.704.000,00	4.704.000,00	[illegible]	[illegible]	25.619.407,00	1.570.000,0	25.120.000,0	25.120.000,0
	520	23.5	Alimentación eléctrica de tableros. Provisión y montaje				-				-		-	-
	520	23.5.1	NYY de 2 mm2	ml	22.450,00	3.444,00	77.317.800,00	77.317.800,00	6.018,29	135.131.040,00	135.131.040,00	2.500,0	56.125.000,0	56.125.000,0
	520	23.5.2	NYY de 4 mm2	ml	160	6.160,00	985.600,00	985.600,00	7.541,80	1.142.768,00	1.142.768,00	3.500,0	560.000,0	560.000,0
	520	23.5.3	NYY de 6 mm2	ml	6.290,00	8.330,00	53.328.700,00	53.328.700,00	9.969,00	63.893.610,00	63.893.610,00	4.590,0	28.755.000,0	28.755.000,0
	520	23.5.4	NYY de 16 mm2	ml	4.430,00	14.650,00	64.899.500,00	64.899.500,00	23.670,00	104.801.087,00	104.801.087,00	10.000,0	44.300.000,0	44.300.000,0
	520	23.5.5	NYY de 25 mm2	ml	3.610,00	30.856,00	111.390.160,00	111.390.160,00	[illegible]	119.705.795,00	119.705.795,00	15.000,0	54.150.000,0	54.150.000,0
	520	23.5.6	NYY de 35 mm2	ml	1.140,00	41.650,00	47.481.000,00	47.481.000,00	[illegible]	47.456.376,00	47.456.376,00	22.000,0	25.080.000,0	25.080.000,0
	520	23.5.7	NYY de 50 mm2	ml	300	42.350,00	12.705.000,00	12.705.000,00	44.182,80	13.254.840,00	13.254.840,00	26.000,0	7.800.000,0	7.800.000,0
	520	23.5.8	NYY de 70 mm2	ml	1.179,00	58.160,00	69.369.300,00	69.369.300,00	[illegible]	73.414.241,00	73.414.241,00	40.000,0	46.800.000,0	46.800.000,0
	520	23.5.9	NYY de 95 mm2	ml	630	95.190,00	59.976.000,00	59.976.000,00	[illegible]	57.528.702,00	57.528.702,00	55.000,0	34.650.000,0	34.650.000,0
	520	23.5.10	NYY de 120 mm2	ml	10	114.590,00	1.145.900,00	1.145.900,00	[illegible]	1.035.584,00	1.035.584,00	90.000,0	900.000,0	900.000,0
	520	23.5.11	NYY de 150mm2	ml	10	154.700,00	1.547.000,00	1.547.000,00	[illegible]	1.321.265,00	1.321.265,00	120.000,0	1.200.000,0	1.200.000,0
	520	23.5.12	NYY de 185 mm2	ml	630	192.290,00	121.141.700,00	121.141.700,00	[illegible]	73.597.986,00	73.597.986,00	140.000,0	88.200.000,0	88.200.000,0
	520	23.5.13	NYY de 4x6 mm2	ml	10	24.430,00	244.300,00	244.300,00	[illegible]	309.993,00	309.993,00	160.000,0	1.600.000,0	1.600.000,0
	520	23.5.14	NYY de 4x10 mm2	ml	10	33.390,00	333.900,00	333.900,00	[illegible]	361.109,00	361.109,00	220.000,0	2.200.000,0	2.200.000,0
	520	23.5.15	NYY de 4x16 mm2	ml	10	52.990,00	529.900,00	529.900,00	[illegible]	515.151,00	515.151,00	35.000,0	350.000,0	350.000,0
	520	23.5.16	NYY de 4X35 mm2	ml	10	86.900,00	868.000,00	868.000,00	[illegible]	700.131,00	700.131,00	60.000,0	600.000,0	600.000,0
	520	23.5.17	NYY de 3X25 + 1x16 mm2	ml	10	175.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	[illegible]	1.168.222,00	1.168.222,00	88.000,0	880.000,0	880.000,0
	520	23.6	Alimentación de luminarias para Exteriores. Provisión y Montaje				-				-		-	-
	520	23.6.1	NYY de 2 mm2	ml	22.450,00	3.444,00	77.317.800,00	77.317.800,00	2.040,50	45.809.225,00	45.809.225,00	500,0	11.225.000,0	11.225.000,0
	520	23.6.2	NYY de 4 mm2	ml	160	6.160,00	985.600,00	985.600,00	4.031,00	645.040,00	645.040,00	700,0	112.000,0	112.000,0
	520	23.6.3	NYY de 6 mm2	ml	6.390,00	8.330,00	53.228.700,00	53.228.700,00	5.918,00	37.809.901,00	37.809.901,00	900,0	5.751.000,0	5.751.000,0
	520	23.6.4	NYY de 16 mm2	ml	4.430,00	20.510,00	90.859.300,00	90.859.300,00	14.315,00	63.429.094,00	63.429.094,00	2.000,0	8.860.000,0	8.860.000,0
	520	23.6.5	NYY de 25 mm2	ml	3.610,00	25.000,00	90.250.000,00	90.250.000,00	22.472,20	81.114.892,00	81.114.892,00	3.000,0	10.830.000,0	10.830.000,0
	520	23.6.6	NYY de 35 mm2	ml	1.140,00	27.500,00	31.350.000,00	31.350.000,00	29.838,30	34.029.958,00	34.029.958,00	4.400,0	5.016.000,0	5.016.000,0
	520	23.6.7	NYY de 50 mm2	ml	300	38.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	40.606,50	12.181.950,00	12.181.950,00	5.500,0	1.650.000,0	1.650.000,0
	520	23.6.8	NYY de 70 mm2	ml	1.179,00	95.200,00	111.384.000,00	111.384.000,00	57.015,50	66.848.007,00	66.848.007,00	8.000,0	9.360.000,0	9.360.000,0
	520	23.6.9	NYY de 95 mm2	ml	630	114.590,00	72.191.700,00	72.191.700,00	78.916,50	49.719.285,00	49.719.285,00	12.000,0	7.560.000,0	7.560.000,0
	520	23.6.10	NYY de 120 mm2	ml	10	154.700,00	1.547.000,00	1.547.000,00	106.395,80	1.063.958,00	1.063.958,00	18.000,0	180.000,0	180.000,0
	520	23.6.11	NYY de 150mm2	ml	10	192.290,00	1.922.900,00	1.922.900,00	122.841,40	1.228.414,00	1.228.414,00	22.000,0	220.000,0	220.000,0
	520	23.6.12	NYY de 185 mm2	ml	630	241.580,00	152.145.000,00	152.145.000,00	152.736,50	96.233.050,00	96.233.050,00	28.000,0	17.640.000,0	17.640.000,0
	520	23.6.13	NYY de 4X4 mm2	ml	10	24.430,00	244.300,00	244.300,00	19.448,30	194.483,00	194.483,00	19.300,0	192.000,0	192.000,0
	520	23.6.14	NYY de 4X6 mm2	ml	10	33.390,00	333.900,00	333.900,00	24.077,90	240.779,00	240.779,00	26.400,0	264.000,0	264.000,0
	520	23.6.15	NYY de 4X10 mm2	ml	10	52.990,00	529.900,00	529.900,00	38.512,40	385.124,00	385.124,00	41.600,0	416.400,0	416.400,0
	520	23.6.16	NYY de 4X16 mm2	ml	10	86.900,00	868.000,00	868.000,00	62.461,20	624.612,00	624.612,00	70.200,0	702.000,0	702.000,0
	520	23.6.17	NYY de 3X25 + 1x16 mm2	ml	10	175.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	116.822,20	1.168.222,00	1.168.222,00	106.200,0	1.062.000,0	1.062.000,0
	520	23.7	Artefactos de Iluminación. Provisión, Montaje y Puesta en Funcionamiento				-	-			-		-	-
	520	23.7.1	Iluminación externa				-	-			-		-	-
	520	23.7.1.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Artefactos de 1 x 500 W, en Columnas Cilíndricas de Hormigón Armado de 12 m de longitud (nivel del terreno al extremo superior), con lámparas de vapor de sodio, reactor, ignitor, capacitor,	un	18	6.900.000,00	124.200.000,00	124.200.000,00	[illegible]	[illegible]	51.412.005,00	7.500.000,0	135.000.000,0	135.000.000,0

Arq. [illegible] Banitez L.
Secretario [illegible]
Direcc. de Proyectos - I.P.S.

[illegible] C. Montiel C.
Director de Proyectos
Direcc. de Proyectos - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

000086

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José A. Gustale
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Manuel [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Raúl Leite G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			CONSORCIO TNO ROGAR			[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	23.7.1.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Fotocélulas para encendido de los Artefactos de Iluminación tipo AP	un	18	750.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	96.902,60	[illegible]	1.744.697,00	350.000,0	6.300.000,0	6.300.000,0
	520	23.7.2	Artefactos para Lámparas Fluorescentes de 2x40 W	un	12	1.720.000,00	20.640.000,00	20.640.000,00	214.258,00	2.571.096,00	2.571.096,00	770.000,0	9.240.000,0	9.240.000,0
	520	23.7.3	Artefactos para Lámparas Fluorescentes de 2x40 W	un	9	850.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	188.759,00	[illegible]	1.698.771,00	550.000,0	4.950.000,0	4.950.000,0
	520	23.7.4	Artefactos para Lámparas Fluorescentes de 2x40 W	un	165	345.000,00	56.925.000,00	56.925.000,00	183.043,00	[illegible]	25.251.914,00	350.000,0	57.750.000,0	57.750.000,0
	520	23.7.5	Artefactos de Luminarias para aplique en Pared, Escaleras, rampas y Auditorio	un	6	291.800,00	1.750.800,00	1.750.800,00	102.018,00	[illegible]	612.170,00	90.000,0	540.000,0	540.000,0
	520	23.7.6	Artefactos de luminarias bidireccionales para aplique en Paredes de Fachada.	un	1	170.000,00	170.000,00	170.000,00	134.676,00	[illegible]	134.676,00	66.000,0	66.000,0	66.000,0
	520	23.7.7	Artefactos para luminarias empotrables, de bajo consumo destinadas a dependencias indicadas en	un	24	63.000,00	1.512.000,00	1.512.000,00	143.859,10	[illegible]	3.452.618,00	66.000,0	1.584.000,0	1.584.000,0
	520	23.7.8	Artefactos Reflectores para iluminación de fachadas, según indicación	un	1	700.000,00	700.000,00	700.000,00	714.196,00	[illegible]	714.196,00	750.000,0	750.000,0	750.000,0
	520	23.7.9	Artefactos destinados a iluminación de escenario de auditorio, indicados en planos	un	6	1.555.000,00	9.330.000,00	9.330.000,00	255.059,10	[illegible]	1.530.415,00	1.750.000,0	10.500.000,0	10.500.000,0
	520	23.7.10	Artefactos destinados a iluminación de jardines, indicados en planos	un	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	428.517,10	[illegible]	428.517,00	550.000,0	550.000,0	550.000,0
	520	23.7.11	Artefactos destinados a iluminación de baños (ubicados en niveles superiores sobre los lavamanos), indicados en	un	30	55.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	126.514,00	3.856.644,00	3.856.644,00	66.000,0	1.980.000,0	1.980.000,0
	520	23.8	Tomas de Corriente. Provisión, Montaje y Puesta en Funcionamiento				-	-		-			-	-
	520	23.8.1	Trifásico con tierra - (TIPO SCHUKO)	un	65	45.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00	102.078,00	6.631.890,00	6.631.890,00	55.000,0	3.575.000,0	3.575.000,0
	520	23.8.2	Monofásico con tierra - (TIPO SCHUKO)	un	86	45.000,00	3.870.000,00	3.870.000,00	102.028,00	8.774.434,00	8.774.434,00	55.000,0	4.730.000,0	4.730.000,0
	520	23.8.3	Monofásico	un	100	40.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	66.319,00	6.631.900,00	6.631.900,00	44.000,0	4.400.000,0	4.400.000,0
	520	23.9	Instalación de Equipos de Acondicionadores de Aire Tipo Split				-	-		-			-	-
	520	23.9.1	Acondicionador de Aire Split de 36.000 BTU. Tipo Split				-	-		-			-	-
	520	23.9.1.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire	bc	96	50.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	88.704,00	8.521.392,00	8.521.392,00	55.000,0	5.280.000,0	5.280.000,0
	520	23.9.2	Acondicionador de Aire Split de 24.000 BTU. Tipo Split				-	-		-			-	-
	520	23.9.2.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire	bc	32	50.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	88.764,00	2.840.464,00	2.840.464,00	55.000,0	1.760.000,0	1.760.000,0

Arq. Leticia Bentez L. Secretaria de Proyectos Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Roch S. Montiel C. Sección Proyectos Direcc. de Infraestructura - I.P.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. José Valdovinos Jefe Sección Compras Direcc. D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Jorge A. Gustale Mat. Nº 9.621 Jefe Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Ing. Juan Manuel Vivar Jefe Sección Pliegos de Ofertas D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Elba Cabrera S. Jefe Dpto. de Licitaciones D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras Dirección de Infraestructura

Q.F. Stella Marina Quintana C. Jefa - Oficina de Suministros Médicos DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Víctor Raúl Leite G. Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Emilio R. Carreras Abogado - Mat. Nº 10.3 Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			CONSORCIO PRO HOGAR			[illegible] Y ASOCIADOS			S.M.S.A.		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO	PRECIO TOTAL COTIZADO	PRECIO TOTAL CORREGIDO	PRECIO UNITARIO COTIZADO	PRECIO TOTAL COTIZADO	PRECIO TOTAL CORREGIDO	PRECIO UNITARIO COTIZADO	PRECIO TOTAL COTIZADO	PRECIO TOTAL CORREGIDO
	520	23.9.3	Acondicionador de Aire Split de 18.000 BTU. Tipo Split.				-			-			-	-
	520	23.9.3.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	12a	50.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	88.764,60	19.883.248,00	19.883.248,00	55.000,0	12.320.000,0	12.320.000,0
	520	23.9.4	Acondicionador de Aire Split de 12.000 BTU. Tipo Split.				-			-	-		-	-
	520	23.9.4.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	152	50.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	88.764,60	13.492.204,00	13.492.204,00	55.000,0	8.360.000,0	8.360.000,0
	520	23.9.5	Acondicionador de Aire Split de 9.000 BTU. Tipo Split.				-			-	-		-	-
	520	23.9.5.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	24	50.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	88.764,60	2.130.348,00	2.130.348,00	55.000,0	1.320.000,0	1.320.000,0
	520	23.10	Montaje y puesta en funcionamiento de Termo Calefones.				-			-	-		-	-
	520	23.10.1	Montaje y Puesta en Funcionamiento de Termo Calefones de 150 litros según planos.	un	23	2.780.000,00	63.940.000,00	63.940.000,00	102.028,20	2.346.651,00	2.346.651,00	2.750.000,0	63.250.000,0	63.250.000,0
	520	23.11	Montaje de Ventiladores de techo.	un	10	95.000,00	950.000,00	950.000,00	72.127,00	721.270,00	721.270,00	100.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
	520	23.12	Provisión y montaje de bandeja porta cables y electroductos para [illegible]				-			-	-		-	-
	520	23.12.1	Electro ductos, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento y cualquier [illegible]				-			-	-		-	-
	520	23.12.1.1	Electro ductos, de PVC rígido 4". antiflama	ml	300	56.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	12.652,70	3.816.150,00	3.816.150,00	60.000,0	18.000.000,0	18.000.000,0
	520	23.12.1.2	Electro ductos, de PVC rígido 2". antiflama	ml	1.500,00	6.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	6.530,70	9.796.050,00	9.796.050,00	7.000,0	10.500.000,0	10.500.000,0
	520	23.12.1.3	Electro ductos, de PVC rígido 3/4". antiflama	ml	2.750,00	3.500,00	9.625.000,00	9.625.000,00	3.044,50	8.418.575,00	8.418.575,00	3.500,0	9.625.000,0	9.625.000,0
	520	23.12.2	Bandejas porta cables, incluye todo el accesorio para su correcto funcionamiento y cualquier [illegible]				-			-	-		-	-
	520	23.12.2.1	Bandeja 600X54 mm	ml	15	120.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	290.799,20	4.376.988,00	4.376.988,00	125.000,0	1.875.000,0	1.875.000,0
	520	23.12.2.2	Bandeja 400X54 mm	ml	15	80.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	290.799,20	4.362.792,00	4.362.792,00	99.000,0	2.475.000,0	2.475.000,0
	520	23.12.2.3	Bandeja 300X54 mm	ml	35	70.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	173.844,60	6.085.647,00	6.085.647,00	88.000,0	3.080.000,0	3.080.000,0
	520	23.12.2.4	Bandeja 200X54 mm	ml	45	65.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00	151.803,90	6.795.063,00	6.795.063,00	77.000,0	3.465.000,0	3.465.000,0
	520	23.12.2.5	Bandeja 100X54 mm	ml	550	53.000,00	29.150.000,00	29.150.000,00	180.585,20	99.324.060,00	99.324.060,00	66.000,0	36.300.000,0	36.300.000,0
	520	23.13	INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA EN CASETA DE BOMBEO. (Provisión, Montaje y Puesta en Funcionamiento) Con todos los accesorios necesarios para su correcto				-			-	-		-	-
	520	23.13.1	Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso sumergido en agua de 3 x 16 mm2	ml	180	12.835,00	[illegible]	2.385.952,00	61.217,16	11.019.096,00	11.019.096,00	46.000,0	8.280.000,0	8.280.000,0
	520	23.13.2	Provisión y montaje de Tablero de mando arranque compensado, 5 HP	un	1	26.589.843,37	[illegible]	23.589.843,00	[illegible]	[illegible]	2.550.699,00	25.000,0	25.000.000,0	25.000.000,0

Arq. Leonardo Benítez L.
Secc. Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rodio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jose Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale Mat. Nº 9.621
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Ruiz
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Lerva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras C.
Abogado - Mat. Nº 10.316
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			CONSORCIO PROTIGRUP			[illegible] Y ASOCIADOS			[illegible] S.A.		
CÓDIGO [illegible]	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A. CONVERTIDO	PRECIO UNITARIO C/I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A. CONVERTIDO	PRECIO UNITARIO C/I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A.	PRECIO TOTAL C/I.V.A. CONVERTIDO
	520	13.13.3	Cable eléctrico multifilar para uso sumergido en agua, para sondas de 2x1 mm².	mt	440	2.444,97	[illegible]	1.173.586,00	6.721,50	2.938.320,00	2.938.320,00	5.000,0	2.400.000,0	2.400.000,0
	520	13.13.4	Sonda superior, inferior y de referencia	un	3	34.477,89	[illegible]	101.434,00	181.610,00	544.830,00	544.830,00	40.000,0	120.000,0	120.000,0
	520	23.13.5	Sistema de automatización de llenado del tanque elevado, incluyendo sistema en el tablero de mando y [illegible]	gl	1	586.051,53	[illegible]	586.052,00	[illegible]	[illegible]	5.801.896,00	700.000,0	700.000,0	700.000,0
		13.13.6	Provisión de repuestos para tablero de mando				-			-	-		-	-
	520	23.13.6.1	Contactor de guardia nivel electrodo	un	1	271.177,77	[illegible]	271.178,00	294.594,10	[illegible]	294.594,00	400.000,0	400.000,0	400.000,0
	520	23.13.6.2	Relevo nivel de 24 Voltios	un	2	[illegible]	[illegible]	182.939,00	[illegible]	[illegible]	281.797,00	150.000,0	300.000,0	300.000,0
	520	23.13.6.3	Bomera con flexible para entrada y salida según el caudal de alimentación	un	4	4.842,81	[illegible]	19.370,00	96.234,60	[illegible]	384.938,00	30.000,0	80.000,0	80.000,0
	520	23.14	INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS			-	-			-	-		-	-
	520	23.14.1	Conductor de cobre desnudo [illegible]			-	-			-	-		-	-
	520	23.14.1.1	35 mm2	ml	350	20.088,00	7.231.592,00	7.231.592,00	51.033,60	[illegible]	18.312.852,00	33.000,0	12.915.000,0	12.565.000,0
	520	23.14.1.2	50 (ml)	ml	281	31.248,00	8.811.936,00	8.811.936,00	68.377,70	[illegible]	17.810.671,00	45.000,0	12.690.000,0	12.630.000,0
	520	23.14.2	Jabalinas			-	-			-	-		-	-
	520	23.14.2.1	De diámetro 2,5 mm2 o de 5/8", 250 micrones	un	30	102.672,60	3.080.180,00	3.080.180,00	71.438,26	2.143.591,00	2.143.591,00	120.000,0	3.600.000,0	3.600.000,0
	520	23.14.3	Captores (con cabeza de 5 m)	un	13	176.328,60	2.291.264,00	2.291.264,00	408.111,00	5.305.443,00	5.305.443,00	500.000,0	6.500.000,0	6.500.000,0
	520	23.14.4	Soldadura exotérmica	un	118	162.750,00	19.204.500,00	19.204.500,00	173.318,00	20.456.734,00	20.456.734,00	220.000,0	25.960.000,0	25.960.000,0
[illegible]	[illegible]	24	[illegible]											
	530	24,1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un transformador de 750 kVA. Tipo exterior	un	1	95.976.000,00	95.976.000,00	95.976.000,00	117.897.837,70	[illegible]	117.897.838,00	110.000.000,0	110.000.000,0	110.000.000,0
	530	24,2	Montaje, estructuras y accesorios para el montaje de transformadores	gl	1	69.750.000,00	69.750.000,00	69.750.000,00	[illegible]	[illegible]	3.328.018,00	77.000.000,0	77.000.000,0	77.000.000,0
	530	24,3	Disyuntor TM (Interruptor termomagnético) 1200 A	un	3	16.485.645,00	49.456.935,00	49.456.935,00	[illegible]	[illegible]	59.790.893,00	20.000.000,0	60.000.000,0	60.000.000,0
	530	24,4	Alimentación en MT (incluye puesto de entrega y alimentación con 150 metros de cable XLPE de 50 mm2)	gl	1	20.720.400,00	20.720.400,00	20.720.400,00	[illegible]	[illegible]	28.567.820,00	25.000.000,0	25.000.000,0	25.000.000,0
[illegible]	[illegible]	25	[illegible]											
	530	25,1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un Grupo Generador de 500 kVA con su tablero de transferencia automática y [illegible]	un	1	379.440.000,00	379.440.000,00	379.440.000,00	[illegible]	[illegible]	459.115.676,00	440.000.000,0	440.000.000,0	440.000.000,0
[illegible]	[illegible]	26	[illegible]											

Arq. [illegible] Bonifacio L.
Sr. [illegible]
Direc. [illegible] - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

000089

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. [illegible] A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Salinas, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Méd.
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			CONSORCIO PRO HORAR			DIBRE INGENIEROS Y PROYECTOS			E.M. S.A.		
TERMINO CONTRATO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS. I.V.A.	PRECIO TOTAL GS. I.V.A.	PRECIO TOTAL GS. I.V.A. CON LETRAS	PRECIO UNITARIO GS. I.V.A.	PRECIO TOTAL GS. I.V.A.	PRECIO TOTAL GS. I.V.A. CON LETRAS	PRECIO UNITARIO GS. I.V.A.	PRECIO TOTAL GS. I.V.A.	PRECIO TOTAL GS. I.V.A. CON LETRAS
	530	26.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de una Fuente de Alimentación electrica ininterrumpida (UPS) de 70KVA. - Quindano	un	2	66.960.000,00	133.920.000,00	133.920.000,00	157.608.307,80	[illegible]	315.216.216,00	77.000.000,0	154.000.000,0	154.000.000,0
	530	26.2	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de una Fuente de Alimentación electrica ininterrumpida (UPS) de 40KVA. - Sala	un	2	35.712.000,00	71.424.000,00	71.424.000,00	108.018.017,90	[illegible]	216.036.036,00	40.000.000,0	80.000.000,0	80.000.000,0
[illegible]	530	27	BANCO CAPACITORES											
	530		Banco de Capacitores de 150 kvar	gl	1	[illegible]	40.176.000,00	40.176.000,00	19.639.638,70	[illegible]	19.639.639,00	44.000.000,0	44.000.000,0	44.000.000,0
[illegible]	530	28	CELDAS DE MEDIA TENSIÓN											
	530		Celdas de Media Tensión tipo sf6, con seccionador y fusible - Operación con carga	un	1	[illegible]	45.168.720,00	45.168.720,00	44.189.189,00	44.189.189,00	44.189.189,00	50.000.000,0	50.000.000,0	50.000.000,0

Arq. Lesbia Benitez L.
Sec. [illegible]
Direc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vinar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médic
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge I. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson R. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

010090

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

							CONSORCIO PRO HOGAR								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	246							2.371.500,00	2.371.500,00	261.868,00	2.621.909,00	2.621.909,00	350.000,0	3.500.000,0	3.500.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	30.1	[illegible]												
	520	30.1.1	Espejo tipo float en sanitarios e=4 mm, (0,60 x 0,80 m)	un	30	78.120,00	2.343.600,00	2.343.600,00	85.709,20	2.571.096,00	2.571.096,00	90.000,0	2.970.000,0	2.970.000,0
	520	30.2	Cristal Templado Incoloro, Provisión e Instalación												
	520	30.2.1	Provisión e Instalación de puertas y ventanas batientes de cristal templado	un											
	520	30.2.1.1	PUERTA TIPO PE4 (1.10 x 2.10) de Cristal templado de una hoja, color humo de 10 mm, forma antipánico, con herrajes y cerraduras según	un	1	2.006.940,00	2.006.940,00	2.006.940,00	2.254.895,60	[illegible]	2.254.895,00	3.300.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0
	520	30.2.1.2	PUERTA TIPO PT1 (1.60 x 2.10) de cristal templado de 2 hojas, color humo de 10 mm y paños laterales y superiores fijos. Herrería en bronce, con herrajes y cerraduras según plano de	un	1	2.185.500,00	4.371.000,00	4.371.000,00	2.224.335,10	[illegible]	2.448.670,00	3.800.000,0	7.600.000,0	7.600.000,0
	520	30.2.1.3	PUERTA TIPO PT4 (2.00 x 2.10) de Cristal templado de 2 hojas, color humo de 10 mm con herrería en bronce, con herrajes y cerraderas según	un	1	2.464.500,00	4.929.000,00	4.929.000,00	4.081.116,60	[illegible]	8.162.233,00	4.400.000,0	8.800.000,0	8.800.000,0
	520	30.2.1.4	VENTANA TIPO V17 (1.60 x 2.00 x 0,10) - Abertura de cristal templado color humo de 10 mm una hoja fija con herrajes y cerraderas según plano de detalles	un	1	2.069.740,68	[illegible]	2.069.741,00	1.428.890,70	[illegible]	1.428.891,00	3.300.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0
	520	30.2.1.5	VENTANA TIPO V18 (1.60 x 2.15 x 0,10) - Abertura de cristal templado color humo de 10 mm una hoja fija con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	1.811.038,10	[illegible]	1.811.038,00	1.178.422,50	[illegible]	1.178.422,00	3.800.000,0	3.800.000,0	3.800.000,0
	520	30.2.2	Paños fijos de cristal templado												
	520	30.2.2.1	De 8 mm, templados color humo para ventanas	m2	71,06	176.700,00	12.892.032,00	12.892.032,00	142.859,40	[illegible]	10.411.303,00	250.000,0	18.240.000,0	18.240.000,0
	520	30.2.2.2	De 4 mm, sobre pared roca vista (gimnasio)	m2	71,67	120.000,00	8.785.803,00	8.785.803,00	132.891,00	[illegible]	9.638.544,00	230.000,0	16.714.100,0	16.714.100,0
	520	30.2.2.3	De 8 mm, incoloro c/perfilería de aluminio y con perforaciones para atención a pacientes	m2	19,37	216.318,00	[illegible]	4.190.000,00	314.245,90	[illegible]	6.086.944,00	330.000,0	6.391.100,0	6.391.100,0
	520	30.2.2.4	De 10 mm, color humo c/perfilería de aluminio para acceso vehicular	m2	12,30	311.550,00	3.850.758,00	3.850.758,00	356.137,90	[illegible]	4.438.944,00	440.000,0	5.438.400,0	5.438.400,0
	520	30.3	Vidrio Plomado	m2	0,34	[illegible]	[illegible]	143.730,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

							DIBRE HERRO Y ASOCIADOS								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	246							2.621.909,00	2.621.909,00	261.868,00	2.621.909,00	2.621.909,00	350.000,0	3.500.000,0	3.500.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	30.1	[illegible]												
	520	30.1.1	Espejo tipo float en sanitarios e=4 mm, (0,60 x 0,80 m)	un	30	78.120,00	2.343.600,00	2.343.600,00	85.709,20	2.571.096,00	2.571.096,00	90.000,0	2.970.000,0	2.970.000,0
	520	30.2	Cristal Templado Incoloro, Provisión e Instalación												
	520	30.2.1	Provisión e Instalación de puertas y ventanas batientes de cristal templado	un											
	520	30.2.1.1	PUERTA TIPO PE4 (1.10 x 2.10) de Cristal templado de una hoja, color humo de 10 mm, forma antipánico, con herrajes y cerraduras según	un	1	2.006.940,00	2.006.940,00	2.006.940,00	2.254.895,60	[illegible]	2.254.895,00	3.300.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0
	520	30.2.1.2	PUERTA TIPO PT1 (1.60 x 2.10) de cristal templado de 2 hojas, color humo de 10 mm y paños laterales y superiores fijos. Herrería en bronce, con herrajes y cerraduras según plano de	un	1	2.185.500,00	4.371.000,00	4.371.000,00	2.224.335,10	[illegible]	2.448.670,00	3.800.000,0	7.600.000,0	7.600.000,0
	520	30.2.1.3	PUERTA TIPO PT4 (2.00 x 2.10) de Cristal templado de 2 hojas, color humo de 10 mm con herrería en bronce, con herrajes y cerraderas según	un	1	2.464.500,00	4.929.000,00	4.929.000,00	4.081.116,60	[illegible]	8.162.233,00	4.400.000,0	8.800.000,0	8.800.000,0
	520	30.2.1.4	VENTANA TIPO V17 (1.60 x 2.00 x 0,10) - Abertura de cristal templado color humo de 10 mm una hoja fija con herrajes y cerraderas según plano de detalles	un	1	2.069.740,68	[illegible]	2.069.741,00	1.428.890,70	[illegible]	1.428.891,00	3.300.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0
	520	30.2.1.5	VENTANA TIPO V18 (1.60 x 2.15 x 0,10) - Abertura de cristal templado color humo de 10 mm una hoja fija con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	1.811.038,10	[illegible]	1.811.038,00	1.178.422,50	[illegible]	1.178.422,00	3.800.000,0	3.800.000,0	3.800.000,0
	520	30.2.2	Paños fijos de cristal templado												
	520	30.2.2.1	De 8 mm, templados color humo para ventanas	m2	71,06	176.700,00	12.892.032,00	12.892.032,00	142.859,40	[illegible]	10.411.303,00	250.000,0	18.240.000,0	18.240.000,0
	520	30.2.2.2	De 4 mm, sobre pared roca vista (gimnasio)	m2	71,67	120.000,00	8.785.803,00	8.785.803,00	132.891,00	[illegible]	9.638.544,00	230.000,0	16.714.100,0	16.714.100,0
	520	30.2.2.3	De 8 mm, incoloro c/perfilería de aluminio y con perforaciones para atención a pacientes	m2	19,37	216.318,00	[illegible]	4.190.000,00	314.245,90	[illegible]	6.086.944,00	330.000,0	6.391.100,0	6.391.100,0
	520	30.2.2.4	De 10 mm, color humo c/perfilería de aluminio para acceso vehicular	m2	12,30	311.550,00	3.850.758,00	3.850.758,00	356.137,90	[illegible]	4.438.944,00	440.000,0	5.438.400,0	5.438.400,0
	520	30.3	Vidrio Plomado	m2	0,34	[illegible]	[illegible]	143.730,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

							L.M.S.A.								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	246							2.621.909,00	2.621.909,00	261.868,00	2.621.909,00	2.621.909,00	350.000,0	3.500.000,0	3.500.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	30.1	[illegible]												
	520	30.1.1	Espejo tipo float en sanitarios e=4 mm, (0,60 x 0,80 m)	un	30	78.120,00	2.343.600,00	2.343.600,00	85.709,20	2.571.096,00	2.571.096,00	90.000,0	2.970.000,0	2.970.000,0
	520	30.2	Cristal Templado Incoloro, Provisión e Instalación												
	520	30.2.1	Provisión e Instalación de puertas y ventanas batientes de cristal templado	un											
	520	30.2.1.1	PUERTA TIPO PE4 (1.10 x 2.10) de Cristal templado de una hoja, color humo de 10 mm, forma antipánico, con herrajes y cerraduras según	un	1	2.006.940,00	2.006.940,00	2.006.940,00	2.254.895,60	[illegible]	2.254.895,00	3.300.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0
	520	30.2.1.2	PUERTA TIPO PT1 (1.60 x 2.10) de cristal templado de 2 hojas, color humo de 10 mm y paños laterales y superiores fijos. Herrería en bronce, con herrajes y cerraduras según plano de	un	1	2.185.500,00	4.371.000,00	4.371.000,00	2.224.335,10	[illegible]	2.448.670,00	3.800.000,0	7.600.000,0	7.600.000,0
	520	30.2.1.3	PUERTA TIPO PT4 (2.00 x 2.10) de Cristal templado de 2 hojas, color humo de 10 mm con herrería en bronce, con herrajes y cerraderas según	un	1	2.464.500,00	4.929.000,00	4.929.000,00	4.081.116,60	[illegible]	8.162.233,00	4.400.000,0	8.800.000,0	8.800.000,0
	520	30.2.1.4	VENTANA TIPO V17 (1.60 x 2.00 x 0,10) - Abertura de cristal templado color humo de 10 mm una hoja fija con herrajes y cerraderas según plano de detalles	un	1	2.069.740,68	[illegible]	2.069.741,00	1.428.890,70	[illegible]	1.428.891,00	3.300.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0
	520	30.2.1.5	VENTANA TIPO V18 (1.60 x 2.15 x 0,10) - Abertura de cristal templado color humo de 10 mm una hoja fija con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	1.811.038,10	[illegible]	1.811.038,00	1.178.422,50	[illegible]	1.178.422,00	3.800.000,0	3.800.000,0	3.800.000,0
	520	30.2.2	Paños fijos de cristal templado												
	520	30.2.2.1	De 8 mm, templados color humo para ventanas	m2	71,06	176.700,00	12.892.032,00	12.892.032,00	142.859,40	[illegible]	10.411.303,00	250.000,0	18.240.000,0	18.240.000,0
	520	30.2.2.2	De 4 mm, sobre pared roca vista (gimnasio)	m2	71,67	120.000,00	8.785.803,00	8.785.803,00	132.891,00	[illegible]	9.638.544,00	230.000,0	16.714.100,0	16.714.100,0
	520	30.2.2.3	De 8 mm, incoloro c/perfilería de aluminio y con perforaciones para atención a pacientes	m2	19,37	216.318,00	[illegible]	4.190.000,00	314.245,90	[illegible]	6.086.944,00	330.000,0	6.391.100,0	6.391.100,0
	520	30.2.2.4	De 10 mm, color humo c/perfilería de aluminio para acceso vehicular	m2	12,30	311.550,00	3.850.758,00	3.850.758,00	356.137,90	[illegible]	4.438.944,00	440.000,0	5.438.400,0	5.438.400,0
	520	30.3	Vidrio Plomado	m2	0,34	[illegible]	[illegible]	143.730,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Arq. Leonardo Bonifaz L.
Secretario de Obras
Unidad Ejecutora - I.P.S.

Raclo S. Montiel C.
Sección Proyectos
Dpto. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Bustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Cabera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médico
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Peña G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infra

000091

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						EMPRESA OFERENTE			CONSORCIO PRO BOLAR			DAVIS MESCH Y ASOCIADOS			E.M.S.A.		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A CORREGIDO
[illegible]	520	31	PINTURAS											
	520	31.1	Enguido			-	-	-						
	520	31.1.1	En paredes a dos capas (mampostería y tabiques de [illegible])	m2	1.648,77	9.332,59	15.387.228,43	15.387.228,00	6.631,90	[illegible]	10.934.478,00	12.000,0	19.785.240,0	19.785.240,0
	520	31.1.2	Con base de cemento para asiento de masa barbada y alisada [illegible]	m2	271,4	10.555,50	2.864.763,30	2.864.763,00	28.668,90	[illegible]	7.753.382,00	14.000,0	3.799.600,0	3.799.600,0
	520	31.1.3	En cielo raso de junta tomada y alisada [illegible]	m2	722,53	19.675,00	14.213.818,65	14.215.836,00	7.142,90	[illegible]	5.160.526,00	22.000,0	15.895.660,0	15.895.660,0
	520	31.1.4	En losa de HºAº	m2	640	19.675,00	12.592.000,00	12.592.011,00	7.142,90	4.571.072,00	4.571.072,00	22.000,0	14.080.000,0	14.080.000,0
	520	31.2	Al látex			-	-	-						
	520	31.2.1	Al látex para cielo raso	m2	722,53	5.628,50	4.101.944,00	4.101.944,00	9.285,10	[illegible]	6.709.763,00	12.000,0	8.670.360,0	8.670.360,0
	520	31.3	Al látex acrílico			-	-	-						
	520	31.3.1	Al látex acrílico para paredes interiores	m2	870,08	9.890,09	8.601.960,58	8.601.961,00	13.283,80	[illegible]	11.540.567,00	12.000,0	10.440.960,0	10.440.960,0
	520	31.3.2	Al látex acrílico para paredes exteriores	m2	728,69	12.508,50	9.740.283,87	9.740.244,00	13.283,80	[illegible]	10.328.389,00	15.000,0	11.880.350,0	11.880.350,0
	520	31.4	Al esmalte sintético			-	-	-						
	520	31.4.1	Esmalte sintético para aberturas de madera	m2	207,83	17.886,23	3.712.959,91	3.712.960,00	18.885,60	[illegible]	3.816.739,00	22,000,0	4.571.040,0	4.571.040,0
	520	31.4.2	Esmalte sintético, previo antiálido para rejas, portones, estructuras metálicas, canaletas, soportes de pasamanos, etc.	m2	247,5	18.151,28	4.487.492,00	4.487.492,00	18.268,60	4.545.486,00	4.545.486,00	22,000,0	5.445.000,0	5.445.000,0
	520	31.5	Al óleo	m2		-	-	-						
	520	31.5.1	Esmalte para cielo raso	m2	76,9	22.320,00	1.716.408,00	1.716.408,00	24.487,10	[illegible]	1.883.658,00	28,000,0	2.153.200,0	2.153.200,0
	520	31.5.2	Esmalte para paredes	m2	123,32	20.925,00	2.580.471,00	2.580.471,00	22.446,60	[illegible]	2.768.115,00	28,000,0	3.452.960,0	3.452.960,0
[illegible]		32	MOVIMIENTO Y COLOCACIÓN DE CIELO RASO											
	520	32.1	Cielo raso de placas de yeso desmontables con perfilería de aluminio a la vista	m2	743,03	60.450,00	44.916.154,50	44.916.164,00	76.521,50	[illegible]	56.858.587,00	77.000,0	57.213.310,0	57.213.310,0
	520	32.2	Cielo raso de placas de yeso junta tomada		56,4	65.100,00	3.671.640,00	3.671.640,00	66.319,00	[illegible]	3.740.392,00	70,000,0	3.948.000,0	3.948.000,0
	520	32.3	Buña perimetral para cielo con junta junta tomada	m2	58,5	13.950,00	816.075,00	816.075,00	14.283,50	[illegible]	835,585,00	15,000,0	877,500,0	877,500,0
[illegible]	520	33	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA ORDENAR											
	520	33.1	Puertas			-	-	-						
	520	33.1.1	Puertas de laminados estructurales de alta presión, para boxes de baños, melaye, tradores y cerraduras, de (0,60 x 1,87 m)	un	2	353.400,00	706.800,00	706.800,00	1.812.018,50	[illegible]	3.624.036,00	380.000,0	760.000,0	760.000,0
	520	33.1.2	Puertas de PVC de 35 mm de esp., para boxes de baños, incluye, tradores y cerraduras, de (0,60 x 1,87	un	8	316.200,00	2.529.600,00	2.529.600,00	346.894,50	[illegible]	2.775.156,00	340.000,0	2.720.000,0	2.720.000,0
	520	33.1.3	Puertas de laminados estructurales de alta presión corredizas, melaye, tradores y cerraduras			-	-	-						
	520	33.1.3.1	0,90 x 2,10 en una hoja	un	1	399.900,00	399.900,00	399.900,00	3.060.836,50	[illegible]	3.060.837,00	430.000,0	430.000,0	430.000,0
	520	33.1.3.2	0,60 x 2,10 en una hoja	un	1	390.600,00	390.600,00	390.600,00	2.712.943,50	[illegible]	2.712.943,00	420.000,0	420.000,0	420.000,0
	520	33.2	Marcos			-	-	-						

Arq. Leticia T. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; J
Dpto. de Proyectos y Fisc. de
Dirección de Infraestructu

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Maurice Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médi
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Ferro G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

000092

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	33.2.1	Mampara de chapas de fibra de madera prensada E= 35 mm, con perfilería de aluminio anodizado natural y paños fijos de vidrio desde	m2	57,81	382.750,00	[illegible]	9.408.578,00	658.911,00	[illegible]	38.091.665,00	175.000,0	10.116.750,0	10.116.750,0
	520	33.2.2	Mampara de chapas de fibra de madera prensada E= 35 mm, con perfilería de aluminio anodizado natural con aberturas de vidrio	m2	20,3	172.050,00	3.492.615,00	3.492.615,00	[illegible]	[illegible]	3.[illegible]7.102,00	185.000,0	3.755.500,0	3.755.500,0
	520	33.2.3	Mampara de chapas de fibra de madera prensada E= 35 mm, con perfilería de aluminio anodizado parcial para estaciones de trabajo	m2	10,13	130.200,00	1.318.926,00	1.318.926,00	[illegible]	[illegible]	1.740.804,00	140.000,0	1.418.200,0	1.418.200,0
	520	33.2.4	Paneles de PVC de 35 mm de espesor con perfilería de aluminio y accesorios	m2	33,6	316.200,00	10.624.320,00	10.624.320,00	[illegible]	[illegible]	11.218.936,00	340.000,0	11.424.000,0	11.424.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	34.1	Indicadores de locales-CP2- Cartel en acrílico blanco de 0,10 x 0,35 y e=3mm con letras talladas a la puerta	un	50	[illegible]	[illegible]	3.051.563,00	66.310,00	3.315.550,00	3.315.550,00	77.000,0	3.850.000,0	3.850.000,0
	520	34.2	Indicadores de locales-CP2- Cartel en acrílico blanco de 0,10 x 0,10 y e=3mm con símbolos. tallados a la puerta	un	25	68.750,00	1.743.750,00	1.743.750,00	[illegible]	1.938.530,00	1.938.530,00	88.000,0	2.200.000,0	2.200.000,0
	520	34.3	Indicador de locales -CM2- Cartel en acrílico transparente de 0,70 x 0,20 y e=3mm con letras talladas en las esquinas por la pared	un	25	244.125,00	6.103.125,00	6.103.125,00	[illegible]	[illegible]	6.376.728,00	330.000,0	8.250.000,0	8.250.000,0
	520	34.4	Indicador de locales -CB1- Cartel en acrílico blanco de 0,70 x 0,20 y e=3mm en bandera textos talladas a la	un	14	292.950,00	4.101.300,00	4.101.300,00	[illegible]	[illegible]	4.283.173,00	440.000,0	6.160.000,0	6.160.000,0
	520	34.5	Indicador de locales -CS1- Cartel en acrílico blanco de 0,05 x 2,20 y e=3mm con textos, pictogramas, y flechas en vinil, suspendidos del	un	3	916.050,00	2.748.150,00	2.748.150,00	[illegible]	[illegible]	3.066.899,00	1.100.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											

Arq. Leticia I. Benítez L.
Secc. de Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Perva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO PRO HOGAR			DANIEL BELSON Y ASOCIADOS			C.M. S.A.		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE LOS ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A CORREGIDO
	520	35.1	Cartel de Acceso Principal CAP1- Cartel con logo de IPS de acero inoxidable, adherido a la fachada con letras separadas, embutidas cada una con sujeción invisible a mamposteria, incluye además provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción - 1.55 X 6.45 mts.	un	1	1.060.050,00	1.060.050,00	1.060.050,00	2.040.559,00	[illegible]	2.040.559,00	2.200.000,0	2.200.000,0	2.200.000,0
	520	35.2	Cartel de Acceso en sector de Urgencias-CAP2- Cartel en acero inoxidable, adherido a la fachada con letras separadas, embutidas cada una con sujeción invisible a mamposteria, incluye además provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción - 6.44 X 1.44 mts.	un	1	1.436.850,00	1.436.850,00	1.436.850,00	1.989.544,70	[illegible]	1.989.545,00	2.200.000,0	2.200.000,0	2.200.000,0
	520	35.3	Cartel con logo para sector de Urgencias-CAP4- Cartel con logo de IPS de acero inoxidable, adherido a la fachada con letras embutidas cada una con sujeción separadas, invisible- 2.55 X 1.49 mts.	un	1	1.148.500,00	1.148.500,00	1.148.500,00	1.785.488,10	[illegible]	1.785.488,00	2.200.000,0	2.200.000,0	2.200.000,0
[illegible]														
	520	36.1	Cortinas antibacterianas, con rieles	m2	97,52	93.000,00	9.069.360,00	9.069.360,00	216.606,00	[illegible]	21.607.292,00	110.000,0	10.727.200,0	10.727.200,0
[illegible]														
	520	37.1	Pasamanos y protectores de paredes incorporado de PVC	ml	258,35	125.550,00	32.435.843,00	32.435.843,00	334.856,40	[illegible]	86.509.891,09	135.000,0	34.877.250,0	34.877.250,0
	520	37.2	Esquinero de PVC - 90° 50x50 mm*- hasta 80m	un	163	33.775,60	5.507.915,00	5.507.915,00	270.044,50	[illegible]	27.834.584,09	57.500,0	9.372.500,0	9.372.500,0
[illegible]														
	520	38.1	Palmera imperial	Un	5	418.500,00	2.092.500,00	2.092.500,00	474.431,10	[illegible]	1.372.156,00	450.000,0	2.250.000,0	2.250.000,0
	520	38.2	Palmera fenix de 80 cm	Un	10	97.650,00	976.500,00	976.500,00	132.633,60	1.326.336,00	1.326.336,00	105.000,0	1.050.000,0	1.050.000,0
	520	38.3	Palmera fenix de 60 cm	Un	7	41.850,00	292.950,00	292.950,00	91.824,70	[illegible]	642.773,00	45.000,0	315.000,0	315.000,0
	520	38.4	Palmera fenix de 120 cm.	Un	3	209.250,00	627.750,00	627.750,00	255.069,10	[illegible]	765.207,00	225.000,0	675.000,0	675.000,0
	520	38.5	Ficus	Un	150	6.973,00	1.046.250,00	1.046.250,00	8.162,00	1.224.300,00	1.224.300,00	7.500,0	1.125.000,0	1.125.000,0
	520	38.6	Lapiana	Un	150	6.973,00	1.046.250,00	1.046.250,00	8.187,80	1.377.410,00	1.377.410,00	7.500,0	1.125.000,0	1.125.000,0
	520	38.7	Salvia Nix	Un	44	27.900,00	1.227.600,00	1.227.600,00	33.628,30	[illegible]	1.331.645,00	30.000,0	1.320.000,0	1.320.000,0
	520	38.8	Lavanda	Un	5	34.875,00	174.375,00	174.375,00	40.851,10	[illegible]	204.056,00	37.500,0	187.500,0	187.500,0
	520	38.9	Hoyerita	Un	3	34.875,00	104.625,00	104.625,00	37.749,80	[illegible]	113.249,00	37.500,0	112.500,0	112.500,0
	520	38.1	Muni	Un	2	34.875,00	69.750,00	69.750,00	37.749,80	[illegible]	75.500,00	37.500,0	75.000,0	75.000,0
	520	38.11	Piedras de jardin y canto rodado	gl	1	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	1.234.335,20	[illegible]	1.234.335,20	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0
	520	38.12	Empastado con punto kavaju	m2	1.279,50	15.945,00	18.966.677,50	18.966.677,50	15.328,90	[illegible]	15.790.067,00	16.000,0	20.286.750,0	20.286.750,0
	520	38.13	Provisión y colocación de bebederos, según diseño	Un	19	167.400,00	3.180.600,00	3.180.600,00	168.244,40	[illegible]	3.101.644,00	180.000,0	3.420.000,0	3.420.000,0

Arq. Laura I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe Sección General de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Carlos Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Menores
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

00009

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO INGOBRA			[illegible]			[illegible]		
CODIGO [illegible]	SUBT.	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CONTRATO	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CONTRATO	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CONTRATO
	520	38.14	Provisión y colocación de bancos de jardín según diseños	Un	9	404.550,00	3.640.950,00	3.640.950,00	[illegible]	[illegible]	12.855.516,00	435.000,0	3.915.000,0	3.915.000,0
	520	38.15	Piso de cemento alisado sobre contrapiso para ambular basureros y bancos de jardín	m2	37,42	13.850,00	173.259,00	173.259,00	[illegible]	[illegible]	266.104,00	15.000,0	186.300,0	186.300,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	39,1	Provisión y colocación de señalización			-	-	-		-	-		-	-
	520	39.1.1	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 1	un	4	302.250,00	1.209.000,00	1.209.000,00	408.111,00	1.632.444,00	1.632.444,00	325.000,0	1.300.000,0	1.300.000,0
	520	39.1.2	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 2	un	4	292.950,00	1.171.800,00	1.171.800,00	270.374,50	1.081.498,00	1.081.498,00	315.000,0	1.260.000,0	1.260.000,0
	520	39.1.3	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 3	un	1	316.200,00	316.200,00	316.200,00	270.875,50	[illegible]	270.875,00	340.000,0	340.000,0	340.000,0
	520	39.1.4	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 4	un	1	306.900,00	306.900,00	306.900,00	306.691,50	[illegible]	306.691,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0
	520	39.1.5	Indicadores de presencia de extintores	un	23	41.850,00	962.550,00	962.550,00	56.316,50	[illegible]	1.290.680,00	45.000,0	1.035.000,0	1.035.000,0
	520	39.1.6	Indicadores de presencia de pqs	un	5	41.850,00	209.250,00	209.250,00	56.316,50	[illegible]	280.583,00	45.000,0	225.000,0	225.000,0
	520	39.1.7	Lámpara de emergencia con batería	un	16	325.500,00	5.208.000,00	5.208.000,00	336.691,30	[illegible]	5.387.061,00	350.000,0	5.600.000,0	5.600.000,0
	520	39,2	Provisión y colocación de tubos, accesorios y válvulas para la red hidraulica			-	-	-		-	-		-	-
	520	39.2.1	Tubos de hierro galvanizado, diámetro de 3"	ml	102	173.212,50	17.667.675,00	17.667.675,00	[illegible]	[illegible]	31.230.548,00	220.000,0	22.440.000,0	22.440.000,0
	520	39.2.2	Tubos de hierro galvanizado, diámetro de 2 1/2"	ml	300	56.396,86	17.351.345,00	17.351.345,00	153.987,50	46.077.768,00	46.077.768,00	110.000,0	19.800.000,0	19.800.000,0
	520	39.2.3	Te de hierro galvanizado 3" x 3"	un	7	109.833,59	765.335,00	765.335,00	127.936,20	[illegible]	891.759,00	120.000,0	840.000,0	840.000,0
	520	39.2.4	Te de hierro galvanizado 3" x 2 1/2"	un	1	169.260,00	169.260,00	169.260,00	117.533,30	[illegible]	117.534,00	182.000,0	182.000,0	182.000,0
	520	39.2.5	Te de hierro galvanizado 2 1/2" x 2 1/2"	un	1	77.449,50	77.449,50	77.449,00	[illegible]	[illegible]	44.891,00	88.000,0	88.000,0	88.000,0
	520	39.2.6	Codo de hierro galvanizado de 90° x 3"	un	17	238.545,00	4.055.265,00	4.055.265,00	199.853,00	3.395.501,00	3.395.501,00	256.500,0	4.360.500,0	4.360.500,0
	520	39.2.7	Codo de hierro galvanizado de 90° x 2 1/2"	un	20	64.170,00	1.283.400,00	1.283.400,00	101.007,50	2.020.150,00	2.020.150,00	69.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0
	520	39.2.8	Buje de reducción de hierro galvanizado 3" x 2 1/2"	un	4	80.910,00	323.640,00	323.640,00	94.886,00	379.544,00	379.544,00	87.000,0	348.000,0	348.000,0
	520	39.2.9	Unión sencilla de hierro galvanizado de 3"	un	25	172.050,00	4.301.250,00	4.301.250,00	[illegible]	[illegible]	2.317.088,00	185.000,0	4.625.000,0	4.625.000,0
	520	39.2.10	Unión sencilla de hierro galvanizado de 2 1/2"	un	38	153.450,00	5.831.100,00	5.831.100,00	[illegible]	[illegible]	2.326.254,00	165.000,0	6.270.000,0	6.270.000,0
	520	39.2.11	Alma doble de hierro galvanizado de 3"	un	15	43.710,00	655.650,00	655.650,00	[illegible]	[illegible]	673.381,00	47.000,0	705.000,0	705.000,0
	520	39.2.12	Unión doble de hierro galvanizado de 3"	un	4	284.498,20	1.137.993,10	1.137.993,00	[illegible]	[illegible]	612.168,00	330.000,0	1.320.000,0	1.320.000,0

Arq. Leandro T. Bonifacio
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Roclo S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan Manuel Muñoz
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio [illegible]
Jefe Dpto. [illegible]

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Stella Marina Quintana C.
Oficina de Suministros Médic
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carrera O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

000095

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	39.7.13	Reducción concéntrica de hierro galvanizado de 3"x 1 1/2"	un	1	134.850,00	269.700,00	269.700,00	202.015,00	404.030,00	404.030,00	145.000,0	290.000,0	290.000,0
	520	39.2.14	Reducción excéntrica de hierro galvanizado de 3"x 1 1/2"	un	1	141.360,00	282.720,00	282.720,00	202.015,00	404.030,00	404.030,00	152.000,0	304.000,0	304.000,0
	520	39.2.15	Válvula esclusa de bronce de 3"	un	6	700.290,00	4.201.740,00	4.201.740,00	[illegible]	[illegible]	5.387.028,00	770.000,0	4.620.000,0	4.620.000,0
	520	39.2.16	Válvula de retención horizontal de bronce de 3"	un	1	635.190,00	1.270.380,00	1.270.380,00	785.615,69	[illegible]	1.571.231,00	683.000,0	1.366.000,0	1.366.000,0
	520	39,3	Ejecución de pintura sintética para tubos de HºGº			-	-	-		-	-		-	-
	520	39.3.1	Tubo de hierro galvanizado de 3"	ml	8,5	7.812,00	66.401,00	66.401,00	67.338,70	[illegible]	572.379,00	8.800,0	74.800,0	74.800,0
	520	39.3.3	Tubo de hierro galvanizado de 2 1/2"	ml	16,45	6.696,00	110.149,20	110.149,00	67.338,70	[illegible]	1.107.722,00	7.700,0	126.665,0	126.665,0
	520	39,4	Caliarno pesado	kg	41	51.150,00	2.097.150,00	2.097.150,00	244.955,60	[illegible]	10.030.531,00	55.000,0	2.255.000,0	2.255.000,0
	520	39,5	Excavación de zanja, tapada y compactación	ml	257,5	41.850,00	10.776.375,00	10.776.375,00	34.793,00	[illegible]	8.959.198,00	45.000,0	11.587.500,0	11.587.500,0
	520	39,6	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOCAS DE INCENDIO SIAMESA R.I.S.			-					-		-	-
	520	39.6.1	Te de hierro galvanizado, 2 1/2" x 2 1/2"	ml	1	77.448,50	[illegible]	77.144,00	44.892,50	[illegible]	44.892,00	68.000,0	68.000,0	68.000,0
	520	39.6.2	Alma doble de hierro galvanizado de 2 1/2"	un	4	39.080,00	156.140,00	156.140,00	38.770,00	[illegible]	155.080,00	41.000,0	164.000,0	164.000,0
	520	39.6.3	Unión cerrada de hierro galvanizado de 2 1/2"	un	1	153.450,00	153.450,00	153.450,00	61.317,20	[illegible]	61.317,00	165.000,0	165.000,0	165.000,0
	520	39.6.4	Válvula de retención vertical de 2 1/2"	un	1	375.617,00	375.617,00	375.617,00	480.739,20	[illegible]	480.739,00	403.000,0	403.000,0	403.000,0
	520	39.6.5	Registro globo angular de 2 1/2"	un	2	548.700,00	1.097.400,00	1.097.400,00	[illegible]	[illegible]	1.346.770,00	590.000,0	1.180.000,0	1.180.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	530	40.1	Equipo de bombeo de eje horizontal, con motor separado, caudal 24 m3/h, altura manométrica 66,5 mca	un	2	20.181.000,00	40.362.000,00	40.362.000,00	18.865.029,19	[illegible]	36.730.058,00	25.000.000,0	50.000.000,0	50.000.000,0
	530	40,2	Tablero de mando trifásico, arranque compensado, 15 HP	un	1	10.769.155,50	[illegible]	10.769.156,00	4.591.257,00	4.591.257,00	4.591.257,00	15.000.000,0	15.000.000,0	15.000.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	530	41,1	Caja metálica para manguera interna	un	5	336.660,00	1.683.300,00	1.683.300,00	265.069,40	[illegible]	1.275.346,00	362.000,0	1.810.000,0	1.810.000,0
	530	41,2	Registro globo angular de 2 1/2"	un	5	548.700,00	2.743.500,00	2.743.500,00	403.011,40	2.015.057,00	2.015.057,00	590.000,0	2.950.000,0	2.950.000,0
	530	41,3	Adaptador doble de 2 1/2" x 1 1/2"	un	5	238.080,00	1.190.400,00	1.190.400,00	[illegible]	[illegible]	612.167,00	256.000,0	1.280.000,0	1.280.000,0
	530	41,4	Manguera de poliéster de 1 1/2"x 25 mts	un	5	1.055.550,00	5.277.750,00	5.277.750,00	705.931,60	3.529.658,00	3.529.658,00	1.135.000,0	5.675.000,0	5.675.000,0
	530	41,5	Lanza (pico tronco cónico) para conexión de 1 1/2" x 13 mm	un	5	190.836,00	954.180,00	954.180,00	[illegible]	617.481,00	617.481,00	205.000,0	1.025.000,0	1.025.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Arq. [illegible] I. Bonifaz L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

096396

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible]
Jefe Sección [illegible] Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			CONSORCIO PRO HOGAR			[illegible]			E.M. S.A.		
CODIGO CATÁLOGO	NUMERO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	[illegible]	PRECIO TOTAL C/I.V.A	PRECIO UNITARIO C/I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A CORREGIDO
	530	42,1	Extintores de polvo químico tipo ABC de 4 Kg.	un	31	175.770,00	1.933.470,00	1.933.470,00	166.937,10	[illegible]	1.836.308,00	220.000,0	7.270.000,0	2.410.000,0
	530	42,2	Extintores halogenados de 4 kg.	un	31	218.550,00	2.404.050,00	2.404.050,00	433.073,20	[illegible]	4.762.783,00	250.000,0	7.750.000,0	2.750.000,0
	530	42,3	Extintores CO2 de 4 kg.	un	1	218.550,00	218.550,00	218.550,00	170.045,50	[illegible]	170.045,00	250.000,0	250.000,0	250.000,0
	530	43	Detector [illegible]	un					770.014,50				650.000,0	650.000,0
46101501-001	530	44	Detector electrónico humo-calor	un									18.260.000,0	18.260.000,0
46101508-001	530	45	Alarma convencional con kit [illegible]	un					486.080,10				3.300.000,0	3.300.000,0
46101502-001	530	46	Pulsadores de accionamiento manual de incendio	un					184.774,60				1.980.000,0	1.980.000,0
46101602-001	530	47	Central de monitoreo de alarma	un					4.124.316,50				4.400.000,0	4.400.000,0
41109101-001	530	48	INSTALACIÓN DE GASES INDUSTRIALES											
	530	48,1	Tomas de consola, para oxígeno sistema DISS internacional	un	23	355.645,95	8.179.856,85	8.179.857,00	285.289,40	[illegible]	6.561.656,00	330.000,0	7.590.000,0	7.590.000,0
	530	48,2	Tomas de consola, para aire sistema DISS internacional	un	4	355.645,95	1.422.583,80	1.422.584,00	285.289,40	[illegible]	1.141.158,00	330.000,0	1.320.000,0	1.320.000,0
	530	48,3	Tomas de consola, para óxido Nitroso sistema DISS internacional	un	2	355.645,95	711.291,90	711.292,00	285.289,40	[illegible]	570.579,00	380.000,0	760.000,0	760.000,0
	530	48,4	Miniconsolas de pared de 1 Gases	un	16	206.996,61	3.311.946,76	3.311.946,00	165.046,10	[illegible]	2.656.738,00	220.000,0	3.520.000,0	3.520.000,0
	530	48,5	Miniconsolas de pared de 2 Gases	un	1	320.559,84	320.559,84	320.560,00	257.142,60	[illegible]	257.143,00	330.000,0	330.000,0	330.000,0
	530	48,6	Miniconsolas de pared de 3 Gases	un	1	575.207,79	575.207,79	575.208,00	461.418,70	[illegible]	461.414,00	620.000,0	620.000,0	620.000,0
	530	48,7	Miniconsolas de pared de 4 Gases	un	2	712.596,69	1.425.193,38	1.425.193,00	571.621,60	[illegible]	1.143.243,00	770.000,0	1.540.000,0	1.540.000,0
	530	48,8	Instalación y montaje de tubería de cobre alta pureza.	un	460	109.603,75	52.173.000,00	52.173.000,00	125.556,20	60.166.976,00	60.266.976,00	120.000,0	57.600.000,0	57.600.000,0
	530	48,9	Caja de válvula de sectorización de zona, para 5 gas.	un	1	2.159.962,20	2.159.962,20	2.159.962,00	1.731.656,20	[illegible]	1.731.656,00	2.500.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0
	530	48,1	Panel de alarma de área, para 5 gas	un	1	6.528.233,58	6.528.233,58	6.528.234,00	5.236.749,10	[illegible]	5.236.749,00	7.700.000,0	7.700.000,0	7.700.000,0
	530	48,11	Caja de válvula de sectorización de zona, para 3 gases	un	1	3.560.981,16	3.560.981,16	3.560.981,00	2.856.506,70	[illegible]	2.856.510,00	4.000.000,0	4.000.000,0	4.000.000,0
	530	48,12	Panel de alarma de área, para 3 gases.	un	2	13.144.617,80	26.288.235,60	26.288.236,00	10.543.808,00	21.087.616,00	31.087.616,00	14.000.000,0	28.000.000,0	28.000.000,0
	530	48,13	Válvulas de sectorización Pulsantil de cada gas.	un	3	967.374,84	2.902.124,52	2.902.125,00	775.958,30	[illegible]	2.327.895,00	1.100.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0
	530	48,14	Flusometro de Oxígeno doble escala toma DISS	un	12	328.689,90	3.944.278,80	3.944.279,00	263.664,50	3.163.974,00	3.163.974,00	330.000,0	4.200.000,0	4.200.000,0
	530	48,15	Flusometro de Aire doble escala toma DISS	un	3	328.689,90	986.069,70	986.070,00	263.664,50	[illegible]	790.994,00	330.000,0	1.050.000,0	1.050.000,0
	530	48,16	Humidificadores, para oxígeno y aire	un	15	243.474,00	3.651.110,00	3.651.110,00	196.837,20	2.929.608,00	2.929.608,00	260.000,0	3.900.000,0	3.900.000,0
	530	48,17	Bomba portatil de aspiracion	un	5	18.684.872,80	98.424.364,50	98.424.365,00	15.790.601,20	78.953.006,00	78.953.006,00	22.000.000,0	110.000.000,0	110.000.000,0

Arq. Letty I. Ramírez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

000097

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Director Jurídico - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Manuel Ayala
Jefe Sección Gestión de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leite
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.316
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			CONSORCIO PISO BODAS			DIANA HIRSCH Y ASOCIADOS			[illegible] S.A.		
renglón	[illegible]	[illegible]	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CONCEDIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CONCEDIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A.	PRECIO TOTAL C/ I.V.A. CONCEDIDO
	530	48,18	Conexiones para manguera, Oxígeno	un	5	[illegible]	730.422,00	730.422,00	117.184,10	585.921,00	585.921,00	160.000,0	800.000,0	800.000,0
	530	48,19	Conexiones para manguera, Aire Comprimido	un	5	[illegible]	730.422,00	730.422,00	117.184,10	585.921,00	585.921,00	160.000,0	800.000,0	800.000,0
	530	48,2	Conexiones para manguera, Óxido Nitroso	un	3	[illegible]	[illegible]	438.253,00	117.184,10	351.552,00	351.552,00	160.000,0	480.000,0	480.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	530	49,1	Manifold Automático de Cilindros para Oxígeno (Verde)	un	1	60.773.384,74	[illegible]	60.773.385,00	50.081.081,60	[illegible]	50.081.082,00	66.000.000,0	66.000.000,0	66.000.000,0
	530	49,2	Manifold Automático de Cilindros para Aire Medicinal (Verde)	un	1	61.208.059,74	[illegible]	61.208.060,00	50.081.081,60	[illegible]	50.081.082,00	66.000.000,0	66.000.000,0	66.000.000,0
	530	49,3	Manifold Automático de Cilindros para Oxígeno (Azul)	un	1	61.208.059,74	[illegible]	61.208.060,00	50.081.081,60	[illegible]	50.081.082,00	66.000.000,0	66.000.000,0	66.000.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	530	50,1	Cilindros de acero de alta presión para Oxígeno	un	20	2.678.214,00	53.564.280,00	53.564.280,00	2.160.360,40	43.207.208,00	43.207.208,00	3.300.000,0	66.000.000,0	66.000.000,0
	530	50,2	Cilindros de acero de alta presión para Aire Comprimido	un	8	2.678.214,00	21.415.712,00	21.415.712,00	2.160.360,40	[illegible]	17.283.683,00	3.300.000,0	26.400.000,0	26.400.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	530	51,1	Equipos			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	530	51.1.1	Ventilador extractor tipo helicocentrífugo, para conductos, de 500m3/h - 6 mmca - VE 08 - Pulido	un	1	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.530.419,00	1.530.419,00	1.530.419,00	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
	530	51.1.2	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular para conductos, modelo Roof, con el motor fuera del flujo de aire, de 2,150m3/h - 10 mmca - VE	un	1	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	4.081.116,60	[illegible]	4.081.117,00	4.000.000,0	4.000.000,0	4.000.000,0
	530	51.1.3	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular para conductos, modelo Roof, con el motor fuera del flujo de aire, de 2,150m3/h - 6 mmca - VE 03 y VE 04, Pijandado y Secado	un	2	3.720.000,00	7.440.000,00	7.440.000,00	6.060.836,60	[illegible]	6.121.674,00	4.000.000,0	8.000.000,0	8.000.000,0
	530	51.1.4	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular, de 300 m3/h - 1 mmca, con sistema de montaje de ojal, para montaje en mampostería VE 05, Revestido	un	1	1.162.500,00	1.162.500,00	1.162.500,00	1.938.531,10	[illegible]	1.938.531,00	1.250.000,0	1.250.000,0	1.250.000,0
	530	51.1.5	Ventilador extractor tipo helicocentrífugo, para conductos, de 300m3/h - 6 mmca - VE 06 - Extractor	un	1	1.162.500,00	1.162.500,00	1.162.500,00	1.938.531,10	[illegible]	1.938.531,00	1.250.000,0	1.250.000,0	1.250.000,0
	530	51.1.6	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular, 500 m3/h - 1 mmca, para montaje en mampostería, VE 07 y VE 08, Esterilización y Autoclave	un	2	1.162.500,00	2.325.000,00	2.325.000,00	2.040.659,40	[illegible]	4.081.319,00	1.250.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0

Arq. [illegible] Montiel C.
Secc. [illegible]
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

000098

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. [illegible] A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Comparativa de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médico
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras
Abogado - Mat. Nº 10.
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						EMPRESA CONSULTE			CONSORCIO PRO HOGAR			TOMAS BIRCH Y ASOCIADOS			R.M. S.A.		
[illegible]	[illegible]	Item	Descripción [illegible]	Unidad de medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CORREGIDO
	530	51.2	Ménsulas, montaje y puesta en marcha				-	-		-	-		-	-
	530	51.2.1	Conducto circular de chapa galvanizada, sin aislación, para extracción	ml	30	186.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00	76.822,60	2.304.678,00	2.304.678,00	200.000,0	6.000.000,0	6.000.000,0
	530	51.2.2	Conducto rectangular de chapa galvanizada, sin aislación, para extracción de [illegible]	ml	9	139.500,00	1.255.500,00	1.255.500,00	76.822,60	[illegible]	691.703,00	150.000,0	1.350.000,0	1.350.000,0
	530	51.2.3	Conexión y puesta en marcha de extractores de aire	un	8	46.500,00	372.000,00	372.000,00	51.013,60	[illegible]	408.109,00	50.000,0	400.000,0	400.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	540	52.1	Equipos					-		-	-		-	-
	540	52.1.1	Equipos split con evaporador de techo, de 36.000 Btu/h, frío / calor, con control remoto	un	4	5.580.000,00	22.320.000,00	22.320.000,00	5.891.891,80	23.567.566,00	23.567.566,00	9.000.000,0	36.000.000,0	36.000.000,0
	540	52.1.2	Equipos split con evaporador de pared, de 14.000 Btu/h, frío / calor, con control remoto	un	1	3.255.000,00	6.510.000,00	6.510.000,00	3.436.936,90	[illegible]	6.873.874,00	4.400.000,0	8.800.000,0	8.800.000,0
	540	52.1.3	Equipos split con evaporador de pared, de 18.000 Btu/h, frío / calor, con control remoto	un	14	2.790.000,00	39.060.000,00	39.060.000,00	2.945.945,90	[illegible]	41.243.239,00	3.300.000,0	46.200.000,0	46.200.000,0
	540	52.1.4	Equipos split con evaporador de pared, de 12.000 Btu/h, frío / calor, con control remoto	un	10	1.651.500,00	30.921.500,00	30.921.500,00	1.718.368,80	[illegible]	32.850.900,00	2.500.000,0	47.500.000,0	47.500.000,0
	540	52.1.5	Equipos split con evaporador de pared, de 9.000 Btu/h, frío / calor, con control remoto.	un	4	1.395.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00	1.472.972,60	[illegible]	5.891.890,00	2.200.000,0	8.800.000,0	8.800.000,0
	540	52.2	Materiales, montaje y puesta en marcha			-	-	-		-			-	-
	540	52.2.1	Cañería de cobre con aislación, de 3/8" y 3/8"	m	50	279.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	138.041,00	7.652.095,00	7.652.095,00	300.000,0	15.000.000,0	15.000.000,0
	540	52.2.2	Cañería de cobre con aislación, de 5/8" y 3/8"	m	300	186.000,00	55.800.000,00	55.800.000,00	123.438,30	36.729.990,00	36.729.990,00	200.000,0	60.000.000,0	60.000.000,0
	540	52.2.3	Cañería de cobre con aislación, de 1/2" y 3/8"	m	30	93.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	102.008,80	3.060.849,00	3.060.849,00	100.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0
	540	52.2.4	Cableado de alimentación	gl	1	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	[illegible]	2.657.726,00	2.657.726,00	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0
	540	52.2.5	Atiranteo de equipos	un	43	93.000,00	3.999.000,00	3.999.000,00	166.445,40	[illegible]	7.157.152,00	100.000,0	4.300.000,0	4.300.000,0
	540	52.2.6	Conexión y puesta en marcha de equipos de 60	un	43	93.000,00	3.999.000,00	3.999.000,00	166.445,40	[illegible]	7.157.152,00	100.000,0	4.300.000,0	4.300.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	88.3	Provisión y montaje de bandeja porta cables y electro ductos para [illegible]			-		-		-			-	-
	520	88.1.1	Electro ductos, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento y cuidando la estética			-		-		-			-	-
	520	88.1.1.1	Electro ductos, de PVC rígido 3/4", antiflama	ml	850	2.697,00	2.292.450,00	2.292.450,00	1.683,00	1.430.550,00	1.430.550,00	5.000,0	4.250.000,0	4.250.000,0

Arq. Lenka I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Abog. Jorge A. Gustale Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica

Abog. Juan M. [illegible]
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Elena Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leto
Jefe Dpto. Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

00099

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO PRO HOGAR								
Código Catálogo	Rubro	Item	Descripción Técnica Detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Neto	Precio Total Neto	Precio Total c/IVA Incluido	Precio Unitario Neto	Precio Total Neto	Precio Total c/IVA Incluido	Precio Unitario Neto	Precio Total Neto	Precio Total c/IVA Incluido
	520	53.1.2	Bandeja para cables, Incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento y cumplimiento normativo			-	-	-		-	-		-	-
	520	53.1.2.1	Bandeja 100X54 mm	mt	12	69.750,00	837.000,00	997.830,00	[illegible]	[illegible]	1.195.561,00	88.000,0	1.056.000,0	1.056.000,0
	520	53.1.2.2	Bandeja 100X54 mm	mt	54	63.007,00	3.402.402,00	3.401.405,00	[illegible]	[illegible]	5.234.090,00	77.000,0	4.158.000,0	4.158.000,0
	520	53.1.2.3	Bandeja 100X54 mm	mt	60	60.964,00	3.657.840,00	3.657.840,00	[illegible]	5.203.506,00	5.203.506,00	66.000,0	3.960.000,0	3.960.000,0
	520	53,2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Cajas de salida - Tomas telefónicos.	un	46	11.479,00	983.754,00	983.754,00	[illegible]	[illegible]	15.745.792,00	12.300,0	1.057.800,0	1.057.800,0
	520	53,3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Cableados de distribución.	un	1	348.750,00	348.750,00	348.750,00	1.220.604,00	1.220.604,00	1.220.604,00	375.000,0	375.000,0	375.000,0
	520	53,4	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Conductores	m	530	3.255,00	1.692.600,00	1.692.600,00	[illegible]	25.388.792,00	25.388.792,00	3.500,0	1.820.000,0	1.820.000,0
	520	53,5	Puesta de Operación	un	2	3.255.000,00	6.510.000,00	6.510.000,00	[illegible]	[illegible]	244.134,00	3.500.000,0	7.000.000,0	7.000.000,0
	520	53,6	Trámites y pago de derechos de conexión telefónica	gl	1	11.160.000,00	11.160.000,00	11.160.000,00	6.657.838,00	6.657.838,00	6.657.838,00	12.000.000,0	12.000.000,0	12.000.000,0
	520	53,7	Trámites y pago de derechos conexión telefónica para teléfonos públicos.	gl	1	790.500,00	790.500,00	790.500,00	[illegible]	[illegible]	1.109.640,00	850.000,0	850.000,0	850.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	540	54,1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Central telefónica	un	1	6.696.000,00	6.696.000,00	6.696.000,00	[illegible]	[illegible]	10.621.612,00	12.000.000,0	12.000.000,0	12.000.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	540	55,1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Aparatos telefónicos	un	45	1.562.400,00	70.308.000,00	70.308.000,00	[illegible]	[illegible]	6.805.512,00	2.200.000,0	99.000.000,0	99.000.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	56,3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de puntos de voz/datos			-	-	-		-	-		-	-
	520	56.1.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento estaciones de trabajo	un	36	687.500,00	25.110.000,00	25.110.000,00	[illegible]	[illegible]	15.554.561,00	750.000,0	27.000.000,0	27.000.000,0
	520	56.1.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento Cableado Estructurado 5E	ml	750	11.904,00	8.928.000,00	8.928.000,00	17.006,00	20.153.750,00	20.153.750,00	13.000,0	9.750.000,0	9.750.000,0
	520	56.1.3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento Cableado Eléctrico	ml	5.800,00	11.904,00	69.043.200,00	69.043.200,00	[illegible]	72.897.880,00	72.897.880,00	13.000,0	75.400.000,0	75.400.000,0
	520	56.1.3.1	NYY 2 mm2	ml	5.800,00	3.000,00	15.524.720,00	15.524.720,00	[illegible]	18.495.020,00	18.495.020,00	3.000,0	17.400.000,0	17.400.000,0
	520	56.1.3.2	NYY 6 mm2	ml	100	4.490,00	491.040,00	491.040,00	[illegible]	1.020.250,00	1.020.250,00	6.000,0	600.000,0	600.000,0
	520	56.1.3.3	NYY 10 mm2	ml	100	10.936,00	1.093.680,00	1.093.680,00	[illegible]	1.428.350,00	1.428.350,00	12.000,0	1.200.000,0	1.200.000,0
	520	56.1.3.4	NYY 16 mm2	ml	100	10.936,00	1.093.680,00	1.093.680,00	[illegible]	2.418.020,00	2.418.020,00	18.000,0	1.800.000,0	1.800.000,0
	520	56.1.3.5	NYY 25 mm2	ml	100	15.872,00	1.587.200,00	1.587.200,00	[illegible]	3.166.880,00	3.166.880,00	25.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0
	520	56.1.4	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento Fibra óptica de 6 cables	ml	75	23.250,00	1.743.750,00	1.743.750,00	[illegible]	4.581.290,00	4.581.290,00	25.000,0	1.875.000,0	1.875.000,0
	520	56,2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento Rack 45 U. Sala técnica				-	-		-	-		-	-

Arq. Leticia T. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rodio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan Manuel Vera
Sección Gestión de Obras
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible]
Jefe Dpto. de Lic.
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

000100

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			CONSORCIO PRO HOGAR			[illegible]			[illegible] S.A.		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	56.2.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un Gabinete de piso con dimensiones de 1928 mm de altura, 1068 mm de ancho y 800 mm. de profundidad exterior este para Rack de	un	1	2.585.400,00	2.585.400,00	2.585.400,00	[illegible]	[illegible]	7.911.265,00	3.300.000,0	3.300.000,0	3.300.000,0
	520	56.2.2	Cable color Rojo de 4mm2	un	15	4.185,00	62.775,00	62.775,00	[illegible]	1.147.839,00	1.147.839,00	4.500,0	67.500,0	67.500,0
	520	56.2.3	Cable color Negro de 4mm2	un	15	4.185,00	62.775,00	62.775,00	[illegible]	1.147.839,00	1.147.839,00	4.500,0	67.500,0	67.500,0
	520	56.2.4	Cable color Blanco de 4mm2	un	15	4.185,00	62.775,00	62.775,00	[illegible]	1.147.839,00	1.147.839,00	4.500,0	67.500,0	67.500,0
	520	56.2.5	Tarugo Nro 14 con tirafondo y arandela	un	24	1.162,50	27.900,00	27.900,00	[illegible]	[illegible]	215.477,00	1.250,0	30.000,0	30.000,0
	520	56.2.6	Rejilla tipo ranurable	un	3	15.810,00	47.430,00	47.430,00	[illegible]	[illegible]	841.734,00	17.000,0	51.000,0	51.000,0
	520	56.2.7	Canal de Tensión 5 bornes	un	1	162.750,00	162.750,00	162.750,00	[illegible]	[illegible]	392.409,00	175.000,0	175.000,0	175.000,0
	520	56.2.8	Llave TM 1X16 Amp	un	3	29.741,60	89.224,80	89.224,00	[illegible]	[illegible]	134.626,00	31.980,0	95.940,0	95.940,0
	520	56.2.9	Pach Panel 24	un	6	502.200,00	3.013.200,00	3.013.200,00	[illegible]	[illegible]	4.162.755,00	540.000,0	3.240.000,0	3.240.000,0
	520	56.2.10	Pach cord 1m	un	50	3.255,00	162.750,00	162.750,00	[illegible]	1.010.073,00	1.010.073,00	3.500,0	175.000,0	175.000,0
	520	56.3	Tablero Auxiliar para conexión eléctrica para Rack Sala Técnica - TSAR			-		-		-	-		-	
	520	56.3.1	Provisión, Montaje y puesta en funcionamiento del Tablero metálico para 36 Llaves TM, con barra tase,	gl	1	716.100,00	716.100,00	716.100,00	[illegible]	[illegible]	785.616,00	770.000,0	770.000,0	770.000,0
	520	56.4	Provisión, Montaje y puesta en funcionamiento Rack 45 U, Sala Alta			-		-		-	-		-	-
	520	56.4.1	Rack giratorio para pared de 19" - 45 U	un	1	1.162.500,00	1.162.500,00	1.162.500,00	[illegible]	[illegible]	7.911.265,00	1.250.000,0	1.250.000,0	1.250.000,0
	520	56.4.2	Cable color Rojo de 4mm2	un	15	4.185,00	62.775,00	62.775,00	[illegible]	[illegible]	118.791,00	4.500,0	67.500,0	67.500,0
	520	56.4.3	Cable color Negro de 4mm2	un	15	4.185,00	62.775,00	62.775,00	[illegible]	1.147.839,00	1.147.839,00	4.500,0	67.500,0	67.500,0
	520	56.4.4	Cable color Blanco de 4mm2	un	15	4.185,00	62.775,00	62.775,00	[illegible]	1.147.839,00	1.147.839,00	4.500,0	67.500,0	67.500,0
	520	56.4.5	Tarugo Nro 14 con tirafondo y arandela	un	24	1.162,50	27.900,00	27.900,00	[illegible]	[illegible]	215.477,00	1.250,0	30.000,0	30.000,0
	520	56.4.6	Rejilla tipo ranurable	un	3	15.810,00	47.430,00	47.430,00	[illegible]	[illegible]	841.734,00	17.000,0	51.000,0	51.000,0
	520	56.4.7	Canal de Tensión 5 bornes	un	3	162.750,00	488.250,00	488.250,00	[illegible]	[illegible]	1.178.427,00	175.000,0	525.000,0	525.000,0
	520	56.4.8	Llave TM 1X16 Amp	un	1	29.741,60	29.741,60	29.741,00	[illegible]	[illegible]	44.892,00	31.980,0	31.980,0	31.980,0
	520	56.4.9	Pach Panel 24	un	3	502.200,00	1.506.600,00	1.506.600,00	[illegible]	[illegible]	3.041.373,00	540.000,0	1.620.000,0	1.620.000,0
	520	56.4.10	Pach cord 1m1	un	30	3.255,00	97.650,00	97.650,00	[illegible]	606.045,00	606.045,00	3.500,0	105.000,0	105.000,0
	520	56.5	Tablero Auxiliar para conexión eléctrica del Rack Sala Alta - TSAR			-		-		-	-		-	
	520	56.5.1	Provisión, Montaje y puesta en funcionamiento del Tablero metálico para 36 llaves TM, con barra tase,	un	1	716.100,00	716.100,00	716.100,00	[illegible]	[illegible]	668.891,00	770.000,0	770.000,0	770.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.400.000,0	5.400.000,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	58.1	Montaje de tablas de llamado	un	3	3.255.000,00	9.765.000,00	9.765.000,00	[illegible]	[illegible]	9.181.511,00	3.500.000,0	10.500.000,0	10.500.000,0

Arq. Leandro I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Roque S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

000101

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Castalé M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson R. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Mat.
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva Delgado - Mat. Nº 10.318
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carrenas O.
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			CONSORCIO PROINGAR			DANIEL HERSCH Y ASOCIADOS			[illegible] S.A.		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A	PRECIO TOTAL C/I.V.A CORREGIDO
	520	58,2	Provisión y Montaje de pulsadores de llamada. Luces de llamada y cableados correspondiente.	un	19	902.100,00	17.139.900,00	17.139.900,00	632.579,70	12.018.900,00	12.018.900,00	970.000,0	18.430.000,0	18.430.000,0
	[redacted]													
	530	59	Provisión, Montaje y puesta en funcionamiento de sistema vía llamado por altoparlantes											
	530	59,1	Provisión y Montaje de altoparlante conforme a los planos, incluyendo cableado	un	6	1.116.000,00	6.696.000,00	6.696.000,00	1.224.835,10	7.349.011,60	7.349.011,60	1.200.000,0	7.200.000,0	7.200.000,0
	530	59,2	Provisión y Montaje de amplificador de 12 canales de salida y 5 000 W.	un	1	6.975.000,00	6.975.000,00	6.975.000,00	5.611.537,80	5.611.537,80	5.611.538,00	7.500.000,0	7.500.000,0	7.500.000,0
	530	59,3	Provisión y Montaje de atenuadores compatibles con el amplificador	un	4	1.627.500,00	6.510.000,00	6.510.000,00	561.353,90	2.244.612,00	2.244.612,00	1.750.000,0	7.000.000,0	7.000.000,0
	[redacted]													
	550	60	Provisión, Montaje y puesta en funcionamiento de timbres											
	520	60,1	Provisión y Montaje de timbres con sus correspondientes cajas, pulsadores y campanillas,	un	1	255.750,00	767.250,00	767.250,00	224.461,60	673.384,80	673.385,00	330.000,0	990.000,0	990.000,0
	[redacted]													
	520	61	MOBILIARIO											
	520	61,1	Módulo A - mueble bajo con puerta y estantes para área de recepción, urgencia y [illegible]	un	2	1.348.500,00	2.697.000,00	2.697.000,00	2.798.648,60	5.597.297,00	5.597.297,00	2.500.000,0	5.000.000,0	5.000.000,0
	520	61,2	Módulo B - mueble bajo con cajonera para área de recepción, urgencia y [illegible]	un	2	2.371.500,00	4.743.000,00	4.743.000,00	2.798.648,60	5.597.297,00	5.597.297,00	3.500.000,0	7.000.000,0	7.000.000,0
	520	61,3	Armario rodante auxiliar bajo mesadas de trabajo	un	12	753.300,00	9.039.600,00	9.039.600,00	1.963.964,30	23.567.570,00	23.567.570,00	1.200.000,0	14.400.000,0	14.400.000,0
	520	61,4	Cajonera rodante auxiliar bajo mesadas de trabajo	un	19	1.139.310,00	21.628.080,00	21.628.080,00	1.374.774,50	26.120.716,00	26.120.716,00	1.700.000,0	32.300.000,0	32.300.000,0
[illegible]	640	62	[illegible]	un					2.040.559,80					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]					
MONTO TOTAL							7.573.946.328,75	7.573.946.338,00		7.577.723.661,45	7.577.723.661,00		7.682.515.870,00	7.679.215.870,00
							VALOR CORREGIDO	7.573.946.338,00		VALOR CORREGIDO	7.577.718.661,00		VALOR CORREGIDO	7.679.215.870,00
							OFERTA ORIGINAL	7.581.550.211,50		OFERTA ORIGINAL	7.577.723.565,00		OFERTA ORIGINAL	7.679.489.110,00
							DIFERENCIA ORIGINAL - CORREGIDO	7.603.873,50		DIFERENCIA ORIGINAL - CORREGIDO	264,00		DIFERENCIA ORIGINAL - CORREGIDO	273.240,00

OBSERVACIONES
NO OFERTO EL ITEM
PRECIOS CON ERRORES ARITMETICOS
PRECIOS UNITARIO CON DECIMALES

Arq. Lando T. Benitez L.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura – I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura – I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Recepción de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica – Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefe - Oficina de Suministros Medicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Lerda G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

000102

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO [illegible]			[illegible] S.A.			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	1,1	Casilla de obrador, armado y desarmado	m2	40	351.000,0	14.080.000,0	14.080.000,0	417.000,00	17.080.000,00	17.080.000,00	718.750,00	29.150.000,00	29.150.000,00
	520	1,2	Confección y colocación Cartel de Obra	m2	5	506.000,0	2.530.000,0	2.530.000,0	366.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	233.200,00	1.166.000,00	1.166.000,00
	520	1,3	Provisión y colocación de cintas señalizadoras de nylon	ml	680	1.980,0	1.346.400,0	1.346.400,0	2.440,00	1.659.200,00	1.659.200,00	2.187,00	1.487.160,00	1.487.160,00
	520	1,4	Señalizaciones durante la ejecución de la obra	gl	1	1.980.000,0	1.980.000,0	1.980.000,0	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
	520	1,5	Trazado, replanteo y mampostería	m2	1.840,00	2.310,0	4.250.400,0	4.250.400,0	3.660,00	6.734.400,00	6.734.400,00	2.915,00	5.363.600,00	5.363.600,00
	520	1,6	Alquiler de contenedores permanentes, Cam. 4 (cuatro)	mes	12	1.540.000,0	18.480.000,0	18.480.000,0	488.000,00	5.856.000,00	5.856.000,00	2.119.997,00	25.439.964,00	25.439.964,00
	520	1,7	Alquiler de sanitarios (estándar 6, sanitarios)	mes	12	330.000,0	3.960.000,0	3.960.000,0	1.220.000,00	14.640.000,00	14.640.000,00	1.987.503,00	23.850.036,00	23.850.036,00
	520	1,8	Limpieza del terreno	m2	450	1.630,0	732.500,0	732.500,0	2.440,00	1.098.000,00	1.098.000,00	1.166,00	524.700,00	524.700,00
	520	1,9	Poda, desmonte y desarraigo de árboles	Un	4	891.000,0	3.564.000,0	3.564.000,0	305.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	218.829,00	875.316,00	875.316,00
[illegible]														
	520	2,1	De mampostería											
	520	2.1.1	De ladrillos comunes - e = 0,15 m	m2	473,41	9.350,0	[illegible]	4.426.884,0	9.760,00	[illegible]	4.620.482,00	5.830,00	[illegible]	2.759.980,00
	520	2.1.2	De ladrillos comunes - e = 0,30 m	m2	241,21	13.530,0	[illegible]	3.177.101,0	12.200,00	2.954.962,00	2.954.962,00	10.208,00	[illegible]	2.471.268,00
	520	2.2	De pisos											
	520	2.2.1	De piso, cerámicos y afines	m2	751	8.580,0	6.443.580,0	6.443.580,0	7.930,00	5.955.430,00	5.955.430,00	5.830,00	4.378.330,00	4.378.330,00
	520	2.3	De revoques											
	520	2.3.1	De azulejos y pastelas cerámicas	m2	74,76	8.580,0	[illegible]	641.441,0	9.760,00	[illegible]	729.658,00	5.830,00	[illegible]	435.851,00
	520	2.4	De cielorrasos											
	520	2.4.1	De placas de yeso con perfilería de aluminio	m2	166,6	7.150,0	1.191.190,0	1.191.190,0	14.640,00	2.439.024,00	2.439.024,00	11.660,00	1.942.556,00	1.941.556,00
	520	2.5	De estructuras											
	520	2.5.1	De techo de Teja Española con tejuelones, con recubrimiento de madera/maderamen	m2	286,4	23.100,0	6.615.840,0	6.615.840,0	12.200,00	3.494.080,00	3.494.080,00	9.015,00	[illegible]	2.838.510,00
	520	2.5.2	De mampostería de laminados estructurales y madera, techos cuartas	m2	18,9	17.160,0	324.324,0	324.324,0	34.770,00	657.153,00	657.153,00	7.289,00	[illegible]	137.743,00
	520	2.5.3	De losa de hormigón armado	m3	38,3	36.960,0	1.415.568,0	1.415.568,0	14.640,00	560.712,00	560.712,00	33.124,00	[illegible]	1.268.649,00
[illegible]														
	520	3,1	Relleno c/ tierra de préstamo, compactación con maquinaria y nivelación	m3	299,48	53.680,0	[illegible]	16.082.806,0	49.800,00	14.565.824,00	14.565.824,00	84.704,00	[illegible]	25.283.450,00
[illegible]														
	520	4,1	Fundaciones											
	520	4.1.1	Pilotes tipo Strauss ø 60 cms.	ml	874	216.700,0	189.395.800,0	189.395.800,0	707.600,00	618.442.400,00	618.442.400,00	612.068,00	534.947.432,00	534.947.432,00
	520	4.1.2	Cabezales de pilotes	m3	17,46	1.617.000,0	28.232.820,0	28.232.820,0	1.586.000,00	27.691.560,00	27.691.560,00	1.344.024,00	[illegible]	40.926.059,00
	520	4.1.3	Vigas de fundación	m3	28,60	1.617.000,0	46.255.340,0	46.255.340,0	1.586.000,00	46.015.720,00	46.015.720,00	1.090.419,00	[illegible]	60.663.269,00
	520	4,2	Pilares de hormigón armado, Fcm240 kg/cm2	m3	22,57	1.617.000,0	36.495.690,0	36.495.690,0	1.586.000,00	35.796.020,00	35.796.020,00	2.090.419,00	[illegible]	47.180.757,00
	520	4,3	Losas de hormigón armado, Fcm240 kg/cm2	m3	85,85	1.617.000,0	138.172.650,0	138.172.650,0	1.525.000,00	130.911.250,00	130.911.250,00	1.836.859,00	[illegible]	156.955.756,00

Arq. Leandro Sanitez L.
Secretario Proyectos
Direct. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio E. Carreras Q.
Abogado - Mat. Nº 10.316
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jose Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

001103

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Ruiz Díaz Mat. Nº 9.621
Dirección Jurídica
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Ayala
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Locera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			CONSORCIO GUARANY REST			CARAGUATAY S.A.			INGENIERO HUGO PONTO		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A CORREGIDO	PRECIO UNITARIO C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A	PRECIO TOTAL C/ I.V.A CORREGIDO
	520	4,4	Vigas de hormigón armado, f'c=210 kg/cm	m3	49,8	1.617.000,0	80.526.600,0	80.526.600,0	1.647.000,00	82.010.600,00	82.010.600,00	2.090.419,00	[illegible]	104.102.866,00
			[illegible]											
7110101-000	520	5	CIMIENTO											
	510	5,1	De piedra bruta colocada, Prof. Mínima 0,80 m	m3	190,68	286.000,0	54.584.540,0	54.584.540,0	195.200,00	37.261.728,00	37.261.728,00	376.035,00	[illegible]	71.781.321,00
			[illegible]											
7110101-000	520	6	AISLACION											
	520	6,1	Horizontal asfáltica 3 capas, con aditivo hidrófugo incorporado	m2	144,08	18.200,0	2.692.987,0	2.692.987,0	14.640,00	2.108.306,00	2.108.306,00	17.611,00	[illegible]	2.537.600,00
	520	6,2	De losa de hormigón armado con membrana asfáltica esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas [illegible]	m2	561,17	45.650,0	25.617.418,5	25.617.418,0	82.960,00	46.554.663,20	46.554.663,00	322.485,00	[illegible]	180.969.907,00
	520	6,3	De losa de techo de planta alta c/ emulsión asfáltica, 2 manos	m2	5,3	25.300,0	134.090,0	134.090,0	14.640,00	77.592,00	77.592,00	93.407,00	[illegible]	499.757,00
			[illegible]											
7110101-000	520	7	MAMPOSTERIA											
	520	7,1	De elevación ladrillo común, e= 0,30 m	m2	114,67	132.000,0	15.136.440,0	15.136.440,0	97.600,00	11.191.792,00	11.191.792,00	130.183,00	[illegible]	14.928.085,00
	520	7,1	De elevación ladrillo común, e= 0,45 m	m2	29,34	195.800,0	5.744.772,0	5.744.772,0	136.640,00	4.009.018,00	4.009.018,00	189.053,00	[illegible]	5.546.815,00
	520	7,1	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m	m2	826,39	66.000,0	54.541.740,0	54.541.740,0	73.200,00	60.491.748,00	60.491.748,00	71.580,00	[illegible]	59.160.434,00
	520	7,4	De elevación de ladrillo común, e= 0,20 m	m2	81,06	92.400,0	7.487.172,0	7.487.172,0	87.840,00	7.117.675,20	7.117.675,00	97.388,00	[illegible]	7.893.243,00
	520	7,5	De elevación de ladrillo común, e= 0,30 m	m2	902,81	117.700,0	106.260.737,0	106.260.737,0	104.920,00	94.722.825,20	94.722.825,00	119.382,00	[illegible]	107.688.987,00
	520	7,6	Pilares de ladrillos comunes, 0,30 x 0,30 m	ml	5,4	57.200,0	308.880,0	308.880,0	97.600,00	527.040,00	527.040,00	64.348,00	[illegible]	347.479,00
	520	7,7	De placas de yeso ciego, pared simple con aislación acústica, con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	m2	300,76	184.000,0	55.339.840,0	55.339.840,0	128.100,00	38.527.356,00	38.517.356,00	310,750,00	93.461.170,00	93.461.170,00
	520	7,8	De placas de yeso ciego con hidrófugo, aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	m2	45,31	184.000,0	8.300.240,0	8.300.240,0	136.640,00	6.163.830,00	6.163.830,00	330,577,00	[illegible]	14.913.103,00
			[illegible]											
7110101-000	520	8	CONSTRUCCIÓN Y/O COLOCACIÓN DE DINTELES											
	510	8,1	Emplillado sobre aberturas de 2 x 8 cm	ml	344,25	18.700,0	6.437.475,0	6.437.475,0	14.640,00	5.039.820,00	5.039.820,00	17.854,00	[illegible]	6.146.240,00
			[illegible]											
7110101-000	520	9	REVOQUES											
	520	9,1	A dos capas, interior con ladrillos	m2	2,870,47	22.000,0	63.149.140,0	63.149.140,0	19.510,00	56.000.598,00	56.000.598,00	22.270,00	[illegible]	63.924.253,00
	520	9,2	A dos capas exteriores con hidrófugo, lechada perpetua,	m2	597,83	22.000,0	13.152.260,0	13.152.260,0	19.510,00	11.669.642,00	11.669.642,00	23.234,00	[illegible]	13.889.080,00
	520	9,3	Masa Barrilada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiádico	m2	73,19	660.000,0	46.978.800,0	46.978.800,0	390.100,00	27.788.672,00	27.788.672,00	29.815,00	[illegible]	2.[illegible]
	520	9,4	A una capa, en losa y pórticos de hormigón armado	m2	38,3	22.000,0	842.600,0	842.600,0	19.510,00	747.616,00	747.616,00	20.136,00	[illegible]	[illegible]

Arq. Laura I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío B. Montiel C
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vidal
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Stella Marina Quintana C
Jefe - Oficina de Suministros Médico
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva C.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras
Abogado - Mat. Nº 10.3
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DEOFERTAS

	520	9.5	Uniones verticales curvas canal - tubo	ml	102	22.000,0	2.244.000,0	2.244.000,0	14.640,00	1.493.280,00	1.493.280,00	6.646,00	677.892,00	677.892,00
	520	9.6	Uniones horizontales curvas tubo cap. - canal	ml	83,7	22.000,0	1.841.400,0	1.841.400,0	14.640,00	1.225.368,00	1.225.368,00	8.104,00	[illegible]	678.304,00
	520	10	[illegible]											
	520	10.1	Techo de tejas españolas y tejuelones pensados sobre tirantes y vigas de madera	m2	309,5	138.600,0	42.896.700,0	42.896.700,0	201.300,00	62.302.350,00	62.302.350,00	181.057,00	[illegible]	56.037.141,00
	520	11	[illegible]											
	520	11.1	De azulejos blancos, tono hielo opaco, de 0,20x0, 20m. Adheridos con cemento de contacto - h = 1.80 mts.	m2	946,39	69.850,0	[illegible]	66.105.342,0	64.050,00	[illegible]	60.616.280,00	79.133,00	[illegible]	74.909.680,00
	520	11.2	De azulejos blancos, tono hielo opaco, de 0,20x0, 20m. Adheridos con cemento de contacto - h = 1.80 mts.	m2	202,38	69.850,0	14.136.243,0	14.136.243,0	64.050,00	12.962.439,00	12.962.439,00	79.133,00	[illegible]	16.014.987,00
	520	11.3	De azulejos blancos, tono hielo opaco, de 0,20x0, 20m. Adheridos con cemento de contacto - h = 3.00 mts.	m2	280	69.850,0	19.558.000,0	19.558.000,0	64.050,00	17.934.000,00	17.934.000,00	79.133,00	22.157.240,00	22.157.240,00
	520	11.4	De azulejos blancos, tono hielo opaco, de 0,10x0, 20m. Adheridos con cemento de contacto c/mezcladas y lavaminos - h = 0.60 mts.	m2	52,1	69.850,0	3.640.170,0	3.640.170,0	64.050,00	3.349.410,00	3.349.410,00	79.133,00	[illegible]	4.120.743,00
	520	11.5	Cielorraso terminado con Alfeizares con fachadas	m2	404,67	45.630,0	[illegible]	18.375.071,0	42.700,00	17.279.869,00	17.279.869,00	31.306,00	[illegible]	12.662.388,00
	520	11.6	De lámpara de plomo en puertas, n.e 7 mm	m2	4,89	979.000,0	4.787.310,0	4.787.310,0	829.600,00	4.056.744,00	4.056.744,00	265.000,00	1.295.850,00	1.295.850,00
	520	11.7	De pastillas color verde claro, de 0.10x0.10 m. Adheridos con cemento de contacto - h = 1.80 m.	m2	327,49	69.850,0	[illegible]	22.875.177,0	82.350,00	[illegible]	26.968.801,00	187.028,00	[illegible]	38.325.500,00
	520	11.8	Unión 0.30 x 0.09 m	ml	499,18	29.150,0	14.317.897,0	14.317.897,0	14.640,00	[illegible]	7.300.874,00	38.452,00	[illegible]	18.886.813,00
	520	11.9	Cenefa 0.30 x 0.10 m	ml	204,00	29.150,0	6.555.253,0	6.555.253,0	19.510,00	[illegible]	4.389.654,00	31.910,00	[illegible]	7.125.682,00
	520	12	[illegible]											
	520	12.1	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h= 0,10 m para pisos de planta baja	m2	1.804,69	27.500,0	49.638.975,0	49.638.975,0	18.300,00	33.025.827,00	33.025.827,00	19.516,00	[illegible]	35.220.330,00
	520	12.2	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h= 0.05 m para aceras obras	m3	87,32	13.800,0	1.205.016,0	1.205.016,0	15.840,00	1.384.895,00	1.384.895,00	17.951,00	[illegible]	1.567.831,00
	520	12.3	Carpeta hidrófuga sobre losa de hormigón armado y base de aislación para sanitarios de [illegible]	m2	8,75	25.300,0	221.375,0	221.375,0	17.080,00	149.450,00	149.450,00	34.223,00	[illegible]	299.453,00
	520	12.4	Contrapiso y carpeta, pend.1%, Aislación c/membrana esp.4mm, Protección mecánica	m2	640	146.300,0	93.632.000,0	93.632.000,0	58.560,00	37.478.400,00	37.478.400,00	308.725,00	197.586.560,00	197.586.560,00
	520	12.5	Carpeta para pisos cerámicos	m2	105,38	22.000,0	2.318.360,0	2.318.360,0	24.400,00	2.571.272,00	2.571.272,00	26.441,00	[illegible]	2.786.1[illegible]

Arq. Leticia R. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio E. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Viuda
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.627
Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Sabes. Víctor Raúl Ferreira
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ricardo R. Carreras O.
Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

000165

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO GUARANI S.R.L.			CONSTRUTAT S.A.			INGENIERO RUGGERATICO		
CÓDIGO OCDEPRO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/IVA	PRECIO TOTAL S/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PRECIO TOTAL S/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO UNITARIO S/IVA	PRECIO TOTAL S/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA
	520	12.6	De hormigón pobre sobre losa H°A° e=0.07 m para asiento de placas de granito,	m2	187,6	20.700,0	3.883.320,0	3.883.320,0	41.700,00	8.010.520,00	8.010.520,00	19.413,00	[illegible]	3.641.879,00
	520	12.7	Capa para piso de H° A°	m2	5,01	28.750,0	144.038,0	[illegible]	54.900,00	275.049,00	275.049,00	19.413,00	[illegible]	97.259,00
	520	13.1	De granito				-			-			-	-
	520	13.1.1	De mosaicos graníticos compactados incluye pulido final y encerado				-			-				-
	520	13.1.1.1	De mosaico granítico Base gris, 0.30x0.30 m	m2	1.394,20	97.350,0	135.725.370,0	135.725.370,0	84.180,00	117.363.756,00	117.363.756,00	135.210,00	188.509.782,00	188.509.782,00
	520	13.1.2	Planchas de granito reconstituido				-			-			-	-
	520	13.1.2.1	Planchas de granito reconstituido en rampa	m2	0,98	456.500,0	447.370,0	447.370,0	610.000,00	597.800,00	597.800,00	99.110,00	[illegible]	97.128,00
	520	13.1.2.2	Antideslizantes para huellas de escalera, e= 0.34 m	m2	5	385.000,0	1.925.000,0	1.925.000,0	195.200,00	976.000,00	976.000,00	116.600,00	583.000,00	583.000,00
	520	13.1.2.3	Para contrahuellas de escalera, h= 0.15 m	m2	7,52	385.000,0	970.200,0	970.200,0	170.800,00	430.416,00	430.416,00	99.110,00	[illegible]	249.757,00
	520	13.1.2.4	Para descanso de escalera	m2	1,5	287.500,0	431.250,0	431.250,0	170.800,00	256.200,00	256.200,00	98.410,00	148.665,00	148.665,00
	520	13.2	Piso cerámico antideslizante para sanitarios 0,30 X 0,30m	m2	114,13	84.150,0	[illegible]	9.604.040,0	85.400,00	9.746.702,00	9.746.702,00	74.760,00	[illegible]	8.512.338,00
	520	13.3	De baldosones de Hormigón de 0.30 x 0.30 m	m2	114,64	45.800,0	5.858.912,0	5.858.912,0	54.900,00	6.292.089,00	6.292.089,00	60.232,00	[illegible]	7.934.680,00
	520	13.4	De baldosones de hormigón de 0.30 X 0.30 m en mesón obra	m2	87,12	45.100,0	3.928.132,0	3.928.132,0	54.900,00	4.783.868,00	4.783.868,00	60.232,00	[illegible]	6.045.328,00
	520	13.5	Rampa de H° A° para acceso discapacitados terminación rodillado acabado tipo fratazo cepillado.	m2	4,03	93.500,0	376.805,0	376.805,0	73.200,00	294.996,00	294.996,00	264.419,00	[illegible]	1.065.609,00
	520	13.6	Piso de canto rodado de 0,30 x 0.30 m	m2	378,1	72.270,0	27.325.287,0	27.325.287,0	62.200,00	23.525.382,00	23.525.382,00	79.434,00	[illegible]	30.033.995,00
	520	13.7	Adoquines de H° hexagonal H = 10 cm c/relleno de arena lavada	m2	98,56	76.450,0	7.531.362,0	7.531.362,0	67.100,00	6.614.176,00	6.614.176,00	102.044,00	[illegible]	14.141.602,00
	520	13.8	De tejuela cerámica	m2	640	44.550,0	28.512.000,0	28.512.000,0	41.200,00	27.328.000,00	27.328.000,00	23.915,00	15.305.600,00	15.305.600,00
	520	14.1	De mosaicos graníticos				-			-				-
	520	14.1.1	De mosaicos graníticos base gris - 0.30x0.07 m	ml	1.120,52	24.750,0	27.732.870,0	27.732.870,0	21.960,00	24.606.619,00	24.606.619,00	42.121,00	47.198.543,00	47.198.543,00
	520	14.1.2	De planchas de granito natural para zócalo en descanso de escalera, h= 0,12 m	ml	3,27	54.750,0	[illegible]	149.123,0	26.840,00	[illegible]	87.787,00	76.854,00	[illegible]	251.440,00
	520	14.1.3	De planchas de granito natural en cantoneras de escalera, h= 0.12 m	ml	8,28	51.750,0	428.490,0	428.490,0	26.840,00	[illegible]	222.235,00	76.854,00	[illegible]	637.179,00
	520	14.1.4	Zócalo sanitario de granito reconstituido	m2	199,4	31.030,0	6.207.312,0	6.207.312,0	21.860,00	4.378.824,00	4.378.824,00	33.164,00	[illegible]	3.624.901,00
	520	14.2	Zócalo de cemento para interiores - h.=10 cm	ml	197,7	16.500,0	3.196.050,0	3.196.050,0	14.640,00	2.895.768,00	2.895.768,00	8.891,00	[illegible]	1.722.187,00
	520	14.3	Cordón para veredas y calles inclinado de mampostería	ml	160,4	28.160,0	4.516.864,0	4.516.864,0	18.300,00	2.935.320,00	2.935.320,00	21.717,00	[illegible]	3.483.407,00

Arq. Lenza R. Benitez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

000106

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vinar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefe Dpto. de Adq.
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge [illegible]
Dirección Jurídica
Jefe Departamento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefe - Oficina de Suministros Médico
DGBS
Q.F. Stella Marina Quintana C.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

Número Renglón	Cantidad	Rubro	Descripción del Rubro	Unidad de Medida	Cantidad	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	15.1	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas rebordeadas con herrajes, cerraduras y					-		-	-			-
	520	15.1.1	PUERTA TIPO #1 (0.70 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de	un	12	539.000,0	11.858.000,0	11.858.000,0	793.000,00	17.446.000,00	17.446.000,00	320.201,00	7.044,427,00	7.044.422,00
	520	15.1.2	PUERTA TIPO #2 (0.80 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de	un	16	594.000,0	9.504.000,0	9.504.000,0	829.600,00	13.273.600,00	13.273.600,00	355.619,00	5.690.904,00	5.689.904,00
	520	15.1.3	PUERTA TIPO #3 (0.90 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	15	671.000,0	10.065.000,0	10.065.000,0	878.400,00	13.176.000,00	13.176.000,00	391.035,00	5.865.525,00	5.865.525,00
	520	15.1.4	PUERTA TIPO P5 (1.40 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	1.034.000,0	1.034.000,0	1.034.000,0	1.769.000,00	1.769.000,00	1.769.000,00	642.758,00	642.758,00	642.758,00
	520	15.1.5	PUERTA TIPO P1a (0.7 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	595.000,0	595.000,0	595.000,0	793.000,00	793.000,00	793.000,00	320.201,00	320.201,00	320.201,00
	520	15.1.6	PUERTA TIPO PD2 (0.80 x 2.75) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja + sobre luz con herrajes y cerraduras según plano de	un	4	869.000,0	3.476.000,0	3.476.000,0	951.600,00	3.806.400,00	3.806.400,00	551.485,00	2.205.940,00	2.205.940,00
	520	15.1.7	PUERTA TIPO PB3 (0.90 x 2.75) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja + sobre luz con herrajes y cerraduras según plano de	un	6	935.000,0	5.610.000,0	5.610.000,0	1.098.000,00	6.588.000,00	6.588.000,00	621.675,00	3.730.050,00	3.730.050,00
	520	15.1.8	PUERTA TIPO PB4 (1.20 x 2.75) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas + sobre luz con herrajes y cerraduras según plano de	un	5	1.342.000,0	6.710.000,0	6.710.000,0	1.586.000,00	7.930.000,00	7.930.000,00	827.230,00	4.136.150,00	4.136.150,00
	520	15.1.9	PUERTA TIPO PP (1.40 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	1.840.000,0	1.840.000,0	1.840.000,0	1.708.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	970.950,00	970.950,00	970.950,00
	520	15.2	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas tipo valvas			-		-	-	-	-			-

Arq. Lenard Benitez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio B. Mentes
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.316
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jose Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Civil

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
OGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raul Leite G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

00107

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	15.7.1	PUERTA TIPO PM4 (1.20 x 2.75) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas vaiven + sobre luz con herrajes y cerraduras según	un	3	1.705.000,0	5.115.000,0	5.115.000,0	1.464.000,00	4.392.000,00	4.392.000,00	909.007,00	2.427.201,00	2.427.201,00
	520	15.2.2	PUERTA TIPO PV1 (0.70 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según	un	6	979.000,0	5.874.000,0	5.874.000,0	1.464.000,00	8.784.000,00	8.784.000,00	356.795,00	2.140.770,00	2.140.770,00
	520	15.2.3	PUERTA TIPO PV2 (0.80 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según	un	1	1.100.000,0	1.100.000,0	1.100.000,0	793.000,00	793.000,00	793.000,00	411.109,00	411.109,00	411.109,00
	520	15.2.4	PUERTA TIPO PV3 (0.90 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según	un	5	1.177.000,0	5.885.000,0	5.885.000,0	878.400,00	4.392.000,00	4.392.000,00	461.497,00	2.312.485,00	2.312.485,00
	520	15.2.5	PUERTA TIPO PM4 (1.20 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas vaiven + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según	un	7	1.639.000,0	11.473.000,0	11.473.000,0	146.400,00	1.024.800,00	1.024.800,00	616.660,00	4.316.620,00	4.316.620,00
	520	15.2.6	PUERTA TIPO PV5 (1.40 x 2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven + visor transparente 15x100 con herrajes y cerraduras según	un	8	1.717.000,0	13.816.000,0	13.816.000,0	170.800,00	1.366.400,00	1.366.400,00	719.437,00	5.755.496,00	5.755.496,00
	520	15.3	Provisión y colocación de mamparas multilaminadas con herrajes, rieleros y [illegible]			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	15.3.1	VENTANA TIPO V8 (0.90 x 1.20/1.05) - Ventana con dos hojas de batientes corredizas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	2	963.000,0	1.926.000,0	1.926.000,0	549.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	236.086,00	472.172,00	472.172,00
	520	16.1	Provisión y colocación de marco de chapa doblada N° 16			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	16.1.1	Para PUERTA TIPO P1 (0.70 x 2.10) calzo para pared e= 0.15 m en chapa doblada N° 16 lisa, según plano de [illegible]	un	21	363.000,0	7.623.000,0	7.623.000,0	793.000,00	16.653.000,00	16.653.000,00	180.981,00	3.799.551,00	3.799.551,00

Arq. Lenka L. Benitez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

000108

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Castaldo
Dirección Jurídica - Mat. N° 9.627
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. N° 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	16.1.2	Para PUERTA TIPO P1 (0.70 x 2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de	un	1	495.000,0	495.000,0	495.000,0	799.000,00	799.000,00	799.000,00	182.881,00	182.881,00	182.881,00
	520	16.1.3	Para PUERTA TIPO P2 (0.80 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de	un	16	429.000,0	6.864.000,0	6.864.000,0	854.000,00	13.664.000,00	13.664.000,00	183.607,00	2.937.712,00	2.937.712,00
	520	16.1.4	Para PUERTA TIPO P3 (0.90 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de	un	10	759.000,0	7.590.000,0	7.590.000,0	878.400,00	8.784.000,00	8.784.000,00	186.002,00	1.860.020,00	1.860.020,00
	520	16.1.5	Para PUERTA TIPO P5 (0.90 x 2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de	un	5	495.000,0	2.475.000,0	2.475.000,0	878.400,00	4.392.000,00	4.392.000,00	188.256,00	941.280,00	941.280,00
	520	16.1.6	Para PUERTA TIPO P5 (1.40 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de	un	1	682.000,0	682.000,0	682.000,0	1.732.400,00	1.732.400,00	1.732.400,00	199.650,00	199.650,00	199.650,00
	520	16.1.7	Para PUERTA TIPO Pba (0.70 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de	un	1	935.000,0	935.000,0	935.000,0	793.000,00	793.000,00	793.000,00	180.931,00	180.931,00	180.931,00
	520	16.1.8	Para PUERTA TIPO Pb1 (0.80 x 2.75) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de	un	3	1.210,000,0	3.630.000,0	3.630.000,0	878,400,00	2.635.200,00	2.635.200,00	218.261,00	654.783,00	654,783,00
	520	16.1.9	Para PUERTA TIPO Pb2 (0.80 x 2.75) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de	un	1	935.000,0	935,000,0	935.000,0	1.000.400,00	1.000,400,00	1.000.400,00	218.261,00	218 261,00	218.261,00
	520	16.1.10	Para PUERTA TIPO Pb3 (0.90 x 2.75) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de	un	6	1.012.000,0	6.072.000,0	6.072 000,0	1.122.400,00	6.734.400,00	6,734,400,00	220.383,00	1.322 298,00	1.322.298,00
	520	16.1.11	Para PUERTA TIPO Pba (1.70 x 2.73) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de	un	5	1.067.000,0	5.335 000,0	5.335.000,0	1.769.000,00	8.845.000,00	8.845.000,00	228.646,00	1.143.230,00	1.143.230,00
	520	16.1.12	Para PUERTA TIPO Pf (1.60 x 2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, según plano de	un	1	946,000,0	946.000,0	946.000,0	1.464.000,00	1.464 000,00	1.464.000,00	201 599,00	201.599,00	201.599,00
	520	16.1.13	Para PUERTA TIPO PBV4 (1.20 x 2.75) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisas, según	un	3	1 067.000,0	3.201.000,0	3.201.000,0	1.586.000,00	4.758.000,00	4.758.000,00	228.473,00	685.419,00	685.419,00

Arq. L. M. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - IPS

Rocío S. Montiel C
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

000169

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Castaldo
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Sección Control de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Stella Marina Quintana
Jefe, Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Perea G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO FUMARUTY SRL			CARAGUATY S.A.					
CÓDIGO CATÁLOGO	CÓD. PARTIDA	Item	Descripción de la obra	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario G.	Precio total G.	Precio total en letras	Precio unitario G.	Precio total G.	Precio total en letras	Precio unitario G.	Precio total G.	Precio total en letras
	520	16.1.14	Para PUERTA TIPO PV1 (0.70 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisa, según plano de detalles	un	6	1.552.500,0	9.315.000,0	9.315.000,0	829.600,00	4.977.600,00	4.977.600,00	180.931,00	1.085.586,00	1.085.586,00
	520	16.1.15	Para PUERTA TIPO PV2 (0.80 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisa, según plano de detalles	un	1	1.610.000,0	1.610.000,0	1.610.000,0	878.400,00	878.400,00	878.400,00	183.583,00	183.583,00	183.583,00
	520	16.1.16	Para PUERTA TIPO PV3 (0.90 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisa, según plano de detalles	un	5	1.840.000,0	9.200.000,0	9.200.000,0	1.000.400,00	5.002.000,00	5.002.000,00	186.251,00	931.265,00	931.265,00
	520	16.1.17	Para PUERTA TIPO PV4 (1.20 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisa, según plano de detalles	un	7	1.725.000,0	12.075.000,0	12.075.000,0	146.400,00	1.024.800,00	1.024.800,00	193.856,00	1.356.992,00	1.356.992,00
	520	16.1.18	Para PUERTA TIPO PV4 (1.20 x 2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisa, según plano de detalles	un	8	2.070.000,0	16.560.000,0	16.560.000,0	146.400,00	1.171.200,00	1.171.200,00	193.856,00	1.550.848,00	1.550.848,00
	520	16.1.19	Para PUERTA TIPO PV5 (1.40 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisa, según plano de detalles	un	1	2.012.500,0	2.012.500,0	2.012.500,0	896.700,00	896.700,00	896.700,00	199.260,00	199.260,00	199.260,00
	520	16.1.20	Para PUERTA TIPO Pa01 (0.70 x 2.10) +0,80x0,95 cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisa, según plano de detalles	un	2	1.645.000,0	3.290.000,0	3.290.000,0	1.464.000,00	2.928.000,00	2.928.000,00	180.931,00	361.862,00	361.862,00
	520	16.1.21	Para PUERTA TIPO Pa02 (0.70 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisa, según plano de detalles	un	3	1.092.500,0	3.277.500,0	3.277.500,0	1.342.000,00	4.026.000,00	4.026.000,00	180.931,00	542.793,00	542.793,00
	520	16.1.22	Para PUERTA TIPO Pa03 (0.90 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisa, según plano de detalles	un	1	1.380.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0	1.122.400,00	1.122.400,00	1.122.400,00	186.253,00	186.253,00	186.253,00
	520	16.1.23	Para PUERTA TIPO Pa04 (1.40 x 2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisa, según plano de detalles	un	1	2.070.000,0	2.070.000,0	2.070.000,0	1.708.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	199.260,00	199.260,00	199.260,00
	520	16.1.24	Para PUERTA TIPO Pa05 (2,00 x 2.30) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisa, según plano de detalles	un	1	2.875.000,0	2.875.000,0	2.875.000,0	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	225.741,00	225.741,00	225.741,00
	520	16.1.25	Para VENTANA TIPO V10 (0.80 x 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 16 lisa, según plano de detalles	un	4	460.000,0	1.840.000,0	1.840.000,0	585.600,00	2.342.400,00	2.342.400,00	104.069,00	416.276,00	416.276,00

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

000110

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección General de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Eduardo Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Héctor Raúl Vera G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			CONSORCIO MARAUDY SRL			CARAGUATAY S.A.			INGENIERO HUGO [illegible]		
CODIGO [illegible]	NUMERO	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM [illegible]	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO TOTAL [illegible]
	520	16.2	Provisión y colocación de puertas y ventanas metálicas con herrajes, cerraduras y [illegible]			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	16.2.1	PUERTA TIPO PM5 (0.70 x 2.10) +0.80+0.95 de Chapa doblada Nº 22 con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	2.332.000,0	2.332.000,0	2.332.000,0	1.195.600,00	1.195.600,00	1.195.600,00	1.091.830,00	1.091.830,00	1.091.830,00
	520	16.2.2	PUERTA TIPO PM4 (0.70 x 2.10) de Chapa doblada Nº 22 con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	2	1.430.000,0	2.860.000,0	2.860.000,0	1.342.000,00	2.684.000,00	2.684.000,00	721.389,00	1.442.778,00	1.442.778,00
	520	16.2.3	PUERTA TIPO PM3 (0.90 x 2.10) de Chapa doblada Nº 22 con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de [illegible]	un	3	2.079.000,0	6.237.000,0	6.237.000,0	1.341.000,00	4.026.000,00	4.026.000,00	774.587,00	2.323.761,00	2.323.761,00
	520	16.2.4	PUERTA TIPO PM1 (1.40 x 2.10) de Chapa doblada Nº 22 -2 hojas con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraderas según plano de [illegible]	un	1	2.530.000,0	2.530.000,0	2.530.000,0	1.708.000,00	1.708.000,00	1.708.000,00	1.177.618,00	1.177.618,00	1.177.618,00
	520	16.2.5	PUERTA TIPO PM3 (2.00 x 2.30) de Chapa doblada Nº 22 -2 hojas con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de [illegible]	un	1	2.640.000,0	2.640.000,0	2.640.000,0	3.416.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	1.296.483,00	1.296.483,00	1.296.483,00
	520	16.2.6	PUERTA TIPO PR1 (1.40 x 2.50) tipo reja de dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	2.233.000,0	2.233.000,0	2.233.000,0	2.196.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00	1.097.865,00	1.097.865,00	1.097.865,00
	520	16.2.7	PUERTA TIPO PR2 (4.50 x 2.55) - Portón tipo reja, 1 hoja corrediza con motor con herrajes y cerraderas según plano de detalles	un	2	9.680.000,0	19.360.000,0	19.360.000,0	5.599.800,00	11.199.600,00	11.199.600,00	2.451.420,00	4.902.840,00	4.902.840,00
	520	16.2.8	PUERTA TIPO PR3 (3.05 x 2.50) - Portón tipo reja, 1 hoja corrediza con motor con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	7.260.000,0	7.260.000,0	7.260.000,0	3.721.000,00	3.721.000,00	3.721.000,00	2.120.113,00	2.120.113,00	2.120.113,00
	520	16.2.9	PUERTA TIPO PR4 (0.90 x 2.10) - Puerta tipo reja, una hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	1.716.000,0	1.716.000,0	1.716.000,0	799.000,00	799.000,00	799.000,00	2.058.046,00	2.058.046,00	2.058.046,00
	520	16.2.10	PUERTA TIPO PR5 (1.20 x 2.10) - Puerta tipo reja, 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	2.640.000,0	2.640.000,0	2.640.000,0	922.320,00	922.320,00	922.320,00	1.074.395,00	1.074.395,00	1.074.395,00
	520	16.3	Provisión y colocación de ventanas metálicas con herrajes, cerraduras y [illegible]			-	-	-	-	-	-		-	-

Arq. Leticia T. Benitez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jose Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

000111

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº [illegible]
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovero S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
F. Stella Marina Quintana C
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Baldivieso
Dpto. de Proyectos y Fiso. de Dirección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	16.3.1	VENTANA TIPO V10 (0.80 x 0.60/1.55) - Ventana metálica de Chapa doblada Nº 22, fija con tela metálica interior con herrajes y cerraduras según plano de	un	4	803.000,0	3.212.000,0	3.212.000,0	683.200,00	2.732.800,00	2.732.800,00	238.739,00	954.956,00	954.956,00
	520	16.4	Provisión e instalación de barandas, pasamanos metálicos de escaleras y			-		-	-	-	-		-	-
	520	16.4.1	Pasamanos y barandas para escaleras y rampas	ml	27,14	170.500,0	4.627.370,0	4.627.370,0	390.400,00	10.595.456,00	10.595.456,00	166.358,00	4.514.083,26	4.514.083,00
	520	16.4.2	Baranda de acero inoxidable de escalera al tiro plano, h= 0.90 m.	m²	13,86	302.300,0	4.192.650,0	4.192.650,0	1.647.000,00	22.817.420,00	22.817.420,00	362.918,00	5.030.049,00	5.030.049,00
	520	16.4.3	Rejas de caño cuadrado de 25x25 mm, c/columnas de 100x100mm y bastidor de 50x50mm	m2	144,2	170.500,0	30.521.300,0	30.521.300,0	346.000,00	78.397.200,00	78.397.200,00	165.000,00	56.763.000,00	56.763.000,00
	520	17.1	Provisión y colocación de ventanas corredizas de marco de aluminio color natural			-	-	-		-	-		-	-
	520	17.1.1	VENTANA TIPO V4 (1.50 x 1.20/0.95) - de aluminio de 2 hojas corredizas vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de	un	71	1.725.000,0	37.950.000,0	37.950.000,0	1.205.116,00	26.512.552,00	26.512.552,00	2.190.214,00	48.184.928,00	48.184.928,00
	520	17.2	Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de aluminio color natural			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	17.2.1	VENTANA TIPO V1 (0.80 x 0.60/1.55) - de aluminio, de una hoja proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de	un	44	414.000,0	18.216.000,0	18.216.000,0	409.310,00	18.009.640,00	18.009.640,00	781.750,00	34.397.000,00	34.397.000,00
	520	17.2.2	VENTANA TIPO V2 (1.60 x 0.60/1.55) - de aluminio de 2 hojas proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de	un	9	828.000,0	7.452.000,0	7.452.000,0	769.600,00	6.927.400,00	6.927.400,00	1.120.051,00	10.080.459,00	10.080.459,00
	520	17.3	Provisión y colocación de ventanas fijas de			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	17.3.1	VENTANA TIPO V3 (1.50 x 0.60/1.55) - de aluminio de 1 hojas fijas, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	747.500,0	747.500,0	747.500,0	556.320,00	556.320,00	556.320,00	690.325,00	690.325,00	690.325,00

Arq. Leonel I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

Roque S. Montiel C
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jose Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Castaldeda
Director Jurídico - Mat. Nº 9.621
Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Manuel Ruiz
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lon
Jefe Dpto. de Licit
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raul Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar
Dpto. de Proyectos y Fisc. de
Dirección de Infraestru

001112

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	510	17.3.2	VENTANA TIPO V11 (1.62+0.71) x 1.10/1.05) - de aluminio de tres hojas fijas, vidrio incoloro de 8 mm según plano de detalles	un	1	2.070.000,0	2.070.000,0	2.070.000,0	1.409.100,00	1.409.100,00	1.409.100,00	1.152.749,00	1.152.749,00	1.152.749,00
	520	17.3.3	VENTANA TIPO V12 (2.30 x 1.10/1.05) - Ventana de aluminio de dos hojas fijas, vidrio incoloro de 8 mm según plano de detalles	un	3	1.955.000,0	5.865.000,0	5.865.000,0	1.173.640,00	3.520.920,00	3.520.920,00	1.099.751,00	3.299.253,00	3.299.253,00
	520	17.3.4	VENTANA TIPO V14 (1.60 x 1.05/1.10) - Ventana de aluminio una hoja fija, vidrio incoloro de 8 mm según [illegible]	un	1	1.437.500,0	1.437.500,0	1.437.500,0	544.730,00	544.730,00	544.730,00	821.500,00	821.500,00	821.500,00
	510	17.3.5	VENTANA TIPO V15 (1.80 x 1.05/1.10) - Ventana de aluminio una hoja fija, vidrio incoloro de 8 mm según [illegible]	un	1	1.610.000,0	1.610.000,0	1.610.000,0	617.320,00	617.320,00	617.320,00	902.326,00	902.326,00	902.326,00
	520	17.4	Provisión y colocación de ventanas de aluminio, tipo guillotina			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	17.4.1	VENTANA TIPO V6 (0.70 x 1.10/1.05) - Ventana de aluminio de dos hojas, una fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8mm con herrajes y cerraduras según	un	6	690.000,0	4.140.000,0	4.140.000,0	671.000,00	4.026.000,00	4.026.000,00	1.427.026,00	8.562.156,00	8.562.156,00
	520	17.4.2	VENTANA TIPO V7 (0.70 x 1.10/1.05) - Ventana de aluminio de dos hojas, una fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8mm con herrajes y cerraduras según	un	1	690.000,0	690.000,0	690.000,0	671.000,00	671.000,00	671.000,00	1.427.026,00	1.427.026,00	1.427.026,00
	520	17.5	Provisión y colocación de mamparas de aluminio, batientes			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	17.5.1	VENTANA TIPO V9 (0.79 x 0.80/1.10) - Ventana de aluminio 1 hoja de abrir, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según	un	2	460.000,0	920.000,0	920.000,0	503.250,00	1.006.500,00	1.006.500,00	1.295.851,00	2.591.702,00	2.591.702,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	510	18.1	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE S/ PLANO			-	-	-		-	-		-	-
	510	18.1.1	Provisión y colocación de tubos de PVC			-	-	-		-	-		-	-
	510	18.1.1.1	Tubo PVC soldable, diámetro de 75 mm (21/2"), para presión 6 kg/cm2	ml	18	40.250,0	724.500,0	724.500,0	42.700,00	768.600,00	768.600,00	43.635,00	785.430,00	785.430,00
	510	18.1.1.2	Tubo PVC soldable, diámetro de 50 mm (2"), para presión 6 kg/cm2	ml	41	34.500,0	1.449.000,0	1.449.000,0	34.260,00	1.404.720,00	1.404.720,00	27.167,00	1.141.014,00	1.141.014,00

Arq. Leonardo Beuftez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Roque S. Montiel C
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.02
Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan Vicente Vera
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Luis Levera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médic
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc.
Dirección de Infra

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	18.1.1.3	Tubo PVC soldable, diámetro de 50 mm (1 1/2"), para presión 6 kg/cm2	mt	72	28.750,0	2.070.000,0	2.070.000,0	29.280,00	2.108.160,00	2.108.160,00	17.784,00	1.280.448,00	1.280.448,00
	520	18.1.1.4	Tubo PVC soldable, diámetro de 40 mm (1 1/4"), para presión 6 kg/cm2	ml	54	25.300,0	1.366.200,0	1.366.200,0	24.400,00	1.317.600,00	1.317.600,00	11.188,00	604.152,00	604.152,00
	520	18.1.1.5	Tubo PVC soldable, diámetro de 32 mm (1"), para presión 7,5 kg/cm2	ml	78	23.000,0	1.794.000,0	1.794.000,0	32.840,00	2.560.320,00	2.560.320,00	19.489,00	1.519.674,00	1.519.674,00
	520	18.1.1.6	Tubo PVC soldable, diámetro de 25 mm (3/4"), para presión 7,5 kg/cm2	ml	349	20.700,0	7.227.600,0	7.227.600,0	21.960,00	7.662.080,00	7.662.080,00	9.051,00	3.159.748,00	3.159.748,00
	520	18.1.1.7	Tubo PVC soldable, diámetro de 20 mm (1/2"), para presión 7,5 kg/cm2	ml	144	17.250,0	2.484.000,0	2.484.000,0	18.700,00	2.692.800,00	2.692.800,00	6.050,00	871.200,00	871.200,00
	520	18.1.2	Provisión y colocación de accesorios de PVC soldable	gl	1	1.725.000,0	1.725.000,0	1.725.000,0	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	2.241.372,00	2.241.372,00	2.241.372,00
	520	18.1.3	Provisión y colocación de accesorios de PVC roscable	gl	1	1.725.000,0	1.725.000,0	1.725.000,0	1.586.000,00	1.586.000,00	1.586.000,00	641.263,00	641.263,00	641.263,00
	520	18.1.4	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L=0,30 m	un	13	23.000,0	299.000,0	299.000,0	21.960,00	285.480,00	285.480,00	39.007,00	507.091,00	507.091,00
	520	18.1.5	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2", L=0,40 m	un	56	28.750,0	1.610.000,0	1.610.000,0	24.400,00	1.366.400,00	1.366.400,00	42.360,00	2.372.160,00	2.372.160,00
	520	18.1.6	Provisión y colocación de cinta teflón	gl	1	230.000,0	230.000,0	230.000,0	219.600,00	219.600,00	219.600,00	1.328.287,00	1.328.287,00	1.328.287,00
	520	18.1.7	Provisión y colocación de limpio adhesivo	gl	1	287.500,0	287.500,0	287.500,0	475.800,00	475.800,00	475.800,00	1.834.953,00	1.834.953,00	1.834.953,00
	520	18.1.8	Provisión y colocación de solución limpiadora	gl	1	230.000,0	230.000,0	230.000,0	390.400,00	390.400,00	390.400,00	2.729.837,00	2.729.837,00	2.729.837,00
	520	18.1.9	Provisión y colocación de tubos de polipropileno copolímero Random tipo 3, termofusión, PN 20, diámetro 20 mm de red	ml	160	36.800,0	5.888.000,0	5.888.000,0	29.240,00	4.684.800,00	4.684.800,00	6.624,00	1.059.840,00	1.059.840,00
		18.1.10	Provisión y colocación de accesorios de polipropileno copolímero Random tipo 3	gl	1	517.500,0	517.500,0	517.500,0	512.400,00	512.400,00	512.400,00	1.359.483,00	1.359.483,00	1.359.483,00
	520	18.1.11	Excavación manual de zanjas	m3	53	28.750,0	1.523.750,0	1.523.750,0	18.300,00	969.900,00	969.900,00	21.863,00	1.158.739,00	1.158.739,00
	520	18.1.12	Relleno y compactación de zanjas	m3	53	28.750,0	1.523.750,0	1.523.750,0	18.300,00	969.900,00	969.900,00	77.248,00	4.094.144,00	4.094.144,00
	520	18.2	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.2.1	Realización de estudios hidrogeológicos del sitio de la perforación del pozo	gl	1	7.300.000,0	7.300.000,0	7.300.000,0	14.640.000,00	14.640.000,00	14.640.000,00	9.937.500,00	9.937.500,00	9.937.500,00
	520	18.2.2	Traslado de maquinaria e instalación de equipos, herramientas y materiales hasta el sitio de la obra	gl	1	1.875.000,0	1.875.000,0	1.875.000,0	5.490.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	6.625.001,00	6.625.001,00	6.625.001,00
	520	18.2.3	Provisión y colocación de tubería de PVC - PS 50 - DN 100 mm - tramos de 6m	ml	26	345.000,0	6.900.000,0	6.900.000,0	209.010,00	5.380.200,00	5.380.200,00	308.015,00	6.060.300,00	6.060.300,00

Arq. Leticia Benítez L.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

011114

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustalá M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan [illegible]
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Estella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Raúl Peña G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Ob
Dirección de Infraestruc

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		
CODIGO [illegible]	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE LOS [illegible]	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO TOTAL [illegible]
	520	18.2.4	Perforación del hoyo, con inyección de lodo bentonítico, diámetro 12 1/4", con zapata de apoyo y [illegible]	ml	20	517.500,0	10.350.000,0	10.350.000,0	581.600,00	11.712.000,00	11.712.000,00	437.250,00	8.745.000,00	8.745.000,00
	520	18.2.5	Perforación del hoyo, con martillo neumático y broca a botones - diámetro 6 1/2", [illegible]	ml	230	460.000,0	105.800.000,0	105.800.000,0	512.400,00	117.852.000,00	117.852.000,00	437.250,00	100.567.500,00	100.567.500,00
	520	18.2.6	Provisión y colocación de tubo de acero sin costura, espesor de 7,11 mm, para soporte de electrobomba, [illegible]	ml	1,2	920.000,0	1.104.000,0	1.104.000,0	1.464.000,00	1.756.800,00	1.756.800,00	1.987.500,00	2.385.000,00	2.385.000,00
	520	18.2.7	Provisión y colocación de centralizadores metálicos de 127 x 200 mm	un	5	460.000,0	2.300.000,0	2.300.000,0	244.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	119.250,00	596.250,00	596.250,00
	520	18.2.8	Provisión y colocación de tapón metálico diámetro 10" c/ [illegible]	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	549.000,00	549.000,00	549.000,00	6.546,00	6.546,00	6.546,00
	520	18.2.9	Provisión de materiales y ejecución de abrazadera [illegible]	m³	20	86.250,0	1.725.000,0	1.725.000,0	97.600,00	1.952.000,00	1.952.000,00	121.171,00	2.423.420,00	2.423.420,00
	520	18.2.10	Provisión de materiales y ejecución de loza hormigón de 1,0 mts x 1,0 mts x0, 30 [illegible]	un	1	517.500,0	517.500,0	517.500,0	305.000,00	305.000,00	305.000,00	354.173,00	354.173,00	354.173,00
	520	18.2.11	Realización de perfilaje eléctrico del pozo	ml	250	28.750,0	7.187.500,0	7.187.500,0	36.600,00	9.150.000,00	9.150.000,00	59.624,00	14.906.000,00	14.906.000,00
	520	18.2.12	Realización de prueba de bombeo	gl	1	2.300.000,0	2.300.000,0	2.300.000,0	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	11.196.250,00	11.196.250,00	11.196.250,00
	520	18.2.13	Realización de análisis de calidad de agua	gl	1	1.725.000,0	1.725.000,0	1.725.000,0	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	3.113.750,00	3.113.750,00	3.113.750,00
	520	18.3	EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DE POZO			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.3.1	Provisión y Montaje de aditamentos y materiales para instalación de Electrobombas y Bomba dosificadora:			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.3.1.1	Tubería de PVC soldable, diámetro 25 mm	ml	390	17.250,0	6.727.500,0	6.727.500,0	12.200,00	4.758.000,00	4.758.000,00	7.388,00	2.881.320,00	2.881.320,00
	520	18.3.1.2	Tubería de PEAD de 2"-16 kg/cm2 para interior del pozo	ml	150	28.750,0	4.312.500,0	4.312.500,0	43.920,00	6.588.000,00	6.588.000,00	77.516,00	11.627.100,00	11.627.100,00
	520	18.3.1.3	Accesorios de HºGº y bronce para salida del pozo			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.3.1.4	Niple doble de 2" - HºGº	un	6	86.250,0	517.500,0	517.500,0	73.200,00	439.200,00	439.200,00	37.609,00	225.654,00	225.654,00
	520	18.3.1.5	Unión doble de 2" - HºGº (no aplicado a bomba)	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	109.800,00	109.800,00	109.800,00	175.397,00	175.397,00	175.397,00
	520	18.3.1.6	Codo de 2" - HºGº	un	2	51.750,0	103.500,0	103.500,0	73.200,00	146.400,00	146.400,00	59.528,00	119.056,00	119.056,00
	520	18.3.1.7	Te de 2" - HºGº	un	1	80.500,0	80.500,0	80.500,0	91.500,00	91.500,00	91.500,00	94.741,00	94.741,00	94.741,00
	520	18.3.1.8	Tubo de HºGº de 2"	m	3	287.500,0	862.500,0	862.500,0	146.400,00	439.200,00	439.200,00	199.178,00	597.534,00	597.534,00
	520	18.3.1.9	Unión universal de 1/2" - HºGº	un	1	17.250,0	17.250,0	17.250,0	12.200,00	12.200,00	12.200,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	520	18.3.1.10	Niple doble de 1/2" - HºGº	un	1	23.000,0	23.000,0	23.000,0	12.200,00	12.200,00	12.200,00	5.845,00	5.845,00	5.845,00
	520	18.3.1.11	Llave de paso de bronce, media vuelta de 1/2"	un	1	92.000,0	92.000,0	92.000,0	73.200,00	73.200,00	73.200,00	119.929,00	119.929,00	119.929,00
	520	18.3.1.12	Transición de bronce macho/rosca para conexión Tubo PEAD y cuerpo de bomba dosificadora [illegible]	un	3	171.500,0	343.000,0	343.000,0	39.040,00	78.080,00	78.080,00	132.499,00	264.998,00	264.998,00

Arq. Lenka I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge Augusto [illegible]
Dirección Jurídica - Mat. Nº [illegible]
Jefe Departamento Judicial
Gerente de Ofertas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Eunice Loveto S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Stella Marina Quintana C
Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Infra
Dirección de Infra

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

Código Contable	Rubro	Renglón Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	18.3.1.13	Válvula de Retención Horizontal de bronce de 3"	un	1	862.500,0	862.500,0	862.500,0	584.196,00	584.196,00	584.196,00	505.899,00	505.899,00	505.899,00
	520	18.3.1.14	Válvula Esclusa de Bronce de 3"	un	3	517.500,0	1.552.500,0	1.552.500,0	196.176,00	588.528,00	588.528,00	428.423,00	1.285.269,00	1.285.269,00
	520	18.3.1.15	Provisión de abrazadera metálica galvanizada, 3"x3/16"x12 pulg.	un	1	57.500,0	57.500,0	57.500,0	183.000,00	183.000,00	183.000,00	7.734,00	7.734,00	7.734,00
	520	18.3.1.16	Provisión de tapa metálica galvanizada, 12"x3/32" pulg.	un	1	138.000,0	138.000,0	138.000,0	305.000,00	305.000,00	305.000,00	31.006,00	31.006,00	31.006,00
	520	18.3.1.17	Provisión pieza de sella tipo asentera de sella, diámetro de 13 cm.	m	150	4.600,0	690.000,0	690.000,0	14.640,00	2.196.000,00	2.196.000,00	10.601,00	1.590.150,00	1.590.150,00
	520	18.3.1.18	Provisión tubo inductor de flujo en chapa de acero inoxidable Ø = 5" long. [illegible]	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	1.976.400,00	1.976.400,00	1.976.400,00	1.987.500,00	1.987.500,00	1.987.500,00
	520	18.3.2	Realización de pintura al esmalte sintético del tubo de acero de soporte del equipo de bombeo e indicación de regulación del equipo de	gl	1	57.500,0	57.500,0	57.500,0	73.200,00	73.200,00	73.200,00	159.001,00	159.001,00	159.001,00
	520	18.3.3	Provisión de hipoclorito de sodio y desinfección del sistema de abastecimiento de agua, incluyendo línea de impulsión, tanque elevado y red de distribución	gl	1	2.070.000,0	2.070.000,0	2.070.000,0	2.196.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00	1.444.249,00	1.444.249,00	1.444.249,00
	520	18.3.4	Realización de análisis de calidad de agua	gl	1	2.300.000,0	2.300.000,0	2.300.000,0	1.464.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	3.113.750,00	3.113.750,00	3.113.750,00
	520	18.3.5	Provisión y colocación de ducto de PEAD de 2", incluyendo excavación y [illegible]	ml	9	36.800,0	331.200,0	331.200,0	43.920,00	395.280,00	395.280,00	32.728,00	294.552,00	294.552,00
	520	18.4	TANQUE ELEVADO DE 50 m3 Y CASETA DE OPERACIÓN			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.4.1	Excavación de la fundación hasta 5 mts de profundidad	m3	12	53.680,0	644.160,0	644.160,0	18.300,00	219.600,00	219.600,00	99.375,00	1.192.500,00	1.192.500,00
	520	18.4.2	Relleno y compactación mecánica, con control de densidad compactación	m3	0,5	80.500,0	40.250,0	40.250,0	18.300,00	9.150,00	9.150,00	79.499,00	39.750,00	39.750,00
		18.4.3	Elaboración y carga de hormigón ciclópeo	m3	3,6	1.320.000,0	4.752.000,0	4.752.000,0	549.000,00	1.976.400,00	1.976.400,00	749.301,00	2.697.484,00	2.697.484,00
	520	18.4.4	Elaboración y carga de hormigón f'c=240 kg/cm2 para el marco superior de fuste, incluyendo acero estructural, alambre de atar	m3	8,4	2.605.000,0	22.038.000,0	22.038.000,0	1.903.200,00	15.986.880,00	15.986.880,00	2.090.419,00	17.559.520,00	17.559.520,00
	520	18.4.5	Elaboración y carga de hormigón estructural f'c=240 kg/cm2, incluyendo acero estructural y alambre de atar y alquiler de encofrado y andamiaje	m3	38,23	3.520.000,0	134.569.600,0	134.569.600,0	1.952.000,00	74.634.560,00	74.634.560,00	2.090.419,00	79.916.718,00	79.916.718,00
	520	18.4.6	Realización de la impermeabilización de la cuba	m2	86,44	37.950,0	3.280.398,0	3.280.398,0	73.200,00	6.327.408,00	6.327.408,00	31.800,00	2.748.792,00	2.748.792,00

Arq. Leonardo H. Benítez L.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura IPS

Roque S. Montiel C.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

000116

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan M. [illegible]
Jefe Sección Gestión de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
[illegible] Covero S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.E.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Ob
Dirección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	18.4.7	Realización de la prueba de estanqueidad	ml	45	57.500,0	2.587.500,0	2.587.500,0	97.600,00	4.392.000,00	4.392.000,00	66.249,00	2.981.205,00	2.981.205,00
	520	18.4.8	Ejecución de plintera de la estructura de HPAP al ultimo hipico	m2	276,99	13.800,0	3.821.634,0	3.821.634,0	30.500,00	8.446.365,00	8.446.365,00	33.[illegible]	[illegible]	9.356.911,00
	520	18.4.9	Pintura plástica de los bebos de HPAP			-	-	-		-	-		-	-
	520	18.4.9.1	Tubo de hierro galvanizado de 2"	ml	34	5.750,0	195.500,0	195.500,0	146.400,00	4.977.600,00	4.977.600,00	9.019,00	306.646,00	306.646,00
	520	18.4.9.2	Tubo de hierro galvanizado de 2 1/2"	ml	16,45	5.750,0	[illegible]	94.588,0	183.000,00	3.010.350,00	3.010.350,00	9.549,00	[illegible]	157.081,00
	520	18.4.10	Fabricación, pintura y montaje de la escalera, estructura y una metálica	gl	1	2.530.000,0	2.530.000,0	2.530.000,0	5.856.000,00	5.856.000,00	5.856.000,00	1.589.999,00	1.589.999,00	1.589.999,00
	520	18.4.11	Provisión y montaje de la instalación hidráulica			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.4.11.1	Tubo hierro galvanizado ø 2"	ml	34	172.500,0	5.865.000,0	5.865.000,0	146.400,00	4.977.600,00	4.977.600,00	76.249,00	2.592.466,00	2.592.466,00
	520	18.4.11.2	Tubo hierro galvanizado ø 2 1/2"	ml	16,5	230.000,0	3.795.000,0	3.795.000,0	183.000,00	3.019.500,00	3.019.500,00	93.302,00	1.539.483,00	1.539.483,00
	520	18.4.11.3	Codo 90° x 2" de HºG°	un	1	86.250,0	86.250,0	86.250,0	73.200,00	73.200,00	73.200,00	6.523,00	6.523,00	6.523,00
	520	18.4.11.4	Codo 90° x 2 1/2" de HºG°	un	1	138.000,0	138.000,0	138.000,0	109.800,00	109.800,00	109.800,00	9.155,00	9.155,00	9.155,00
	520	18.4.11.5	Codo 45° x 2" de HºG°	un	1	97.750,0	97.750,0	97.750,0	109.800,00	109.800,00	109.800,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00
	520	18.4.11.6	Válvula esclusa de bronce de 2"	un	1	517.500,0	517.500,0	517.500,0	146.400,00	146.400,00	146.400,00	400.178,00	400.178,00	400.178,00
	520	18.4.11.7	Válvula esclusa de bronce de 2 1/2"	un	1	690.000,0	690.000,0	690.000,0	338.550,00	338.550,00	338.550,00	823.925,00	823.925,00	823.925,00
	520	18.4.11.8	Válvula retención horizontal de bronce de 2"	un	1	460.000,0	460.000,0	460.000,0	276.550,00	276.550,00	276.550,00	400.178,00	400.178,00	400.178,00
	520	18.4.11.9	Uniés doble HºG° de 2" con asiento de bronce	un	2	172.500,0	345.000,0	345.000,0	109.800,00	219.600,00	219.600,00	175.397,00	350.794,00	350.794,00
	520	18.4.11.10	Uniés doble HºG° de 2 1/2" con asiento de bronce	un	1	230.000,0	230.000,0	230.000,0	128.027,00	128.027,00	128.027,00	301.276,00	301.276,00	301.276,00
	520	18.4.11.11	Niple doble HºG° de 2"	un	5	138.000,0	690.000,0	690.000,0	73.200,00	366.000,00	366.000,00	37.608,00	188.045,00	188.045,00
	520	18.4.11.12	Niple doble HºG° de 2 1/2"	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	91.500,00	91.500,00	91.500,00	74.697,00	74.697,00	74.697,00
	520	18.4.11.13	Uniés sencilla HºG° 2"	un	7	103.500,0	724.500,0	724.500,0	73.200,00	512.400,00	512.400,00	48.089,00	336.623,00	336.623,00
	520	18.4.11.14	Uniés sencilla HºG° 2 1/2"	un	3	126.500,0	379.500,0	379.500,0	91.500,00	274.500,00	274.500,00	118.415,00	355.275,00	355.275,00
	520	18.4.11.15	Tee de HºG° 2½"	un	1	264.500,0	264.500,0	264.500,0	109.800,00	109.800,00	109.800,00	94.741,00	94.741,00	94.741,00
	520	18.4.11.16	Tubo de PVC soldable de 150 mm. serie reforzada	ml	12	161.000,0	1.932.000,0	1.932.000,0	109.800,00	1.317.600,00	1.317.600,00	122.065,00	1.464.780,00	1.464.780,00
	520	18.4.12	Construcción de registros de mampostería 0,80 x 0,80 x 0,80 c/s tapa HºA° de 0,36 [illegible]	un	1	1.380.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0	427.000,00	427.000,00	427.000,00	844.100,00	844.100,00	844.100,00
	520	18.4.13	Mampostería elevación de ladrillo común e=0,15 m	m2	18,24	66.000,0	2.523.840,0	2.523.840,0	61.000,00	2.332.640,00	2.332.640,00	67.327,00	[illegible]	2.574.384,00
	520	18.4.14	Revoque común de mampostería a dos caras	m2	87,37	22.000,0	1.922.140,0	1.922.140,0	21.960,00	1.918.645,00	1.918.645,00	27.984,00	[illegible]	2.444.963,00
	520	18.4.15	Aislación horizontal asfáltica 3 capas, con aditivo bituminoso inorgánico	m2	12,4	18.700,0	231.880,0	231.880,0	14.640,00	181.536,00	181.536,00	17.621,00	[illegible]	218.500,00
	520	18.4.16	Aislación de la losa techo de la cocina	m2	16	45.650,0	730.400,0	730.400,0	58.560,00	936.960,00	936.960,00	67.642,00	1.082.272,00	1.082.272,00
	520	18.4.17	Ejecución de contra piso hormigón, espesor 0,05 mts	m3	0,55	46.000,0	25.300,0	25.300,0	18.300,00	10.065,00	10.065,00	745.878,00	[illegible]	410.232,00
	520	18.4.18	Ejecución de piso hormigón, espesor 0,10 mts	m3	1,1	103.500,0	113.850,0	113.850,0	73.200,00	80.520,00	80.520,00	889.075,00	[illegible]	977.983,00
	520	18.4.19	Provisión y colocación de baranda incluyendo vidrio templado 8 mm	ml	1	345.000,0	345.000,0	345.000,0	427.000,00	427.000,00	427.000,00	198.750,00	198.750,00	198.750,00

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Larrera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

Renglón	Partida	Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial Unitario	Precio Referencial Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario Con Descuento	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario Con Descuento
			EMPRESA OFERTANTE			**CONSORCIO SUMAMIT ROSE**		**CARMUTRY S.A.**			**INGENIERO RIGOLI PARAÑA**		
	520	18.4.20	Fabricación y montaje de puerta metálica	gl	1	920.000,0	920.000,0	920.000,0	976.000,00	976.000,00	976.000,00	662.501,00	662.501,00	662.501,00
	520	18.4.21	Ejecución de pintura de mamposterías y cielo raso	m2	87,37	13.860,0	1.205.706,0	1.205.706,0	18.300,00	1.598.871,00	1.598.871,00	23.874,00	1.085.871,00	1.085.871,00
	520	18.5	INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL SANITARIO			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.5.1.	Provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe sanitario, serie reforzada			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.5.1.1	Diámetro de 150 mm	ml	54	74.750,0	4.036.500,0	4.036.500,0	73.200,00	3.952.800,00	3.952.800,00	122.065,00	6.591.510,00	6.591.510,00
	520	18.5.1.2	Diámetro de 100 mm	ml	270	40.250,0	10.867.500,0	10.867.500,0	29.390,00	7.905.600,00	7.905.600,00	23.741,00	6.410.070,00	6.410.070,00
	520	18.5.1.3	Diámetro de 75 mm	ml	73	28.750,0	2.070.000,0	2.070.000,0	24.400,00	1.756.800,00	1.756.800,00	22.794,00	1.641.168,00	1.641.168,00
	520	18.5.2	Provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe sanitario, serie normal			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.5.2.1	Diámetro de 50 mm	ml	192	23.000,0	2.346.000,0	2.346.000,0	14.640,00	1.493.280,00	1.493.280,00	14.077,00	1.435.854,00	1.435.854,00
	520	18.5.2.2	Diámetro de 40 mm	ml	138	20.700,0	2.856.600,0	2.856.600,0	13.420,00	1.851.960,00	1.851.960,00	9.559,00	1.319.142,00	1.319.142,00
	520	18.5.3	Excavación, tapada, compactación manual de zanjas	m3	136,07	51.750,0	7.040.198,0	7.040.198,0	18.400,00	2.506.551,00	2.506.551,00	51.013,00	6.947.751,00	6.947.751,00
	520	18.5.4	Transporte y esparcimiento de material sobrante de excavación en el interior predio de las obras	m3	9,16	28.750,0	263.350,0	263.350,0	24.400,00	223.504,00	223.504,00	133.699,00	1.224.691,00	1.224.691,00
	520	18.5.5	Provisión y colocación de accesorios con juntas elásticas, serie reforzada			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.5.5.1	Codo 90° x 100 mm	un	19	47.250,0	900.250,0	900.250,0	26.718,00	774.822,00	774.822,00	29.385,00	581.165,00	581.165,00
	520	18.5.5.2	Codo 87°30' para tubo de ventila	un	2	51.750,0	103.500,0	103.500,0	42.456,00	84.912,00	84.912,00	20.457,00	40.914,00	40.914,00
	520	18.5.5.3	Codo 90° x 75 mm	un	12	17.250,0	207.000,0	207.000,0	14.640,00	175.680,00	175.680,00	15.434,00	185.208,00	185.208,00
	520	18.5.5.4	Codo 90° x 50 mm	un	12	13.800,0	165.600,0	165.600,0	4.880,00	58.560,00	58.560,00	6.523,00	78.276,00	78.276,00
	520	18.5.5.5	Codo 90° x 40 mm	un	207	4.600,0	952.125,0	952.125,0	3.660,00	757.620,00	757.620,00	3.040,00	629.073,00	629.073,00
	520	18.5.5.6	Codo 45° x 100 mm	un	9	17.250,0	155.250,0	155.250,0	17.446,00	157.014,00	157.014,00	16.514,00	148.626,00	148.626,00
	520	18.5.5.7	Codo 45° x 75 mm	un	5	14.950,0	74.750,0	74.750,0	10.858,00	54.290,00	54.290,00	14.650,00	73.250,00	73.250,00
	520	18.5.5.8	Codo 45° x 50 mm	un	28	14.950,0	418.600,0	418.600,0	4.880,00	136.640,00	136.640,00	6.595,00	184.660,00	184.660,00
	520	18.5.5.9	Codo 45° x 40 mm	un	70	4.025,0	281.750,0	281.750,0	3.660,00	256.200,00	256.200,00	2.360,00	165.200,00	165.200,00
	520	18.5.5.10	Reducción 75 mm x 50 mm	un	1	23.000,0	23.000,0	23.000,0	10.858,00	10.858,00	10.858,00	9.587,00	9.587,00	9.587,00
	520	18.5.5.11	Te 75 mm x 75 mm	un	1	28.750,0	28.750,0	28.750,0	20.618,00	20.618,00	20.618,00	24.239,00	24.239,00	24.239,00
	520	18.5.5.12	Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x185x75	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	53.680,00	53.680,00	53.680,00	124.818,00	124.818,00	124.818,00
	520	18.5.5.13	Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x150x50	un	30	172.500,0	5.175.000,0	5.175.000,0	48.800,00	1.464.000,00	1.464.000,00	107.575,00	3.227.250,00	3.227.250,00
	520	18.5.5.14	Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio, 150x185x25	un	3	207.000,0	621.000,0	621.000,0	32.940,00	98.820,00	98.820,00	201.545,00	604.635,00	604.635,00
	520	18.5.5.15	Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio, 150x150x50	un	18	184,000,0	3.312.000,0	3.312.000,0	91.500,00	1.647.000,00	1.647.000,00	111.962,00	2.015.316,00	2.015.316,00
	520	18.5.5.16	Caja ciega de 40 mm "RP", 100x100x40, con rejilla cuadrada de aluminio	un	12	34.500,0	414.000,0	414.000,0	67,100,00	805.200,00	805.200,00	13.597,00	163.164,00	163.164,00
	520	18.5.5.17	Ramal Y 100 mm x 100 mm	un	2	28.750,0	57.500,0	57.500,0	30.500,00	61.000,00	61.000,00	48.234,00	96.468,00	96.468,00
	520	18.5.5.18	Ramal Y 100 mm 75 mm	un	3	28.750,0	86.250,0	86.250,0	30.500,00	91.500,00	91.500,00	39.416,00	118.248,00	118.248,00
	520	18.5.5.19	Ramal Y 100 mm x 50 mm	un	10	28.750,0	287.500,0	287.500,0	33.176,00	331.760,00	331.760,00	30.512,00	305.120,00	305.120,00
	520	18.5.5.20	Ramal Y 75 mm x 50 mm	un	1	28.750,0	28.750,0	28.750,0	10.980,00	10.980,00	10.980,00	25.483,00	25.483,00	25.483,00
	520	18.5.5.21	Ramal Y 50 mm x 50 mm	un	7	28.750,0	201.250,0	201.250,0	6.100,00	42.700,00	42.700,00	14.158,00	99.071,00	99.071,00
	520	18.5.5.22	Ramal Y 40 mm x 40 mm	un	7	23.000,0	161.000,0	161.000,0	3.416,00	23.912,00	23.912,00	7.456,00	52.178,00	52.178,00
	520	18.5.5.23	Terminal para ventilación, 75 mm	un	12	17.250,0	207.000,0	207.000,0	6.344,00	76.128,00	76.128,00	34.583,00	414.996,00	414.996,00

Arq. [illegible] Sanitez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio [illegible] Montiel C
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Giraldez M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefe Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Peña G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	18.5.5.24	Adaptador para válvula de pileta y lavatorio 40 mm x 1"	un	57	11.500,0	655.500,0	655.500,0	2.440,00	139.080,00	139.080,00	2.407,00	137.199,00	137.199,00
	520	18.5.5.25	Unión cometer 40 mm para pileta y lavatorio con mezcla	un	39	8.625,0	336.375,0	336.375,0	12.200,00	475.800,00	475.800,00	16.555,00	645.645,00	645.645,00
	520	18.5.5.26	Conexión para salida de inodoro 100 mm	un	27	23.000,0	621.000,0	621.000,0	18.360,00	496.100,00	496.100,00	7.217,00	194.859,00	194.859,00
	520	18.5.5.27	Provisión y colocación de fluido adhesivo	gl	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	21.960,00	21.960,00	21.960,00	1.639.823,00	1.639.823,00	1.639.823,00
	520	18.5.5.28	Provisión y colocación de solución limpiadora	gl	1	230.000,0	230.000,0	230.000,0	61.000,00	61.000,00	61.000,00	2.061.899,00	2.061.899,00	2.061.899,00
	520	18.5.5.29	Provisión y colocación de pasta lubricante, para anillos, [illegible]	unid	14	57.500,0	805.000,0	805.000,0	93.696,00	1.311.744,00	1.311.744,00	219.564,00	3.073.896,00	3.073.896,00
	520	18.5.5.30	Desengrasador de PVC, circular, ø15 mm x 536 mm x 50/25 mm	un	2	287.500,0	575.000,0	575.000,0	66.612,00	133.224,00	133.224,00	156.081,00	312.162,00	312.162,00
	520	18.5.5.31	Prolongador (loza planta alta) para conexión de inodoro y caja seca: 100 mm x 200 mm	un	4	28.750,0	115.000,0	115.000,0	56.608,00	226.432,00	226.432,00	40.373,00	161.492,00	161.492,00
	520	18.5.5.32	Prolongador (loza planta alta) para conexión de rejilla piso sifonada/rejilla piso sifonada cajasa: 150 mm x 200 mm	un	3	29.750,0	86.250,0	86.250,0	13.786,00	41.358,00	41.358,00	53.000,00	159.000,00	159.000,00
	520	18.5.5.33	Unión sencilla para conexión inodoro planta alta, DN 100	un	5	34.500,0	103.500,0	103.500,0	7.078,00	21.228,00	21.228,00	16.151,00	48.453,00	48.453,00
	520	18.5.5.34	Fabricación y colocación de soporte metálico galvanizado tipo ángulo, para tubería de desagüe sanitario, para diámetros de 100 m, 75 mm, 50 mm y 40 mm, fijado en loza de HºAº con tirugo	un	13	51.750,0	672.750,0	672.750,0	24.400,00	317.200,00	317.200,00	144.691,00	1.880.983,00	1.880.983,00
	520	18.5.6	Construcción de registro para desagüe sanitario con tapa metálica conteniendo piso local y contratapa de HºAº conforme plano de detalle, incluye excavación			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	18.5.6.1	1,00x1x0,6	un	1	575.000,0	575.000,0	575.000,0	366.000,00	366.000,00	366.000,00	476.768,00	476.768,00	476.768,00
	520	18.5.6.2	0,4x0,4x0,45	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	244.000,00	244.000,00	244.000,00	278.319,00	278.319,00	278.319,00
	520	18.5.6.3	0,6x0,4x0,61	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	305.000,00	305.000,00	305.000,00	357.415,00	357.415,00	357.415,00
	520	18.5.6.4	0,4x0,8x0,6	un	1	230.000,0	230.000,0	230.000,0	323.300,00	323.300,00	323.300,00	414.104,00	414.104,00	414.104,00
	520	18.5.6.5	0,6x0,6x0,67	un	1	230.000,0	230.000,0	230.000,0	292.800,00	292.800,00	292.800,00	485.295,00	485.295,00	485.295,00
	520	18.5.6.6	0,6x0,8x04	un	1	230.000,0	230.000,0	230.000,0	280.600,00	280.600,00	280.600,00	436.579,00	436.579,00	436.579,00
	520	18.5.6.7	06x0,6x0,46	un	2	230.000,0	230.000,0	230.000,0	186.700,00	186.700,00	186.700,00	447.032,00	447.032,00	447.032,00
	520	18.5.6.8	0,4x0,4x0,40	un	1	184.000,0	184.000,0	184.000,0	244.000,00	244.000,00	244.000,00	271.684,00	271.684,00	271.684,00
	520	18.5.6.9	0,4x0,4x0,42	un	1	184.000,0	184.000,0	184.000,0	256.200,00	256.200,00	256.200,00	274.849,00	274.849,00	274.849,00
	520	18.5.6.10	0,4x0,6x0,46	un	1	184.000,0	184.000,0	184.000,0	274.500,00	274.500,00	274.500,00	280.032,00	280.032,00	280.032,00
	520	18.5.6.11	0,4x0,4x0,50	un	1	184.000,0	184.000,0	184.000,0	286.700,00	286.700,00	286.700,00	285.211,00	285.211,00	285.211,00
	520	18.5.6.12	0,6x0,6x0,65	un	1	230.000,0	230.000,0	230.000,0	195.240,00	195.240,00	195.240,00	471.035,00	471.035,00	471.035,00
	520	18.5.7	Construcción de registros de mampostería con tapa de hormigón sellada y contra tapa, incluyendo excavación			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	18.5.7.1	0,6x0,4x0,4	un	1	172.500,0	517.500,0	517.500,0	183.000,00	549.000,00	549.000,00	143.137,00	[illegible]	[illegible]

Arq. Leticia Benítez L.
Sec. [illegible] Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Monttel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jose Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Guante M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Depto. Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio L.
Jefe Dpto. de Lic.
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Pereira G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar
Dpto. de Proyectos y Es[illegible]
Dirección de [illegible]

119

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	18.5.7.2	0,8x0,4x0,44	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	195.200,00	195.200,00	195.200,00	248.879,00	248.879,00	248.879,00
	520	18.5.7.3	0,6x0,6x0,57	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	256.200,00	256.200,00	256.200,00	393.124,00	393.124,00	393.124,00
	520	18.5.7.4	0,6x0,6x0,75	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	268.400,00	268.400,00	268.400,00	425.590,00	425.590,00	425.590,00
	520	18.5.7.5	0,8x0,8x0,64	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	291.800,00	291.800,00	291.800,00	539.798,00	539.798,00	539.798,00
	520	18.5.7.6	0,8x0,8x0,80	un	1	207.000,0	207.000,0	207.000,0	305.000,00	305.000,00	305.000,00	604.271,00	604.271,00	604.271,00
	520	18.5.7.7	0,8x0,8x0,93	un	1	207.000,0	207.000,0	207.000,0	323.200,00	323.200,00	323.200,00	623.337,00	623.337,00	623.337,00
	520	18.5.7.8	0,8x0,8x0,97	un	1	207.000,0	207.000,0	207.000,0	317.200,00	317.200,00	317.200,00	632.654,00	632.654,00	632.654,00
	520	18.5.7.9	0,8x0,8x1,02	un	1	207.000,0	207.000,0	207.000,0	329.400,00	329.400,00	329.400,00	643.871,00	643.871,00	643.871,00
	520	18.5.7.10	0,8x0,8x1,06	un	1	207.000,0	207.000,0	207.000,0	329.400,00	329.400,00	329.400,00	653.190,00	653.190,00	653.190,00
	520	18.5.7.11	0,8x0,8x1,15	un	1	207.000,0	207.000,0	207.000,0	335.500,00	335.500,00	335.500,00	674.264,00	674.264,00	674.264,00
	520	18.5.7.12	0,8x0,8x1,25	un	1	207.000,0	207.000,0	207.000,0	341.600,00	341.600,00	341.600,00	696.696,00	696.696,00	696.696,00
	520	18.5.7.13	0,4x0,4x0,45	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	195.200,00	195.200,00	195.200,00	249.886,00	249.886,00	249.886,00
	520	18.5.7.14	0,6x0,6x0,44	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	256.200,00	256.200,00	256.200,00	274.039,00	274.039,00	274.039,00
	520	18.5.7.15	0,6x0,6x0,52	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	290.100,00	290.100,00	290.100,00	384.406,00	384.406,00	384.406,00
	520	18.5.7.16	0,6x0,6x0,54	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	256.200,00	256.200,00	256.200,00	387.329,00	387.329,00	387.329,00
	520	18.5.7.17	0,8x0,8x1,32	un	1	437.000,0	437.000,0	437.000,0	341.600,00	341.600,00	341.600,00	730.908,00	730.908,00	730.908,00
	520	18.5.7.18	0,8x0,8x1,45	un	1	437.000,0	437.000,0	437.000,0	359.900,00	359.900,00	359.900,00	740.313,00	740.313,00	740.313,00
	520	18.5.7.19	0,6x0,6x04	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	244.000,00	244.000,00	244.000,00	362.389,00	362.389,00	362.389,00
	520	18.5.7.20	0,6x0,6x0,45	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	256.200,00	256.200,00	256.200,00	371.108,00	371.108,00	371.108,00
	520	18.5.7.21	0,6x0,6x0,5	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	262.100,00	262.100,00	262.100,00	380.379,00	380.379,00	380.379,00
	520	18.5.7.22	0,6x0,6x0,59	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	268.400,00	268.400,00	268.400,00	394.860,00	394.860,00	394.860,00
	520	18.5.7.23	0,8x0,8x1,6	un	1	460.000,0	460.000,0	460.000,0	378.200,00	378.200,00	378.200,00	824.059,00	824.059,00	824.059,00
	520	18.5.7.24	0,8x0,8x1,64	un	1	460.000,0	460.000,0	460.000,0	384.100,00	384.100,00	384.100,00	833.401,00	833.401,00	833.401,00
	520	18.5.7.25	0,8x0,8x1,68	un	1	460.000,0	460.000,0	460.000,0	390.400,00	390.400,00	390.400,00	842.721,00	842.721,00	842.721,00
	520	18.5.7.26	0,8x0,8x1,74	un	1	460.000,0	460.000,0	460.000,0	396.500,00	396.500,00	396.500,00	855.835,00	855.835,00	855.835,00
	520	18.5.7.27	0,8x0,8x1,81	un	1	460.000,0	460.000,0	460.000,0	402.600,00	402.600,00	402.600,00	872.372,00	872.372,00	872.372,00
	520	18.5.7.28	0,6x0,6x0,48	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	268.400,00	268.400,00	268.400,00	437.789,00	437.789,00	437.789,00
	520	18.5.7.29	0,6x0,6x0,73	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	286.700,00	286.700,00	286.700,00	422.116,00	422.116,00	422.116,00
	520	18.5.7.30	0,8x0,8x0,89	un	1	207.000,0	207.000,0	207.000,0	303.000,00	305.000,00	305.000,00	603.236,00	603.236,00	603.236,00
	520	18.5.7.31	0,8x0,8x0,86	un	1	207.000,0	207.000,0	207.000,0	305.000,00	305.000,00	305.000,00	609.547,00	609.547,00	609.547,00
	520	18.5.7.32	1x0,8x0,91	un	1	690.000,0	690.000,0	690.000,0	378.200,00	378.200,00	378.200,00	720.330,00	720.330,00	720.330,00
	520	18.5.7.33	0,8x0,8x0,95	un	1	690.000,0	690.000,0	690.000,0	329.400,00	329.400,00	329.400,00	645.195,00	645.195,00	645.195,00
	520	18.6	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES: DOS CÁMARAS SÉPTICAS EN SERIE Y FILTRO ANAERÓBICO			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.6.1	Excavación hasta semiestilidad de 4 mts	m3	132,34	53.690,0	[illegible]	7.104.051,0	18.900,00	3.421.872,00	3.421.871,00	21.863,00	[illegible]	1.893.349,00
	520	18.6.2	Relleno y compactación mecánica, sin control de grado de compactación	m3	42,76	23.000,0	983.480,0	983.480,0	18.300,00	782.508,00	782.508,00	21.863,00	[illegible]	934.861,00
	520	18.6.3	Transporte de material sobrante de excavación hasta 4 km	m3	89,37	28.750,0	[illegible]	2.569.388,0	24.400,00	2.180.628,00	2.180.628,00	29.150,00	[illegible]	1.605.136,00
	520	18.6.4	Elaboración y carga de hormigón en masa			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.6.4.1	Hormigón de base y relleno f'c=100 kg/cm2	m3	7,5	1.375.000,0	10.312.500,0	10.312.500,0	488.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	980.533,00	[illegible]	7.353.998,00
	520	18.6.4.2	Hormigón estructural f'c=240 kg/cm2	m3	70,3	1.617.000,0	113.513.400,0	113.513.400,0	1.098.000,00	77.079.600,00	77.079.600,00	1.328.004,00	[illegible]	93.235.670,00
	520	18.6.5	Provisión, corte, doblado y colocación de acero estructural fyd=4200 kg/cm2	kg	9.424,00	7.040,0	59.304.960,0	59.304.960,0	8.150,00	77.079.600,00	77.079.600,00	8.454,00	71.216.496,00	71.216.496,00
	520	18.6.6	Provisión y atado de alambre negro nº 17	kg	160	17.250,0	3.105.000,0	3.105.000,0	12.810,00	2.305.800,00	2.305.800,00	16.833,00	2.885.940,00	2.885.940,00
	520	18.6.7	Ejecución de pintura al látex para exterior color semento	m2	43,28	13.800,0	597.264,0	597.264,0	14.640,00	[illegible]	633.819,00	16.248,00	[illegible]	703.213,00
	520	18.6.8	Ejecución de prueba de estanqueidad de las estructuras	hs	64.130,00	115,0	7.376.450,0	7.376.450,0	244,00	15.671.120,00	15.671.120,00	339,00	8.542.590,00	8.542.590,00

Arq. [illegible] Benitez L.
Sección [illegible]
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor A. Coustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 10.318
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Fernando Lomero S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva C.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	18.6.9	Fabricación y montaje de paso metálico basculante	un	2	517.500,0	1.035.000,0	1.035.000,0	3.416.000,00	6.832.000,00	6.832.000,00	1.070.250,00	2.040.500,00	2.040.500,00
	520	18.6.10	Fabricación y montaje de escalera metálica marinero	ml	1,5	3.300.000,0	3.450.000,0	3.450.000,0	305.000,00	457.500,00	457.500,00	159.001,00	[illegible]	238.502,00
	520	18.6.11	Ejecución de revoque impermeable con hidrófugo	m2	175,48	28.750,0	5.045.050,0	5.045.050,0	34.560,00	[illegible]	5.064.397,00	81.885,00	[illegible]	14.369.190,00
	520	18.6.12	Provisión y colocación de líneas de aéreo colgante, con tiente de PVC y tirazos de ducto corrugado eléctrico de [illegible]	un	710	17.250,0	12.420.000,0	12.420.000,0	10.858,00	7.817.760,00	7.817.760,00	18.548,00	13.355.280,00	13.355.280,00
	520	18.6.13	Provisión y colocación de accesorios y tuberías			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.6.13.1	Tubo de PVC roscable de 3"	ml	33	40.250,0	523.250,0	523.250,0	109.800,00	1.427.400,00	1.427.400,00	359.191,00	4.682.483,00	4.682.483,00
	520	18.6.13.2	Unión doble de PVC de 3"	un	2	86.250,0	172.500,0	172.500,0	96.380,00	192.760,00	192.760,00	749.253,00	1.498.506,00	1.498.506,00
	520	18.6.13.3	Alma doble de PVC de 3"	un	4	34.500,0	138.000,0	138.000,0	73.200,00	292.800,00	292.800,00	102.163,00	408.651,00	408.651,00
	520	18.6.13.4	Codo PVC de 90°x3"	un	4	28.750,0	115.000,0	115.000,0	71.200,00	292.800,00	292.800,00	277.592,00	1.110.368,00	1.110.368,00
	520	18.6.13.5	Codo PVC 45°x3"	un	2	23.000,0	46.000,0	46.000,0	31.710,00	63.440,00	63.440,00	241.047,00	482.094,00	482.094,00
	520	18.6.13.6	Te PVC 3"x3"	un	1	86.250,0	86.250,0	86.250,0	40.138,00	40.138,00	40.138,00	323.151,00	323.151,00	323.151,00
	520	18.6.13.7	Tubo de PVC roscable de 1"	ml	50	28.750,0	1.437.500,0	1.437.500,0	19.180,00	1.444.000,00	1.444.000,00	18.690,00	934.500,00	934.500,00
	520	18.6.13.8	Unión doble de PVC de 1"	un	24	17.250,0	414.000,0	414.000,0	18.156,00	243.024,00	243.024,00	17.621,00	421.904,00	421.904,00
	520	18.6.13.9	Alma doble de PVC de 1"	un	24	13.800,0	331.200,0	331.200,0	1.708,00	40.992,00	40.992,00	2.771,00	66.504,00	66.504,00
	520	18.6.14	Provisión y colocación de fondo adhesivo	gl	1	57.500,0	57.500,0	57.500,0	97.600,00	97.600,00	97.600,00	96.460,00	96.460,00	96.460,00
	520	18.6.15	Provisión y colocación de cemento limpiador	gl	1	138.000,0	138.000,0	138.000,0	121.000,00	121.000,00	121.000,00	180.864,00	180.864,00	180.864,00
	520	18.6.16	Cinta teflón rollos de 18 mm x 10 mts	gl	1	46.000,0	46.000,0	46.000,0	73.200,00	73.200,00	73.200,00	424.424,00	424.424,00	424.424,00
	520	18.6.17	Provisión y colocación de válvula esclusa de bronce de 3"	un	2	460.000,0	920.000,0	920.000,0	793.000,00	1.586.000,00	1.586.000,00	611.487,00	1.222.974,00	1.222.974,00
	520	18.6.18	Provisión y colocación de tubos y accesorios PVC soldable			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.6.18.1	Tubo de PVC soldable para desagüe, serie reforzada, 150 mm	ml	18	86.250,0	1.552.500,0	1.552.500,0	75.640,00	1.361.520,00	1.361.520,00	107.265,00	1.897.170,00	1.897.170,00
	520	18.6.18.2	Te de PVC para desagüe sanitario soldable, 150 mm x 150 mm.	un	2	46.000,0	92.000,0	92.000,0	36.600,00	73.200,00	73.200,00	198.948,00	397.896,00	397.896,00
	520	18.6.18.3	Codo PVC para desagüe sanitario soldable, 90°x150 mm	un	4	57.500,0	230.000,0	230.000,0	36.600,00	146.400,00	146.400,00	6.523,00	26.092,00	26.092,00
	520	18.7	INSTALACIÓN DESAGÜE DE AIRE ACONDICIONADOS SÚBITAMO			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.7.1	Instalación hidráulica de desagüe de los artefactos de aire acondicionado, incluyendo picado y resane de mampostería, zócalo	un	43	287.500,0	12.362.500,0	12.362.500,0	305.000,00	13.115.000,00	13.115.000,00	144.681,00	6.221.713,00	6.221.713,00
	520	18.7.2	Provisión de tubo y accesorios de PVC, presión de servicio 6 kg/cm2, soldable			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.7.2.1	Tubo diámetro de 20 mm, presión 10 kg/cm2	ml	186	28.750,0	5.347.500,0	5.347.500,0	7.890,00	1.474.980,00	1.474.980,00	25.837,00	4.805.682,00	4.805.682,00
	520	18.7.2.2	Codo 90°x20 mm	un	134	17.250,0	2.311.500,0	2.311.500,0	5.490,00	735.660,00	735.660,00	16.363,00	2.192.642,00	2.192.642,00
	520	18.7.2.3	Codo 45°x20 mm	un	31	17.250,0	534.750,0	534.750,0	5.490,00	170.190,00	170.190,00	13.789,00	427.211,00	427.211,00
	520	18.7.2.4	Reducción 45 mm x 20 mm	un	38	13.800,0	524.400,0	524.400,0	5.490,00	208.620,00	208.620,00	6.822,00	259.236,00	259.236,00

Arq. Lauro I. Benítez Brenc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C. Sección Proyectos Direc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. José Valdovinos Jefe Sección Compras Directas D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Jorge A. Ortiz M. Dirección Jurídica - Mat. Nº 10.318 Jefe Departamento Licitación Gestión de Ofertas D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Emilce Lovera S. Jefe Dpto. de Licitación D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Emilio R. Carreras O. Abogado - Mat. Nº 10.318 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Q.F. Stella Marina Quintana Jefa - Oficina de Suministros Médicos DGBS

Instituto de Previsión Social Abog. Nelson H. Saldivar Dpto. de Proyectos y Fisc. Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Víctor Raúl Leiva G. Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	18.7.3	Provisión y colocación de tubo y accesorios de PVC para desagüe sanitario, serie normal			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	18.7.3.1	Tubo diámetro de 40 mm	ml	12	23.000,0	276.000,0	276.000,0	10.980,00	131.760,00	131.760,00	9.523,00	114.276,00	114.276,00
	520	18.7.3.2	Ramal y 40 mm x 40 mm	un	15	17.250,0	258.750,0	258.750,0	3.660,00	54.900,00	54.900,00	7.434,00	111.810,00	111.810,00
	520	18.7.3.3	Codo 45° x 40 mm	un	16	17.250,0	276.000,0	276.000,0	3.660,00	58.560,00	58.560,00	2.369,00	37.904,00	37.904,00
	520	18.7.3.4	Provisión y colocación de limpiador adhesivo	gl	1	46.000,0	46.000,0	46.000,0	34.400,00	34.400,00	34.400,00	102.025,00	102.025,00	102.025,00
	520	18.7.3.5	Provisión y colocación de solución limpiadora	gl	1	57.500,0	57.500,0	57.500,0	34.640,00	34.640,00	34.640,00	204.050,00	204.050,00	204.050,00
	520	18.7.4	Fabricación y colocación de soporte metálico galvanizado tipo angulo, para tubería de desagüe de aire acondicionado, diámetro de 20 mm, fijado en losa de mm con tarugo metálico,	un	2	115.000,0	230.000,0	230.000,0	14.640,00	29.280,00	29.280,00	109.313,00	218.626,00	218.626,00
	520	18.7.5	Excavación, tapada, compactación manual de zanjas	m3	11	28.750,0	316.250,0	316.250,0	18.300,00	201.300,00	201.300,00	21.863,00	240.493,00	240.493,00
	520	18.7.6	Transporte y esparcimiento de material sobrante de excavación en el mismo predio de las obras	m3	2	28.750,0	57.500,0	57.500,0	18.300,00	36.600,00	36.600,00	21.863,00	43.726,00	43.726,00
	520	18.8	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS SUELANO			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	18.8.1	Lavatorio y pedestal, de loza	un	18	517.500,0	9.315.000,0	9.315.000,0	305.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	587.892,00	10.582.056,00	10.582.056,00
	520	18.8.2	Lavatorio, columna tipo suspensa (mármol)	un	1	690.000,0	690.000,0	690.000,0	146.400,00	146.400,00	146.400,00	495.025,00	495.025,00	495.025,00
	520	18.8.3	Lavatorio de embutir de la línea oval, de loza	un	24	402.500,0	9.660.000,0	9.660.000,0	146.400,00	3.513.600,00	3.513.600,00	196.071,00	4.705.704,00	4.705.704,00
	520	18.8.4	Lavatorio pequeño, para lavado de ojos, de adosar a la pared con ofón cromado incorporado, de loza, color blanco hielo, incluye sopapa cromada, y accesorios de	un	1	402.500,0	402.500,0	402.500,0	280.600,00	280.600,00	280.600,00	541.226,00	541.226,00	541.226,00
	520	18.8.5	Inodoro convencional de loza, color blanco hielo y accesorios de instalación	un	7	402.500,0	2.817.500,0	2.817.500,0	305.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00	684.268,00	4.789.876,00	4.789.876,00

Arq. Leonardo Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Dirección de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan M. [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrica Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva C.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

000122

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

[illegible]						[illegible]			[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	18.8.6	Cisterna alta de plástico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional, color blanco	un	5	138.000,0	690.000,0	690.000,0	46.360,00	231.800,00	231.800,00	516.274,00	2.581.370,00	2.581.370,00
	520	18.8.7	Inodoro con cisterna baja, loza, color blanco hielo y accesorios de selección, enchufe para inodoro, conexión para salida inodoro	un	21	401.500,0	8.435.000,0	8.435.000,0	366.000,00	8.052.000,00	8.052.000,00	1.209.034,00	26.618.548,00	26.618.548,00
	520	18.8.8	Inodoro con abertura central para discapacitados de loza, color blanco hielo y accesorios de selección	un	1	690.000,0	690.000,0	690.000,0	768.600,00	768.600,00	768.600,00	701.037,00	701.037,00	701.037,00
	520	18.8.9	Tapa acrílica y asiento acolchado para inodoro convencional, color blanco	un	79	31.750,0	2.501.250,0	2.501.250,0	73.200,00	2.122.800,00	2.122.800,00	99.904,00	2.897.216,00	2.897.216,00
	520	18.8.10	Tapa acrílica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitados, color blanco hielo	un	1	138.000,0	138.000,0	138.000,0	1.019.920,00	1.019.920,00	1.019.920,00	1.488.201,00	1.488.201,00	1.488.201,00
	520	18.8.11	Mingitorio de loza, color blanco hielo, con sifón integrado, con todos sus accesorios	un	3	287.500,0	862.500,0	862.500,0	683.200,00	2.049.600,00	2.049.600,00	688.090,00	2.066.997,00	2.066.997,00
	520	18.8.12	Griferia cromada línea clásica para lavatorio - agua fría y caliente, con mezclador	un	14	402.500,0	5.635.000,0	5.635.000,0	542.900,00	7.600.600,00	7.600.600,00	667.130,00	9.339.820,00	9.339.820,00
	520	18.8.13	Griferia cromada línea clásica para lavatorio - agua fría	un	6	230.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0	103.212,00	619.272,00	619.272,00	126.815,00	761.070,00	761.070,00
	520	18.8.14	Canilla automática cromada, para agua fría, para lavatorio.	un	24	402.500,0	9.660.000,0	9.660.000,0	305.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	854.513,00	20.508.312,00	20.508.312,00
	520	18.8.15	Griferia cromada pico alto para lavatorio - agua fría y caliente, con mezclador	un	12	517.500,0	6.210.000,0	6.210.000,0	474.580,00	5.694.960,00	5.694.960,00	1.560.589,00	18.717.068,00	18.717.068,00
	520	18.8.16	Canilla cromada pico alto clásica para lavatorio - agua fría	un	10	402.500,0	4.025.000,0	4.025.000,0	188.490,00	1.884.900,00	1.884.900,00	490.755,00	4.907.550,00	4.907.550,00
	520	18.8.17	Canilla automática cromada, con tecla para discapacitado para agua fría	un	3	575.000,0	1.725.000,0	1.725.000,0	498.492,00	1.495.476,00	1.495.476,00	1.133.502,00	3.400.506,00	3.400.506,00
	520	18.8.18	Griferia automática para mingitorio	un	3	402.500,0	1.207.500,0	1.207.500,0	481.900,00	1.445.700,00	1.445.700,00	593.238,00	1.781.214,00	1.781.214,00
	520	18.8.19	Ducha higiénica con dosificador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios	un	7	460.000,0	3.220.000,0	3.220.000,0	405.040,00	2.835.280,00	2.835.280,00	762.416,00	5.336.912,00	5.336.912,00
		18.8.20	Ducha normal, con todos sus accesorios	un	14	230.000,0	3.220.000,0	3.220.000,0	684.176,00	9.578.464,00	9.578.464,00	840.756,00	11.770.584,00	11.770.584,00
	520	18.8.21	Griferia monocomando para empotrada con pico móvil, ducha extraíble y accesorios agua fría y caliente, con mezclador	un	1	805.000,0	805.000,0	805.000,0	310.368,00	310.368,00	310.368,00	381.343,00	381.343,00	381.343,00

Arq. Leo T. Bonilez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Custal M.
Dirección Jurídica - Matr. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carrera O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Peña C.
Jefe Dpto. Jurídico Contratos

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]											
			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		
CÓDIGO CATÁLOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CONSIDERADO	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CONSIDERADO	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CONSIDERADO
	520	18.8.22	Griferia cromada de pared pico alto para mesada cocina - agua fria y caliente, con [illegible]	un	3	517.500,0	1.552.500,0	1.552.500,0	188.490,00	565.470,00	565.470,00	846.079,00	2.538.237,00	2.538.237,00
	520	18.8.23	Canilla cromada clásica para cocina	un	4	172.500,0	690.000,0	690.000,0	103.212,00	412.848,00	412.848,00	97.573,00	390.292,00	390.292,00
	520	18.8.24	Canilla cromada clásica para [illegible]	un	10	138.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0	79.866,00	798.660,00	798.660,00	151.584,00	1.515.840,00	1.515.840,00
	520	18.8.25	Valvula automática de pedal, para agua fria y caliente	un	5	690.000,0	3.450.000,0	3.450.000,0	730.292,00	3.651.460,00	3.651.460,00	1.050.918,00	5.254.590,00	5.254.590,00
	520	18.8.26	Llave de paso cromada clásica con campana 3/4"	un		-		-	-	-	-		-	-
		18.8.26.1	Diámetro de 3/4"		105	172.500,0	18.112.500,0	18.112.500,0	113.500,00	12.169.500,00	12.169.500,00	53.007,00	5.565.735,00	5.565.735,00
		18.8.26.2	Diámetro de 1/2"		105	138.000,0	14.490.000,0	14.490.000,0	90.280,00	9.479.400,00	9.479.400,00	45.739,00	4.802.595,00	4.802.595,00
	520	18.8.27	Asiento rebatible de 0,50 m x 0,50 m, para ducha de discapacitados	un	6	575.000,0	3.450.000,0	3.450.000,0	793.000,00	4.758.000,00	4.758.000,00	671.208,00	4.026.728,00	4.026.728,00
	520	18.8.28	Barra de apoyo rebatible para discapacitados de 0,80 m conforme detalle [illegible]	un	7	287.500,0	2.012.500,0	2.012.500,0	427.000,00	2.989.000,00	2.989.000,00	208.344,00	1.457.408,00	1.457.408,00
	520	18.8.29	Barra de apoyo en L para discapacitados, conforme detalle	un	5	230.000,0	1.150.000,0	1.150.000,0	463.600,00	2.318.000,00	2.318.000,00	416.488,00	2.082.440,00	2.082.440,00
	520	18.8.30	Barra de apoyo fija de 0,60 para baño internación, conforme detalle	un	6	299.000,0	1.794.000,0	1.794.000,0	268.400,00	1.610.400,00	1.610.400,00	156.182,00	937.092,00	937.092,00
	520	18.8.31	Bacha simple de acero inoxidable de 0,50 m x 0,40 m x 0,28 m, de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle	un	27	287.500,0	7.762.500,0	7.762.500,0	1.195.600,00	32.281.200,00	32.281.200,00	358.180,00	9.670.860,00	9.670.860,00
	520	18.8.32	Bacha doble de acero inoxidable de 1,20 m x 0,40 m x 0,40 m, de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle	un	2	690.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0	1.525.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	1.166.165,00	2.332.330,00	2.332.330,00
	520	18.8.33	Pileta de acero inoxidable para lavado médico conforme plano de detalle	un	2	805.000,0	1.610.000,0	1.610.000,0	4.270.000,00	8.540.000,00	8.540.000,00	4.067.989,00	8.135.978,00	8.135.978,00
	520	18.8.34	Pileta de acero inoxidable especial para preparado de yeso, de 1,20 m x 0,40 m x 0,40 m, conforme plano de detalle	un	1	920.000,0	920.000,0	920.000,0	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	7.938.700,00	7.938.700,00	7.938.700,00
	520	18.8.35	Pileta de acero inox. De 0,70 m x 0,60 m x 0,40m con fregadero central para lavar ropa	un	3	460.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0	1.342.000,00	4.026.000,00	4.026.000,00	1.794.865,00	5.383.995,00	5.383.995,00
	520	18.8.36	Jabonera de loza de color blanco tipo, de 0,15 m x 0,15 m, para inodoro	un	16	28.750,0	460.000,0	460.000,0	34.526,00	552.416,00	552.416,00	29.987,00	479.792,00	479.792,00
	520	18.8.37	Jabonera de loza de color blanco tipo, de 0,17 m x 0,10 m, para ducha	un	13	28.750,0	373.750,0	373.750,0	29.768,00	386.984,00	386.984,00	23.323,00	303.199,00	303.199,00
	520	18.8.38	Jabonera inoxidable, de 0,15 m x 0,15 m, para inodoro	un	11	40.250,0	442.750,0	442.750,0	42.700,00	469.700,00	469.700,00	416.488,00	4.581.368,00	4.581.368,00
	520	18.8.39	Jabonera inoxidable, de 0,17 m x 0,10 m, para ducha	un	2	40.250,0	80.500,0	80.500,0	48.800,00	97.600,00	97.600,00	316.931,00	633.062,00	633.062,00
	520	18.8.40	Dispensio de jabón líquido 800 ml	un	59	115.000,0	6.785.000,0	6.785.000,0	183.000,00	10.797.000,00	10.797.000,00	144.938,00	8.551.342,00	8.551.342,00

Arq. Leonardo F. Santiaz L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jose Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale
Dirección Jurídica - Mat. Nº [illegible]
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan Manuel [illegible]
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raúl Lerva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar
Dpto. de Proyectos y Fisc.
Dirección de Infraest.

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		
Código contable	Nombre	Item	Descripción del bien o servicio	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario G.	Precio total G.	Precio total en letras	Precio unitario G.	Precio total G.	Precio total en letras	Precio unitario G.	Precio total G.	Precio total en letras
	520	18.8.41	Tratiero de loza, de color blanco hielo	un	12	28.750,0	345.000,0	345.000,0	41.114,00	493.368,00	493.368,00	108.287,00	1.299.444,00	1.299.444,00
	520	18.8.42	Tratiero apoyo lavatorio	un	6	40.250,0	241.500,0	241.500,0	97.600,00	585.600,00	585.600,00	233.233,00	1.399.398,00	1.399.398,00
	520	18.8.43	Dispensador de toalla de papel intercalada	un	50	172.500,0	8.625.000,0	8.625.000,0	219.600,00	10.980.000,00	10.980.000,00	286.543,00	14.327.150,00	14.327.150,00
	520	18.8.44	Portarrollo de loza de color blanco hielo	un	30	28.750,0	287.500,0	287.500,0	48.912,00	483.120,00	483.120,00	124.947,00	1.249.470,00	1.249.470,00
	520	18.8.45	Dispensador de papel higiénico en rollo	un	14	138.000,0	1.932.000,0	1.932.000,0	219.600,00	3.074.400,00	3.074.400,00	199.914,00	2.798.796,00	2.798.796,00
	520	18.8.46	Percha simple de loza de color blanco hielo	un	26	28.750,0	747.500,0	747.500,0	32.688,00	849.888,00	849.888,00	66.638,00	1.732.588,00	1.732.588,00
	520	18.8.47	Pantalla apoyo inodoro	un	12	40.250,0	483.000,0	483.000,0	54.800,00	658.800,00	658.800,00	199.914,00	2.398.968,00	2.398.968,00
	520		Mesada de granito natural pulido, con espacio para bacha, incluyo faldón y zócalo, de acuerdo a las especificaciones técnicas y	m2	56,64	852.500,0	48.852.000,0	48.852.000,0	793.000,00	44.915.520,00	44.915.520,00	386.564,00	[illegible]	21.894.985,00
	520		Demolición de infraestructura sanitaria y cloacal existente	gl	1	4.600.000,0	4.600.000,0	4.600.000,0	3.904.000,00	3.904.000,00	3.904.000,00	3.844.500,00	3.844.500,00	3.844.500,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	530	19.1	Electrobomba sumergible, Caudal: 3,0 m3/h, altura manométrica 140 m - Potencia estimada 5 HP,	un	2	9.775.000,0	19.550.000,0	19.550.000,0	10.370.000,00	20.740.000,00	20.740.000,00	4.997.850,00	9.995.700,00	9.995.700,00
	530	20.1	Bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios	un	2	4.025.000,0	8.050.000,0	8.050.000,0	1.464.000,00	2.928.000,00	2.928.000,00	2.332.330,00	4.664.660,00	4.664.660,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	540	21.1	Termo calefón, capacidad 100 litros	un	23	1.039.000,0	23.805.000,0	23.805.000,0	793.000,00	18.239.000,00	18.239.000,00	1.537.800,00	35.369.400,00	35.369.400,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	22.1	Fabricación y colocación de canaletas área molduradas, chapa galvanizada nº 24, desarrollo 0,40 mts, incluye anti óxido y pintura final	ml	176,2	69.000,0	12.157.800,0	12.157.800,0	54.900,00	9.673.380,00	9.673.380,00	64.075,00	11.290.015,00	11.290.015,00
	520	22.2	Fabricación y colocación de ductos horizontal sobre losa de hormigón, chapa galvanizada nº 24, sección 0,10mx0,10m, incluye pata	ml	57,5	57.500,0	3.306.250,0	3.306.250,0	39.040,00	2.244.800,00	2.244.800,00	57.027,00	[illegible]	3.279.061,00
	520	22.3	Fabricación y colocación de ductos verticales, chapa galvanizada nº 24, sección 0,10mx0,10m, incluye anti	ml	60	57.500,0	3.450.000,0	3.450.000,0	48.800,00	2.928.000,00	2.928.000,00	62.922,00	3.775.320,00	3.775.320,00

Arq. Laura Benítez L.
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

Ing. Nelson H. Saldívar
Sección Proyectos
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdomiros
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Ing. Nelson H. Saldívar
Dpto. de Proyectos y Fis
Dirección de Infraestr

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorgelina Gonzalez
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.021
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan Manuel Martínez
Jefe Dpto. Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilie Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Méd
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Valdeiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONCRETO KUANANY SRL			CATAMATAY S.A.			INGENIERO RUDI PATIÑO		
CODIGO CANTIDAD	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL G.A.S.	PRECIO TOTAL G.A.S. CORREGIDO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL G.A.S.	PRECIO TOTAL G.A.S. CORREGIDO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL G.A.S.	PRECIO TOTAL G.A.S. CORREGIDO
	520	22.4	Fabricación y colocación de ductos verticales, chapa galvanizada nº 24, sección 0,15m x0,10m, incluye anti [illegible]	ml	6,5	69.000,0	448.500,0	448.500,0	54.900,00	356.850,00	356.850,00	71.124,00	462.306,00	462.306,00
	520	22.5	Fabricación y colocación de ductos verticales, chapa galvanizada nº 24, sección 0,15m x0,20m, incluye anti [illegible]	ml	6,5	103.500,0	672.750,0	672.750,0	56.120,00	364.780,00	364.780,00	99.444,00	646.386,00	646.386,00
	520	22.6	Fabricación y colocación de ductos verticales, chapa galvanizada nº 24, sección 0,05m x0,10m. Incluye anti [illegible]	ml	3,05	46.000,0	140.300,0	140.300,0	73.200,00	223.260,00	223.260,00	41.639,00	[illegible]	126.949,00
	520	22.7	Fabricación y colocación de rejilla de piso para losa de hormigón, chapa galvanizada nº 24, incluye [illegible]	ml	23	57.500,0	747.500,0	747.500,0	146.400,00	1.903.200,00	1.903.200,00	28.047,00	376.311,00	376.311,00
	520	22.8	Provisión y colocación de tubos de pvc para desagüe			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	22.9.1	Diámetro de 100 mm, cada reforzada, con anillo de goma	ml	312	34.500,0	10.764.000,0	10.764.000,0	36.600,00	11.419.200,00	11.419.200,00	12.495,00	3.898.440,00	3.898.440,00
	520	22.9.2	Diámetro de 150 mm, cada reforzada con anillo de goma	ml	150	74.750,0	11.212.500,0	11.212.500,0	73.200,00	10.980.000,00	10.980.000,00	19.981,00	2.998.650,00	2.998.650,00
	520	22.9.3	Provisión y colocación de limpia adhesivo	gl	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	427.000,00	427.000,00	427.000,00	1.037.887,00	1.037.887,00	1.037.887,00
	520	22.9.4	Provisión y colocación de solución limpiadora	gl	1	138.000,0	138.000,0	138.000,0	488.000,00	488.000,00	488.000,00	361.511,00	361.511,00	361.511,00
	520	22.9	Excavación, tapada, compactación manual de zanjas	m3	4	57.500,0	517.500,0	517.500,0	18.300,00	164.700,00	164.700,00	40.775,00	366.975,00	366.975,00
	520	22.10	Transporte y esparcimiento de material sobrante de excavación en el mismo predio de las obras	m3	3,5	57.500,0	201.250,0	201.250,0	24.400,00	85.400,00	85.400,00	98.825,00	[illegible]	346.588,00
	520	22.11	Construcción de registro pluvial con marco, contra marco y chapa metálica contemplando pico local, cierre salidas, conforme plano de detalle, incluye excavación			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	22.11.1	0,3x0,3x0,45	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	219.600,00	219.600,00	219.600,00	444.714,00	444.714,00	444.714,00
	520	22.11.2	0,4x1,10x0,53	un	1	402.500,0	402.500,0	402.500,0	290.600,00	290.600,00	290.600,00	953.663,00	953.663,00	953.663,00
	520	22.11.3	0,4x1,10x0,55	un	1	402.500,0	402.500,0	402.500,0	291.800,00	291.800,00	291.800,00	962.336,00	962.336,00	962.336,00
	520	22.11.4	0,4x0,65x0,7	un	1	230.000,0	230.000,0	230.000,0	305.000,00	305.000,00	305.000,00	763.893,00	763.893,00	763.893,00
	520	22.11.5	0,8x0,8x0,77	un	1	345.000,0	345.000,0	345.000,0	341.800,00	341.800,00	341.800,00	1.127.930,00	1.127.930,00	1.127.930,00
	520	22.11.6	0,3x0,3x0,4	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	146.400,00	146.400,00	146.400,00	433.861,00	433.861,00	433.861,00
	520	22.11.7	0,3x0,3x0,47	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	146.400,00	146.400,00	146.400,00	449.570,00	449.570,00	449.570,00
	520	22.11.8	0,4x0,4x0,40	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	244.000,00	244.000,00	244.000,00	334.563,00	334.563,00	334.563,00
	520	22.11.9	0,5x1,3x0,56	un	1	517.500,0	517.500,0	517.500,0	286.700,00	286.700,00	286.700,00	1.139.136,00	1.139.136,00	1.139.136,00
	520	22.12	Construcción de registro pluvial con caja IPAP, conforme plano de detalle, incluye excavación			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	22.12.1	0,30x0,3x0,4	un	10	115.000,0	1.150.000,0	1.150.000,0	146.400,00	1.464.000,00	1.464.000,00	133.990,00	1.339.900,00	1.339.900,00
	520	22.12.2	0,8x0,8x0,93	un	1	402.500,0	402.500,0	402.500,0	341.600,00	341.600,00	341.600,00	570.235,00	570.235,00	570.235,00
	520	22.12.3	0,4x0,4x0,42	un	1	149.500,0	149.500,0	149.500,0	244.000,00	244.000,00	244.000,00	173.869,00	173.869,00	173.869,00
	520	22.12.4	0,4x0,4x0,55	un	1	149.500,0	149.500,0	149.500,0	268.400,00	268.400,00	268.400,00	209.874,00	209.874,00	209.874,00

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

000126

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale
Dirección Jurídica - Mat. Nº 10.318
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Juan [illegible]
Dirección General de Obras
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Ibarra S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

24

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

CÓDIGO CATÁLOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COMERCIO NUEVO MUNDO			CARACATAVI S.A.			INGENIERO SUCCIPATINO		
						PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL CORREGIDO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL CORREGIDO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL CORREGIDO
	520	22.12.5	0,60x0,60x0,40	un	2	149.500,0	299.000,0	299.000,0	241.000,00	482.000,00	482.000,00	165.014,00	330.168,00	330.168,00
	520	22.12.6	0,60x0,45x0,4	un	1	149.500,0	149.500,0	149.500,0	156.200,00	156.200,00	156.200,00	177.528,00	177.528,00	177.528,00
	520	22.12.7	0,30x0,45x0,4	un	1	149.500,0	149.500,0	149.500,0	138.600,00	138.600,00	138.600,00	160.574,00	160.574,00	160.574,00
	520	22.12.8	0,3x3,10x0,71	un	1	1.380.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0	417.000,00	417.000,00	417.000,00	924.418,00	924.418,00	924.418,00
	520	22.12.9	0,60x0,60x0,49	un	1	171.500,0	171.500,0	171.500,0	156.200,00	156.200,00	156.200,00	192.452,00	192.452,00	192.452,00
	520	22.13	Demolición de infraestructura de desagua canal colector	gl	1	2.875.000,0	2.875.000,0	2.875.000,0	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	5.490.063,00	5.490.063,00	5.490.063,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	23.1	Puesta de distribución			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.1	Desmontaje del Puesto de Distribución existente. (Transformador)	gl	1	5.175.000,0	5.175.000,0	5.175.000,0	9.150.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	7.572.384,00	7.572.384,00	7.572.384,00
	520	23.1.2	Construcción del Puesto de Distribución. (Uno para el Transformador y otro para el Generador) Trabajos Preliminares			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.2.1	Cimiento			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.2.1.1	De piedra bruta colocada 1:12 - profundidad mínima 0,80 m	m3	4	287.500,0	1.150.000,0	1.150.000,0	195.200,00	780.800,00	780.800,00	274.497,00	1.097.988,00	1.097.988,00
	520	23.1.2.2	Albañilería			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.2.2.1	Horizontal asfáltica 3 caras con aditivo hidrófugo incluyendo	m2	7,2	34.500,0	251.850,0	251.850,0	14.640,00	106.872,00	106.872,00	15.484,00	113.106,00	113.106,00
	520	23.1.2.3	Mamposterías			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.2.3.1	De nivelación ladrillo común e=30 cm	m2	5	115.000,0	575.000,0	575.000,0	104.910,00	524.600,00	524.600,00	114.463,00	572.315,00	572.315,00
	520	23.1.2.3.2	De elevación ladrillo común e=0,15	m2	44	59.800,0	2.631.200,0	2.631.200,0	73.100,00	3.220.800,00	3.220.800,00	71.589,00	3.149.916,00	3.149.916,00
	520	23.1.2.3.3	De ladrillo convexo e=0,15	m2	2	115.000,0	230.000,0	230.000,0	91.500,00	183.000,00	183.000,00	100.057,00	200.114,00	200.114,00
	520	23.1.2.4	Enmallado			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.2.4.1	Enmallado sobre aberturas de 2 x 8 mm	ml	20	17.250,0	345.000,0	345.000,0	14.640,00	292.800,00	292.800,00	17.854,00	357.080,00	357.080,00
	520	23.1.2.5	Revoques			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.2.5.1	A dos capas interior con hidrófugo	m2	82	20.700,0	1.697.400,0	1.697.400,0	19.520,00	1.600.640,00	1.600.640,00	22.270,00	1.826.140,00	1.826.140,00
	520	23.1.2.5.2	A dos capas exterior c/ hidrófugo incluye mochetas	m2	82	27.600,0	2.263.200,0	2.263.200,0	23.860,00	1.956.520,00	1.956.520,00	23.234,00	1.905.188,00	1.905.188,00
	520	23.1.2.6	Techo			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.2.6.1	Techo de tejas españolas y tejuelón prensados sobre tranferia de H°A° Embutidas	m2	25	171.900,0	4.312.500,0	4.312.500,0	195.200,00	4.880.000,00	4.880.000,00	181.057,00	4.526.425,00	4.526.425,00
	520	23.1.2.7	Cimientos			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.2.7.1	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h= 0,40 m	m3	14	28.750,0	402.500,0	402.500,0	18.200,00	255.200,00	255.200,00	24.829,00	347.606,00	347.606,00
	520	23.1.2.8	Base de H° A° para transformadores y grupo generador.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.2.8.1	De H° A° ,para soporte del equipo e= 0,40	m3	7	1.610.000,0	3.220.000,0	3.220.000,0	1.195.600,00	2.391.200,00	2.391.200,00	1.856.814,00	3.671.628,00	3.671.628,00
	520	23.1.2.8.2	Provisión y colocación de base de arena lavada e= 0,10 m	m3	0,51	171.500,0	87.975,0	87.975,0	61.000,00	31.110,00	31.110,00	59.823,00	30.509,00	27.450,00
	520	23.1.2.9	Pisos			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.2.9.1	De Baldosones de hormigón 0,40 x 0,40 m	m2	22	51.750,0	1.138.500,0	1.138.500,0	58.560,00	1.288.320,00	1.288.320,00	65.588,00	1.442.936,00	1.442.936,00

Arq. Leiv[illegible] Benítez L.
Secretario de Obras
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direct. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Neison H. Saldívar
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor R. Valdeveja G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge E. Gustale Adam
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.627
Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible]
Jefe [illegible]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL G.	PRECIO TOTAL G.	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL G.	PRECIO TOTAL G.	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL G.	PRECIO TOTAL G.
	520	23.1.2.10.2	De elevada de cemento e= 2 cm terminación fratás	m2	5,8	28.750,0	166.825,0	166.825,0	18.300,00	93.330,00	93.330,00	20.378,00	[illegible]	149.838,00
	520	23.1.2.10	Pintura			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.2.10.1	Al latex			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.7.10.1	De paredes interiores	m2	82	10.350,0	848.700,0	848.700,0	14.640,00	1.200.480,00	1.200.480,00	15.567,00	1.276.494,00	1.276.494,00
	520	23.1.2.10.2	Al latex acrílico			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.7.10.2	De paredes exteriores	m2	82	14.990,0	1.225.900,0	1.225.900,0	14.640,00	1.200.480,00	1.200.480,00	11.081,00	908.642,00	908.642,00
	520	23.1.2.10.3	Al esmalte sintético			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.2.10.3.1	Previo Antióxido de aberturas metálicas. Incluye marco y contramarcos	m2	23	14.950,0	343.850,0	343.850,0	13.420,00	308.660,00	308.660,00	23.671,00	544.433,00	544.433,00
	520	23.1.2.11	Carpintería metálica, provisión y colocación			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.7.11.1	Puerta tipo PMS incluye cerradura, herrajes y marco	un	2	1.127.000,0	2.254.000,0	2.254.000,0	1.159.000,00	2.318.000,00	2.318.000,00	1.140.664,00	2.281.328,00	2.281.328,00
	520	23.1.2.11.2	Ventana de chapa doblada 150 x 110	un	4	207.000,0	828.000,0	828.000,0	683.200,00	2.732.800,00	2.732.800,00	209.653,00	838.612,00	838.612,00
	520	23.1.2.12	Provisión e instalación de Artefacto de Iluminación			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.1.2.12.1	Artefacto de adosar 2X40W	un	4	138.000,0	552.000,0	552.000,0	136.143,00	544.572,00	544.572,00	139.812,00	559.248,00	559.248,00
	520	28.2	Desmontaje de instalaciones, artefactos y accesorios, internas y externas. Edificios	gl	1	5.750.000,0	5.750.000,0	5.750.000,0	8.723.000,00	8.723.000,00	8.723.000,00	16.077.058,00	16.077.058,00	16.077.058,00
	520	23.3	Tableros. Provisión y Montaje.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.3.1	Tableros Principal y Secundarios.	un	16	1.390.000,0	49.680.000,0	49.680.000,0	1.262.130,81	45.076.700,00	45.076.700,00	2.483.159,00	89.753.724,00	89.753.724,00
	520	23.4	Disyuntores Térmo magnéticos, Diferenciales y Protecciones contra Sobre Tensiones (DPS). Provisión, Montaje y Puesta en			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.4.1	Disyuntores Térmo magnéticos			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.4.1.1	De 1 X 10 A	un	429	74.750,0	31.815.250,0	31.815.250,0	42.700,00	18.243.300,00	18.243.300,00	35.369,00	15.176.901,00	15.176.901,00
	520	23.4.1.2	De 1 X 16 A	un	21	74.750,0	1.569.750,0	1.569.750,0	47.700,00	996.700,00	996.700,00	35.369,00	743.749,00	743.749,00
	520	23.4.1.3	De 1 X 20 A	un	2	74.750,0	149.500,0	149.500,0	42.700,00	85.400,00	85.400,00	35.369,00	70.738,00	70.738,00
	520	23.4.1.4	De 1 X 32 A	un	3	74.750,0	224.250,0	224.250,0	42.700,00	128.100,00	128.100,00	35.369,00	106.107,00	106.107,00
	520	23.4.1.5	De 3 X 10 A	un	49	172.500,0	8.452.500,0	8.452.500,0	146.400,00	7.173.600,00	7.173.600,00	173.644,00	8.508.556,00	8.508.556,00
	520	23.4.1.6	De 3 X 16 A	un	43	172.500,0	7.417.500,0	7.417.500,0	146.400,00	6.295.200,00	6.295.200,00	173.644,00	7.466.692,00	7.466.692,00
	520	23.4.1.7	De 3 X 20 A	un	1	172.500,0	172.500,0	172.500,0	146.400,00	146.400,00	146.400,00	173.644,00	173.644,00	173.644,00
	520	23.4.1.8	De 3 X 32 A	un	4	172.500,0	690.000,0	690.000,0	146.400,00	585.600,00	585.600,00	173.644,00	694.576,00	694.576,00
	520	23.4.1.9	De 3 X 63 A	un	10	401.500,0	4.015.000,0	4.015.000,0	373.122,00	3.731.220,00	3.731.220,00	244.154,00	2.441.540,00	2.441.540,00
	520	23.4.1.10	De 3X100A	un	3	1.150.000,0	3.450.000,0	3.450.000,0	846.284,00	2.538.852,00	2.538.852,00	965.611,00	2.896.833,00	2.896.833,00
	520	23.4.1.11	De 3X125A	un	5	1.380.000,0	6.900.000,0	6.900.000,0	906.521,00	4.532.605,00	4.532.605,00	1.511.160,00	7.557.850,00	7.557.850,00
	520	23.4.1.12	De 3 X 80 A	un	1	920.000,0	920.000,0	920.000,0	790.088,00	790.088,00	790.088,00	852.316,00	852.316,00	852.316,00
	520	23.4.1.13	De 3 X 150 A	un	3	2.070.000,0	6.210.000,0	6.210.000,0	1.029.451,00	3.109.353,00	3.109.353,00	1.511.160,00	4.534.590,00	4.534.590,00
	520	23.4.1.14	De 3 X 350 A	un	2	3.680.000,0	7.360.000,0	7.360.000,0	3.758.744,00	7.517.488,00	7.517.488,00	320.930,00	641.912,00	641.912,00
	520	23.4.1.15	De 3 X 800 A	un	1	10.150.000,0	31.050.000,0	31.050.000,0	9.794.618,00	29.383.854,00	29.383.854,00	8.038.500,00	24.115.500,00	24.115.500,00
	520	23.4.2	Diferenciales Diferenciales			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.4.2.1	De 30 A / 30 mA / 380 ms (Entrada)	un	11	517.500,0	5.692.500,0	5.692.500,0	508.014,00	6.578.154,00	6.578.154,00	442.698,00	4.869.678,00	4.869.678,00
	520	23.4.2.2	De 25 A / 30 mA / 380 ms (Entrada)	un	2	690.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0	508.014,00	1.106.028,00	1.106.028,00	465.000,00	931.000,00	931.000,00

Arq. Leon I. Benitez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Guraile M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 8.318
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						EMPRESA OFERENTE			CONSORCIO JUARANY S.DE			CARAGUATAY S.A.			INGENIERO RUDI FÄSSIO		
CÓDIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLE DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL ITEM G.	PRECIO TOTAL ITEM G. CONTRATO	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL ITEM G.	PRECIO TOTAL ITEM G. CONTRATO	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL ITEM G.	PRECIO TOTAL ITEM G. CONTRATO
	520	23.4.2.3	De 32 A / 30 mA / 300 ms (Trifásica)	un	3	977.500,0	2.932.500,0	2.932.500,0	624.549,00	1.873.647,00	1.873.647,00	559.200,00	1.677.600,00	1.677.600,00
	520	23.4.2.4	De 50 A / 30 mA / 300 ms (Trifásica)	un	9	1.092.500,0	9.832.500,0	9.832.500,0	726.876,00	6.541.884,00	6.541.884,00	675.700,00	6.081.300,00	6.081.300,00
	520	23.4.3	Dispositivos de Protección contra Sobretensiones			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.4.3.1	De 12 ß / 60 kA	un	9	5.462.500,0	49.162.500,0	49.162.500,0	813.764,00	7.323.876,00	7.323.876,00	768.900,00	6.920.100,00	6.920.100,00
	520	23.4.3.2	De 45 kA	un	6	2.645.000,0	15.870.000,0	15.870.000,0	616.811,00	3.700.866,00	3.700.866,00	908.700,00	5.452.200,00	5.452.200,00
	520	23.4.3.3	De 20 kA	un	10	1.895.500,0	18.888.000,0	18.888.000,0	374.564,00	3.993.014,00	3.993.014,00	1.048.500,00	10.776.000,00	10.776.000,00
	520	23.8	Alimentación Eléctrica de tableros. Provisión y montaje			-	-	-		-	-		-	-
	520	23.5.1	NYY de 2 mm2	ml	22.450,00	2.875,0	64.543.750,0	64.543.750,0	3.495,00	78.487.750,00	78.487.750,00	4.431,00	99.475.950,00	99.475.950,00
	520	23.5.2	NYY de 4 mm2	ml	160	5.060,0	809.600,0	809.600,0	6.877,00	1.100.320,00	1.100.320,00	7.563,00	1.210.080,00	1.210.080,00
	520	23.5.3	NYY de 6 mm2	ml	6.390,00	6.900,0	44.091.000,0	44.091.000,0	8.516,00	54.417.240,00	54.417.240,00	10.097,00	64.519.830,00	64.519.830,00
	520	23.5.4	NYY de 16 mm2	ml	4.430,00	10.695,0	47.378.850,0	47.378.850,0	10.712,00	47.454.160,00	47.454.160,00	24.385,00	107.582.150,00	107.582.150,00
	520	23.5.5	NYY de 25 mm2	ml	3.610,00	25.300,0	91.333.000,0	91.333.000,0	31.700,00	114.437.000,00	114.437.000,00	36.395,00	131.424.950,00	131.424.950,00
	520	23.5.6	NYY de 35 mm2	ml	1.140,00	34.500,0	39.330.000,0	39.330.000,0	41.913,00	47.780.820,00	47.780.820,00	49.041,00	55.906.740,00	55.906.740,00
	520	23.5.7	NYY de 50 mm2	ml	300	46.000,0	13.800.000,0	13.800.000,0	59.864,00	17.959.200,00	17.959.200,00	65.842,00	19.752.600,00	19.752.600,00
	520	23.5.8	NYY de 70 mm2	ml	1.170,00	63.250,0	74.002.500,0	74.002.500,0	81.555,00	95.389.350,00	95.389.350,00	93.033,00	108.848.010,00	108.848.010,00
	520	23.5.9	NYY de 95 mm2	ml	630	86.250,0	54.337.500,0	54.337.500,0	113.238,00	71.339.940,00	71.339.940,00	127.678,00	80.437.140,00	80.437.140,00
	520	23.5.10	NYY de 120 mm2	ml	10	113.850,0	1.138.500,0	1.138.500,0	122.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	167.286,00	1.672.860,00	1.672.860,00
	520	23.5.11	NYY de 150 mm2	ml	10	138.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0	141.520,00	1.415.200,00	1.415.200,00	205.170,00	2.051.700,00	2.051.700,00
	520	23.5.12	NYY de 185 mm2	ml	630	161.430,0	101.430.000,0	101.430.000,0	158.600,00	99.918.000,00	99.918.000,00	254.713,00	160.474.890,00	160.474.890,00
	520	23.5.13	NYY de 4x4 mm2	ml	10	20.125,0	201.250,0	201.250,0	26.691,00	266.910,00	266.910,00	48.624,00	486.240,00	486.240,00
	520	23.5.14	NYY de 4x6 mm2	ml	10	28.750,0	287.500,0	287.500,0	35.734,00	357.340,00	357.340,00	66.608,00	666.080,00	666.080,00
	520	23.5.15	NYY de 4x10 mm2	ml	10	43.700,0	437.000,0	437.000,0	55.724,00	557.240,00	557.240,00	105.306,00	1.053.060,00	1.053.060,00
	520	23.5.16	NYY de 4x16 mm2	ml	10	72.450,0	724.500,0	724.500,0	91.339,00	913.390,00	913.390,00	174.682,00	1.746.820,00	1.746.820,00
	520	23.5.17	NYY de 3x25 + 1x16 mm2	ml	10	103.500,0	1.035.000,0	1.035.000,0	125.118,00	1.251.180,00	1.251.180,00	259.911,00	2.599.110,00	2.599.110,00
	520	23.9	Alimentación de Luminarias para Exteriores. Provisión y Montaje			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.5.1	NYY de 2 mm2	ml	22.450,00	2.875,0	64.543.750,0	64.543.750,0	3.495,00	78.462.750,00	78.462.750,00	4.431,00	99.475.950,00	99.475.950,00
	520	23.5.2	NYY de 4 mm2	ml	160	5.060,0	809.600,0	809.600,0	6.877,00	1.100.320,00	1.100.320,00	7.563,00	1.210.080,00	1.210.080,00
	520	23.5.3	NYY de 6 mm2	ml	6.390,00	6.900,0	44.091.000,0	44.091.000,0	8.516,00	54.417.240,00	54.417.240,00	10.097,00	64.519.830,00	64.519.830,00
	520	23.5.4	NYY de 16 mm2	ml	4.430,00	10.695,0	47.378.850,0	47.378.850,0	10.712,00	47.454.160,00	47.454.160,00	24.385,00	107.582.150,00	107.582.150,00
	520	23.5.5	NYY de 25 mm2	ml	3.610,00	25.300,0	91.333.000,0	91.333.000,0	31.700,00	114.437.000,00	114.437.000,00	36.395,00	131.424.950,00	131.424.950,00
	520	23.5.6	NYY de 35 mm2	ml	1.140,00	34.500,0	39.330.000,0	39.330.000,0	41.913,00	47.780.820,00	47.780.820,00	49.041,00	55.906.740,00	55.906.740,00
	520	23.5.7	NYY de 50 mm2	ml	300	46.000,0	13.800.000,0	13.800.000,0	59.864,00	17.959.200,00	17.959.200,00	65.842,00	19.752.600,00	19.752.600,00
	520	23.5.8	NYY de 70 mm2	ml	1.170,00	63.250,0	74.002.500,0	74.002.500,0	81.555,00	95.389.350,00	95.389.350,00	93.033,00	108.848.010,00	108.848.010,00
	520	23.5.9	NYY de 95 mm2	ml	630	86.250,0	54.337.500,0	54.337.500,0	113.238,00	71.339.940,00	71.339.940,00	127.678,00	80.437.140,00	80.437.140,00
	520	23.5.10	NYY de 120 mm2	ml	10	113.850,0	1.138.500,0	1.138.500,0	122.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	167.286,00	1.672.860,00	1.672.860,00
	520	23.5.11	NYY de 150 mm2	ml	10	138.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0	141.520,00	1.415.200,00	1.415.200,00	205.170,00	2.051.700,00	2.051.700,00
	520	23.5.12	NYY de 185 mm2	ml	630	161.430,0	101.430.000,0	101.430.000,0	158.600,00	99.918.000,00	99.918.000,00	254.713,00	160.474.890,00	160.474.890,00
	520	23.5.13	NYY de 4x4 mm2	ml	10	20.125,0	201.250,0	201.250,0	26.691,00	266.910,00	266.910,00	48.624,00	486.240,00	486.240,00
	520	23.5.14	NYY de 4x6 mm2	ml	10	28.750,0	287.500,0	287.500,0	35.734,00	357.340,00	357.340,00	66.608,00	666.080,00	666.080,00
	520	23.5.15	NYY de 4x10 mm2	ml	10	43.700,0	437.000,0	437.000,0	55.724,00	557.240,00	557.240,00	105.306,00	1.053.060,00	1.053.060,00
	520	23.5.16	NYY de 4x16 mm2	ml	10	72.450,0	724.500,0	724.500,0	91.339,00	913.390,00	913.390,00	174.682,00	1.746.820,00	1.746.820,00
	520	23.5.17	NYY de 3x25 + 1x16 mm2	ml	10	103.500,0	1.035.000,0	1.035.000,0	125.118,00	1.251.180,00	1.251.180,00	259.911,00	2.599.110,00	2.599.110,00
	520	23.9	Artefactos de Iluminación. Provisión, Montaje y Puesta en Funcionamiento.			-	-	-		-	-		-	-
	520	23.7.1	Iluminación externa			-	-	-		-	-		-	-
	520	23.7.1.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Artefactos de 1 x 500 W, en Columnas Cilíndricas de Hormigón Armado de 12 m de longitud (altura del tronco al extremo superior), con lámparas de vapor de sodio, reactor, ignitor, capacitor,	un	18	7.500.000,0	135.000.000,0	135.000.000,0	3.096.769,00	55.741.842,00	55.741.842,00	6.546.771,00	117.841.878,00	117.841.878,00

Arq. Luis T. Benítez L.
Sec. ...
Direcc. de ...

Rocio S. M...
Sección P...
Direcc. de Infraestruc...

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Instituto de Previsión S...
Ing. Nelson H. Saldiva...
Dpto. de Proyectos y Fisc. ...
Dirección de Infraestruc...

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. González Mas
Director Jurídico
Mat. Nº 9.929
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. ... Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

0016129

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERTANTE			CONSORCIO HUMANIT 2014			CARAGUATAY S.A.			INGENIERO FIDO FARIÑA		
CODIGO ORDENACIÓN	NUMERO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO GS.	PRECIO TOTAL GS.	PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO
	520	23.7.2.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Fotocélulas para encendido de los Artefactos de Iluminación Tipo AP	un	18	402.500,0	7.245.000,0	7.245.000,0	60.479,00	1.088.622,00	1.088.622,00	372.800,00	6.710.400,00	6.710.400,00
	520	23.7.3	Artefactos para Lámparas Fluorescentes de 4x40 W	un	12	402.500,0	4.830.000,0	4.830.000,0	465.474,00	4.865.688,00	4.865.688,00	233.000,00	2.796.000,00	2.796.000,00
	520	23.7.3	Artefactos para Lámparas Fluorescentes de 3x40 W	un	9	287.500,0	2.587.500,0	2.587.500,0	282.645,00	2.539.305,00	2.539.305,00	198.052,00	1.782.468,00	1.782.468,00
	520	23.7.4	Artefactos para Lámparas Fluorescentes de 2x40 W	un	165	172.500,0	28.462.500,0	28.462.500,0	215.945,00	35.630.925,00	35.630.925,00	139.800,00	23.067.000,00	23.067.000,00
	520	23.7.5	Artefactos de Luminarias para apliqué en Pared. Escaleras, rampas y pasillos	un	6	138.000,0	828.000,0	828.000,0	99.347,00	596.082,00	596.082,00	99.025,00	594.150,00	594.150,00
	520	23.7.6	Artefactos de luminarias bidireccionales para apliqué en Paredes de Fachada.	un	1	138.000,0	138.000,0	138.000,0	230.886,00	230.886,00	230.886,00	209.700,00	209.700,00	209.700,00
	520	23.7.7	Artefactos para luminarias empotrables, de bajo consumo destinadas a dependencias indicadas en planos	un	24	97.750,0	2.346.000,0	2.346.000,0	88.346,00	2.052.304,00	2.052.304,00	174.750,00	4.194.000,00	4.194.000,00
	520	23.7.8	Artefactos Reflectores para iluminación de fachadas, según indicación	un	1	862.500,0	862.500,0	862.500,0	583.267,00	583.267,00	583.267,00	419.400,00	419.400,00	419.400,00
	520	23.7.9	Artefactos destinados a iluminación de escenario de auditorio, indicados en planos	un	6	862.500,0	5.175.000,0	5.175.000,0	119.484,00	716.904,00	716.904,00	209.700,00	1.258.200,00	1.258.200,00
	520	23.7.10	Artefactos destinados a iluminación de pasillos, indicados en planos	un	1	345.000,0	345.000,0	345.000,0	1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00	174.750,00	174.750,00	174.750,00
	520	23.7.11	Artefactos destinados a iluminación de baños (ubicados en niveles superiores sobre los lavamanos), indicados en	un	30	172.500,0	5.175.000,0	5.175.000,0	66.706,00	2.001.180,00	2.001.180,00	99.025,00	2.970.750,00	2.970.750,00
	520	25.0	Tema de Cerrería. Provisión, Montaje y Pasaje en funcionamiento			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	29.8.1	Trifásico con tierra - (TIPO SCHUKO)	un	65	143.750,0	9.343.750,0	9.343.750,0	184.504,00	18.492.760,00	18.492.760,00	407.750,00	26.503.750,00	26.503.750,00
	520	29.8.2	Monofásico con tierra - (TIPO SCHUKO)	un	86	92.000,0	7.912.000,0	7.912.000,0	284.504,00	24.467.344,00	24.467.344,00	291.950,00	25.097.500,00	25.097.500,00
	520	29.8.3	Monofásico	un	100	80.500,0	8.050.000,0	8.050.000,0	106.689,00	10.668.900,00	10.668.900,00	93.100,00	9.310.000,00	9.310.000,00
	520	28.9	Instalación de Equipos de Acondicionadores de Aires Tipo Split.			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	28.9.2	Acondicionador de Aire Split de 36.000 BTU. Tipo Split.			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.9.1.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	96	86.250,0	8.280.000,0	8.280.000,0	71.126,00	6.828.096,00	6.828.096,00	81.550,00	7.828.800,00	7.828.800,00
	520	28.9.2	Acondicionador de Aire Split de 24.000 BTU. Tipo Split.			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	23.9.2.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	32	86.250,0	2.760.000,0	2.760.000,0	71.126,00	2.276.032,00	2.276.032,00	81.550,00	2.609.600,00	2.609.600,00

Arq. Lenin J. Bonfiglio I.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

Rodrigo S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Ing. Nelson H. Saldivar
Sección de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale
Jefe Dpto. Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Eunice Lovera
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO HUMANA Y ASE			CARAGUATAY S.A.			INGENIERO HUGO PAÑO		
CÓDIGO ORIGINAL	RUBRO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL G$	PRECIO TOTAL G$ VIA CORREO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL G$	PRECIO TOTAL G$ VIA CORREO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL G$	PRECIO TOTAL G$ VIA CORREO
	520	23.9.3	Acondicionador de Aire Split de 18.000 BTU. Tipo Split.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.9.3.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire.	bc	224	86.250,0	19.320.000,0	19.320.000,0	71.126,00	15.932.224,00	15.932.224,00	81.550,00	18.267.200,00	18.267.200,00
	520	23.9.4	Acondicionador de Aire Split de 12.000 BTU. Tipo Split.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.9.4.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire	bc	152	86.250,0	13.110.000,0	13.110.000,0	71.126,00	10.811.152,00	10.811.152,00	81.550,00	12.395.600,00	12.395.600,00
	520	23.9.5	Acondicionador de Aire Split de 9.000 BTU. Tipo Split.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.9.5.1	Circuito y cableado para acondicionador de aire	bc	24	86.250,0	2.070.000,0	2.070.000,0	71.126,00	1.707.024,00	1.707.024,00	81.550,00	1.957.200,00	1.957.200,00
	520	23.10	Montaje y puesta en funcionamiento de Termo Calefones			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.10.1	Montaje y Puesta en Funcionamiento de Termo Calefones de 500 lmps según planos	un	23	171.500,0	3.967.500,0	3.967.500,0	1.464.000,00	33.672.000,00	33.672.000,00	328.202,00	7.548.646,00	7.548.646,00
	520	23.11	Montaje de Ventiladores de techo.	un	10	57.500,0	575.000,0	575.000,0	36.600,00	366.000,00	366.000,00	58.248,00	582.480,00	582.480,00
	520	23.12	Provisión y montaje de bandeja porta cables y electro ductos para [illegible]			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.12.1	Electro ductos, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento y colocado [illegible]			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.12.1.1	Electro ductos, de PVC rígido 4", antiflama	ml	500	49.850,0	24.725.000,0	24.725.000,0	24.679,00	12.069.500,00	12.069.500,00	24.465,00	12.232.500,00	12.232.500,00
	520	23.12.1.2	Electro ductos, de PVC rígido 2", antiflama	mf	1.500,00	27.600,0	41.400.000,0	41.400.000,0	18.965,00	28.447.500,00	28.447.500,00	12.234,00	18.351.000,00	18.351.000,00
	520	23.12.1.3	Electro ductos, de PVC rígido 3/4", antiflama	ml	2.750,00	10.350,0	28.462.500,0	28.462.500,0	15.240,00	41.910.000,00	41.910.000,00	6.988,00	19.217.000,00	19.217.000,00
	520	23.12.2	Bandejas porta cables, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento y [illegible]			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.12.2.1	Bandeja 600X54 mm	ml	15	287.500,0	4.312.500,0	4.312.500,0	268.400,00	4.026.000,00	4.026.000,00	349.500,00	5.242.500,00	5.242.500,00
	520	23.12.2.2	Bandeja 400X54 mm	ml	15	172.500,0	4.312.500,0	4.312.500,0	183.000,00	4.575.000,00	4.575.000,00	291.250,00	7.281.250,00	7.281.250,00
	520	23.12.2.3	Bandeja 300X54 mm	ml	35	138.000,0	4.830.000,0	4.830.000,0	170.800,00	5.978.000,00	5.978.000,00	25.630,00	897.050,00	897.050,00
	520	23.12.2.4	Bandeja 200X54 mm	ml	45	126.500,0	5.692.500,0	5.692.500,0	146.000,00	6.588.000,00	6.588.000,00	233.000,00	10.485.000,00	10.485.000,00
	520	23.12.2.5	Bandeja 100X54 mm	ml	550	115.000,0	63.250.000,0	63.250.000,0	73.200,00	40.260.000,00	40.260.000,00	209.700,00	115.335.000,00	115.335.000,00
	520	23.13	INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA EN CASETA DE BOMBEO. (Provisión, Montaje y Puesta en Funcionamiento) Con todos los accesorios necesarios para su correcto			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.13.1	Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso sumergido en agua de 3 x 16 mm2	ml	180	57.500,0	10.350.000,0	10.350.000,0	70.107,00	12.619.260,00	12.619.260,00	17.759,00	3.196.410,00	3.196.410,00
	520	23.13.2	Provisión y montaje de Tablero de mando arranque compensado, 3 HP	un	1	13.800.000,0	13.800.000,0	13.800.000,0	5.490.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	29.150.718,00	29.150.718,00	29.150.718,00

Arq. Leo[illegible] Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Raúl S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge Bustamante
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.821
Jefe Departamento Jurídico
Dirección Gestión de Obras
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan M. [illegible]
Dirección Gestión de Obras
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luis [illegible] Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO [illegible]			CONSORTIO S.A.			INGENIERO EUGENIO PAÑO		
CODIGO [illegible]	[illegible]	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS [illegible]	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO TOTAL A LA CONSULTA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO TOTAL A LA CONSULTA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO TOTAL A LA CONSULTA
	520	23.13.3	Cable eléctrico multifilar para uso sumergido en agua, para sondas de 2x1 mm².	ml	400	5.175,0	2.484.000,0	2.484.000,0	5.869,00	2.865.120,00	2.865.120,00	3.728,00	1.789.440,00	1.789.440,00
	520	23.13.4	Sonda superior, inferior y de referencia	un	3	57.500,0	172.500,0	172.500,0	280.600,00	841.800,00	841.800,00	78.139,00	234.417,00	234.417,00
	520	23.13.5	Sistema de automatización de llenado del tanque elevado, incluyendo sistema en el tablero de mando y	gl	1	1.380.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0	390.400,00	390.400,00	390.400,00	990.150,00	990.150,00	990.150,00
		23.13.6	Provisión de repuestos para tablero de mando:			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.13.6.1	Contactor de guarda nivel reprotimable	un	1	402.500,0	402.500,0	402.500,0	146.400,00	146.400,00	146.400,00	408.436,00	408.436,00	408.436,00
	520	23.13.6.2	Nikro relee de 24 voltios	un	2	138.000,0	276.000,0	276.000,0	161.040,00	322.080,00	322.080,00	140.214,00	280.428,00	280.428,00
	520	23.13.6.3	Bomera con fusible para entrada y salida según el cable de alimentación	un	4	57.500,0	230.000,0	230.000,0	18.300,00	73.200,00	73.200,00	9.928,00	39.712,00	39.712,00
	520	25.14	INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA ELÉCTRICA			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.14	Conductor de cobre desnudo [illegible]			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.14.1.1	35 mm2	ml	359	31.050,0	11.146.950,0	11.146.950,0	36.600,00	13.139.400,00	13.139.400,00	49.512,00	17.774.808,00	17.774.808,00
	520	23.14.1.2	50 mm2	ml	282	40.250,0	11.350.500,0	11.350.500,0	48.800,00	13.761.600,00	13.761.600,00	59.066,00	16.656.612,00	16.656.612,00
	520	23.14.2	Jabalinas			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	520	23.14.2.1	De diámetro 7,5 mm2 o de 5/8", 2.54 Milímetros	un	30	115.000,0	3.450.000,0	3.450.000,0	155.642,00	4.669.260,00	4.669.260,00	50.095,00	1.502.850,00	1.502.850,00
	520	23.14.3	Captores (con antena de 5 m)	un	13	230.000,0	2.990.000,0	2.990.000,0	1.212.562,85	15.763.317,00	15.763.317,00	291.250,00	3.786.250,00	3.786.250,00
	520	23.14.4	Soldadura exotérmica	un	318	172.500,0	20.315.000,0	20.315.000,0	233.499,12	17.552.896,00	17.552.896,00	587.501,00	46.735.236,00	46.735.236,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	530	24,1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un transformador de 750 KVA Trifasical	un	1	121.000.000,0	121.000.000,0	121.000.000,0	120.170.000,00	120.170.000,00	120.170.000,00	186.502.522,00	186.502.522,00	186.502.522,00
	530	24,2	Montaje, estructuras y accesorios para el montaje de transformadores	gl	1	9.130.000,0	9.130.000,0	9.130.000,0	51.850.000,00	51.850.000,00	51.850.000,00	13.980.000,00	13.980.000,00	13.980.000,00
	530	24,3	Disyuntor Tipo Interruptora rotativa de 1200 A	un	3	14.850.000,0	44.550.000,0	44.550.000,0	15.250.000,00	45.750.000,00	45.750.000,00	14.958.600,00	44.875.800,00	44.875.800,00
	530	24,4	Alimentación en MT (incluye puesto de entrega y alimentación con 150 metros de cable XLPE de 50 mm2)	gl	1	46.200.000,0	46.200.000,0	46.200.000,0	35.258.000,00	35.258.000,00	35.258.000,00	20.970.000,00	20.970.000,00	20.970.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	530	25,1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un Grupo Generador de 500KVA con su tablero de transferencia automática y	un	1	454.300.000,0	454.300.000,0	454.300.000,0	376.248.000,00	376.248.000,00	376.248.000,00	456.680.000,00	456.680.000,00	456.680.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											

Arq. Leila [illegible]
Sección [illegible]
Direcc. de Mantenimiento [illegible]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. [illegible] Gustavo [illegible]
Dirección Jurídica - Mat. [illegible]
Jefe Departamento Jurídico
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana [illegible]
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar
Jefe de Proyectos y Fisc. de
Dirección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OFERENTE			CONSORCIO [illegible]			CAMAMATAY S.A.			GRUPO PUEGO PAÑO		
CÓDIGO CATALOGO	RENGLÓN	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL G.U.S.	PRECIO TOTAL G.U.S. CORRECTO	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL G.U.S.	PRECIO TOTAL G.U.S. CORRECTO	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL G.U.S.	PRECIO TOTAL G.U.S. CORRECTO
	530	26.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de una Fuente de Alimentación eléctrica ininterrumpida (UPS) de 70KVA - Quinofano	un	2	194.700.000,0	389.400.000,0	389.400.000,0	207.718.420,00	415.436.840,00	415.436.840,00	205.344.065,00	410.688.130,00	410.688.130,00
	530	26.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de una Fuente de Alimentación eléctrica ininterrumpida (UPS) de 40KVA - Sala	un	2	117.700.000,0	235.400.000,0	235.400.000,0	141.818.900,00	283.637.800,00	283.637.800,00	131.930.425,00	263.860.850,00	263.860.850,00
[illegible]	530	27	BANCO CAPACITORES											
	530		Banco de Capacitores de 150 kVar	gl	1	48.840.000,0	48.840.000,0	48.840.000,0	21.960.000,00	21.960.000,00	21.960.000,00	27.960.000,00	27.960.000,00	27.960.000,00
[illegible]	530	28	CORTACIRCUITOS											
	530		Cuchillas de Media Tensión tipo sf6, con seccionador y fusible - Operación con carga	un	1	51.370.000,0	51.370.000,0	51.370.000,0	5.124.000,00	5.124.000,00	5.124.000,00	44.269.998,00	44.269.998,00	44.269.998,00

Arq. Leticia [illegible]
Sección [illegible]
Dirac. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible]
Jefe Sección [illegible] de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

[illegible] Quintana
[illegible] - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.316
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Ing. Nelson H. Saldivar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Director Jurídico - Mat. Nº 9.621
Jefe Departamento Judicial

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO [illegible]			CIAMARATIV S.A.			[illegible]		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN BASICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA CANTIDAD
[illegible]	520					440.000,0	4.400.000,0	4.400.000,0	341.600,00	3.416.000,00	3.416.000,00	419.400,00	4.194.000,00	4.194.000,00
[illegible]	520													
	520	30	[illegible]											
	520	30.1	Espejos			-	-		-	-	-		-	-
	520	30.1.1	Espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm, (0,60 x 0,80 m)	un	30	145.200,0	4.356.000,0	4.356.000,0	97.600,00	2.928.000,00	2.928.000,00	90.870,00	2.726.100,00	2.726.100,00
	520	30.2	Cristal Templado Incoloro, Provisión e instalación			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	30.2.1	Provisión e instalación de puertas y ventanas batientes de cristal templado	m		-	-	-	-	-	-		-	-
	520	30.2.1.1	PUERTA TIPO PE4 (1.80 x 2.10) de Cristal templado de una hoja, color humo de 10 mm Barra antipánico, con herrajes y cerraduras según	un	1	2.860.000,0	2.860.000,0	2.860.000,0	3.711.240,00	3.711.240,00	3.711.240,00	2.514.070,00	2.514.070,00	2.514.070,00
	520	30.2.1.2	PUERTA TIPO PT3 (1.60 x 2.10) de Cristal templado de 2 hojas, color humo de 10 mm y paños laterales y superiores fijos. Herrería en bronce, con herrajes y cerraduras según plano de	un	2	3.630.000,0	7.260.000,0	7.260.000,0	12.212.200,00	24.424.400,00	24.424.400,00	2.737.750,00	5.475.500,00	5.475.500,00
	520	30.2.1.3	PUERTA TIPO PT4 (2.00 x 2.10) de Cristal templado de 2 hojas, color humo de 10 mm Herrería en bronce, con herrajes y cerraduras según	un	2	4.290.000,0	8.580.000,0	8.580.000,0	4.794.600,00	9.589.200,00	9.589.200,00	3.087.250,00	6.174.500,00	6.174.500,00
	520	30.2.1.4	VENTANA TIPO V17 (1.40 x 2.80 x 0.10) - Abertura de cristal templado color humo de 10 mm una hoja fija con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	2.640.000,0	2.640.000,0	2.640.000,0	1.600.640,00	1.600.640,00	1.600.640,00	1.585.223,00	1.585.223,00	1.585.223,00
	520	30.2.1.5	VENTANA TIPO V18 (1.60 x 2.15 x 0.10) - Abertura de cristal templado color humo de 10 mm una hoja fija con herrajes y cerraduras según plano de detalles	un	1	2.090.000,0	2.090.000,0	2.090.000,0	1.409.100,00	1.409.100,00	1.409.100,00	1.268.666,00	1.268.666,00	1.268.666,00
	520	30.2.2	Paños fijos de cristal templado			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	30.2.2.1	De 6 mm, templados color humo para ventanas	m2	72,86	241.000,0	14.879.360,0	14.879.360,0	164.300,00	11.016.592,00	11.016.592,00	221.350,00	16.149.696,00	16.149.696,00
	520	30.2.2.2	De 4 mm, sobre pared roca vista incoloro	m2	72,67	247.500,0	17.985.825,0	17.985.825,0	152.500,00	11.082.175,00	11.082.175,00	151.450,00	11.005.872,00	11.005.872,00
	520	30.2.2.3	De 8 mm, incoloro c/perfilería de aluminio y con perforaciones para ataciaas [illegible]	m2	19,17	489.500,0	9.481.615,0	9.481.615,0	366.000,00	7.089.420,00	7.089.420,00	376.977,00	[illegible]	5.248.824,00
	520	30.2.2.4	De 10 mm, color humo c/perfilería de aluminio para acceso principal	m2	12,36	648.000,0	8.011.840,0	8.011.840,0	427.000,00	5.277.720,00	5.277.720,00	390.277,00	[illegible]	4.823.824,00
	520	30.3	Vidrio Biselado	m2	0,24	1.150.000,0	276.000,0	276.000,0	1.464.000,00	351.360,00	351.360,00	759.201,00	[illegible]	180.048,00

Arq. Leticia I. Boaltez L.
Secc. Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Nelson H. Saldivar
Dpto. de Proyectos y Fisc.
Dirección de Infraestr

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale
Direcc. Jurídica Mat. Nº 9.691
Jefe Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médic.
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

	520	31.1	Enfoscado											
	520	31.1.1	En paredes a dos capas (mampostería y tabiques de mcaversol	m2	1.648,77	10.010,0	[illegible]	16.504.188,0	14.640,00	[illegible]	14.137.993,00	11.692,00	[illegible]	19.177.449,00
	520	31.1.2	Con base de cemento para zaleneo de masa bruñida y pintura acrílica	m2	171,4	10.010,0	2.716.714,0	1.716.714,0	10.100,00	4.966.620,00	4.966.620,00	13.212,00	[illegible]	3.588.451,00
	520	31.1.3	En cielo raso de junta tomada a dos capas	m2	722,53	10.010,0	[illegible]	7.233.525,0	9.760,00	[illegible]	7.051.893,00	14.647,00	[illegible]	17.808.197,00
	520	31.1.4	En loza de HPA°	m2	640	10.010,0	6.406.400,0	6.406.400,0	14.640,00	9.369.600,00	9.369.600,00	24.647,00	15.774.080,00	15.774.080,00
	520	31.2	Alisado											
	520	31.2.1	Al liso para cielo raso	m2	723,53	9.200,0	6.647.276,0	6.647.276,0	14.640,00	[illegible]	10.577.839,00	15.267,00	[illegible]	11.247.625,00
	520	31.3	Al liso acrílico											
	520	31.3.1	Al liso acrílico para paredes interiores	m2	870,08	13.530,0	[illegible]	11.771.182,0	14.640,00	[illegible]	12.737.971,00	12.246,00	[illegible]	10.655.000,00
	520	31.3.2	Al liso acrílico para paredes exteriores	m2	778,69	13.530,0	[illegible]	10.535.076,0	14.640,00	[illegible]	11.400.021,00	12.246,00	[illegible]	9.535.839,00
	520	31.4	Al esmalte sintético											
	520	31.4.1	Esmalte sintético para sobremesas de madera	m2	207,82	14.630,0	[illegible]	3.040.409,0	14.050,00	[illegible]	2.919.713,00	17.207,00	[illegible]	3.575.127,00
	520	31.4.2	Esmalte sintético, previo antideudo para rejas, portones, estructuras metálicas, canaletas, soportes de pasamanos, etc.	m2	147,5	19.250,0	4.264.375,0	4.264.375,0	13.430,00	3.321.450,00	3.321.450,00	19.834,00	4.903.065,00	4.903.965,00
	520	31.5	Al fenol	m2										
	520	31.5.1	Fenólica para cielo raso	m2	76,9	26.950,0	1.072.455,0	1.072.455,0	16.600,00	2.814.540,00	2.814.540,00	17.757,00	[illegible]	1.365.513,00
	520	31.5.2	Fenólica para paredes	m2	123,32	26.950,0	3.321.474,0	3.321.474,0	16.600,00	4.533.512,00	4.533.512,00	17.757,00	[illegible]	2.188.793,00
	520	32.1	Cielo raso de placas de yeso desmontables con perfilería de aluminio a la vista	m2	743,03	85.800,0	63.751.974,0	63.751.974,0	104.676,00	[illegible]	77.777.468,00	101.191,00	[illegible]	75.128.506,00
	520	32.2	Cielo raso de placas de yeso junta tomada		56,4	85.800,0	4.839.120,0	4.839.120,0	90.280,00	5.091.792,00	5.091.792,00	57.668,00	[illegible]	3.252.475,00
	520	32.3	Guía perimetral para cielo raso de yeso junta tomada	m2	58,5	22.000,0	1.287.000,0	1.287.000,0	18.300,00	1.070.550,00	1.070.550,00	11.534,00	674.739,00	674.739,00
	520	33												
	520	33.1	Puertas											
	520	33.1.1	Puertas de laminados estructurales de alta presión, para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de (0,60 x 1,87 m)	un	1	374.000,0	748.000,0	748.000,0	2.166.720,00	4.333.440,00	4.333.440,00	407.758,00	815.516,00	815.516,00
	520	33.1.2	Puertas de PVC de 35 mm de esp., para boxes de baños, incluye, tiradores y cerraduras, de (0,60 x 1,87	un	8	374.000,0	2.992.000,0	2.992.000,0	1.464.000,00	11.712.000,00	11.712.000,00	815.500,00	6.524.000,00	6.524.000,00
	520	33.1.3	Puertas de laminados aglomerados de alta presión corredizas, incluye, tiradores y cerraduras, de											
	520	33.1.3.1	0,90 x 2,10 de una hoja	un	1	374.000,0	374.000,0	374.000,0	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	1.141.817,00	1.141.817,00	1.141.817,00
	520	33.1.3.2	0,80 x 2,10 de una hoja	un	1	374.000,0	374.000,0	374.000,0	3.245.200,00	3.245.200,00	3.245.200,00	1.048.267,00	1.048.267,00	1.048.267,00
	520	33.2	Mamparas											

Arq. [illegible] Bonilez L.
Secretario
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Ing. Nelson H. Saldívar, [illegible]
de Proyectos y Fisc. de
Dirección de Infraestru

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. [illegible]
Dirección Jurídica Nº 9.621

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Lopez
Jefe Dpto. de Licitac.
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. [illegible]
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	520	33.2.1	Mampara de chapas de fibra de madera prensada E= 35 mm, con perfilería de aluminio anodizado natural y paños fijos de vidrio desde	m2	57,81	231.000,0	13.354.110,0	13.354.110,0	818.620,00	[illegible]	47.324.422,00	109.653,00	[illegible]	13.120.040,00
	520	33.2.2	Mampara de chapas de fibra de madera prensada E= 35 mm, con perfilería de aluminio anodizado natural con aberturas de vidrio	m2	20,3	231.000,0	4.689.300,0	4.689.300,0	818.620,00	16.617.986,00	16.617.986,00	109.653,00	[illegible]	4.235.956,00
	520	33.2.3	Mampara de chapas de fibra de madera prensada E= 35 mm, con perfilería de aluminio anodizado natural para estaciones de trabajo	m2	10,13	231.000,0	2.340.030,0	2.340.030,0	818.620,00	[illegible]	8.291.611,00	163.136,00	[illegible]	1.652.368,00
	520	33.2.4	Paneles de PVC de 35 mm de espesor con perfilería de aluminio y accesorios	m2	33,6	357.500,0	12.012.000,0	12.012.000,0	844.240,00	28.366.464,00	28.366.464,00	469.503,00	[illegible]	15.587.141,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	34.1	Indicadores de locales-CP1-Cartel en acrílico blanco de 0,10 x 0,35 y e=3mm con letras talladas a la puerta	un	50	57.500,0	2.875.000,0	2.875.000,0	170.800,00	8.540.000,00	8.540.000,00	70.339,00	3.816.500,00	3.816.500,00
	520	34.2	Indicadores de locales-CP2-Cartel en acrílico blanco de 0,20 x 0,20 y e=3mm con símbolos, talladas a la	un	25	86.250,0	2.156.250,0	2.156.250,0	170.800,00	4.270.000,00	4.270.000,00	69.377,00	1.209.425,00	1.209.425,00
	520	34.3	Indicador de locales-CAM 2-Cartel en acrílico transparente de 0,70 x 0,30 y e=3mm con letras talladas en las esquinas por la pared	un	25	230.000,0	5.750.000,0	5.750.000,0	353.800,00	8.845.000,00	8.845.000,00	306.979,00	7.674.475,00	7.674.475,00
	520	34.4	Indicador de locales-CB1-Cartel en acrílico blanco de 0,70 x 0,20 y e=3mm en bandera letras talladas a la	un	14	287.500,0	4.025.000,0	4.025.000,0	353.800,00	4.953.200,00	4.953.200,00	366.394,00	5.129.516,00	5.129.516,00
	520	34.5	Indicador de locales-CS2-Cartel en acrílico blanco de 0,65 x 1,20 y e=3mm con letras, pictogramas, y flechas en vinil, suspendidos del	un	3	805.000,0	2.415.000,0	2.415.000,0	3.000.000,00	10.980.000,00	10.980.000,00	1.148.807,00	3.446.421,00	3.446.421,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											

Arq. Leticia I. Benítez L.
Secret. Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío G. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Diego A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621
Dpto. Contencioso Judicial

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilio [illegible]
Jefe Dpto. de Li[illegible]
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana [illegible]
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leroa G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Ing. Nelson H. Saldivar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

CODIGO CATALOGO	RENGLON	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM DE LA OFERTA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	EMPRESA OFERTANTE: PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA COTIZADO	CONSORCIO HUMANIT NOR: PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA COTIZADO	CARAMUSAT S.A.: PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO TOTAL C/IVA	PRECIO TOTAL C/IVA COTIZADO
	530	35.1	Cartel de Acceso Principal-CAPS- Cartel con logo de IPS de acero inoxidable, adherido a la fachada con letras separadas, embutidas cada una con sujeción invisible a mampostería, incluye además provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción - 1.55 X 6.45 mts.	un	1	2.875.000,0	2.875.000,0	2.875.000,0	7.686.000,00	7.686.000,00	7.686.000,00	2.079.491,00	2.079.491,00	2.079.491,00
	530	35.2	Cartel de Acceso en sector de Urgencias-CAPS- Cartel en acero inoxidable, adherido a la fachada con letras separadas, embutidas cada una con sujeción invisible a mampostería, incluye además provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción - 6.44 X 1.34 mts.	un	1	2.875.000,0	2.875.000,0	2.875.000,0	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.795.382,00	1.795.382,00	1.795.382,00
	530	35.3	Cartel con logo para sector de Urgencias-CAPS- Cartel con logo de IPS de acero inoxidable, adherido a la fachada con letras embutidas cada una con sujeción separada(invisible) - 1.55 X 2.49 mts.	un	1	2.300.000,0	2.300.000,0	2.300.000,0	2.806.000,00	2.806.000,00	2.806.000,00	1.585.471,00	1.585.471,00	1.585.472,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
[illegible]	520	36.1	Cortinas antibacterianas con rieles	m2	97,52	230.000,0	22.429.600,0	22.429.600,0	585.600,00	57.107.712,00	57.107.712,00	179.251,00	[illegible]	16.496.595,00
[illegible]	520	37	[illegible]											
	520	37,1	Forraimento y protecciones de paredes incorporado de PVC	ml	256,35	138.000,0	35.652.300,0	35.652.300,0	262.056,00	[illegible]	67.702.168,00	157.241,00	[illegible]	40.633.211,00
	520	37,2	Esquinero de PVC - 90° "oculto mal" h=1.60m	ml	103	57.500,0	5.922.500,0	5.922.500,0	66.174,00	6.810.772,00	6.810.772,00	66.894,00	6.890.082,00	6.890.081,00
[illegible]	520	38	[illegible]											
	520	38,1	Palmera imperial	Un	5	337.500,0	1.387.500,0	1.387.500,0	1.464.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	76.890,00	384.450,00	384.450,00
	520	38,2	Palmera fenix de 80 cm	Un	10	115.000,0	1.150.000,0	1.150.000,0	146.460,00	1.464.000,00	1.464.000,00	153.780,00	1.537.800,00	1.537.800,00
	520	38,3	Palmera fenix de 60 cm	Un	7	57.500,0	402.500,0	402.500,0	85.400,00	597.800,00	597.800,00	102.520,00	717.640,00	717.640,00
	520	38,4	Palmera fenix de 120 cm	Un	3	172.500,0	517.500,0	517.500,0	183.000,00	549.000,00	549.000,00	217.815,00	653.445,00	653.445,00
	520	38,5	Ficus	Un	150	5.750,0	862.500,0	862.500,0	14.640,00	2.196.000,00	2.196.000,00	14.353,00	2.152.950,00	2.152.950,00
	520	38,6	Lantana	Un	150	5.750,0	862.500,0	862.500,0	12.200,00	1.830.000,00	1.830.000,00	10.252,00	1.537.800,00	1.537.800,00
	520	38,7	Santa Rita	Un	44	34.500,0	1.518.000,0	1.518.000,0	30.500,00	1.342.000,00	1.342.000,00	32.088,00	1.411.872,00	1.408.877,00
	520	38,8	Lavanda	Un	5	37.500,0	187.500,0	187.500,0	42.700,00	213.500,00	213.500,00	19.223,00	96.115,00	96.115,00
	520	38,9	Hoveria	Un	3	46.000,0	138.000,0	138.000,0	42.700,00	128.100,00	128.100,00	19.223,00	57.669,00	57.669,00
	520	38,1	Jazmín	Un	2	34.500,0	69.000,0	69.000,0	18.300,00	36.600,00	36.600,00	12.815,00	25.630,00	25.630,00
	520	38,11	Piedras de jardín y canto rodado	gl	1	1.725.000,0	1.725.000,0	1.725.000,0	1.464.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	3.844.500,00	3.844.500,00	3.844.500,00
	520	38,12	Empastado con pasto kavaje	ml	1.229,50	8.615,0	[illegible]	10.604.438,0	12.810,00	15.749.895,00	15.749.895,00	10.251,00	12.604.834,00	12.604.834,00
	520	38,13	Provisión y colocación de hormigonera según diseño	Un	19	230.000,0	4.370.000,0	4.370.000,0	244.000,00	4.636.000,00	4.636.000,00	256.300,00	4.869.700,00	4.869.700,00

Arq. Leandro Montiel L.
Secretario Técnico
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Director Jurídico - Mat. Nº 9.621
Jefe Depart. Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Vera
Jefe Sección Licitación de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Hugo Rivera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Dr. Edison H. Saldivar, Jefe de Previsión Social
Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA CONSULT			CONSORCIO RUGUAY Y RISE			CARAGUATAY S.A.			INGENIERO HUGO PAÑO		
CODIGO GENERICO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLE DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL G.	PRECIO TOTAL G. C/IVA	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL G.	PRECIO TOTAL G. C/IVA	PRECIO UNITARIO G.	PRECIO TOTAL G. C/IVA	PRECIO TOTAL G. C/IVA
	520	38,14	Provisión y colocación de tomas de jardín según diseño	Un	9	517.500,0	4.657.500,0	4.657.500,0	463.600,00	4.172.400,00	4.172.400,00	640.750,00	5.766.750,00	5.766.750,00
	520	38,15	Piso de cemento alisado sobre contrapisos para amurar basureros y bancos de jardín	m2	12,42	46.000,0	571.320,0	571.320,0	24.400,00	303.048,00	303.048,00	31.781,00	[illegible]	394.720,00
[illegible]	520	39	[illegible]											
	520	39,1	Provisión y colocación de señalización			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	39.1.1	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 1	un	4	258.500,0	1.034.000,0	1.034.000,0	164.700,00	658.800,00	658.800,00	378.043,00	1.512.172,00	1.512.172,00
	520	39.1.2	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 2	un	4	258.500,0	1.034.000,0	1.034.000,0	164.700,00	658.800,00	658.800,00	366.509,00	1.466.036,00	1.466.036,00
	520	39.1.3	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 3	un	1	258.500,0	258.500,0	258.500,0	164.700,00	164.700,00	164.700,00	395.984,00	395.984,00	395.984,00
	520	39.1.4	Letreros indicadores de salida de emergencia tipo 4	un	1	258.500,0	258.500,0	258.500,0	164.700,00	164.700,00	164.700,00	384.450,00	384.450,00	384.450,00
	520	39.1.5	Indicadores de presencia de extintores	un	23	39.600,0	910.800,0	910.800,0	42.700,00	982.100,00	982.100,00	51.389,00	1.181.947,00	1.181.947,00
	520	39.1.6	Indicadores de presencia de BIE	un	5	39.600,0	198.000,0	198.000,0	42.700,00	213.500,00	213.500,00	51.380,00	256.945,00	256.945,00
	520	39.1.7	Lámparas de emergencia con batería	un	16	231.000,0	3.696.000,0	3.696.000,0	420.900,00	6.734.400,00	6.734.400,00	407.517,00	6.520.272,00	6.520.272,00
	520	39,2	Provisión y colocación de tubos, accesorios y válvulas para la red hidrante			-	-	-		-	-		-	-
	520	39.2.1	Tubos de hierro galvanizado, diámetro de 3"	ml	102	217.800,0	22.215.600,0	22.215.600,0	231.800,00	23.643.600,00	23.643.600,00	689.703,00	70.349.706,00	70.349.706,00
	520	39.2.2	Tubos de hierro galvanizado, diámetro de 2 1/2"	ml	180	165.000,0	29.700.000,0	29.700.000,0	169.800,00	30.564.000,00	30.564.000,00	432.269,00	77.808.420,00	77.808.420,00
	520	39.2.3	Te de hierro galvanizado 3" x 3"	un	7	148.500,0	1.039.500,0	1.039.500,0	134.200,00	939.400,00	939.400,00	107.454,00	752.178,00	752.178,00
	520	39.2.4	Te de hierro galvanizado 3" x 2 1/2"	un	1	148.500,0	148.500,0	148.500,0	134.200,00	134.200,00	134.200,00	121.947,00	121.947,00	121.947,00
	520	39.2.5	Te de hierro galvanizado 2 1/2" x 2 1/2"	un	1	123.200,0	123.200,0	123.200,0	109.800,00	109.800,00	109.800,00	80.133,00	80.133,00	80.133,00
	520	39.2.6	Codo de hierro galvanizado de 90° x 3"	un	17	148.500,0	2.524.500,0	2.524.500,0	112.240,00	1.908.080,00	1.908.080,00	86.629,00	1.472.693,00	1.472.693,00
	520	39.2.7	Codo de hierro galvanizado de 90° x 2 1/2"	un	20	123.200,0	2.464.000,0	2.464.000,0	95.160,00	1.903.200,00	1.903.200,00	65.305,00	1.306.100,00	1.306.100,00
	520	39.2.8	Buje de reducción de hierro galvanizado 3" x 2 1/2"	un	4	148.500,0	594.000,0	594.000,0	146.400,00	585.600,00	585.600,00	35.651,00	142.604,00	142.604,00
	520	39.2.9	Unión sencilla de hierro galvanizado de 3"	un	25	148.500,0	3.712.500,0	3.712.500,0	109.800,00	2.745.000,00	2.745.000,00	60.557,00	1.513.925,00	1.513.925,00
	520	39.2.10	Unión sencilla de hierro galvanizado 2 1/2"	un	38	123.200,0	4.681.600,0	4.681.600,0	95.160,00	3.616.080,00	3.616.080,00	50.312,00	1.911.856,00	1.911.856,00
	520	39.2.11	Alma doble de hierro galvanizado de 3"	un	15	148.500,0	2.227.500,0	2.227.500,0	103.700,00	1.555.500,00	1.555.500,00	38.117,00	571.755,00	571.755,00
	520	39.2.12	Unión doble de hierro galvanizado 3"	un	4	148.500,0	594.000,0	594.000,0	134.200,00	536.800,00	536.800,00	178.957,00	715.828,00	715.828,00

Arq. L. Bentaz L.
Sección ... Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. José Valdomiros
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jorge A. Castete M.
Dirección Jurídica
Mat. Nº 9.628

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar
Dpto. de Proyectos y Fisc.
Dirección de Infraest.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leyva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO MANFURY REM			CARAMUATAT S.R.			[illegible]		
CÓDIGO [illegible]	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS [illegible]	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO TOTAL [illegible] CORRECTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO TOTAL [illegible] CORRECTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL [illegible]	PRECIO TOTAL [illegible] CORRECTO
	520	39.2.13	Reducción concéntrica de hierro galvanizado de 3"x 1 1/2"	un	2	204.600,0	409.200,0	409.200,0	146.400,00	292.800,00	292.800,00	64.222,00	128.444,00	128.444,00
	520	39.2.14	Reducción excéntrica de hierro galvanizado de 3"x 1 1/2"	un	2	204.600,0	409.200,0	409.200,0	146.400,00	292.800,00	292.800,00	64.222,00	128.444,00	128.444,00
	520	39.2.15	Válvula esclusa de bronce de 3"	un	6	803.000,0	4.818.000,0	4.818.000,0	549.000,00	3.294.000,00	3.294.000,00	538.102,00	3.228.612,00	3.228.612,00
	520	39.2.16	Válvula de retención horizontal de bronce de 3"	un	2	484.000,0	968.000,0	968.000,0	549.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	444.809,00	889.618,00	889.618,00
	520	39,3	Ejecución de pintura sintética para tubos de HºGº			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	39.3.1	Tubo de hierro galvanizado de 3"	ml	8,5	7.800,0	66.300,0	66.300,0	18.300,00	155.550,00	155.550,00	680.028,00	5.856.823,00	5.856.823,00
	520	39.3.3	Tubo de hierro galvanizado de 2 1/2"	ml	16,45	7.800,0	128.310,0	128.310,0	18.300,00	301.035,00	301.035,00	492.289,00	8.098.154,00	8.098.154,00
	520	39,4	Cabezal enlatado	kg	41	17.250,0	707.250,0	707.250,0	50.020,00	2.050.820,00	2.050.820,00	212.026,00	8.695.116,00	8.695.116,00
	520	39,5	Excavación de zanja, tapada y compactación	ml	357,5	13.000,0	5.922.500,0	5.922.500,0	14.640,00	3.769.800,00	3.769.800,00	51.260,00	13.199.450,00	13.199.450,00
	520	39,6	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOCAS DE INCENDIO SIAMESA R.I.S.			-	-	-		-	-		-	-
	520	39.6.1	Te de hierro galvanizado, 2 1/2"x2 1/2"	ml	1	123.200,0	123.200,0	123.200,0	95.160,00	95.160,00	95.160,00	80.133,00	80.133,00	80.133,00
	520	39.6.2	Alma doble de hierro galvanizado de 2 1/2"	un	4	123.200,0	492.800,0	492.800,0	95.160,00	380.640,00	380.640,00	31.870,00	127.280,00	127.280,00
	520	39.6.3	Unión doble de hierro galvanizado de 2 1/2"	un	1	123.200,0	123.200,0	123.200,0	73.200,00	73.200,00	73.200,00	50.479,00	50.479,00	50.479,00
	520	39.6.4	Válvula de retención vertical de 2 1/2"	un	1	484.000,0	484.000,0	484.000,0	475.800,00	475.800,00	475.800,00	326.526,00	326.526,00	326.526,00
	520	39.6.5	Registro globo angular de 2 1/2"	un	2	698.500,0	1.397.000,0	1.397.000,0	417.000,00	834.000,00	834.000,00	340.687,00	681.374,00	681.374,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	530	40,1	Equipo de bombeo de agua horizontal, con motor separado, caudal 24 m3/h, altura manométrica 66,5 mts	un	2	26.400.000,0	52.800.000,0	52.800.000,0	39.040.000,00	78.080.000,00	78.080.000,00	25.280.500,00	50.561.000,00	50.561.000,00
	530	40,2	Tablero de mando trifásico, arranque compensado, 15 HP	un	1	17.050.000,0	17.050.000,0	17.050.000,0	15.250.000,00	15.250.000,00	15.250.000,00	15.515.574,00	15.515.574,00	15.515.574,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	530	41,1	Caja metálica para manguera extema	un	5	418.000,0	2.090.000,0	2.090.000,0	585.600,00	2.928.000,00	2.928.000,00	299.871,00	1.499.355,00	1.499.355,00
	530	41,2	Registro globo angular de 2 1/2"	un	5	698.500,0	3.492.500,0	3.492.500,0	146.400,00	732.000,00	732.000,00	483.126,00	2.415.630,00	2.415.630,00
	530	41,3	Adaptador sharz de 2 1/2" x 1 1/2"	un	5	396.000,0	1.980.000,0	1.980.000,0	91.500,00	457.500,00	457.500,00	163.263,00	816.315,00	816.315,00
	530	41,4	Manguera de poliéster de 1 1/2"x 25 mts	un	5	990.000,0	4.950.000,0	4.950.000,0	793.000,00	3.965.000,00	3.965.000,00	1.282.982,00	6.413.910,00	6.413.910,00
	530	41,5	Lanza (pico fronco cónico) para conexión de 1 1/2" x 13 mm	un	5	297.000,0	1.485.000,0	1.485.000,0	152.500,00	762.500,00	762.500,00	149.936,00	749.680,00	749.680,00

Arq. Leticia I. Bantaz L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Roclo S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Castale Mas
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.827

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Cabrera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

renglón	código	item	descripción del servicio	unidad de medida	cantidad	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	530	42,1	Extinores de polvo químico tipo abc de 4 kg.	un	11	209.000,0	2.299.000,0	2.299.000,0	244.000,00	2.684.000,00	2.684.000,00	271.559,09	2.987.050,00	2.987.050,00
	530	42,2	Extintores halogenados de 4 kg.	un	11	396.000,0	4.356.000,0	4.356.000,0	427.000,00	4.697.000,00	4.697.000,00	774.667,00	8.521.337,00	8.521.337,00
	530	42,3	Extinores CO2 de 4 kg.	un	1	209.000,0	209.000,0	209.000,0	793.000,00	793.000,00	793.000,00	816.316,00	816.316,00	816.316,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.079.200,00	1.079.200,00	645.676,00	645.676,00	645.676,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	38.985.100,00	38.985.100,00	12.551.011,00	12.551.011,00	12.551.011,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.369.200,00	2.369.200,00	3.383.160,00	3.383.160,00	3.383.160,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.086.100,00	2.086.100,00	1.983.761,00	1.983.761,00	1.983.761,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.965.000,00	3.965.000,00	4.018.784,00	4.018.784,00	4.018.784,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	530	48,1	Tomas de consola, para oxigeno sistema DISS internacional	un	23	392.150,0	9.019.450,0	9.019.450,0	354.438,00	8.152.074,00	8.152.074,00	439.978,00	10.119.494,00	10.119.494,00
	530	48,2	Tomas de consola, para aire sistema DISS internacional	un	4	392.150,0	1.568.600,0	1.568.600,0	354.438,00	1.417.751,00	1.417.751,00	439.978,00	1.759.912,00	1.759.912,00
	530	48,3	Tomas de consola, para Oxido Nitroso sistema DISS internacional	un	2	392.150,0	784.300,0	784.300,0	354.438,00	708.876,00	708.876,00	439.978,00	879.956,00	879.956,00
	530	48,4	Minicomertas de pared de 1 Gases	un	16	227.700,0	3.643.200,0	3.643.200,0	206.291,00	3.300.688,00	3.300.688,00	255.057,00	4.080.912,00	4.080.912,00
	530	48,5	Minicomertas de pared de 2 Gases	un	1	354.200,0	354.200,0	354.200,0	319.470,00	319.470,00	319.470,00	396.589,00	396.589,00	396.589,00
	530	48,6	Minicomertas de pared de 3 Gases	un	1	632.500,0	632.500,0	632.500,0	573.254,00	573.254,00	573.254,00	711.634,00	711.634,00	711.634,00
	530	48,7	Minicomertas de pared de 4 Gases	un	2	759.000,0	1.518.000,0	1.518.000,0	710.175,00	1.420.350,00	1.420.350,00	881.620,00	1.763.240,00	1.763.240,00
	530	48,8	Instalación y montaje de tubería de cobre electrolítico.	un	480	169.750,0	81.480.000,0	81.480.000,0	155.988,00	74.874.240,00	74.874.240,00	193.751,00	93.000.480,00	93.000.480,00
	530	48,9	Caja de válvula de sectorización de zona, para 1 gas	un	1	2.090.000,0	2.090.000,0	2.090.000,0	2.152.625,00	2.152.625,00	2.152.625,00	2.672.256,00	2.672.256,00	2.672.256,00
	530	48,1	Panel de alarma de área, para 1 gas.	un	1	6.270.000,0	6.270.000,0	6.270.000,0	6.506.060,00	6.506.060,00	6.506.060,00	8.076.526,00	8.076.526,00	8.076.526,00
	530	48,11	Caja de válvula de sectorización de zona, para 3 gases	un	1	3.410.000,0	3.410.000,0	3.410.000,0	3.548.886,00	3.548.886,00	3.548.886,00	4.405.605,00	4.405.605,00	4.405.605,00
	530	48,12	Panel de alarma de area, para 3 gases.	un	2	13.750.000,0	27.500.000,0	27.500.000,0	13.099.473,00	26.198.946,00	26.198.946,00	10.201.599,00	20.403.198,00	20.403.198,00
	530	48,13	Válvulas de sectorización individual de cada gas.	un	3	935.000,0	2.805.000,0	2.805.000,0	964.089,00	2.892.267,00	2.892.267,00	1.196.818,00	3.590.454,00	3.590.454,00
	530	48,14	Flasometro de Oxigeno doble escala norma DISS.	un	12	313.500,0	3.762.000,0	3.762.000,0	327.574,00	3.930.888,00	3.930.888,00	406.659,00	4.879.908,00	4.879.908,00
	530	48,15	Flasometro de Aire doble escala norma DISS.	un	3	310.500,0	931.500,0	931.500,0	327.574,00	982.722,00	982.722,00	406.659,00	1.219.977,00	1.219.977,00
	530	48,16	Humidificadores, para oxigeno y aire	un	15	242.000,0	3.630.000,0	3.630.000,0	242.647,00	3.639.705,00	3.639.705,00	301.204,00	4.518.060,00	4.518.060,00
	530	48,17	Bomba portatil de aspiracion	un	5	18.260.000,0	91.300.000,0	91.300.000,0	19.618.011,00	98.090.055,00	98.090.055,00	24.353.670,00	121.768.350,00	121.768.350,00

Arq. Leticia Ramírez L.
Secretaria de Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jose Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; M.
Dpto. de Proyectos y Fisc. de
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raúl Lerea G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Bustamante
Director Jurídico
Mat. Nº 9.621

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan M. Vivar
Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Amado Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO HUMURI SRL			DIAMANTAT S.A.			[illegible]		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA CORREGIDO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA CORREGIDO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA CORREGIDO
	530	48,18	Conexiones para manguera, Oxígeno	un	5	135.300,0	676.500,0	676.500,0	145.589,00	727.945,00	727.945,00	180.755,00	903.775,00	903.775,00
	530	48,19	Conexiones para manguera, Aire Comprimido	un	5	135.300,0	676.500,0	676.500,0	145.589,00	727.945,00	727.945,00	180.755,00	903.775,00	903.775,00
	530	48,2	Conexiones para manguera, Óxido Nítrico	un	3	135.300,0	405.900,0	405.900,0	145.589,00	436.767,00	436.767,00	180.755,00	542.265,00	542.265,00
[illegible]	530	49	[illegible]											
	530	49,1	Manifold Automático de Cilindros para Óxido Nitroso (N2O)	un	1	57.200.000,0	57.200.000,0	57.200.000,0	60.566.867,00	60.566.867,00	60.566.867,00	75.187.322,00	75.187.322,00	75.187.322,00
	530	49,2	Manifold Automático de Cilindros para Aire Medicinal (Air)	un	1	57.200.000,0	57.200.000,0	57.200.000,0	61.000.161,00	61.000.161,00	61.000.161,00	75.725.257,00	75.725.257,00	75.725.257,00
	530	49,3	Manifold Automático de Cilindros para Oxígeno (O2)	un	1	57.200.000,0	57.200.000,0	57.200.000,0	61.000.161,00	61.000.161,00	61.000.161,00	75.725.257,00	75.725.257,00	75.725.257,00
[illegible]	530	50	[illegible]											
	530	50,1	Cilindros de acero de alta presión para Oxígeno	un	20	2.420.000,0	48.400.000,0	48.400.000,0	2.669.117,00	53.382.340,00	53.382.340,00	3.313.424,00	66.268.480,00	66.268.480,00
	530	50,2	Cilindros de acero de alta presión para Aire Comprimido	un	8	2.420.000,0	19.360.000,0	19.360.000,0	2.669.117,00	21.352.936,00	21.352.936,00	3.313.424,00	26.507.392,00	26.507.392,00
[illegible]	530	51	[illegible]											
	530	51,1	Ventiladores			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	530	51.1.1	Ventilador extractor tipo helicocentrífugo, para conductos, de 500m3/h - 6 [illegible]	un	1	1.860.000,0	1.860.000,0	1.860.000,0	1.085.800,00	1.085.800,00	1.085.800,00	1.747.500,00	1.747.500,00	1.747.500,00
	530	51.1.2	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular para conductos, modelo Roof, con el motor fuera del flujo de aire, de 2,150m3/h - 10 mmca - VE [illegible]	un	1	3.685.000,0	3.685.000,0	3.685.000,0	2.379.000,00	2.379.000,00	2.379.000,00	4.660.000,00	4.660.000,00	4.660.000,00
	530	51.1.3	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular para conductos, modelo Roof, con el motor fuera del flujo de aire, de 2,150m3/h - 6 mmca - VE 03 y VE 04, Planchado y Secado	un	2	3.685.000,0	7.370.000,0	7.370.000,0	2.196.000,00	4.392.000,00	4.392.000,00	4.660.000,00	9.320.000,00	9.320.000,00
	530	51.1.4	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular, de 300 m3/h - 1 mmca, con sistema de trampa de lsa. para montaje en mampostería. VE 05, Revelado	un	1	2.310.000,0	2.310.000,0	2.310.000,0	732.000,00	732.000,00	732.000,00	1.456.250,00	1.456.250,00	1.456.250,00
	530	51.1.5	Ventilador extractor tipo helicocentrífugo, para conductos, de 300m3/h - 6 mmca. VE 06, Fumigación	un	1	1.001.000,0	1.001.000,0	1.001.000,0	549.000,00	549.000,00	549.000,00	1.456.250,00	1.456.250,00	1.456.250,00
	530	51.1.6	Ventilador extractor tipo tipo axial tubular, 500 m3/h - 1 mmca, para montaje en mampostería, VE 07 y VE 08, Esterilización y Autoclave	un	2	1.001.000,0	2.002.000,0	2.002.000,0	1.085.800,00	2.171.600,00	2.171.600,00	1.456.250,00	2.912.500,00	2.912.500,00

Arq. Leticia Benítez L.
Secretaria
Dirección de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montial C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

000141

Instituto de Previsión Soc
Ing. Nelson H. Saldívar;
Dpto. de Proyectos y Fisc. de
Dirección de Infraestructu

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale V.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.627
Dpto. Jurídico
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lopez
Jefe Dpto. de Li
D.G

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médico
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

			EMPRESA OCEANTE			CONSORCIO MURANTI KEE			CHARMUTAS S.A.			INGENIERO MACHADO		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DEL CATALOGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL GLOBAL	PRECIO TOTAL GLOBAL CONSORCIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL GLOBAL	PRECIO TOTAL GLOBAL CONSORCIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL GLOBAL	PRECIO TOTAL GLOBAL CONSORCIO
	530	51.2	Materiales, montaje y puesta en marcha			-	-	-	-	-	-		-	-
	530	51.2.1	Conducto circular de chapa galvanizada, sin aislación, para extracción	ml	30	126.500,0	3.795.000,0	3.795.000,0	183.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	233.000,00	6.990.000,00	6.990.000,00
	530	51.2.2	Conducto rectangular de chapa galvanizada, sin aislación, para extracción de los motores	ml	9	126.500,0	1.138.500,0	1.138.500,0	134.200,00	1.207.800,00	1.207.800,00	174.750,00	1.572.750,00	1.572.750,00
	530	51.2.3	Conexión y puesta en marcha de extractores de aire	un	8	48.400,0	387.200,0	387.200,0	122.000,00	976.000,00	976.000,00	607.750,00	4.862.000,00	4.862.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	540	52.1	Equipos			-	-	-	-	-	-		-	-
	540	52.1.1	Equipos split con evaporador de techo, de 36.000 Btu/h, frio / calor, con control remoto	un	4	7.095.000,0	28.380.000,0	28.380.000,0	6.700.765,00	26.803.060,00	26.803.060,00	7.158.925,00	28.635.700,00	28.635.700,00
	540	52.1.2	Equipos split con evaporador de pared, de 24.000 Btu/h, frio / calor, con control remoto	un	2	4.180.000,0	8.360.000,0	8.360.000,0	3.687.194,00	7.374.388,00	7.374.388,00	3.842.170,00	7.684.340,00	7.684.340,00
	540	52.1.3	Equipos split con evaporador de pared, de 18.000 Btu/h, frio / calor, con control remoto	un	14	2.970.000,0	41.580.000,0	41.580.000,0	2.378.982,00	36.105.748,00	36.105.748,00	2.712.120,00	37.969.680,00	37.969.680,00
	540	52.1.4	Equipos split con evaporador de pared, de 12.000 Btu/h, frio / calor, con control remoto	un	19	2.090.000,0	39.710.000,0	39.710.000,0	1.807.637,00	34.345.103,00	34.345.103,00	1.903.608,00	36.168.552,00	36.168.552,00
	540	52.1.5	Equipos split con evaporador de pared, de 9.000 Btu/h, frio / calor, con control remoto.	un	4	1.705.000,0	6.820.000,0	6.820.000,0	1.704.535,00	6.818.140,00	6.818.140,00	1.706.725,00	6.826.900,00	6.826.900,00
	540	52.2	Materiales, montaje y puesta en marcha			-	-	-	-	-	-		-	-
	540	52.2.1	Cañería de cobre con aislación, de 3/4" x 3/8"	ml	50	275.000,0	13.750.000,0	13.750.000,0	30.500,00	1.525.000,00	1.525.000,00	349.500,00	17.475.000,00	17.475.000,00
	540	52.2.2	Cañería de cobre con aislación, de 5/8" x 3/8"	ml	300	236.500,0	70.950.000,0	70.950.000,0	36.600,00	10.980.000,00	10.980.000,00	233.000,00	69.900.000,00	69.900.000,00
	540	52.2.3	Cañería de cobre con aislación, de 1/2" x 1/4"	m	30	236.500,0	7.095.000,0	7.095.000,0	26.840,00	805.200,00	805.200,00	116.500,00	3.495.000,00	3.495.000,00
	540	52.2.4	Cañería de drenaje	gl	1	2.024.000,0	2.024.000,0	2.024.000,0	13.034.710,00	13.034.710,00	13.034.710,00	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00
	540	52.2.5	Alambrado de equipos	un	43	151.800,0	6.527.400,0	6.527.400,0	305.000,00	13.115.000,00	13.115.000,00	116.500,00	5.009.500,00	5.009.500,00
	540	52.2.6	Conexión y puesta en marcha de equipos de AA	un	41	528.000,0	21.704.000,0	22.704.000,0	549.000,00	22.607.000,00	22.607.000,00	116.500,00	5.009.500,00	5.009.500,00
[illegible]	530	53	[illegible]											
	530	53.1	Provisión y montaje de bandeja porta cables y alambres ductos para [illegible]			-	-	-	-	-	-		-	-
	530	53.1.1	Electro ductos, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento y cuidando la estética			-	-	-	-	-	-		-	-
	530	53.1.1.1	Electro ductos, de PVC rígido 3/4" antiflama	ml	850	3.335,0	2.834.750,0	2.834.750,0	10.370,00	8.814.500,00	8.814.500,00	6.988,00	5.939.800,00	5.939.800,00

Arq. [illegible] Sánchez L.
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rodo S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Gustale Meza
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Manuel Vivar
Jefe Sección Recepción de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Eduardo Rivera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médico
DGBS

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Lerva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						[illegible]			CONSORCIO [illegible]			CARACOLTAV S.A.			INGENIERO [illegible]		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO G.A.	PRECIO TOTAL G.A.	PRECIO TOTAL G.A. CONSORCIO	PRECIO UNITARIO G.A.	PRECIO TOTAL G.A.	PRECIO TOTAL G.A. CONSORCIO	PRECIO UNITARIO G.A.	PRECIO TOTAL G.A.	PRECIO TOTAL G.A. CONSORCIO
	520	53.1.2	Bandeja porta cables, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento [illegible]			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	53.1.2.1	Bandeja 200x54 mm	ml	12	86.250,0	1.035.000,0	1.035.000,0	170.800,00	2.049.600,00	2.049.600,00	256.200,00	3.073.200,00	3.073.200,00
	520	53.1.2.2	Bandeja 200x64 mm	ml	54	80.500,0	4.347.000,0	4.347.000,0	146.400,00	7.905.600,00	7.905.600,00	233.000,00	12.582.000,00	12.582.000,00
	520	53.1.2.3	Bandeja 100x64 mm	ml	60	69.000,0	4.140.000,0	4.140.000,0	73.200,00	4.392.000,00	4.392.000,00	205.700,00	12.582.000,00	12.582.000,00
	520	53.2	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Cajas de salida - Tomas telefónicos	un	86	40.150,0	3.461.500,0	3.461.500,0	79.300,00	6.819.800,00	6.819.800,00	291.250,00	25.047.500,00	25.047.500,00
	520	53.3	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Gabinetes de distribución.	un	1	920.000,0	920.000,0	920.000,0	7.808.000,00	7.808.000,00	7.808.000,00	6.757,00	6.757,00	6.757,00
	520	53.4	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Conductores.	ml	520	4.015,0	2.088.000,0	2.088.000,0	32.330,00	16.811.600,00	16.811.600,00	4.078,00	2.120.560,00	2.120.560,00
	520	53.5	Puesta en Operación.	gl	2	4.025.000,0	8.050.000,0	8.050.000,0	3.233.000,00	6.466.000,00	6.466.000,00	4.077.500,00	8.155.000,00	8.155.000,00
	520	53.6	Trámites y pago de derechos de conexión telefónica.	gl	1	5.750.000,0	5.750.000,0	5.750.000,0	731.000,00	731.000,00	731.000,00	13.980.000,00	13.980.000,00	13.980.000,00
	520	53.7	Trámites y pago de derechos conexión telefónica para teléfonos públicos.	gl	1	5.750.000,0	5.750.000,0	5.750.000,0	976.000,00	976.000,00	976.000,00	990.250,00	990.250,00	990.250,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	540	54.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Central telefónica	un	1	8.280.000,0	8.280.000,0	8.280.000,0	66.673.000,00	66.673.000,00	66.673.000,00	4.526.025,00	4.526.025,00	4.526.025,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	540	55.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Aparatos telefónicos	un	45	1.550.000,0	69.750.000,0	69.750.000,0	293.800,00	13.176.000,00	13.176.000,00	139.800,00	6.291.000,00	6.291.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
	520	56.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de Centro de cableado			-	-	-	-	-	-		-	-
	520	56.1.1	Provision, montaje y puesta en funcionamiento estaciones de trabajo.	un	36	1.150.000,0	41.400.000,0	41.400.000,0	414.800,00	14.932.800,00	14.932.800,00	990.250,00	35.649.000,00	35.649.000,00
	520	56.1.2	Provision, montaje y puesta en funcionamiento Cableado Estructurado SF	ml	750	2.875,0	2.156.250,0	2.156.250,0	5.613,00	4.209.000,00	4.209.000,00	18.407,00	13.805.250,00	13.805.250,00
	520	56.1.3	Provision, montaje y puesta en funcionamiento Cableado Eléctrico	ml	5.800,00	13.800,0	80.040.000,0	80.040.000,0	2.440,00	14.152.000,00	14.152.000,00	17.475,00	101.355.000,00	101.355.000,00
	520	56.1.3.1	NYY 2 mm2	ml	5.800,00	2.875,0	16.675.000,0	16.675.000,0	3.050,00	17.690.000,00	17.690.000,00	3.639,00	21.106.200,00	21.106.200,00
	520	56.1.3.2	NYY 6 mm2	ml	100	6.900,0	690.000,0	690.000,0	7.440,00	744.000,00	744.000,00	8.898,00	889.800,00	889.800,00
	520	56.1.3.3	NYY 10 mm2	ml	100	11.500,0	1.150.000,0	1.150.000,0	10.980,00	1.098.000,00	1.098.000,00	12.333,00	1.233.300,00	1.233.300,00
	520	56.1.3.4	NYY 16 mm2	ml	100	18.550,0	1.855.000,0	1.855.000,0	17.690,00	1.769.000,00	1.769.000,00	21.652,00	2.165.200,00	2.165.200,00
	520	56.1.3.5	NYY 25 mm2	ml	100	24.500,0	2.450.000,0	2.450.000,0	31.720,00	3.172.000,00	3.172.000,00	32.590,00	3.259.000,00	3.259.000,00
	520	56.1.4	Provision, montaje y puesta en funcionamiento Fibra Óptica de 6 pares	ml	75	97.750,0	7.331.250,0	7.331.250,0	43.920,00	3.294.000,00	3.294.000,00	34.850,00	2.611.250,00	2.611.250,00
	520	56.2	Provision, Montaje y puesta en funcionamiento Rack 45 U. Sub Tablero			-	-	-	-	-	-		-	-

Arq. Leo[illegible] Benítez L.
Sec[illegible] Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S. [illegible] 143

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Castaldi Mi[illegible]
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan [illegible]
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Rivera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CAMPOS OFERTA			CONSORCIO RUMBUTEY - MSE			CARAMUTAY S.A.			INGENIERO HUGO FARIÑO		
CODIGO CATALOGO	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DE LOS ITEMS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO $	PRECIO TOTAL $	PRECIO TOTAL EN LETRA	PRECIO UNITARIO $	PRECIO TOTAL $	PRECIO TOTAL EN LETRA	PRECIO UNITARIO $	PRECIO TOTAL $	PRECIO TOTAL EN LETRA	PRECIO UNITARIO $	PRECIO TOTAL $	PRECIO TOTAL EN LETRA
	520	56.2.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un Gabinete de piso con dimensiones de 1928 mm. de altura, 1068 mm. de ancho y 960 mm. de profundidad estilo [illegible] para Rack de	un	1	6.555.000,0	6.555.000,0	6.555.000,0	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	7.572.500,00	7.572.500,00	7.572.500,00			
	520	56.2.2	Cable color Rojo de 4mm2	un	15	5.750,0	86.250,0	86.250,0	5.246,00	78.690,00	78.690,00	5.243,00	78.645,00	78.645,00			
	520	56.2.3	Cable color Negro de 4mm2	un	15	5.750,0	86.250,0	86.250,0	5.246,00	78.690,00	78.690,00	5.243,00	78.645,00	78.645,00			
	520	56.2.4	Cable color Blanco de 4mm2	un	15	5.750,0	86.250,0	86.250,0	5.246,00	78.690,00	78.690,00	5.243,00	78.645,00	78.645,00			
	520	56.2.5	Tarugo Nro 14 con tirafondo y arandela	un	24	575,0	13.800,0	13.800,0	14,640,00	351.360,00	351.360,00	1.748,00	41.952,00	41.952,00			
	520	56.2.6	Red a tierra removible	un	3	19.550,0	58.650,0	58.650,0	36.600,00	109.800,00	109.800,00	23.300,00	69.900,00	69.900,00			
	520	56.2.7	Canal de Tracción 5 tomas	un	1	330.000,0	330.000,0	330.000,0	305.000,00	305.000,00	305.000,00	87.375,00	87.375,00	87.375,00			
	520	56.2.8	Línea TM 1216 Amp	un	3	74.750,0	224.250,0	224.250,0	42.700,00	128.100,00	128.100,00	35.426,00	106.278,00	106.278,00			
	520	56.2.9	Pach-Panel 24	un	6	517.500,0	3.105.000,0	3.105.000,0	624.800,00	3.890.400,00	3.890.400,00	743.600,00	4.473.600,00	4.473.600,00			
	520	56.2.10	Pach cord 1m1	un	30	35.650,0	1.781.500,0	1.781.500,0	42.700,00	1.135.000,00	1.135.000,00	5.243,00	261.150,00	261.150,00			
	520	56.3	Tablero Auxiliar para conexión eléctrica para Rack [illegible] - TSGR			-	-	-	-	-	-		-	-			
	520	56.3.1	Provisión, Montaje y puesta en funcionamiento del Tablero metálico para 36 llaves TM, con barra fase,	gl	1	1.380.000,0	1.380.000,0	1.380.000,0	1,464.000,00	1,464.000,00	1,464.000,00	1,914.402,00	1,914.402,00	1,914.402,00			
	520	56,4	Provisión, Montaje y puesta en funcionamiento Rack 45 U. [illegible]			-	-	-	-	-	-		-	-			
	560	56,4.1	Rack giratorio para pared de 19" - 45 U	un	1	6.555.000,0	6.555.000,0	6.555.000,0	6.588.000,00	6.588.000,00	6.588.000,00	2.038.750,00	2.038.750,00	2.038.750,00			
	520	56.4.2	Cable color Rojo de 4mm2	un	15	5.750,0	86.250,0	86.250,0	5.246,00	78.690,00	78.690,00	5.243,00	78.645,00	78.645,00			
	520	56.4.3	Cable color Negro de 4mm2	un	15	5.750,0	86.250,0	86.250,0	5.246,00	78.690,00	78.690,00	5.243,00	78.645,00	78.645,00			
	520	56.4.4	Cable color Blanco de 4mm2	un	15	5.750,0	86.250,0	86.250,0	52.460,00	786.900,00	786.900,00	5.243,00	78.645,00	78.645,00			
	520	56.4.5	Tarugo Nro 14 con tirafondo y arandela	un	24	8.625,0	207.000,0	207.000,0	14.640,00	351.360,00	351.360,00	1.748,00	41.952,00	41.952,00			
	520	56.4.6	Red a tierra removible	un	3	19.550,0	58.650,0	58.650,0	36.600,00	109.800,00	109.800,00	23.300,00	69.900,00	69.900,00			
	520	56.4.7	Canal de Tracción 5 tomas	un	3	483.000,0	1.449.000,0	1.449.000,0	305.000,00	915.000,00	915.000,00	320.375,00	961.125,00	961.125,00			
	520	56.4.8	Línea TM 1216 Amp	un	1	74.750,0	74.750,0	74.750,0	42.700,00	42.700,00	42.700,00	35.426,00	35.426,00	35.426,00			
	520	56.4.9	Pach-Panel 24	un	3	483.000,0	1.449.000,0	1.449.000,0	1.037.000,00	3.111.000,00	3.111.000,00	74.560,00	223.680,00	223.680,00			
	520	56.4.10	Pach cord 1m1	un	30	35.650,0	1.069.500,0	1.069.500,0	12.810,00	384.300,00	384.300,00	5.243,00	157.290,00	157.290,00			
	520	56,5	Tablero Auxiliar para conexión eléctrica del Rack en Nivel alto - TSGRN			-	-	-	-	-	-		-	-			
	520	56.5.1	Provisión, Montaje y puesta en funcionamiento del Tablero metálico para 36 llaves TM, con barra fase,	un	1	3.680.000,0	3.680.000,0	3.680.000,0	1.464.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	3.914.402,00	3.914.402,00	3.914.402,00			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			3.105.000,0	3.105.000,0		6.588.000,00	6.588.000,00		8.388.000,00	8.388.000,00			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]														
	520	58.1	Monitor de señales de humo	un	3	4.025.000,0	12.075.000,0	12.075.000,0	6.588.000,00	19.764.000,00	19.764.000,00	4.660.000,00	13.980.000,00	13.980.000,00			

Arq. Leo[illegible] Benitez L.
Sec. [illegible]
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directo
D.G.B.S.

144

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Gustavo M. [illegible]
Jefe Sección Jurídica - Mat. Nº 9.621

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Miqui
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Cabrera S.
Jefe Sección Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

43

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Sandivar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS

						CONSORCIO SUMARY SAIC			DIMENSIONO S.A.			INGENIERO HUGO PATIÑO	
CODIGO ANTERIOR	RUBRO	ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (G.)	PRECIO TOTAL OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA CORREGIDO	PRECIO UNITARIO (G.)	PRECIO TOTAL OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA CORREGIDO	PRECIO UNITARIO (G.)	PRECIO TOTAL OFERTA	PRECIO TOTAL OFERTA CORREGIDO
	520	58,2	Provisión y Montaje de pulsadores de llamada, Luces de llamada y cableados correspondiente.	un	10	1.115.500,0	11.154.500,0	11.154.500,0	1.208.000,00	12.452.000,00	12.452.000,00	1.607.707,00	16.546.338,00	16.546.338,00
	[redacted]													
	530	59,1	Provisión y Montaje de altoparlantes conforme a los planos, incluyendo cableado	un	6	1.180.000,0	8.280.000,0	8.280.000,0	2.989.000,00	17.934.000,00	17.934.000,00	1.747.500,00	10.485.000,00	10.485.000,00
	530	59,2	Provisión y Montaje de amplificador de 12 canales de salida y 5,000 w.	un	1	8.625.000,0	8.625.000,0	8.625.000,0	10.028.400,00	10.028.400,00	10.028.400,00	11.067.500,00	11.067.500,00	11.067.500,00
	530	59,3	Provisión y Montaje de micrófonos compatibles con el amplificador	un	4	2.012.500,0	8.050.000,0	8.050.000,0	976.000,00	3.904.000,00	3.904.000,00	2.563.000,00	10.252.000,00	10.252.000,00
	[redacted]													
	520	60,1	Provision y Montaje de limites con sus correspondientes cajas, pulsadores y campanillas.	un	3	172.500,0	517.500,0	517.500,0	1.047.000,00	4.941.000,00	4.941.000,00	441.698,00	1.328.094,00	1.328.094,00
	[redacted]													
	520	61,1	Módulo A - mueble bajo con puerta y estantes para área de recepción, urgencia y [illegible]	un	2	2.300.000,0	4.600.000,0	4.600.000,0	1.195.600,00	2.391.200,00	2.391.200,00	1.689.250,00	3.378.500,00	3.378.500,00
	520	61,2	Módulo B - mueble bajo con cajonera para área de recepción, urgencia y [illegible]	un	2	4.025.000,0	8.050.000,0	8.050.000,0	1.708.000,00	3.416.000,00	3.416.000,00	2.070.750,00	5.941.500,00	5.941.500,00
	520	61,3	Anaquel rodante auxiliar bajo mesadas de granito	un	12	920.000,0	11.040.000,0	11.040.000,0	1.037.000,00	12.444.000,00	12.444.000,00	943.650,00	11.323.800,00	11.323.800,00
	520	61,4	Cajonera rodante auxiliar bajo mesadas de granito	un	10	1.380.000,0	26.220.000,0	26.220.000,0	1.586.000,00	30.134.000,00	30.134.000,00	1.425.960,00	27.092.240,00	27.092.240,00
	[redacted]													
MONTO TOTAL							8.303.418.527,00	8.303.418.527,00		8.591.772.329,00	8.591.772.329,00		9.954.704.469,59	9.954.704.469,00
							VALOR CORREGIDO	8.303.418.527,00		VALOR CORREGIDO	8.591.772.329,00		VALOR CORREGIDO	9.954.704.469,00
							OFERTA ORIGINAL	8.303.418.527,00		OFERTA ORIGINAL	8.591.772.329,00		OFERTA ORIGINAL	9.954.704.469,00
							DIFERENCIA ORIGINAL - CORREGIDO	(5,00)		DIFERENCIA ORIGINAL - CORREGIDO	-		DIFERENCIA ORIGINAL - CORREGIDO	-

OBSERVACIONES
NO OFERTO EL ITEM
PRECIOS CON ERRORES ARITMETICOS
PRECIOS UNITARIO CON DECIMALES

Arq. Lettizia Benitez L.
Seccion Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Seccion Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jose Valdovinos
Jefe Seccion Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Gustale M.
Dirección Jurídica - Mat. Nº 9.621

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Victor Raúl Leiva G.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

VI. INFORME JURIDICO

En base al estudio pormenorizado de las documentaciones legales presentadas por las firmas oferentes en la Licitación Pública Nacional N° 02/11 "REMODELACION, AMPLIACION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA DE CAAZAPA" y conforme al Pliego de Bases y Condiciones en concordancia con la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PUBLICAS y su Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y modificado a la vez por el Decreto N° 5.174/05, se formulan las siguientes observaciones:

OFERENTES	OBSERVACIONES	FUNDAMENTOS
JR CONSTRUCTORA	**LA OFERTA NO SE AJUSTA SUSTANCIALMENTE AL PBC.**	Presenta oferta por 6.557.515.133 Gs con Garantía de Mantenimiento de Oferta de 220.000.000 Gs. Se verifica que la oferta no se ajusta sustancialmente a las especificaciones técnicas y otros requerimientos del pliego. (Art. 60 Decreto 21909/03 Núm. 5), pues el Formulario 1.5 FACTURACION ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION: Facturación Anual media de ingresos en construcción calculado como el total de las facturas legales correspondientes a obras de ejecución o completadas dividido por numero de cinco años (Cinco mejores de los últimos diez años) de acuerdo a la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación Ítem A 2.1 del PBC. La Comisión requirió por memorando de fecha 9 de agostos a la Oferente vía Sub Unidad Operativa de Contratacióink, la presentación de dicha documentación. La oferente por Nota fechada remite el informe de facturación del Periodo. La Comisión Verifica que dicha facturación no reúne lo solicitado en el PBC, por lo cual sugiere su descalificación.
HS CONTRUCCIONES	**LA OFERTA SE AJUSTA SUSTANCIALMENTE AL PBC.**	Presenta oferta por 6.737.621.109 Gs con Garantía de Mantenimiento de Oferta de 202.128.633 Gs Cumple con los requisitos establecidos en el P.B.C, en concordancia con la Ley 2051 y Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y modificado a la vez por el Decreto N° 5.174/05, tanto en la Documentación de Carácter sustancial y como así también la Documentación de carácter Formal
BGF SA	**LA OFERTA SE AJUSTA SUSTANCIALMENTE AL PBC.**	Presenta oferta por 7.396.292.144 Gs con Garantía de Mantenimiento de Oferta de 225.000.000 Gs representado por el Lic. Jorge G Franco en virtud al Poder otorgado por el Sr. Victor Franco Giménez, de acuerdo al Art. 18 Inc. f de sus estatutos. Cumple con los requisitos establecidos en el P.B.C, en concordancia con la Ley 2051 y Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y modificado a la vez por el Decreto N° 5.174/05, tanto en la Documentación de Carácter sustancial y como así también la Documentación de carácter Formal

Instituto de Previsión Social
Ing. Ramón H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Ramírez
Jefe Dpto. Medico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Carlos A. Sosa
Dirección Jurídica Mat. N° 9.621
Jefe Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. N° 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vinar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Mantiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Licitación Pública Nacional - DIP N° 02/11 "Remodelación, Ampliación y Provisión de Equipos para la Unidad Sanitaria de Caazapá del IPS"

Consorcio Pro Hogar	**LA OFERTA SE AJUSTA SUSTANCIALMENTE AL PBC.**	Presenta oferta por 7.581.549.772 Gs con Garanfía de Mantenimiento de Oferta de 270.000.000 Gs Se verifica que la oferta se ajusta sustancialmente a las los requerimientos de la Ley 2051 y Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y modificado a la vez por el Decreto N° 5.174/05. (Art. 58 Núm. 3 y 60 Núm. 5 Decreto 21909/03). y requerimientos del pliego. Se menciona que en relación a la observación formulada en oportunidad de la Acta de Apertura de Sobres por parte del representante de la Oferente Kuarahy Rese, que obra dentro de la Carpeta de Oferta la Garantía de Mantenimiento de la Oferta cumpliendo el porcentaje y la extensión requerida en la Sección II IAO 17.4 El periodo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta es de 150 (ciento cincuenta) días
EMSA	**LA OFERTA NO SE AJUSTA SUSTANCIALMENTE AL PBC.**	Presenta oferta por 7.679.489.115 Gs con Garantía de Mantenimiento de Oferta de 240.000.000 Gs No cumple con los requisitos establecidos en el P.B.C. en concordancia con la Ley 2051 y Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y modificado a la vez por el Decreto N° 5.174/05, en lo referente al Suscriptor de la Oferta y Pte. de Emprendimientos Empresariales SA, Lic. Cesar David Julián Balcazar, que si bien es uno de los autorizados a suscribir la oferta, requiere la firma conjunta de un Director Titular, según el Art.28 de sus Estatutos Sociales, que obliga a la firma en forma conjunta con el Pte. En ausencia de firma conjunta o poder a Nombre Lic. Cesar David Julián Balcazar la Comisión sugiere su descalificación en virtud a lo establecido en el Art. 60 num. 3 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y modificado a la vez por el Decreto N° 5.174/05
CARAGUATAY SA	**LA OFERTA SE AJUSTA SUSTANCIALMENTE AL PBC.**	Presenta oferta por 8.551.772.329 Gs con Garantía de Mantenimiento de Oferta de 300.000.000 Gs Cumple con los requisitos establecidos en el P.B.C. en concordancia con la Ley 2051 y Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y modificado a la vez por el Decreto N° 5.174/05, tanto en la Documentación de Carácter sustancial y como así también la Documentación de carácter Formal
CONSORCIO KUARAHY RESE	**LA OFERTA SE AJUSTA SUSTANCIALMENTE AL PBC.**	Presenta oferta por 8.305.418.527 Gs con Garantía de Mantenimiento de Oferta de 270.000.000 Gs Cumple con los requisitos establecidos en el P.B.C. en concordancia con la Ley 2051 y Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y modificado a la vez por el Decreto N° 5.174/05, tanto en la Documentación de Carácter sustancial y como así también la Documentación de carácter Formal.
DANIEL HIRSCH & ASOCIADOS	**LA OFERTA SE AJUSTA SUSTANCIALMENTE AL PBC.**	Presenta oferta por 7.577.723.616 Gs con Garantía de Mantenimiento de Oferta de 234.000.000 Gs Cumple con los requisitos establecidos en el P.B.C. en concordancia con la Ley 2051 y Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Cesar David Julián Balcazar
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Jurídica
Abog. Emilio R. Carreras O.
Jefe Departamento Jurídico
Abogado Mat. Nº 10.318

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Enrique Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado Mat. Nº 10.318
Dirección Jurídica

147

INFORME DE EVALUACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vinuar
Jefe Sección Recepción de Ofertas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocio S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

		modificado a la vez por el Decreto N° 5.174/05, tanto en la Documentación de Carácter sustancial y como así también la Documentación de carácter Formal
PATIÑO CONSTRUCCIONES	**LA OFERTA SE AJUSTA SUSTANCIALMENTE AL PBC.**	Presenta oferta por 9.954.704.469 Gs con Garantía de Mantenimiento de Oferta de 300.000.000 Gs Cumple con los requisitos establecidos en el P.B.C. en concordancia con la Ley 2051 y Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y modificado a la vez por el Decreto N° 5.174/05, tanto en la Documentación de Carácter sustancial y como así también la Documentación de carácter Formal

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

VII. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se procedió al análisis de las 9 (nueve) ofertas, a fin de verificar si las mismas cumplen con los requisitos mínimos indicados en el Pliego de Bases y Condiciones. Por lo que cabe resaltar lo siguiente:

1. **La empresa JR CONSTRUCTORA:**

- **No ha cotizado el ítem *18.5.7.5.* 0,8X0, 8X0, 64 (Construcción de Registros de mampostería con tapa de hormigón sellada y contratapa, incluyendo excavación).** El punto 28.2 - IAO del Pliego de Bases y Condiciones, indica: "Serán eliminadas aquellas ofertas que no cumplan con el suministro de la siguiente documentación: (b) Presentación del formulario de lista de cantidades y sus precios debidamente completado y firmado por el Oferente o su representante, y la adjudicación es por la totalidad".
- **No presentó el Formulario A3.** En la Sección II IAO 11.1 (g) punto 7) del Pliego de Bases y condiciones, refiere: "No se considerarán las ofertas que omitan la presentación del Formulario A3 o si las informaciones en él contenidas son incompletas, presentan incongruencias con los precios ofertados o se indiquen costos de materiales a precios inconsistentes".

2. **La empresa HS EMPRESA DE CONSTRUCCIONES-ARQ. HUGO SANABRIA:**

- **No ha cotizado el ítem *18.5.7.5.* 0,8X0,8X0,64 (Construcción de Registros de mampostería con tapa de hormigón sellada y contratapa, incluyendo excavación).** El punto 28.2 - IAO del Pliego de Bases y Condiciones, indica: "Serán eliminadas aquellas ofertas que no cumplan con el suministro de la siguiente documentación: (b) Presentación del formulario de lista de cantidades y sus precios debidamente completado y firmado por el Oferente o su representante, y la adjudicación es por la totalidad".
- **Presentó de manera incompleta el Formulario A3.** En la Sección II IAO 11.1 (g) punto 7) del Pliego de Bases y condiciones, refiere: "No se considerarán las ofertas que omitan la presentación del Formulario A3 o si las informaciones en él contenidas son incompletas, presentan incongruencias con los precios ofertados o se indiquen costos de materiales a precios inconsistentes".

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Emilce Lovera S.
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Yuar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rocío S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. N° 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Stella Marina Quintana C.
Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Cabe destacar que las demás Ofertas superan la Previsión Presupuestaria de la Convocante, como se puede observar en el siguiente cuadro:

EMPRESA	MONTO TOTAL – OFERTA (Gs.)	% VARIACIÓN OFERTA Vs. PREVISIÓN	% VARIACIÓN OFERTA Vs. MÁS BAJA
BGF S.A. CONSTRUCTORA (*)	7.376.292.141	4,5%	12%
CONSORCIO PRO HOGAR (*)	7.573.946.338	7,3%	16%
DANIEL HIRSCH Y ASOCIADOS (*)	7.577.723.691	7,4%	16%
E.M. S.A. (*)	7.679.215.870	8,8%	17%
CONSORCIO KUARAJHY RESE (*)	8.303.418.532	17,7%	27%
CARAGUATAY S.A.	8.591.772.327	21,7%	31%
INGENIERO HUGO PATIÑO	9.954.704.464	41,1%	52%

(*) Ofertas que presentan errores aritméticos que han sido corregidos.

La Disponibilidad Presupuestaria prevista es de Gs. 7.057.500.040. No obstante se prosiguió la verificación de las siguientes 7 (siete) ofertas restantes:

3. La empresa BGF S.A. CONSTRUCTORA:

- **Experiencia específica en construcción:** no presenta certificado de recepción provisoria y/o final en 2 de las 5 experiencias.
- **Presentó de manera incompleta el Formulario A3.** En la Sección II IAO 11.1 (g) punto 7) del Pliego de Bases y condiciones, refiere: "No se considerarán las ofertas que omitan la presentación del Formulario A3 o si las informaciones en él contenidas son incompletas, presentan incongruencias con los precios ofertados o se indiquen costos de materiales a precios inconsistentes".

4. La empresa CONSORCIO PRO HOGAR:

- **Formulario 1.6 Experiencia específica en construcción:** presenta 6 obras, pero sólo 3 con las documentaciones de Recepción Provisoria y/o Definitiva. Además no documenta trabajos como sub-contratista.
- **Presentó de manera incompleta el Formulario A3.** En la Sección II IAO 11.1 (g) punto 7) del Pliego de Bases y condiciones, refiere: "No se considerarán las ofertas que omitan la presentación del Formulario A3 o si las informaciones en él contenidas son incompletas, presentan incongruencias con los precios ofertados o se indiquen costos de materiales a precios inconsistentes".

5. La empresa DANIEL HIRSCH Y ASOCIADOS:

- **Presentó de manera incompleta el Formulario A3.** En la Sección II IAO 11.1 (g) punto 7) del Pliego de Bases y condiciones, refiere: "No se considerarán las ofertas que omitan la presentación del Formulario A3 o si las informaciones en él contenidas son incompletas, presentan incongruencias con los precios ofertados o se indiquen costos de materiales a precios inconsistentes".

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. Emilio Carreras O.
Mat. C.S.J. Nº 10318
Jefe Sección Arquitectos
Dpto. Adm. Inmuebles - Dpto. Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldivar, Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

6. La empresa EMSA S.A.:

- Esta oferta no ha sido considerada por presentar error o ausencia de documentación legal.

7. La empresa CONSORCIO KUARAHY RESE:

Capacidad en Materia de Personal: Presenta curriculum vitae de profesional propuesto como residente de obra, pero no se halla firmado por el mismo.
Capacidad en Materia de Equipos: No ha adjuntado los documentos indicados en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, apartado d) de punto 6. CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS
Presentó de manera incompleta el Formulario A3. En la Sección II IAO 11.1 (g) punto 7) del Pliego de Bases y condiciones, refiere: "No se considerarán las ofertas que omitan la presentación del Formulario A3 o si las informaciones en él contenidas son incompletas, presentan incongruencias con los precios ofertados o se indiquen costos de materiales a precios inconsistentes".
Además de no satisfacer lo ofertado en el ítem 1.1 Casilla de Obrador, armado y desarmado, donde **no cumple con los materiales requeridos en las Especificaciones Técnicas** descritas en el Pliego de Bases y Condiciones.

8. La empresa CARAGUATAY S.A.:

- **Capacidad en Materia de Personal:** Presenta curriculum vitae de profesional propuesto como residente de obra, pero no se halla firmado por el mismo.
- **Presentó de manera incompleta el Formulario A3.** En la Sección II IAO 11.1 (g) punto 7) del Pliego de Bases y condiciones, refiere: "No se considerarán las ofertas que omitan la presentación del Formulario A3 o si las informaciones en él contenidas son incompletas, presentan incongruencias con los precios ofertados o se indiquen costos de materiales a precios inconsistentes".
Además no analiza todo lo solicitado en cada rubro, monto de Carga Social muy reducido en todos los rubros.

9. La empresa ING. HUGO PATIÑO:

- **Capacidad en Materia de Equipos:** presenta la Declaración Jurada correspondiente, pero no presenta la disposición de lo descrito en el punto 7. Vehículo transportador de contenedor.
- **Plan de Trabajo:** no presenta cronograma financiero.
- **Presentó de manera incompleta el Formulario A3.** En la Sección II IAO 11.1 (g) punto 7) del Pliego de Bases y condiciones, refiere: "No se considerarán las ofertas que omitan la presentación del Formulario A3 o si las informaciones en él contenidas son incompletas, presentan incongruencias con los precios ofertados o se indiquen costos de materiales a precios inconsistentes".
Además no analiza todo lo solicitado en cada rubro, monto de Carga Social muy reducido en todos los rubros.

OBS.: En la carpeta de antecedentes se encuentran agregadas los informes técnicos presentados por los representantes de la Dirección de Infraestructura.

Por todo lo expuesto, se concluye lo siguiente:

- **Sólo 2 (dos) de las 9 (nueve) ofertas presentadas se hallan dentro del límite de la Previsión Presupuestaria de la Convocante; pero ambas presentan falencias sustanciales.**
- **Ninguna oferta satisfizo las exigencias del Formulario A3-Análisis de Costos.**

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Víctor Raúl Lezcano C.
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Jorge A. Guerrero Ch.
Dirección Jurídica - Mat. N° 49.621
Jefe Departamento Judicial

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
V.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Emilce Loverdo
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Emilio R. Carreras O.
Abogado - Mat. N° 10.318
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Juan Manuel Vera
Jefe Sección Evaluación de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Lorenzo Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

Rodrigo S. Montiel C.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura - I.P.S.

- **Ninguna empresa cumple con los requisitos considerados sustanciales para la adjudicación de la Oferta**

VIII. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE CAPACIDAD FINANCIERA.

	CAPACIDAD FINANCIERA	JR CONSTRUCTORA		BGF S.A. CONSTRUCTORA		CONSORCIO PRO HOGAR		DANIEL HIRSCH Y ASOCIADOS		CONSORCIO KUARAHY RESE		CARAGUATAY S.A.		ING. HUGO PATIÑO	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 2 últimos años	X		X		X		X		X		X		X	
	Endeudamiento: pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 2 últimos años	X		X		X			X	X		X		X	
3	**Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital** El promedio en los últimos 2 años, no deberá ser negativo.	X		X		X		X		X		X		X	

La empresa DANIEL HIRSCH Y ASOCIADOS no se ajusta al nivel de Endeudamiento exigido por el PBC, debido a que el resultado arrogado es de 0,83 según Balance. Sin embargo el Pliego de Bases y Condiciones solicita que el rango no sobrepase 0,80.

FORMULARIO 1.5 – FACTURACIÓN ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCIÓN

- **JR CONSTRUCTORA:** Según los Balances y Formulario presentados, la empresa alcanza sólo el 31% de Facturación Media Anual. Por tanto, no cumple con los requisitos mínimos de Facturación Media Anual solicitada en la Sección III del Pliego de Bases y Condiciones, la cual debe ser igual o superior al 50% de la Oferta.

- **DANIEL HIRSCH Y ASOCIADOS**: De acuerdo a los Balances y Formulario presentados, la firma oferente tampoco alcanza el porcentaje exigido en la facturación anual media.

- **BGF S.A. CONSTRUCTORA:** Los ingresos del balance no concuerdan con lo presentado en la Facturación Media Anual.

Las demás empresas cumplen satisfactoriamente con el promedio exigido por el Pliego de Bases y Condiciones en lo relativo a la Facturación Anual Media en Construcción.

IX. RECOMENDACIONES DE LA COMISION EVALUADORA:

Conforme a los análisis realizados, se eleva el presente informe con la sugerencia de DECLARAR DESIERTO la LPN - DIP N° 02/11 "Remodelación, Ampliación y Provisión de Equipos para la Unidad Sanitaria de Caazapá del IPS", basado en las disposiciones contenidas en los incisos b) y c) del Art. 30 de la Ley 2051/03; debido a que ninguna de las ofertas cumplen con los requisitos sustanciales exigido por el Pliego de Bases y Condiciones, y porque 7 de las 9 ofertas presentadas a más de no reunir las condiciones técnicas exigidas, superan la previsión presupuestaria.

000151

De acuerdo al informe técnico, ninguna oferta se ajustó a las exigencias del Formulario A3 "Análisis de Costos". Igualmente, las firmas JR CONSTRUCCIONES y HS EMPRESA DE CONSTRUCCIONES no cotizaron el ítem 18.5.7.5 del formulario A2 "Lista de Cantidades y sus Precios".

INFORME DE EVALUACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Alberto Vivalt
Jefe Sección Compras de Ofertas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Arq. Leticia I. Benítez L.
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura – I.P.S.

Rocío C. Montiel
Sección Proyectos
Direcc. de Infraestructura – I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Emilio R. Carrera O.
Abogado - Mat. N° 10.218
Dirección Jurídica

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Esc. de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge Ramírez
Jefe Dpto. Jurídico - Mat. N° 9.621
Dirección Jurídica - Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
D.F. Stella Marina Quintana C.
Jefe - Oficina de Suministros Médicos
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Emilce Lovera
Jefe Dpto. de Licitaciones
D.G.B.S.

Así mismo, en lo referente a la Capacidad Financiera, la empresa DANIEL HIRSCH Y ASOCIADOS no cumple con el nivel de Endeudamiento requerido, en razón de que el resultado arrogado es de 0,83; sin embargo, el Pliego de Bases y Condiciones exige que el rango no sobrepase 0,80. Las firmas JR CONSTRUCCIONES, BGF S.A. CONSTRUCTORA, DANIEL HIRSCH y ASOCIADOS, no alcanzaron el porcentaje mínimo del 50 % requerido en la facturación media anual.

Conforme al informe jurídico, la empresa Emprendimientos Empresariales – E.M. S.A. no se ajusta a lo establecido en el Art. 60 num. 3 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y modificado a la vez por el Decreto N° 5.174/05, en lo atinente al Suscriptor de la Oferta, puesto que según el Art. 28 de los Estatutos Sociales de la empresa, se requiere la firma conjunta del Presidente y de un Director Titular para suscribir la oferta, sin embargo, la oferta fue suscripta solamente por el Presidente de la firma, Lic. Cesar David Julián Balcazar.

Es nuestro informe.-

ING. ROCIO MONTIEL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. LETICIA BENÍTEZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ING. NELSON SALDIVAR
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. NORMA ALCARAZ
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jorge A. Cristaldo
ABOGACÍA CONSULTIVA Y ASESORÍA JURÍDICA GENERAL
Jefe Departamento Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Víctor Manuel Lezcano
Jefe Dpto. Jurídico Administrativo
DIRECCIÓN JURÍDICA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Emilio Carreras O.
Matrícula 6818
ABOG. EMILIO CARRERAS
Jefe Sección Alquileres
Dpto. Adm. Inmuebles - Dirección Infraestructura

LIC. EMILKE DIANA LOVERA
DIRECCION DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ABOG. JUAN MANUEL VILLAR
DIRECCION DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

Q.F. STELLA MARINA QUINTANA
MIEMBRO COMISION EVALUADORA DNCP

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Stella Marina Quintana C.
Jefa - Oficina de Suministros Médico
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.
ABOG. JOSÉ VALDOVINOS
DIRECCION DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Juan Manuel Villar
Jefe Sección Gestión de Ofertas
D.G.B.S.

Instituto de Previsión Social
Ing. Nelson H. Saldívar; Jefe
Dpto. de Proyectos y Fisc. de Obras
Dirección de Infraestructura