# MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

## CUADRO COMPARATIVO

## LPN N° 1/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA CEMENTERIO MUNICIPAL PARQUE DEL SUR con ID: 388.436

| OFERENTE | | | CONSORCIO MBURUCUYA | | | CARAGUATAY S.A | | | CQ CONSTRUCTORA DEL ING. CARLOS V. GUEYRAUD. C | | | TECNOEDIL S.A CONSTRUCTORA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | TRABAJOS PREVIOS | Unidad Medida | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - |
| 1.1 | Bajada de ande con pilastra, no incluye conexión | Unidad | 1 | 2.606.786 | 2.606.786 | 1 | 3.272.500 | 3.272.500 | 1 | 3.288.130 | 3.288.130 | 1 | 5.082.000 | 5.082.000 |
| 1.2 | Estudio y levantamiento de datos topográficos | Metros cuadrados | 40.000 | 547 | 21.880.000 | 40.000 | 524 | 20.960.000 | 40.000 | 551 | 22.040.000 | 40.000 | 319 | 12.760.000 |
| 1.3 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 40.000 | 3.814 | 152.560.000 | 40.000 | 2.094 | 83.760.000 | 40.000 | 3.843 | 153.720.000 | 40.000 | 1.210 | 48.400.000 |
| 1.4 | Provisión y colocación de cañerías para agua corriente en circulación en tramo central hasta área verde de columbarios con tubos AP de 1 pulg | Metro lineal | 490 | 37.570 | 18.409.300 | 490 | 35.343 | 17.318.070 | 490 | 37.850 | 18.546.500 | 490 | 31.460 | 15.415.400 |
| 1.5 | Provisión y colocación de cañerías para agua corriente en circulación en tramo secundario con hasta bebederos y sanitarios con AP de 3/4 pulg | Metro lineal | 540 | 30.911 | 16.691.940 | 540 | 28.798 | 15.550.920 | 540 | 31.142 | 16.816.680 | 540 | 26.620 | 14.374.800 |
| 1.6 | Colocación de cartel indicador oficial (1,00x2,00) chapa N° 24, bastidor caño metálico de 25x25, base: 2 estructuras metálicas 100x100 mm, altura 3,20 | Unidad | 1 | 1.517.097 | 1.517.097 | 1 | 2.159.850 | 2.159.850 | 1 | 1.528.405 | 1.528.405 | 1 | 1.028.500 | 1.028.500 |
| 2 | VEREDA PUBLICA PRINCIPAL | Unidad Medida | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - |
| 2.1 | Movimiento, nivelación y compactación de suelo | Metros cúbicos | 142,5 | 46.106 | 6.570.105 | 142,5 | 74.613 | 10.632.353 | 142,5 | 46.449 | 6.618.983 | 142,5 | 66.550 | 9.483.375 |
| 2.2 | Armado y cargado de piso de H°A° de 8cm de espesor | Metros cuadrados | 470 | 103.363 | 48.580.610 | 470 | 126.882 | 59.634.540 | 470 | 104.133 | 48.942.510 | 470 | 179.685 | 84.451.950 |
| 2.3 | Carga de piso cantorrodado cargado en sitio | Metros cuadrados | 470 | 92.672 | 43.555.840 | 470 | 117.810 | 55.370.700 | 470 | 93.363 | 43.880.610 | 470 | 79.860 | 37.534.200 |
| 2.4 | Muro de nivelación de 0,30m para cantero de pórtico principal | Metro lineal | 11,5 | 144.873 | 1.666.040 | 11,5 | 181.035 | 2.081.903 | 11,5 | 145.952 | 1.678.448 | 11,5 | 39.930 | 459.195 |
| 2.5 | Revoque de muro de nivelación en cantero de pórtico principal | Metros cuadrados | 6,33 | 43.084 | 272.722 | 6,33 | 39.205 | 248.168 | 6,33 | 43.405 | 274.754 | 6,33 | 66.550 | 421.262 |
| 3 | VEREDA PUBLICA LATERAL EN CALLE A EMPEDRAR | Unidad Medida | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - |
| 3.1 | Movimiento, nivelación y compactación de suelo | Metros cúbicos | 84,6 | 46.106 | 3.900.568 | 84,6 | 74.613 | 6.312.260 | 84,6 | 46.449 | 3.929.585 | 84,6 | 66.550 | 5.630.130 |
| 3.2 | Armado y cargado de piso de H°A° de 8cm de espesor sobre nivel existente hasta florería publica | Metros cuadrados | 423 | 103.363 | 43.722.549 | 423 | 126.882 | 53.671.086 | 423 | 104.133 | 44.048.259 | 423 | 179.685 | 76.006.755 |
| 3.3 | Carga de piso cantorrodado cargado en sitio hasta florería publica | Metros cuadrados | 423 | 92.672 | 39.200.256 | 423 | 117.810 | 49.833.630 | 423 | 93.363 | 39.492.549 | 423 | 79.860 | 33.780.780 |
| 4 | PORTICO DE ENTRADA PRINCIPAL | Unidad Medida | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - |
| 4.1 | Demolición de mamposterías en muralla para acceso principal y ventana con acarreo de materiales | Metros cuadrados | 6,3 | 35.482 | 223.537 | 6,3 | 39.270 | 247.401 | 6,3 | 35.746 | 225.200 | 6,3 | 59.895 | 377.339 |
| 4.2 | Excavación para zapatas de H°A° | Metros cúbicos | 12,14 | 57.715 | 700.660 | 12,14 | 26.180 | 317.825 | 12,14 | 58.145 | 705.880 | 12,14 | 106.480 | 1.292.667 |
| 4.3 | Excavación para viga de fundación de H°A° | Metros cúbicos | 1,49 | 57.635 | 85.876 | 1,49 | 26.180 | 39.008 | 1,49 | 58.064 | 86.515 | 1,49 | 106.480 | 158.655 |
| 4.4 | Armado y cargado de zapatas de H°A° | Metros cúbicos | 3,8 | 1.537.478 | 5.842.416 | 3,8 | 2.156.905 | 8.196.239 | 3,8 | 1.548.938 | 5.885.964 | 3,8 | 3.726.800 | 14.161.840 |
| 4.5 | Armado y cargado de vigas de fundación de H°A° de 0,15x0,30m | Metros cúbicos | 1,49 | 1.813.743 | 2.702.477 | 1,49 | 2.156.905 | 3.213.788 | 1,49 | 1.827.262 | 2.722.620 | 1,49 | 3.726.800 | 5.552.932 |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Lic. Jorge Villamayor
Administrador General

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

## LPN N° 1/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA CEMENTERIO MUNICIPAL PARQUE DEL SUR con ID: 388.436

| OFERENTE | | | CONSORCIO MBURUCUYA | | | CARAGUATAY S.A | | | CQ CONSTRUCTORA DEL ING. CARLOS V. GUEYRAUD. C | | | TECNOEDIL S.A CONSTRUCTORA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 4.6 | Armado y cargado de pilares de H°A° de 0,15x0,50m | Metros cúbicos | 2,35 | 1.996.190 | 4.691.047 | 2,35 | 2.156.905 | 5.068.727 | 2,35 | 2.011.068 | 4.726.010 | 2,35 | 3.726.800 | 8.757.980 |
| 4.7 | Armado y cargado de pilares de H°A° de 0,15x0,30m | Metros cúbicos | 0,26 | 1.996.190 | 519.009 | 0,26 | 2.156.905 | 560.795 | 0,26 | 2.011.068 | 522.878 | 0,26 | 3.726.800 | 968.968 |
| 4.8 | Armado y cargado de vigas superiores de H°A° | Metros cúbicos | 2,49 | 2.011.685 | 5.009.096 | 2,49 | 2.156.905 | 5.370.693 | 2,49 | 2.026.678 | 5.046.428 | 2,49 | 3.726.800 | 9.279.732 |
| 4.9 | Armado y cargado de losa de H°A° espesor de 10cm | Metros cúbicos | 2,72 | 1.854.432 | 5.044.055 | 2,72 | 2.156.905 | 5.866.782 | 2,72 | 1.868.254 | 5.081.651 | 2,72 | 3.726.800 | 10.136.896 |
| 4.10 | Muro de nivelación de 0,30m | Metro lineal | 33 | 136.018 | 4.488.594 | 33 | 181.035 | 5.974.155 | 33 | 137.031 | 4.522.023 | 33 | 39.930 | 1.317.690 |
| 4.11 | Aislación horizontal mampostería de 0,15m | Metro lineal | 33 | 25.308 | 835.164 | 33 | 17.776 | 586.608 | 33 | 25.496 | 841.368 | 33 | 36.300 | 1.197.900 |
| 4.12 | Elevación de mamposteria de 0,15m de ladrillo hueco | Metros cuadrados | 39,33 | 77.810 | 3.060.267 | 39,33 | 79.784 | 3.137.905 | 39,33 | 78.390 | 3.083.079 | 39,33 | 113.135 | 4.449.600 |
| 4.13 | Envarillado de mamposterías | Metro lineal | 45,3 | 26.771 | 1.212.726 | 45,3 | 32.201 | 1.458.705 | 45,3 | 26.971 | 1.221.786 | 45,3 | 26.620 | 1.205.886 |
| 4.14 | Instalación Eléctrica - Tablero Principal con llaves termomagnéticas con barra de fase y neutro en oficina de Control | Unidad | 1 | 2.991.382 | 2.991.382 | 1 | 3.272.500 | 3.272.500 | 1 | 3.013.678 | 3.013.678 | 1 | 1.331.000 | 1.331.000 |
| 4.15 | Instalación Eléctrica - Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 8 | 87.531 | 700.248 | 8 | 104.720 | 837.760 | 8 | 88.183 | 705.464 | 8 | 133.100 | 1.064.800 |
| 4.16 | Instalación Eléctrica - Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 7 | 87.796 | 614.572 | 7 | 104.720 | 733.040 | 7 | 88.450 | 619.150 | 7 | 133.100 | 931.700 |
| 4.17 | Instalación Eléctrica - Alimentación de los circuitos de tomas computadoras | Unidad | 4 | 106.076 | 424.304 | 4 | 143.990 | 575.960 | 4 | 106.867 | 427.468 | 4 | 133.100 | 532.400 |
| 4.18 | Instalación Eléctrica - Alimentación de los circuitos de AA | Unidad | 2 | 221.266 | 442.532 | 2 | 196.350 | 392.700 | 2 | 222.915 | 445.830 | 2 | 133.100 | 266.200 |
| 4.19 | Instalación Eléctrica - Artefactos de iluminación tipo led de adosar | Unidad | 6 | 106.878 | 641.268 | 6 | 124.355 | 746.130 | 6 | 107.675 | 646.050 | 6 | 133.100 | 798.600 |
| 4.20 | Instalación Eléctrica - Artefactos de iluminación tipo led de adosar para pórtico | Unidad | 7 | 106.878 | 748.146 | 7 | 143.990 | 1.007.930 | 7 | 107.675 | 753.725 | 7 | 133.100 | 931.700 |
| 4.21 | Instalación Eléctrica - Ductos y cableados en Gral. | Metro lineal | 350 | 7.129 | 2.495.150 | 350 | 8.509 | 2.978.150 | 350 | 7.182 | 2.513.700 | 350 | 5.324 | 1.863.400 |
| 4.22 | Revoque interior y exterior de mamposterías , incluyen pilares y vigas hasta altura de losa | Metros cuadrados | 167,72 | 40.401 | 6.776.056 | 167,72 | 39.205 | 6.575.463 | 167,72 | 40.702 | 6.826.539 | 167,72 | 66.550 | 11.161.766 |
| 4.23 | Techo liviano de chapas onduladas y sobre estructura metálica | Metros cuadrados | 62 | 311.046 | 19.284.852 | 62 | 268.489 | 16.646.318 | 62 | 313.365 | 19.428.630 | 62 | 372.680 | 23.106.160 |
| 4.24 | Recubrimiento inferior y lateral de techo metálico con chapas lisas (no incluye pintura) | Metros cuadrados | 81,2 | 154.569 | 12.551.003 | 81,2 | 235.620 | 19.132.344 | 81,2 | 155.721 | 12.644.545 | 81,2 | 192.995 | 15.671.194 |
| 4.25 | Contrapiso de cascotes compactados en interiores | Metros cuadrados | 23,2 | 39.716 | 921.411 | 23,2 | 35.147 | 815.410 | 23,2 | 40.012 | 928.278 | 23,2 | 59.895 | 1.389.564 |
| 4.26 | Carpeta para colocación de pisos | Metros cuadrados | 23,2 | 21.655 | 502.396 | 23,2 | 38.158 | 885.266 | 23,2 | 21.817 | 506.154 | 23,2 | 35.937 | 833.738 |
| 4.27 | Colocación de piso cerámico en interiores | Metros cuadrados | 23,2 | 91.551 | 2.123.983 | 23,2 | 117.025 | 2.714.980 | 23,2 | 92.233 | 2.139.806 | 23,2 | 113.135 | 2.624.732 |
| 4.28 | Colocación de zócalo cerámico en interiores | Metro lineal | 33 | 24.450 | 806.850 | 33 | 25.211 | 831.963 | 33 | 24.633 | 812.889 | 33 | 26.620 | 878.460 |
| 4.29 | Mocheteado de pilares , 4 caras | Metro lineal | 15,9 | 30.242 | 480.848 | 15,9 | 33.157 | 527.196 | 15,9 | 30.468 | 484.441 | 15,9 | 79.860 | 1.269.774 |
| 4.30 | Ventanas de vidrio templado de 8 mm (2,00x1,00) | Unidad | 2 | 1.506.608 | 3.013.216 | 2 | 1.701.700 | 3.403.400 | 2 | 1.517.838 | 3.035.676 | 2 | 1.730.300 | 3.460.600 |
| 4.31 | Ventanas de vidrio templado de 8 mm (1,30x1,00) | Unidad | 1 | 1.017.159 | 1.017.159 | 1 | 1.374.450 | 1.374.450 | 1 | 1.024.741 | 1.024.741 | 1 | 1.131.350 | 1.131.350 |
| 4.32 | Colocación de puertas metálicas de 0,90 con marcos y herrajes para exteriores | Unidad | 2 | 1.053.618 | 2.107.236 | 2 | 1.374.450 | 2.748.900 | 2 | 1.061.471 | 2.122.942 | 2 | 771.980 | 1.543.960 |

Lic. Jorge Villamayor
Contador General

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

# LPN N° 1/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA CEMENTERIO MUNICIPAL PARQUE DEL SUR con ID: 388.436

| OFERENTE | | | CONSORCIO MBURUCUYA | | | CARAGUATAY S.A | | | CQ CONSTRUCTORA DEL ING. CARLOS V. GUEYRAUD. C | | | TECNOEDIL S.A CONSTRUCTORA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 4.33 | Pintura de recubrimiento inferior y lateral de chapas lisas con pintura antióxido | Metros cuadrados | 81,2 | 32.450 | 2.634.940 | 81,2 | 23.549 | 1.912.179 | 81,2 | 32.692 | 2.654.590 | 81,2 | 46.585 | 3.782.702 |
| 4.34 | Pintura de mamposterías interiores y exteriores, incluyen vigas y pilares exteriores | Metros cuadrados | 104,37 | 32.236 | 3.364.471 | 104,37 | 17.541 | 1.830.754 | 104,37 | 32.476 | 3.389.520 | 104,37 | 46.585 | 4.862.076 |
| 4.35 | Pintura de cielorraso de losa con enduido | Metros cuadrados | 27,2 | 33.845 | 920.584 | 27,2 | 31.023 | 843.826 | 27,2 | 34.098 | 927.466 | 27,2 | 74.536 | 2.027.379 |
| 4.36 | Revestido de piedras en mamposterías exteriores con simil piedra | Metros cuadrados | 63,35 | 127.247 | 8.061.097 | 63,35 | 196.350 | 12.438.773 | 63,35 | 128.196 | 8.121.217 | 63,35 | 292.820 | 18.550.147 |
| 4.37 | Colocación de letras corpóreas en acero inoxidable brillante según especificaciones técnicas, calidad del acero 430, espesor 0,80. Incluye colocación de luces leds difusa blanco con fuente y fotocélula | Unidad Medida Global | 1 | 13.777.229 | 13.777.229 | 1 | 19.635.000 | 19.635.000 | 1 | 13.879.916 | 13.879.916 | 1 | 15.705.800 | 15.705.800 |
| 4.38 | Portón metálico corredizo de 6,00x2,00 | Unidad Medida Global | 1 | 9.161.931 | 9.161.931 | 1 | 5.497.800 | 5.497.800 | 1 | 9.230.219 | 9.230.219 | 1 | 7.986.000 | 7.986.000 |
| 5 | FLORERIA PUBLICA EN ENTRADA PRINCIPAL (21 UNIDADES) | Unidad Medida Global | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - |
| 5.1 | Elevación de mamposterías de 0,15m de ladrillo tipo naranjaty | Metros cuadrados | 42,15 | 142.425 | 6.003.214 | 42,15 | 170.170 | 7.172.666 | 42,15 | 143.486 | 6.047.935 | 42,15 | 222.277 | 9.368.976 |
| 5.2 | Techo de chapas trapezoidales con isolant sobre estructura metálica | Metros cuadrados | 126,48 | 272.146 | 34.421.026 | 126,48 | 343.613 | 43.460.172 | 126,48 | 274.174 | 34.677.528 | 126,48 | 372.680 | 47.136.566 |
| 5.3 | Cerramiento perimetral con estructura metálica, tejidos y cerradura para portón | Metros cuadrados | 331,86 | 164.763 | 54.678.249 | 331,86 | 209.440 | 69.504.758 | 331,86 | 165.991 | 55.085.773 | 331,86 | 239.580 | 79.507.019 |
| 5.4 | Estantes porta flores de 3 escalones de 0,30 mt de ancho cada uno con chapa expandida | Metros cuadrados | 58,46 | 277.858 | 16.243.579 | 58,46 | 392.700 | 22.957.242 | 58,46 | 279.929 | 16.364.649 | 58,46 | 239.580 | 14.005.847 |
| 5.5 | Instalación eléctrica por módulos, incluyen tomas y luces bajo consumo | Unidad | 21 | 418.854 | 8.795.934 | 21 | 471.240 | 9.896.040 | 21 | 421.976 | 8.861.496 | 21 | 598.950 | 12.577.950 |
| 5.6 | Instalación de agua corriente por módulos | Unidad | 21 | 625.223 | 13.129.683 | 21 | 719.950 | 15.118.950 | 21 | 629.883 | 13.227.543 | 21 | 559.020 | 11.739.420 |
| 6 | SANITARIO PUBLICO, SANITARIOS Y OFICINAS PARA FUNCIONARIOS | Unidad Medida Global | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - |
| 6.1 | Excavación para encadenado de H°A° | Metros cúbicos | 12,82 | 57.635 | 738.881 | 12,82 | 26.180 | 335.628 | 12,82 | 58.064 | 744.380 | 12,82 | 106.480 | 1.365.074 |
| 6.2 | Armado y cargado de encadenado de H°A° de 0,15x0,30m | Metros cúbicos | 4,81 | 1.894.040 | 9.110.332 | 4,81 | 2.156.905 | 10.374.713 | 4,81 | 1.908.157 | 9.178.235 | 4,81 | 3.726.800 | 17.925.908 |
| 6.3 | Muro de nivelación de 0,30m de ladrillo común | Metros cuadrados | 52,69 | 136.018 | 7.166.788 | 52,69 | 181.035 | 9.538.734 | 52,69 | 137.031 | 7.220.163 | 52,69 | 252.890 | 13.324.774 |
| 6.4 | Aislación horizontal mampostería de 0,20m | Metro lineal | 88 | 23.040 | 2.027.520 | 88 | 17.776 | 1.564.288 | 88 | 23.212 | 2.042.656 | 88 | 36.300 | 3.194.400 |
| 6.5 | Relleno y compactación con tierra colorada hasta alcanzar nivel de suelo | Metros cúbicos | 82,8 | 93.246 | 7.720.769 | 82,8 | 89.274 | 7.391.887 | 82,8 | 110.397 | 9.140.872 | 82,8 | 179.685 | 14.877.918 |
| 6.6 | Elevación de mamposterías de 0,15m de ladrillo hueco | Metros cuadrados | 188,86 | 77.810 | 14.695.197 | 188,86 | 79.784 | 15.068.006 | 188,86 | 78.390 | 14.804.735 | 188,86 | 99.825 | 18.852.950 |
| 6.7 | Elevación de mamposterías de 0,15m de ladrillo tipo naranjaty | Metros cuadrados | 489 | 123.951 | 60.612.039 | 489 | 170.170 | 83.213.130 | 489 | 124.875 | 61.063.875 | 489 | 222.277 | 108.693.453 |
| 6.8 | Azotada impermeable para mamposterías de ladrillo hueco en mamposterías nuevas y existentes | Metros cuadrados | 1.151 | 16.909 | 19.462.259 | 1.151 | 23.340 | 26.864.340 | 1.151 | 17.035 | 19.607.285 | 1.151 | 13.310 | 15.319.810 |
| 6.9 | Revoque interior y exterior de mamposterías | Metros cuadrados | 1.151 | 40.401 | 46.501.551 | 1.151 | 39.205 | 45.124.955 | 1.151 | 40.702 | 46.848.002 | 1.151 | 66.550 | 76.599.050 |
| 6.10 | Techo liviano de chapas termoacústicas sobre estructura metálica | Metros cuadrados | 169 | 398.314 | 67.315.066 | 169 | 490.875 | 82.957.875 | 169 | 401.283 | 67.816.827 | 169 | 425.920 | 71.980.480 |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Lic. Jorge Villamayor
Contador General

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

## LPN N° 1/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA CEMENTERIO MUNICIPAL PARQUE DEL SUR con ID: 388.436

| OFERENTE | | | CONSORCIO MBURUCUYA | | | CARAGUATAY S.A | | | CQ CONSTRUCTORA DEL ING. CARLOS V. GUEYRAUD. C | | | TECNOEDIL S.A CONSTRUCTORA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 6.11 | Alimentación desde acometida hasta bloque de oficinas | Metro lineal | 12,8 | 59.194 | 757.683 | 12,8 | 71.995 | 921.536 | 12,8 | 59.635 | 763.328 | 12,8 | 73.205 | 937.024 |
| 6.12 | Instalación eléctrica en oficinas con tomas, luces y alimentación para A.A | Unidad | 5 | 1.815.892 | 9.079.460 | 5 | 2.290.750 | 11.453.750 | 5 | 1.829.427 | 9.147.135 | 5 | 2.928.200 | 14.641.000 |
| 6.13 | Instalación eléctrica en sanitarios con tomas y luces | Unidad | 6 | 2.055.216 | 12.331.296 | 6 | 2.618.000 | 15.708.000 | 6 | 2.070.534 | 12.423.204 | 6 | 665.500 | 3.993.000 |
| 6.14 | Instalación de agua corriente en sanitarios publicos y funcionarios | Unidad | 1 | 1.630.400 | 1.630.400 | 1 | 1.898.050 | 1.898.050 | 1 | 1.642.552 | 1.642.552 | 1 | 1.597.200 | 1.597.200 |
| 6.15 | Instalación de cañerías para desagüe cloacal en sanitarios | Unidad | 1 | 1.785.558 | 1.785.558 | 1 | 2.094.400 | 2.094.400 | 1 | 1.798.867 | 1.798.867 | 1 | 1.597.200 | 1.597.200 |
| 6.16 | Desagüe cloacal - pozo ciego absorbente de 1,50x3,00 para 3 bloques de sanitarios | Unidad | 2 | 3.246.400 | 6.492.800 | 2 | 4.057.900 | 8.115.800 | 2 | 3.270.597 | 6.541.194 | 2 | 5.190.900 | 10.381.800 |
| 6.17 | Desagüe cloacal - cámara séptica de 1,00x1,30 | Unidad | 2 | 2.320.574 | 4.641.148 | 2 | 2.879.800 | 5.759.600 | 2 | 2.337.871 | 4.675.742 | 2 | 2.420.000 | 4.840.000 |
| 6.18 | Contrapiso de cascotes compactados en interiores | Metros cuadrados | 138 | 39.716 | 5.480.808 | 138 | 35.147 | 4.850.286 | 138 | 40.012 | 5.521.656 | 138 | 59.895 | 8.265.510 |
| 6.19 | Carpeta para colocación de pisos | Metros cuadrados | 138 | 21.655 | 2.988.390 | 138 | 38.158 | 5.265.804 | 138 | 21.817 | 3.010.746 | 138 | 35.937 | 4.959.306 |
| 6.20 | Colocación de piso cerámico en interiores | Metros cuadrados | 138 | 91.551 | 12.634.038 | 138 | 117.025 | 16.149.450 | 138 | 92.233 | 12.728.154 | 138 | 113.135 | 15.612.630 |
| 6.21 | Colocación de azulejo en interior de sanitarios h: 2,10m | Metros cuadrados | 183,97 | 82.985 | 15.266.750 | 183,97 | 83.057 | 15.279.996 | 183,97 | 83.604 | 15.380.628 | 183,97 | 119.790 | 22.037.766 |
| 6.22 | Colocación de zócalo cerámico en interiores de oficinas y vestidores | Metro lineal | 88,47 | 24.450 | 2.163.092 | 88,47 | 25.211 | 2.230.417 | 88,47 | 24.633 | 2.179.282 | 88,47 | 26.620 | 2.355.071 |
| 6.23 | Pintura de mamposterías interiores | Metros cuadrados | 609,4 | 31.699 | 19.317.371 | 609,4 | 17.541 | 10.689.485 | 609,4 | 31.936 | 19.461.798 | 609,4 | 46.585 | 28.388.899 |
| 6.24 | Pintura de mamposterías exteriores con pintura texturada hidrorrepelente | Metros cuadrados | 444,55 | 97.236 | 43.226.264 | 444,55 | 111.265 | 49.462.856 | 444,55 | 97.961 | 43.548.563 | 444,55 | 121.000 | 53.790.550 |
| 6.25 | Colocación de inodoros con cisterna alta y bajada | Unidad | 8 | 345.698 | 2.765.584 | 8 | 464.695 | 3.717.560 | 8 | 348.275 | 2.786.200 | 8 | 771.980 | 6.175.840 |
| 6.26 | Colocación de mingitorios en sanitario caballeros | Unidad | 9 | 830.293 | 7.472.637 | 9 | 1.119.195 | 10.072.755 | 9 | 836.482 | 7.528.338 | 9 | 465.850 | 4.192.650 |
| 6.27 | Colocación de duchas eléctricas frio/caliente en sanitario de funcionarios | Unidad | 4 | 305.634 | 1.222.536 | 4 | 294.525 | 1.178.100 | 4 | 307.912 | 1.231.648 | 4 | 266.200 | 1.064.800 |
| 6.28 | Mesada de granito (incl. terminaciones). (para mesada de granito de 1,50x0,50 con dos bachas embutidas con grifería cromada - 6 unidades.) | Metros cuadrados | 4,5 | 1.195.943 | 5.381.744 | 4,5 | 1.243.550 | 5.595.975 | 4,5 | 1.204.856 | 5.421.852 | 4,5 | 1.634.207 | 7.353.932 |
| 6.29 | Bacha de acero inoxidable con grifería cromada. (Para mesada de granito de 1,50x0,50 con dos bachas embutidas con grifería cromada -6 unidades.) | Unidad | 12 | 912.431 | 10.949.172 | 12 | 981.750 | 11.781.000 | 12 | 919.232 | 11.030.784 | 12 | 253.000 | 3.036.000 |
| 6.30 | Colocación de accesorios sanitarios | Unidad | 6 | 165.961 | 995.766 | 6 | 215.985 | 1.295.910 | 6 | 167.198 | 1.003.188 | 6 | 292.820 | 1.756.920 |
| 6.31 | Colocación de puertas placas 0,80 en interiores | Unidad | 14 | 807.438 | 11.304.132 | 14 | 1.007.930 | 14.111.020 | 14 | 813.457 | 11.388.398 | 14 | 865.150 | 12.112.100 |
| 6.32 | Colocación de puertas metálicas 0,90 en exteriores | Unidad | 10 | 1.048.788 | 10.487.880 | 10 | 1.178.100 | 11.781.000 | 10 | 1.056.605 | 10.566.050 | 10 | 707.850 | 7.078.500 |
| 6.33 | Ventanas de vidrio templado de 8 mm (1,00x0,40m) | Unidad | 9 | 658.496 | 5.926.464 | 9 | 850.850 | 7.657.650 | 9 | 663.404 | 5.970.636 | 9 | 346.060 | 3.114.540 |
| 6.34 | Ventanas de vidrio templado de 8 mm (1,50x1,00m) | Unidad | 5 | 1.114.939 | 5.574.695 | 5 | 1.276.275 | 6.381.375 | 5 | 1.123.250 | 5.616.250 | 5 | 1.297.725 | 6.488.625 |
| 6.35 | Desagüe pluvial - Canaletas embutidas | Metro lineal | 47 | 94.237 | 4.429.139 | 47 | 91.630 | 4.306.610 | 47 | 94.940 | 4.462.180 | 47 | 179.685 | 8.445.195 |
| 6.36 | Desagüe pluvial - Bajada | Metro lineal | 8,1 | 105.305 | 852.971 | 8,1 | 78.540 | 636.174 | 8,1 | 106.090 | 859.329 | 8,1 | 146.410 | 1.185.921 |
| 6.37 | Desagüe pluvial - Registro | Unidad | 3 | 668.597 | 2.005.791 | 3 | 266.837 | 800.511 | 3 | 673.580 | 2.020.740 | 3 | 359.370 | 1.078.110 |
| 6.38 | Desagüe pluvial - tuberías de 100 mm | Metro lineal | 10 | 32.208 | 322.080 | 10 | 55.502 | 555.020 | 10 | 32.448 | 324.480 | 10 | 53.240 | 532.400 |
| 7 | CAMINERO INTERIOR CON CANTORRODADO FRENTE A OFICINAS ADM. | Unidad Medida Global | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA CONTABILIDAD

Lic. Jorge Villamayor
Contador General

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

## LPN N° 1/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA CEMENTERIO MUNICIPAL PARQUE DEL SUR con ID: 388.436

| OFERENTE | | | CONSORCIO MBURUCUYA | | | CARAGUATAY S.A | | | CQ CONSTRUCTORA DEL ING. CARLOS V. GUEYRAUD. C | | | TECNOEDIL S.A CONSTRUCTORA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 7.1 | Movimiento, nivelación y compactación de suelo | Metros cúbicos | 86 | 54.156 | 4.657.416 | 86 | 74.613 | 6.416.718 | 86 | 54.559 | 4.692.074 | 86 | 66.550 | 5.723.300 |
| 7.2 | Armado y cargado de piso de H°A° de 8cm de espesor | Metros cuadrados | 430 | 103.363 | 44.446.090 | 430 | 126.882 | 54.559.260 | 430 | 104.133 | 44.777.190 | 430 | 180.015 | 77.406.450 |
| 7.3 | Carga de piso cantorrodado cargado en sitio | Metros cuadrados | 430 | 92.102 | 39.603.860 | 430 | 117.810 | 50.658.300 | 430 | 92.788 | 39.898.840 | 430 | 79.860 | 34.339.800 |
| 7.4 | Muro de nivelación de 0,30m para cantero | Metros cuadrados | 39,48 | 141.653 | 5.592.460 | 39,48 | 181.035 | 7.147.262 | 39,48 | 142.708 | 5.634.112 | 39,48 | 252.890 | 9.984.097 |
| 7.5 | Revoque de muro de nivelación | Metro lineal | 39,48 | 40.868 | 1.613.469 | 39,48 | 39.205 | 1.547.813 | 39,48 | 41.173 | 1.625.510 | 39,48 | 66.550 | 2.627.394 |
| 8 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO PARA CIRCULACIÓN CENTRAL VEHICULAR, LATERAL PEATONAL, ÁREA COLUMBARIOS, CALLE PARALELA A CEMENTERIO | Unidad Medida Global | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - |
| 8.1 | Marcación y Replanteo | Metros cuadrados | 7.366,35 | 3.814 | 28.095.259 | 7.366,35 | 2.094 | 15.425.137 | 7.366,35 | 3.843 | 28.308.883 | 7.366,35 | 1.210 | 8.913.284 |
| 8.2 | Provisión y colocación de cordones prefabricados de altura: 30 cm, ancho 10 cm, dosaje 1:3:5 | Metro lineal | 2.400,21 | 48.563 | 116.561.398 | 2.400,21 | 33.458 | 80.306.226 | 2.400,21 | 48.925 | 117.430.274 | 2.400,21 | 30.250 | 72.606.353 |
| 8.3 | Reposición de cañería rota por maquinaria + reparación de terreno para empedrado + construcción de pavimento tipo empedrado con piedra libre de descomposición, no meteorizada, con recuperación del 70% s/ colchón de arena de granos finos (se excluye arena gorda) | Metros cuadrados | 7.366,35 | 43.236 | 318.491.509 | 7.366,35 | 39.598 | 291.692.727 | 7.366,35 | 43.558 | 320.863.473 | 7.366,35 | 52.030 | 383.271.191 |
| 8.4 | Compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10 ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final | Metros cuadrados | 7.366,35 | 2.120 | 15.616.662 | 7.366,35 | 2.487 | 18.320.112 | 7.366,35 | 2.136 | 15.734.524 | 7.366,35 | 3.025 | 22.283.209 |
| 8.5 | Hormigonado entre las piedras paralelo a cordones ancho de 0,60 cm | Metros cuadrados | 828,24 | 36.009 | 29.824.094 | 828,24 | 52.491 | 43.475.146 | 828,24 | 36.278 | 30.046.891 | 828,24 | 36.300 | 30.065.112 |
| 8.6 | Encalado y pintura de cordón a la cal | Metros cuadrados | 600 | 8.017 | 4.810.200 | 600 | 7.396 | 4.437.600 | 600 | 8.077 | 4.846.200 | 600 | 8.470 | 5.082.000 |
| 8.7 | Retiro de escombros y basuras | Metros cuadrados | 7.366,35 | 1.949 | 14.357.016 | 7.366,35 | 2.356 | 17.355.121 | 7.366,35 | 1.963 | 14.460.145 | 7.366,35 | 1.100 | 8.102.985 |
| 9 | ALTAR MAYOR (3 UNIDADES) | Unidad Medida Global | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - |
| 9.1 | Excavación para zapatas de H°A° | Metros cúbicos | 7,2 | 57.715 | 415.548 | 7,2 | 26.180 | 188.496 | 7,2 | 58.145 | 418.644 | 7,2 | 106.480 | 766.656 |
| 9.2 | Excavación para encadenado de H°A° | Metros cúbicos | 1,32 | 57.635 | 76.078 | 1,32 | 26.180 | 34.558 | 1,32 | 58.064 | 76.644 | 1,32 | 106.480 | 140.554 |
| 9.3 | Armado y cargado de zapatas de H°A° | Metros cúbicos | 3 | 1.537.478 | 4.612.434 | 3 | 2.156.905 | 6.470.715 | 3 | 1.548.938 | 4.646.814 | 3 | 3.726.800 | 11.180.400 |
| 9.4 | Armado y cargado de encadenado de H°A° de 0,15x0,30m | Metros cúbicos | 1,32 | 1.894.040 | 2.500.133 | 1,32 | 2.156.905 | 2.847.115 | 1,32 | 1.908.157 | 2.518.767 | 1,32 | 3.726.800 | 4.919.376 |
| 9.5 | Armado y cargado de pilar de H°A° de 0,30x0,30m | Metros cúbicos | 1,08 | 1.996.190 | 2.155.885 | 1,08 | 2.156.905 | 2.329.457 | 1,08 | 2.011.068 | 2.171.953 | 1,08 | 3.726.800 | 4.024.944 |
| 9.6 | Armado y cargado de H°A° para tapa de altar | Metros cúbicos | 0,9 | 1.930.276 | 1.737.248 | 0,9 | 2.156.905 | 1.941.215 | 0,9 | 1.944.664 | 1.750.198 | 0,9 | 3.726.800 | 3.354.120 |
| 9.7 | Elevación de mamposterías de 0,15m de ladrillo común | Metros cuadrados | 47,16 | 80.333 | 3.788.504 | 47,16 | 99.288 | 4.682.422 | 47,16 | 80.932 | 3.816.753 | 47,16 | 146.410 | 6.904.696 |
| 9.8 | Asiento horizontal mampostería de 0,15m | Metro lineal | 29,4 | 25.308 | 744.055 | 29,4 | 17.776 | 522.614 | 29,4 | 25.496 | 749.582 | 29,4 | 36.300 | 1.067.220 |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA CONTABILIDAD

Lic. Jorge Villamayor
Contador General

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

# LPN Nº 1/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA CEMENTERIO MUNICIPAL PARQUE DEL SUR con ID: 388.436

| OFERENTE | | | CONSORCIO MBURUCUYA | | | CARAGUATAY S.A | | | CQ CONSTRUCTORA DEL ING. CARLOS V. GUEYRAUD. C | | | TECNOEDIL S.A CONSTRUCTORA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 9.9 | Envarillado de mamposterías | Metro lineal | 28,8 | 26.288 | 757.094 | 28,8 | 32.201 | 927.389 | 28,8 | 26.484 | 762.739 | 28,8 | 26.620 | 766.656 |
| 9.10 | Revoque de mamposterías | Metros cuadrados | 121,86 | 40.401 | 4.923.266 | 121,86 | 39.205 | 4.777.521 | 121,86 | 40.702 | 4.959.946 | 121,86 | 66.550 | 8.109.783 |
| 9.11 | Colocación de revestido de simil piedra color a elegir | Metros cuadrados | 121,86 | 124.752 | 15.202.279 | 121,86 | 196.350 | 23.927.211 | 121,86 | 125.681 | 15.315.487 | 121,86 | 292.820 | 35.683.045 |
| 9.12 | Colocación de pintura texturada en perímetro de altar | Metros cuadrados | 19,98 | 97.236 | 1.942.775 | 19,98 | 111.265 | 2.223.075 | 19,98 | 97.961 | 1.957.261 | 19,98 | 132.869 | 2.654.723 |
| 9.13 | Colocación de plancha de mármol en tapa de HºAº del altar | Metros cuadrados | 9 | 929.463 | 8.365.167 | 9 | 1.282.820 | 11.545.380 | 9 | 936.391 | 8.427.519 | 9 | 1.270.074 | 11.430.666 |
| 10 | BEBEDERO (10 UNIDADES) | Unidad Medida Global | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - |
| 10.1 | Excavación para viga de encadenado de H°A° | Metros cúbicos | 5,58 | 57.635 | 321.603 | 5,58 | 26.180 | 146.084 | 5,58 | 58.064 | 323.997 | 5,58 | 106.480 | 594.158 |
| 10.2 | Armado y cargado de encadenado de H°A° de 0,15x0,30m | Metros cúbicos | 2,79 | 1.894.040 | 5.284.372 | 2,79 | 2.156.905 | 6.017.765 | 2,79 | 1.908.157 | 5.323.758 | 2,79 | 3.726.800 | 10.397.772 |
| 10.3 | Aislación horizontal mampostería de 0,15m | Metro lineal | 62 | 25.308 | 1.569.096 | 62 | 17.776 | 1.102.112 | 62 | 25.496 | 1.580.752 | 62 | 36.300 | 2.250.600 |
| 10.4 | Mampostería de elevación de 0.15m de ladrillo común | Metros cuadrados | 49,6 | 80.333 | 3.984.517 | 49,6 | 99.288 | 4.924.685 | 49,6 | 80.932 | 4.014.227 | 49,6 | 146.410 | 7.261.936 |
| 10.5 | Estructura de pileta de H°A° | Metros cúbicos | 16,5 | 1.338.961 | 22.092.857 | 16,5 | 2.156.905 | 35.588.933 | 16,5 | 1.348.940 | 22.257.510 | 16,5 | 1.452.000 | 23.958.000 |
| 10.6 | Revoque de mamposterías | Metros cuadrados | 99,2 | 40.401 | 4.007.779 | 99,2 | 39.205 | 3.889.136 | 99,2 | 40.702 | 4.037.638 | 99,2 | 66.550 | 6.601.760 |
| 10.7 | Pintura exterior | Metros cuadrados | 99,2 | 32.169 | 3.191.165 | 99,2 | 17.541 | 1.740.067 | 99,2 | 32.409 | 3.214.973 | 99,2 | 46.585 | 4.621.232 |
| 10.8 | Desagüe Cloacal en general por bebedero | Unidad | 10 | 556.346 | 5.563.460 | 10 | 680.680 | 6.806.800 | 10 | 560.493 | 5.604.930 | 10 | 1.210.000 | 12.100.000 |
| 10.9 | Instalación de agua corriente | Unidad | 10 | 568.747 | 5.687.470 | 10 | 719.950 | 7.199.500 | 10 | 572.986 | 5.729.860 | 10 | 822.800 | 8.228.000 |
| 10.10 | Provisión y colocación de grifería | Unidad | 40 | 536.272 | 21.450.880 | 40 | 628.320 | 25.132.800 | 40 | 540.269 | 21.610.760 | 40 | 363.000 | 14.520.000 |
| 10.11 | Explanada de H°A° para base de bebedero espesor 0,05 | Metros cúbicos | 2,5 | 1.625.705 | 4.064.263 | 2,5 | 2.156.905 | 5.392.263 | 2,5 | 1.637.822 | 4.094.555 | 2,5 | 3.726.800 | 9.317.000 |
| 11 | SANITARIO PUBLICO SEXADOS (2 UNIDADES) | Unidad Medida Global | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - |
| 11.1 | Excavación para encadenado de H°A° | Metros cúbicos | 3,35 | 57.635 | 193.077 | 3,35 | 26.180 | 87.703 | 3,35 | 58.064 | 194.514 | 3,35 | 106.480 | 356.708 |
| 11.2 | Armado y cargado de encadenado de H°A° de 0,15x0,30m | Metros cúbicos | 2,13 | 1.894.040 | 4.034.305 | 2,13 | 2.156.905 | 4.594.208 | 2,13 | 1.908.157 | 4.064.374 | 2,13 | 3.726.800 | 7.938.084 |
| 11.3 | Muro de nivelación de 0,30m | Metro lineal | 47,42 | 136.018 | 6.449.974 | 47,42 | 181.035 | 8.584.680 | 47,42 | 137.031 | 6.498.010 | 47,42 | 39.930 | 1.893.481 |
| 11.4 | Aislación horizontal mampostería de 0,20m | Metro lineal | 47,42 | 40.230 | 1.907.707 | 47,42 | 17.776 | 842.938 | 47,42 | 40.530 | 1.921.933 | 47,42 | 36.300 | 1.721.346 |
| 11.5 | Elevación de mamposterías de 0,15m de ladrillo común | Metros cuadrados | 224 | 80.333 | 17.994.592 | 224 | 99.288 | 22.240.512 | 224 | 80.932 | 18.128.768 | 224 | 146.410 | 32.795.840 |
| 11.6 | Envarillado de mamposterías | Metro lineal | 191,68 | 26.288 | 5.038.884 | 191,68 | 32.201 | 6.172.288 | 191,68 | 26.484 | 5.076.453 | 191,68 | 26.620 | 5.102.522 |
| 11.7 | Techo de chapas termoacústicas sobre estructura metálica | Metros cuadrados | 49 | 398.314 | 19.517.386 | 49 | 458.150 | 22.449.350 | 49 | 401.283 | 19.662.867 | 49 | 425.920 | 20.870.080 |
| 11.8 | Instalación de agua corriente en sanitario | Unidad | 2 | 2.225.432 | 4.450.864 | 2 | 2.618.000 | 5.236.000 | 2 | 2.242.019 | 4.484.038 | 2 | 1.597.200 | 3.194.400 |
| 11.9 | Instalación de desagüe cloacal | Unidad | 2 | 2.366.929 | 4.733.858 | 2 | 2.748.900 | 5.497.800 | 2 | 2.384.571 | 4.769.142 | 2 | 1.597.200 | 3.194.400 |
| 11.10 | Instalación de desagüe cloacal | Unidad | 2 | 3.246.400 | 6.492.800 | 2 | 3.796.100 | 7.592.200 | 2 | 3.270.597 | 6.541.194 | 2 | 5.190.900 | 10.381.800 |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
CONTABILIDAD

Lic. Jorge Villamayor
Contador General

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

## LPN N° 1/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA CEMENTERIO MUNICIPAL PARQUE DEL SUR con ID: 388.436

| OFERENTE | | | CONSORCIO MBURUCUYA | | | CARAGUATAY S.A | | | CQ CONSTRUCTORA DEL ING. CARLOS V. GUEYRAUD. C | | | TECNOEDIL S.A CONSTRUCTORA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 11.11 | Desagüe cloacal - pozo ciego absorbente de 1,50x3,00 | Unidad | 2 | 2.320.574 | 4.641.148 | 2 | 2.487.100 | 4.974.200 | 2 | 2.337.871 | 4.675.742 | 2 | 2.420.000 | 4.840.000 |
| 11.12 | Desagüe cloacal - tuberías de 100 mm | Metro lineal | 18 | 75.360 | 1.356.480 | 18 | 55.502 | 999.036 | 18 | 75.922 | 1.366.596 | 18 | 54.450 | 980.100 |
| 11.13 | Instalación Eléctrica - Tablero seccional con 1 llave termomagnética | Unidad | 2 | 2.022.978 | 4.045.956 | 2 | 1.963.500 | 3.927.000 | 2 | 2.038.056 | 4.076.112 | 2 | 532.400 | 1.064.800 |
| 11.14 | Instalación Eléctrica - Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 4 | 87.531 | 350.124 | 4 | 104.720 | 418.880 | 4 | 88.183 | 352.732 | 4 | 133.100 | 532.400 |
| 11.15 | Instalación Eléctrica - Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 4 | 87.796 | 351.184 | 4 | 104.720 | 418.880 | 4 | 88.450 | 353.800 | 4 | 133.100 | 532.400 |
| 11.16 | Instalación Eléctrica - Artefactos de iluminación tipo led de adosar | Unidad | 4 | 106.878 | 427.512 | 4 | 124.355 | 497.420 | 4 | 107.675 | 430.700 | 4 | 133.100 | 532.400 |
| 11.17 | Instalación Eléctrica - Ductos y cableados en gral. | Metro lineal | 100 | 7.129 | 712.900 | 100 | 8.509 | 850.900 | 100 | 7.182 | 718.200 | 100 | 9.736 | 973.600 |
| 11.18 | Contrapiso de cascotes compactados en interiores y exteriores | Metros cuadrados | 46,3 | 37.704 | 1.745.695 | 46,3 | 35.147 | 1.627.306 | 46,3 | 37.985 | 1.758.706 | 46,3 | 59.895 | 2.773.139 |
| 11.19 | Carpeta para colocación de pisos | Metros cuadrados | 46,3 | 21.655 | 1.002.627 | 46,3 | 38.158 | 1.766.715 | 46,3 | 21.817 | 1.010.127 | 46,3 | 35.937 | 1.663.883 |
| 11.20 | Colocación de piso cerámico en interiores y explanada de exterior | Metros cuadrados | 46,3 | 91.551 | 4.238.811 | 46,3 | 117.025 | 5.418.258 | 46,3 | 92.233 | 4.270.388 | 46,3 | 113.135 | 5.238.151 |
| 11.21 | Colocación de zócalo cerámico en piso de exterior | Metro lineal | 6,3 | 24.450 | 154.035 | 6,3 | 25.211 | 158.829 | 6,3 | 24.633 | 155.188 | 6,3 | 26.620 | 167.706 |
| 11.22 | Revoque de mamposterías interiores y exteriores | Metros cuadrados | 448 | 40.401 | 18.099.648 | 448 | 39.205 | 17.563.840 | 448 | 40.702 | 18.234.496 | 448 | 66.550 | 29.814.400 |
| 11.23 | Colocación de azulejo cerámico en interiores h: 2,10m | Metros cuadrados | 136,92 | 82.985 | 11.362.306 | 136,92 | 83.057 | 11.372.164 | 136,92 | 83.604 | 11.447.060 | 136,92 | 119.790 | 16.401.647 |
| 11.24 | Colocación de artefactos sanitarios , cisterna alta | Unidad | 8 | 345.698 | 2.765.584 | 8 | 464.695 | 3.717.560 | 8 | 348.275 | 2.786.200 | 8 | 771.980 | 6.175.840 |
| 11.25 | Colocación de artefactos sanitarios , mingitorio | Unidad | 6 | 830.293 | 4.981.758 | 6 | 1.119.195 | 6.715.170 | 6 | 836.482 | 5.018.892 | 6 | 465.850 | 2.795.100 |
| 11.26 | Colocación de mesada de granito con dos bachas embutidas | Unidad | 4 | 2.137.504 | 8.550.016 | 4 | 2.356.200 | 9.424.800 | 4 | 2.153.436 | 8.613.744 | 4 | 990.000 | 3.960.000 |
| 11.27 | Colocación de mesada de granito con una bachas embutida para sanitario inclusivo | Unidad | 2 | 1.376.243 | 2.752.486 | 2 | 1.570.800 | 3.141.600 | 2 | 1.386.501 | 2.773.002 | 2 | 1.397.550 | 2.795.100 |
| 11.28 | Colocación de accesorios sanitarios | Unidad | 6 | 165.961 | 995.766 | 6 | 215.985 | 1.295.910 | 6 | 167.198 | 1.003.188 | 6 | 292.820 | 1.756.920 |
| 11.29 | Colocación de barras para apoyo en sanitarios inclusivos | Unidad | 2 | 764.412 | 1.528.824 | 2 | 916.300 | 1.832.600 | 2 | 770.109 | 1.540.218 | 2 | 847.000 | 1.694.000 |
| 11.30 | Pintura de mamposterías interior | Metros cuadrados | 28,22 | 30.182 | 851.736 | 28,22 | 17.541 | 495.007 | 28,22 | 30.407 | 858.086 | 28,22 | 46.585 | 1.314.629 |
| 11.31 | Pintura de mamposterías exteriores con pintura texturada hidrorrepelente | Metros cuadrados | 158,72 | 97.236 | 15.433.298 | 158,72 | 111.265 | 17.659.981 | 158,72 | 97.961 | 15.548.370 | 158,72 | 121.000 | 19.205.120 |
| 11.32 | Ventanas de vidrio templado de 8 mm (1,00x0,40m) | Unidad | 4 | 658.496 | 2.633.984 | 4 | 850.850 | 3.403.400 | 4 | 663.404 | 2.653.616 | 4 | 346.060 | 1.384.240 |
| 11.33 | Ventanas de vidrio templado de 8 mm (0,60x0,40m) | Unidad | 2 | 341.017 | 682.034 | 2 | 850.850 | 1.701.700 | 2 | 343.558 | 687.116 | 2 | 332.750 | 665.500 |
| 11.34 | Colocación de puertas metálicas de 0,90 y 1.00 con marcos y herrajes para exteriores | Unidad | 6 | 1.048.788 | 6.292.728 | 6 | 1.178.100 | 7.068.600 | 6 | 1.056.605 | 6.339.630 | 6 | 771.980 | 4.631.880 |
| 11.35 | Colocación de puertas placas de 0,80 con marcos y herrajes para interiores | Unidad | 6 | 817.501 | 4.905.006 | 6 | 1.007.930 | 6.047.580 | 6 | 823.594 | 4.941.564 | 6 | 998.250 | 5.989.500 |
| 12 | PORTICO DE ENTRADA LATERAL CON SANITARIO SEXADO | Unidad Medida Global | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - |
| 12.1 | Excavación para zapatas de H°A° | Metros cúbicos | 8 | 57.715 | 461.720 | 8 | 26.180 | 209.440 | 8 | 58.145 | 465.160 | 8 | 106.480 | 851.840 |
| 12.2 | Excavación para encadenado de H°A° de 0,15x0,30m | Metros cúbicos | 2 | 57.635 | 115.270 | 2 | 26.180 | 52.360 | 2 | 58.064 | 116.128 | 2 | 106.480 | 212.960 |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA CONTABILIDAD

Lic. Jorge Villamayor
Contador General

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

## LPN Nº 1/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA CEMENTERIO MUNICIPAL PARQUE DEL SUR con ID: 388.436

| OFERENTE | | | CONSORCIO MBURUCUYA | | | CARAGUATAY S.A | | | CQ CONSTRUCTORA DEL ING. CARLOS V. GUEYRAUD. C | | | TECNOEDIL S.A CONSTRUCTORA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 12.3 | Armado y cargado de zapatas de H°A° | Metros cúbicos | 4 | 1.537.478 | 6.149.912 | 4 | 2.156.905 | 8.627.620 | 4 | 1.548.938 | 6.195.752 | 4 | 3.726.800 | 14.907.200 |
| 12.4 | Armado y cargado de encadenado de H°A° de 0,15x0,30m | Metros cúbicos | 2 | 1.894.040 | 3.788.080 | 2 | 2.156.905 | 4.313.810 | 2 | 1.908.157 | 3.816.314 | 2 | 3.726.800 | 7.453.600 |
| 12.5 | Armado y cargado de pilares de H°A°de 0,15x0,30m | Metros cúbicos | 1,74 | 1.996.190 | 3.473.371 | 1,74 | 2.156.905 | 3.753.015 | 1,74 | 2.011.068 | 3.499.258 | 1,74 | 3.726.800 | 6.484.632 |
| 12.6 | Armado y cargado de losa de H°A° espesor de 10cm | Metros cúbicos | 2,73 | 1.901.390 | 5.190.795 | 2,73 | 2.156.905 | 5.888.351 | 2,73 | 1.915.562 | 5.229.484 | 2,73 | 3.726.800 | 10.174.164 |
| 12.7 | Muro de nivelación de 0,30m | Metro lineal | 30,8 | 136.018 | 4.189.354 | 30,8 | 181.035 | 5.575.878 | 30,8 | 137.031 | 4.220.555 | 30,8 | 39.930 | 1.229.844 |
| 12.8 | Aislación horizontal mampostería de 0,15m | Metro lineal | 30,8 | 25.308 | 779.486 | 30,8 | 17.776 | 547.501 | 30,8 | 25.496 | 785.277 | 30,8 | 36.300 | 1.118.040 |
| 12.9 | Elevación de mampostería de 0,15m de ladrillo hueco | Metros cuadrados | 77,83 | 76.200 | 5.930.646 | 77,83 | 79.784 | 6.209.589 | 77,83 | 76.768 | 5.974.853 | 77,83 | 99.825 | 7.769.380 |
| 12.10 | Envarillado de mamposterías | Metro lineal | 64,6 | 26.288 | 1.698.205 | 64,6 | 32.201 | 2.080.185 | 64,6 | 26.484 | 1.710.866 | 64,6 | 26.620 | 1.719.652 |
| 12.11 | Azotada impermeable para mamposterías de ladrillo hueco | Metros cuadrados | 155,66 | 15.823 | 2.463.008 | 155,66 | 23.340 | 3.633.104 | 155,66 | 15.941 | 2.481.376 | 155,66 | 13.310 | 2.071.835 |
| 12.12 | Revoque interior y exterior de mamposterías | Metros cuadrados | 155,66 | 40.401 | 6.288.820 | 155,66 | 39.205 | 6.102.650 | 155,66 | 40.702 | 6.335.673 | 155,66 | 66.550 | 10.359.173 |
| 12.13 | Mocheteado de pilares , 4 caras | Metro lineal | 27,7 | 60.250 | 1.668.925 | 27,7 | 33.157 | 918.449 | 27,7 | 60.699 | 1.681.362 | 27,7 | 79.860 | 2.212.122 |
| 12.14 | Instalación Eléctrica - Tablero Principal con llaves termomagnéticas con barra de fase y neutro en oficina de Control | Unidad | 1 | 2.571.988 | 2.571.988 | 1 | 3.272.500 | 3.272.500 | 1 | 2.591.158 | 2.591.158 | 1 | 1.331.000 | 1.331.000 |
| 12.15 | Instalación Eléctrica - Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 8 | 87.531 | 700.248 | 8 | 104.720 | 837.760 | 8 | 88.183 | 705.464 | 8 | 133.100 | 1.064.800 |
| 12.16 | Instalación Eléctrica - Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 7 | 87.796 | 614.572 | 7 | 104.720 | 733.040 | 7 | 88.450 | 619.150 | 7 | 133.100 | 931.700 |
| 12.17 | Instalación Eléctrica - Alimentación de los circuitos de tomas computadoras | Unidad | 4 | 100.039 | 400.156 | 4 | 143.990 | 575.960 | 4 | 100.785 | 403.140 | 4 | 133.100 | 532.400 |
| 12.18 | Instalación Eléctrica - Alimentación de los circuitos de AA | Unidad | 2 | 221.266 | 442.532 | 2 | 196.350 | 392.700 | 2 | 222.915 | 445.830 | 2 | 133.100 | 266.200 |
| 12.19 | Instalación Eléctrica - Artefactos de iluminación tipo led de adosar | Unidad | 6 | 106.878 | 641.268 | 6 | 124.355 | 746.130 | 6 | 107.675 | 646.050 | 6 | 133.100 | 798.600 |
| 12.20 | Instalación Eléctrica - Artefactos de iluminación tipo led de adosar para pórtico | Unidad | 7 | 106.878 | 748.146 | 7 | 143.990 | 1.007.930 | 7 | 107.675 | 753.725 | 7 | 133.100 | 931.700 |
| 12.21 | Instalación Eléctrica - Ductos y cableados en gral. | Metro lineal | 350 | 7.129 | 2.495.150 | 350 | 8.509 | 2.978.150 | 350 | 7.182 | 2.513.700 | 350 | 5.324 | 1.863.400 |
| 12.22 | Techo liviano de chapas trapezoidales sobre estructura metálica sin isolan | Metros cuadrados | 77 | 217.764 | 16.767.828 | 77 | 268.489 | 20.673.653 | 77 | 219.387 | 16.892.799 | 77 | 372.680 | 28.696.360 |
| 12.23 | Recubrimiento de techo inferior con estructura metálica y placa cementicia | Metros cuadrados | 77 | 239.797 | 18.464.369 | 77 | 287.980 | 22.174.460 | 77 | 241.584 | 18.601.968 | 77 | 292.820 | 22.547.140 |
| 12.24 | Recubrimiento de cenefa para techo liviano de 30 cm de espesor con placa cementicia | Metros cuadrados | 12 | 239.797 | 2.877.564 | 12 | 287.980 | 3.455.760 | 12 | 241.584 | 2.899.008 | 12 | 292.820 | 3.513.840 |
| 12.25 | Desagüe cloacal - pozo ciego absorbente de 1,50x3,00 | Unidad | 1 | 3.897.115 | 3.897.115 | 1 | 2.487.100 | 2.487.100 | 1 | 3.926.162 | 3.926.162 | 1 | 5.190.900 | 5.190.900 |
| 12.26 | Desagüe cloacal - cámara séptica de 1,00x1,30 | Unidad | 1 | 2.320.574 | 2.320.574 | 1 | 2.618.000 | 2.618.000 | 1 | 2.337.871 | 2.337.871 | 1 | 2.420.000 | 2.420.000 |
| 12.27 | Desagüe cloacal - tuberías de 100 mm | Metro lineal | 6 | 35.550 | 213.300 | 6 | 55.502 | 333.012 | 6 | 35.815 | 214.890 | 6 | 54.450 | 326.700 |
| 12.28 | Instalación de agua corriente en sanitarios | Unidad | 1 | 1.625.280 | 1.625.280 | 1 | 1.832.600 | 1.832.600 | 1 | 1.637.394 | 1.637.394 | 1 | 1.597.200 | 1.597.200 |
| 12.29 | Instalación de desagüe cloacal en sanitarios | Unidad | 1 | 1.605.740 | 1.605.740 | 1 | 1.570.800 | 1.570.800 | 1 | 1.617.708 | 1.617.708 | 1 | 1.597.200 | 1.597.200 |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA CONTABILIDAD

Lic. Jorge Villamayor
Contador General

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

# LPN N° 1/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA CEMENTERIO MUNICIPAL PARQUE DEL SUR con ID: 388.436

| OFERENTE | | | CONSORCIO MBURUCUYA | | | CARAGUATAY S.A | | | CQ CONSTRUCTORA DEL ING. CARLOS V. GUEYRAUD. C | | | TECNOEDIL S.A CONSTRUCTORA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 12.30 | Contrapiso de cascotes compactados en interiores | Metros cuadrados | 32 | 37.704 | 1.206.528 | 32 | 35.147 | 1.124.704 | 32 | 37.985 | 1.215.520 | 32 | 59.895 | 1.916.640 |
| 12.31 | Carpeta para colocación de pisos | Metros cuadrados | 32 | 21.655 | 692.960 | 32 | 38.158 | 1.221.056 | 32 | 21.817 | 698.144 | 32 | 35.937 | 1.149.984 |
| 12.32 | Colocación de piso cerámico en interiores y exteriores | Metros cuadrados | 32 | 91.551 | 2.929.632 | 32 | 117.025 | 3.744.800 | 32 | 92.233 | 2.951.456 | 32 | 113.135 | 3.620.320 |
| 12.33 | Colocación de zócalo cerámico en interiores y exteriores | Metro lineal | 17,4 | 24.450 | 425.430 | 17,4 | 25.211 | 438.671 | 17,4 | 24.633 | 428.614 | 17,4 | 26.620 | 463.188 |
| 12.34 | Colocación de azulejo en interior de sanitarios h: 2,10m | Metros cuadrados | 38,64 | 82.985 | 3.206.540 | 38,64 | 83.057 | 3.209.322 | 38,64 | 83.604 | 3.230.459 | 38,64 | 119.790 | 4.628.686 |
| 12.35 | Colocación de artefactos sanitarios, cisterna alta y lavamanos pedestal | Unidad | 2 | 713.005 | 1.426.010 | 2 | 916.300 | 1.832.600 | 2 | 718.319 | 1.436.638 | 2 | 1.730.300 | 3.460.600 |
| 12.36 | Colocación de mingitorio | Unidad | 1 | 830.293 | 830.293 | 1 | 1.119.195 | 1.119.195 | 1 | 836.482 | 836.482 | 1 | 465.850 | 465.850 |
| 12.37 | Colocación de accesorios sanitarios | Unidad | 2 | 165.961 | 331.922 | 2 | 215.985 | 431.970 | 2 | 167.198 | 334.396 | 2 | 292.820 | 585.640 |
| 12.38 | Ventanas de vidrio templado de 8 mm (0,60x0,40m) | Unidad | 2 | 341.017 | 682.034 | 2 | 850.850 | 1.701.700 | 2 | 343.558 | 687.116 | 2 | 332.750 | 665.500 |
| 12.39 | Ventanas de vidrio templado de 8 mm (2,00x1,00m) en caseta de control y seguridad | Unidad | 1 | 1.490.783 | 1.490.783 | 1 | 1.701.700 | 1.701.700 | 1 | 1.501.935 | 1.501.935 | 1 | 1.730.300 | 1.730.300 |
| 12.40 | Colocación de ventanas de blindex 1,30x1,00m en caseta de control y seguridad | Unidad | 1 | 945.397 | 945.397 | 1 | 1.374.450 | 1.374.450 | 1 | 952.443 | 952.443 | 1 | 1.131.350 | 1.131.350 |
| 12.41 | Pintura de mamposterías interior y exterior | Metros cuadrados | 117 | 32.169 | 3.763.773 | 117 | 17.541 | 2.052.297 | 117 | 32.409 | 3.791.853 | 117 | 46.585 | 5.450.445 |
| 12.42 | Pintura de cenefa exterior en techo y inferior a techo con enduido exterior | Metros cuadrados | 89 | 35.096 | 3.123.544 | 89 | 32.594 | 2.900.866 | 89 | 35.357 | 3.146.773 | 89 | 74.536 | 6.633.704 |
| 12.43 | Pintura de pilares de H°A° | Metros cuadrados | 14,25 | 35.655 | 508.084 | 14,25 | 17.541 | 249.959 | 14,25 | 35.921 | 511.874 | 14,25 | 46.585 | 663.836 |
| 12.44 | Colocación de puertas metálicas de 0,90 con marcos y herrajes para exteriores | Unidad | 3 | 1.048.788 | 3.146.364 | 3 | 1.178.100 | 3.534.300 | 3 | 1.056.605 | 3.169.815 | 3 | 771.980 | 2.315.940 |
| 12.45 | Portón metálico corredizo de 6,00x2,00 | Unidad Medida Global | 1 | 7.851.594 | 7.851.594 | 1 | 5.497.800 | 5.497.800 | 1 | 7.910.115 | 7.910.115 | 1 | 7.986.000 | 7.986.000 |
| 13 | BLOQUES DE COLUMBARIOS (4 UNIDADES) | Unidad Medida Global | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - |
| 13.1 | Armado y cargado de plataforma de H°A° de 7 cm de espesor | Metros cúbicos | 94,92 | 1.873.926 | 177.873.056 | 94,92 | 2.156.905 | 204.733.423 | 94,92 | 1.887.894 | 179.198.898 | 94,92 | 3.726.800 | 353.747.856 |
| 13.2 | Mamposterías de elevación de0,15m de ladrillo común para divisorias | Metros cuadrados | 914,86 | 80.333 | 73.493.448 | 914,86 | 99.288 | 90.834.620 | 914,86 | 80.932 | 74.041.450 | 914,86 | 146.410 | 133.944.653 |
| 13.3 | Revoque de mamposterías interiores y exteriores | Metros cuadrados | 1.829,72 | 40.401 | 73.922.518 | 1.829,72 | 39.205 | 71.734.173 | 1.829,72 | 40.702 | 74.473.263 | 1.829,72 | 66.550 | 121.767.866 |
| 13.4 | Colocación de azulejos en exteriores | Metros cuadrados | 260,76 | 82.985 | 21.639.169 | 260,76 | 83.057 | 21.657.943 | 260,76 | 83.604 | 21.800.579 | 260,76 | 119.790 | 31.236.440 |
| 13.5 | Colocación de reja metálica de 1,00x0,70 | Unidad | 200 | 337.256 | 67.451.200 | 200 | 287.980 | 57.596.000 | 200 | 339.769 | 67.953.800 | 200 | 465.850 | 93.170.000 |
| 14 | FLORERIA PUBLICA EN ENTRADA LATERAL (12 UNIDADES) | Unidad | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - |
| 14.1 | Techo de chapas trapezoidales con isolant sobre estructura metálica | Metros cuadrados | 72,7 | 260.071 | 18.907.162 | 72,7 | 327.250 | 23.791.075 | 72,7 | 262.009 | 19.048.054 | 72,7 | 372.680 | 27.093.836 |
| 14.2 | Cerramiento perimetral con estructura metálica y tejidos | Metros cuadrados | 172,28 | 152.532 | 26.278.213 | 172,28 | 209.440 | 36.082.323 | 172,28 | 153.669 | 26.474.095 | 172,28 | 239.580 | 41.274.842 |
| 14.3 | Estantes porta flores de 3 escalones de 0,30 m de ancho cada uno con chapa expandida | Metros cuadrados | 25,2 | 214.215 | 5.398.218 | 25,2 | 327.250 | 8.246.700 | 25,2 | 215.812 | 5.438.462 | 25,2 | 239.580 | 6.037.416 |
| 14.4 | Instalación eléctrica por módulos | Unidad | 12 | 523.784 | 6.285.408 | 12 | 628.320 | 7.539.840 | 12 | 527.688 | 6.332.256 | 12 | 598.950 | 7.187.400 |
| 14.5 | Instalación de agua corriente por módulos | Unidad | 12 | 625.223 | 7.502.676 | 12 | 759.220 | 9.110.640 | 12 | 629.883 | 7.558.596 | 12 | 559.020 | 6.708.240 |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA CONTABILIDAD

Lic. Jorge Villamayor
Contador General

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

# LPN N° 1/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA CEMENTERIO MUNICIPAL PARQUE DEL SUR con ID: 388.436

| OFERENTE | | | CONSORCIO MBURUCUYA | | | CARAGUATAY S.A | | | CQ CONSTRUCTORA DEL ING. CARLOS V. GUEYRAUD. C | | | TECNOEDIL S.A CONSTRUCTORA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 15 | ARBORIZACIÓN (Incluye tutores para plantines según especificaciones técnicas.) | Unidad Medida Global | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - |
| 15.1 | Jacaranda | Unidad | 50 | 38.103 | 1.905.150 | 50 | 39.270 | 1.963.500 | 50 | 38.387 | 1.919.350 | 50 | 46.585 | 2.329.250 |
| 15.2 | Chivato | Unidad | 50 | 32.463 | 1.623.150 | 50 | 39.270 | 1.963.500 | 50 | 32.705 | 1.635.250 | 50 | 33.275 | 1.663.750 |
| 15.3 | Lapacho Amarillo | Unidad | 50 | 38.606 | 1.930.300 | 50 | 39.270 | 1.963.500 | 50 | 38.894 | 1.944.700 | 50 | 46.585 | 2.329.250 |
| 15.4 | Arbusto Mirto | Unidad | 50 | 31.759 | 1.587.950 | 50 | 41.888 | 2.094.400 | 50 | 31.996 | 1.599.800 | 50 | 33.275 | 1.663.750 |
| 15.5 | Arbusto Pétrea | Unidad | 50 | 37.399 | 1.869.950 | 50 | 39.270 | 1.963.500 | 50 | 37.677 | 1.883.850 | 50 | 46.585 | 2.329.250 |
| 15.6 | Pino Ciprés | Unidad | 40 | 51.741 | 2.069.640 | 40 | 45.815 | 1.832.600 | 40 | 52.126 | 2.085.040 | 40 | 53.240 | 2.129.600 |
| 15.7 | Abonos | Unidad | 50 | 22.398 | 1.119.900 | 50 | 19.635 | 981.750 | 50 | 22.565 | 1.128.250 | 50 | 26.620 | 1.331.000 |
| 15.8 | Medición y excavación | Metros cúbicos | 72 | 25.277 | 1.819.944 | 72 | 28.798 | 2.073.456 | 72 | 25.465 | 1.833.480 | 72 | 29.577 | 2.129.544 |
| 16 | ILUMINACIÓN GENERAL EN TOTALIDAD DEL PREDIO | Unidad Medida Global | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - |
| 16.1 | Línea subterránea de conexión desde la bajada de luz hasta sector de columbarios y ramales hasta los sanitarios y pórtico lateral | Metro lineal | 545 | 57.070 | 31.103.150 | 545 | 68.068 | 37.097.060 | 545 | 57.496 | 31.335.320 | 545 | 73.205 | 39.896.725 |
| 16.2 | Instalación eléctrica, colocación de alumbrado publico con panel solar | Unidad | 18 | 5.548.825 | 99.878.850 | 18 | 6.545.000 | 117.810.000 | 18 | 5.590.182 | 100.623.276 | 18 | 6.655.000 | 119.790.000 |
| 17 | MURALLA PERIMETRAL TOTAL 1178 ML | Unidad Medida Global | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - |
| 17.1 | Excavación para zapatas de 0,80x0,80m | Metros cúbicos | 188,8 | 57.715 | 10.896.592 | 188,8 | 26.180 | 4.942.784 | 188,8 | 58.145 | 10.977.776 | 188,8 | 106.480 | 20.103.424 |
| 17.2 | Excavación para viga de fundación | Metros cúbicos | 88,35 | 57.635 | 5.092.052 | 88,35 | 26.180 | 2.313.003 | 88,35 | 58.064 | 5.129.954 | 88,35 | 106.480 | 9.407.508 |
| 17.3 | Armado y cargado de vigas de fundación de H°A° de 0,15x0,30m | Metros cúbicos | 53 | 1.510.218 | 80.041.554 | 53 | 2.156.905 | 114.315.965 | 53 | 1.521.474 | 80.638.122 | 53 | 3.726.800 | 197.520.400 |
| 17.4 | Armado y cargado de zapatas de H°A° | Metros cúbicos | 147,5 | 1.537.478 | 226.778.005 | 147,5 | 1.636.250 | 241.346.875 | 147,5 | 1.548.938 | 228.468.355 | 147,5 | 3.726.800 | 549.703.000 |
| 17.5 | Armado y carga de pilares 0,15x0,30 de H°A° | Metro lineal | 590 | 167.648 | 98.912.320 | 590 | 184.962 | 109.127.580 | 590 | 168.897 | 99.649.230 | 590 | 266.200 | 157.058.000 |
| 17.6 | Aislación horizontal de 0,15m con hidrofugo | Metro lineal | 1.178 | 23.224 | 27.357.872 | 1.178 | 17.776 | 20.940.128 | 1.178 | 23.397 | 27.561.666 | 1.178 | 39.930 | 47.037.540 |
| 17.7 | Mampostería 0,15 ladrillos hueco tipo visto | Metros cuadrados | 2.477,5 | 80.796 | 200.172.090 | 2.477,5 | 79.784 | 197.664.860 | 2.477,5 | 81.398 | 201.663.545 | 2.477,5 | 119.790 | 296.779.725 |
| 17.8 | Pintura de ladrillo visto | Metros cuadrados | 4.955 | 26.786 | 132.724.630 | 4.955 | 21.645 | 107.250.975 | 4.955 | 26.985 | 133.710.675 | 4.955 | 46.585 | 230.828.675 |
| 17.9 | Verjas inferior a viga de fundación para el paso del agua hacia el terreno | Metros cuadrados | 4,73 | 551.662 | 2.609.361 | 4,73 | 458.150 | 2.167.050 | 4,73 | 555.774 | 2.628.811 | 4,73 | 665.500 | 3.147.815 |
| 18 | DRENAJE Y RELLENO | Unidad Medida Global | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - | 1 | | - |
| 18.1 | Relleno con Suelo p/ plataformas y camino central | Metros cúbicos | 19.185 | 69.461 | 1.332.609.285 | 19.185 | 74.613 | 1.431.450.405 | 19.185 | 82.238 | 1.577.736.030 | 19.185 | 67.073 | 1.286.795.505 |
| 18.2 | Alcantarilla Celular 2.0x2.0 | Metro lineal | 33 | 6.725.000 | 221.925.000 | 33 | 5.991.673 | 197.725.209 | 33 | 7.791.393 | 257.115.969 | 33 | 8.447.477 | 278.766.741 |
| 18.3 | Piso de hormigón para Canal de PBC con fondo de losa | Metros cuadrados | 372 | 113.790 | 42.329.880 | 372 | 195.212 | 72.618.864 | 372 | 114.638 | 42.645.336 | 372 | 146.515 | 54.503.580 |
| 18.4 | Muro de PBC (para Canal de PBC con fondo de losa) | Metros cúbicos | 224,69 | 437.124 | 98.217.392 | 224,69 | 424.771 | 95.441.796 | 224,69 | 552.192 | 124.072.020 | 224,69 | 721.027 | 162.007.557 |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA CONTABILIDAD

Lic. Jorge Villamayor
Contador General

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

## LPN Nº 1/2021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA CEMENTERIO MUNICIPAL PARQUE DEL SUR con ID: 388.436

| OFERENTE | | | CONSORCIO MBURUCUYA | | | CARAGUATAY S.A | | | CQ CONSTRUCTORA DEL ING. CARLOS V. GUEYRAUD. C | | | TECNOEDIL S.A CONSTRUCTORA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 18.5 | Losa de hormigón (para Canal de PBC con fondo de losa) | Metros cúbicos | 87,98 | 1.482.488 | 130.429.294 | 87,98 | 1.770.096 | 155.733.046 | 87,98 | 1.493.538 | 131.401.473 | 87,98 | 2.265.993 | 199.362.064 |
| 18.6 | Canal Abierto con Muros de PBC y fondo natural | Metros cúbicos | 402,72 | 457.605 | 184.286.686 | 402,72 | 424.771 | 171.063.777 | 402,72 | 578.065 | 232.798.337 | 402,72 | 721.027 | 290.371.993 |
| 18.7 | Colchón reno para salida de agua | Metros cuadrados | 157,5 | 131.564 | 20.721.330 | 157,5 | 271.618 | 42.779.835 | 157,5 | 132.544 | 20.875.680 | 157,5 | 225.488 | 35.514.360 |
| 18.8 | Reja para salida de canal de 20 mts | Metros cuadrados | 30 | 408.127 | 12.243.810 | 30 | 392.700 | 11.781.000 | 30 | 411.169 | 12.335.070 | 30 | 586.685 | 17.600.550 |
| | TOTAL: | | | | **5.610.152.303** | | | **5.982.460.076** | | | **5.995.000.006** | | | **7.354.773.970** |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
CONTABILIDAD

Lic. Jorge Villamayor
Contador General

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil