# MUNICIPALIDAD DE LORETO

*El progreso Continua…*

*Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia* *Telefax: (0331) 227 207*

Correo Electrónico: municipalidaddeloreto2015_2020@yahoo.com

Administración Prof. Rodolfo Insauralde Gómez

**2021-2026**


Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas - ID: 436.697

| | | | | Empresa: Construcciones El Favorito | | Empresa: San Lucas Construcciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Items** | **Descripcion** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)** | **Precio Total (Precio Unitario por cantidad)** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)** | **Precio Total (Precio Unitario por cantidad)** |
| 1 | Trabajos Preliminares | Unidad Medida Global | 1 | 2.695.807 | 2.695.807 | 2.695.807 | 2.695.807 |
| 2 | Cartel de Obras | Unidad | 1 | 2.332.564 | 2.332.564 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 3 | Movimiento de suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación y determinación de niveles | Metros cuadrados | 1.020 | 5.751 | 5.866.020 | 5.500 | 5.610.000 |
| 4 | Construcción de Piso de H° simple, sobre colchón de arena de 8cm, Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigón 10cm. Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús - Hugua Guasu - Ciudad de Loreto | Metros cuadrados | 1.020 | 157.500 | 160.650.000 | 156.000 | 159.120.000 |
| 5 | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 | 2.357.982 | 2.357.982 | 2.357.982 | 2.357.982 |
| | | | | | **173.902.373** | | 172.283.789 |

Lic. Celeste Judith Echague Velásquez
Encargada de UOC