GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA

Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez - Tel/Fax; (595) 61 518-105
Ciudad del Este – República del Paraguay

CUADRO COMPARATIVO

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 09/2014 " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y DESAGUE PLUVIAL EN DIRENTES LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANA"

		LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA				
ITEM	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido si Corresponde)	PRECIO TOTAL
	LOTE N° 01 CIUDAD DEL ESTE-PDTE FRANCO					
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO					
	CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
OBRA :	***Construcción de Empedrado***					
LUGAR :	***Km 10 Acaray Fracción Ramón***					
DISTRITO :	***Ciudad del Este***					
	Trabajos Preliminares					
1	Cartel de Obra	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	LAINUZ S.A.	NACIONAL	3.435	3.228	11.088.180
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	LAINUZ S.A.	NACIONAL	3.435	3.231	11.098.485
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					
4	Colchón: Tierra Colorada	LAINUZ S.A.	NACIONAL	687	3.336	2.291.832
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	LAINUZ S.A.	NACIONAL	3.435	28.628	98.337.180
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	LAINUZ S.A.	NACIONAL	3.435	3.336	11.459.160
	Cordón de Ho .					
7	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	LAINUZ S.A.	NACIONAL	894	25.759	23.028.546
	Compactación					
8	Compactación preliminar	LAINUZ S.A.	NACIONAL	3.435	2.777	9.538.995
9	Compactación Final	LAINUZ S.A.	NACIONAL	3.435	2.777	9.538.995
	Limpieza					
10	Limpieza final de obra	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	3.500.000	3.500.000
	Total IVA Incluido					**181.344.325**

	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO					
	CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
OBRA :	***Construcción de Empedrado***					
LUGAR :	***Km 10 Acaray Fracción Nande Rogá***					
DISTRITO :	***Ciudad del Este***					
	Trabajos Preliminares					
1	Cartel de Obra	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	LAINUZ S.A.	NACIONAL	912	3.228	2.943.936
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	LAINUZ S.A.	NACIONAL	912	3.231	2.946.672
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					
4	Colchón: Tierra Colorada	LAINUZ S.A.	NACIONAL	182	3.336	607.152
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	LAINUZ S.A.	NACIONAL	912	28.628	26.108.736
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	LAINUZ S.A.	NACIONAL	912	3.336	3.042.432
	Cordón de Ho .					
7	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	LAINUZ S.A.	NACIONAL	280	25.759	7.212.520
	Compactación					
8	Compactación preliminar	LAINUZ S.A.	NACIONAL	912	2.777	2.532.624
9	Compactación Final	LAINUZ S.A.	NACIONAL	912	2.777	2.532.624
	Limpieza					
10	Limpieza final de obra	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	1.073.477	1.073.477
	Total IVA Incluido					**50.463.125**

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO						
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002						
OBRA :	Construcción de Empedrado					
LUGAR :	Km 7 ½ Monday Asentamiento Renacer					
DISTRITO :	Ciudad Presidente Franco					
	Trabajos Preliminares					
1	Cartel de Obra	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	1.461.618	1.461.618
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	LAINUZ S.A.	NACIONAL	943	3.228	3.044.004
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	LAINUZ S.A.	NACIONAL	943	3.231	3.046.833
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					
4	Colchón: Tierra Colorada	LAINUZ S.A.	NACIONAL	189	3.336	630.504
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	LAINUZ S.A.	NACIONAL	943	28.628	26.996.204
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	LAINUZ S.A.	NACIONAL	943	3.336	3.145.848
	Cordón de Ho .					
7	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	LAINUZ S.A.	NACIONAL	293	25.759	7.547.387
	Compactación					
8	Compactación preliminar	LAINUZ S.A.	NACIONAL	943	2.777	2.618.711
9	Compactación Final	LAINUZ S.A.	NACIONAL	943	2.777	2.618.711
	Limpieza					
10	Limpieza final de obra	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	1.072.143	1.072.143
	Total IVA Incluido					**52.181.963**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO						
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002						
OBRA :	Construcción de Empedrado					
LUGAR :	Km 6 ½ Barrio Santa Inés					
DISTRITO :	Ciudad Presidente Franco					
	Trabajos Preliminares					
1	Cartel de Obra	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	LAINUZ S.A.	NACIONAL	402	3.228	1.297.656
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	LAINUZ S.A.	NACIONAL	402	3.231	1.298.862
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					
4	Colchón: Tierra Colorada	LAINUZ S.A.	NACIONAL	80	3.336	266.880
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	LAINUZ S.A.	NACIONAL	402	28.628	11.508.456
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	LAINUZ S.A.	NACIONAL	402	3.336	1.341.072
	Cordón de Ho .					
7	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	LAINUZ S.A.	NACIONAL	122	25.759	3.142.598
	Compactación					
8	Compactación preliminar	LAINUZ S.A.	NACIONAL	402	2.777	1.116.354
9	Compactación Final	LAINUZ S.A.	NACIONAL	402	2.777	1.116.354
	Limpieza					
10	Limpieza final de obra	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	1.073.477	1.073.477
	Total IVA Incluido					**23.624.661**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO						
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002						
OBRA :	Construcción de Empedrado					
LUGAR :	Km 4 ½ Barrio San Miguel					
DISTRITO :	Ciudad Presidente Franco					
	Trabajos Preliminares					
1	Cartel de Obra	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1.924	3.228	6.210.672
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1.924	3.231	6.216.444
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					
4	Colchón: Tierra Colorada	LAINUZ S.A.	NACIONAL	385	3.336	1.284.360
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1.924	28.628	55.080.272
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1.924	3.336	6.418.464
	Cordón de Ho .					

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

7	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	LAINUZ S.A.	NACIONAL	453	25.759	11.668.827
	Compactación					
8	Compactación preliminar	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1.924	2.777	5.342.948
9	Compactación Final	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1.924	2.777	5.342.948
	Limpieza					
10	Limpieza final de obra	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	2.499.333	2.499.333
Total IVA Incluido						**101.527.220**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO						
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002						
OBRA :	***Construcción de Empedrado***					
LUGAR :	***Barrio Santa Clara***					
DISTRITO :	***Ciudad Presidente Franco***					
	Trabajos Preliminares					
1	Cartel de Obra	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	LAINUZ S.A.	NACIONAL	724	3.228	2.337.072
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	LAINUZ S.A.	NACIONAL	724	3.231	2.339.244
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					
4	Colchón: Tierra Colorada	LAINUZ S.A.	NACIONAL	145	3.336	483.720
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	LAINUZ S.A.	NACIONAL	724	28.628	20.726.672
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	LAINUZ S.A.	NACIONAL	724	3.336	2.415.264
	Cordón de Ho .					
7	Cordón cuneta prefabricado de Ho. (Segun detalle) c/ proteccion lateral	LAINUZ S.A.	NACIONAL	209	76.218	15.929.562
	Compactación					
8	Compactación preliminar	LAINUZ S.A.	NACIONAL	724	2.777	2.010.548
9	Compactación Final	LAINUZ S.A.	NACIONAL	724	2.777	2.010.548
	Limpieza					
10	Limpieza final de obra	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	1.071.476	1.071.476
Total IVA Incluido						50.787.058

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO						
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002						
OBRA :	***Construcción de Empedrado***					
LUGAR :	***Asentamiento San Blas***					
DISTRITO :	***Ciudad Presidente Franco***					
	Trabajos Preliminares					
1	Cartel de Obra	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	LAINUZ S.A.	NACIONAL	282	3.228	910.296
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	LAINUZ S.A.	NACIONAL	282	3.231	911.142
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					
4	Colchón: Tierra Colorada	LAINUZ S.A.	NACIONAL	56	3.336	186.816
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	LAINUZ S.A.	NACIONAL	282	28.628	8.073.096
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	LAINUZ S.A.	NACIONAL	282	3.336	940.752
	Cordón de Ho .					
7	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	LAINUZ S.A.	NACIONAL	100	25.759	2.575.900
	Compactación					
8	Compactación preliminar	LAINUZ S.A.	NACIONAL	282	2.777	783.114
9	Compactación Final	LAINUZ S.A.	NACIONAL	282	2.777	783.114
	Limpieza					
10	Limpieza final de obra	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	1.073.477	1.073.477
Total IVA Incluido						17.700.659

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002	
OBRA :	***Construcción de Empedrado***
LUGAR :	***Barrio Santa Inés cerca de la Iglesia***
DISTRITO :	***Ciudad Presidente Franco***

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

	Trabajos Preliminares					
1	Cartel de Obra	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	LAINUZ S.A.	NACIONAL	600	3.228	1.936.800
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	LAINUZ S.A.	NACIONAL	600	3.231	1.938.600
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					
4	Colchón: Tierra Colorada	LAINUZ S.A.	NACIONAL	120	3.336	400.320
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	LAINUZ S.A.	NACIONAL	600	28.628	17.176.800
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	LAINUZ S.A.	NACIONAL	600	3.336	2.001.600
	Cordón de Ho.					
7	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	LAINUZ S.A.	NACIONAL	212	25.759	5.460.908
	Compactación					
8	Compactación preliminar	LAINUZ S.A.	NACIONAL	600	2.777	1.666.200
9	Compactación Final	LAINUZ S.A.	NACIONAL	600	2.777	1.666.200
	Limpieza					
10	Limpieza final de obra	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	1.072.143	1.072.143
	Total IVA Incluido					**34.782.523**

	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL					
	CODIGO DE CATALOGO: 72102304-005					
OBRA :	***Construcción de Canaleta de Desagüe Pluvial y Alcantarillado***					
LUGAR :	***Barrio San Pablo-Calle Dr. Francia***					
DISTRITO :	***Ciudad Presidente Franco***					
	Trabajos Preliminares					
1	Cartel de Obra	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	1.462.952	1.462.952
	Canalización					
2	Canal Abierto de Piedra Bruta	LAINUZ S.A.	NACIONAL	76	410.671	31.210.996
	Alcantarillado					
3	Remoción de Empedrado existente	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	600.000	600.000
4	Tubos HºAº Diam Exterior de 0,80 mts	LAINUZ S.A.	NACIONAL	16	1.200.000	19.200.000
5	Base de HºAº para asiento de Tubos	LAINUZ S.A.	NACIONAL	3	1.800.000	5.400.000
6	Muro de Piedra Bruta Colocada (Base=40cm)	LAINUZ S.A.	NACIONAL	5	791.167	3.955.835
7	Colchón de Arena Lavada p/asiento de tubos	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	158.705	158.705
8	Cargado y Compactado	LAINUZ S.A.	NACIONAL	90	87.065	7.835.850
9	Reposición de Empedrado	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	2.000.000	2.000.000
10	**Limpieza final de obra**	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	1.100.000	1.100.000
	Total IVA Incluido					**72.924.338**
	TOTAL GENERAL LOTE 1					**585.335.872**

LOTE N° 02 JUAN E. O´LEARY-ITAKYRY

	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO					
	CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
OBRA :	***Construcción de Empedrado***					
LUGAR :	***Barrio Antelco***					
DISTRITO :	***Ciudad de Juan E. O´leary***					
	Trabajos Preliminares					
1	Cartel de Obra	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	LAINUZ S.A.	NACIONAL	803	3.254	2.612.962
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	LAINUZ S.A.	NACIONAL	803	3.257	2.615.371
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					
4	Colchón: Tierra Colorada	LAINUZ S.A.	NACIONAL	161	3.363	541.443
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	LAINUZ S.A.	NACIONAL	803	28.857	23.172.171
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	LAINUZ S.A.	NACIONAL	803	3.362	2.699.686
	Cordón de Ho.					
7	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	LAINUZ S.A.	NACIONAL	223	25.965	5.790.195
	Compactación					
8	Compactación preliminar	LAINUZ S.A.	NACIONAL	803	2.799	2.247.597
9	Compactación Final	LAINUZ S.A.	NACIONAL	803	2.799	2.247.597
	Limpieza					
10	Limpieza final de obra	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	2.319.512	2.319.512
	Total IVA Incluido					45.709.486

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO						
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002						
OBRA :	Construcción de Empedrado					
LUGAR :	Barrio Santa Lucia					
DISTRITO :	Ciudad de Juan E. O´leary					
	Trabajos Preliminares					
1	Cartel de Obra	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1.296	3.254	4.217.184
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1.296	3.257	4.221.072
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					
4	Colchón: Tierra Colorada	LAINUZ S.A.	NACIONAL	259	3.363	871.017
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1.296	28.857	37.398.672
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1.296	3.362	4.357.152
	Cordón de Ho .					
7	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	LAINUZ S.A.	NACIONAL	392	25.965	10.178.280
	Compactación					
8	Compactación preliminar	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1.296	2.799	3.627.504
9	Compactación Final	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1.296	2.799	3.627.504
	Limpieza					
10	Limpieza final de obra	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	2.321.530	2.321.530
Total IVA Incluido						**72.282.867**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO						
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002						
OBRA :	Construcción de Empedrado					
LUGAR :	Calle Nanawa con Boquerón					
DISTRITO :	Ciudad de Juan E. O´leary					
	Trabajos Preliminares					
1	Cartel de Obra	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	LAINUZ S.A.	NACIONAL	4.221	3.254	13.735.134
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	LAINUZ S.A.	NACIONAL	4.221	3.257	13.747.797
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					
4	Colchón: Tierra Colorada	LAINUZ S.A.	NACIONAL	844	3.363	2.838.372
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	LAINUZ S.A.	NACIONAL	4.221	28.857	121.805.397
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	LAINUZ S.A.	NACIONAL	4.221	3.362	14.191.002
	Cordón de Ho .					
7	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1.299	25.965	33.728.535
	Compactación					
8	Compactación preliminar	LAINUZ S.A.	NACIONAL	4.221	2.799	11.814.579
9	Compactación Final	LAINUZ S.A.	NACIONAL	4.221	2.799	11.814.579
	Limpieza					
10	Limpieza final de obra	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	2.321.998	2.321.998
Total IVA Incluido						**227.460.345**

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO						
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002						
OBRA :	Construcción de Empedrado					
LUGAR :	Barrio Santo Domingo cerca de la Escuela Básica. Santo Domingo de Guzmán					
DISTRITO :	Ciudad de Itakyry					
	Trabajos Preliminares					
1	Cartel de Obra	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	LAINUZ S.A.	NACIONAL	2.800	3.786	10.600.800
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	LAINUZ S.A.	NACIONAL	2.800	3.861	10.810.800
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					
4	Colchón: Tierra Colorada	LAINUZ S.A.	NACIONAL	660	3.370	2.223.200
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	LAINUZ S.A.	NACIONAL	2.800	33.205	92.974.000
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	LAINUZ S.A.	NACIONAL	2.800	3.755	10.514.000

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná

	Cordón de Ho .					
7	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	LAINUZ S.A.	NACIONAL	716	28.219	20.204.804
	Compactación					
8	Compactación preliminar	LAINUZ S.A.	NACIONAL	2.800	3.217	9.007.600
9	Compactación Final	LAINUZ S.A.	NACIONAL	2.800	3.217	9.007.600
	Limpieza					
10	Limpieza final de obra	LAINUZ S.A.	NACIONAL	1	2.320.856	2.320.856
Total IVA Incluido						**169.126.612**
Total General Lote 2						**514.579.310**
TOTAL GENERAL						**1.099.915.182**

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

Econ. Ever Arturo Rolon P.
Coordinador UOC
Gobernación de Alto Paraná