CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					ING JULIO MONGELOS		ALCIDES ADORNO		JS INGERIERIA		ING GUIDO BARRETO	
Nº	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total
A												
1	72131701-029	Anteproyecto ajustado.	gl	1	1.300.000	1.300.000	6.725.000	6.725.000	1.331.000	1.331.000	1.332.000	1.332.000
2		Demoliciones										0
2,1	72131701-029	Remoción de caseta existente.	gl	1	520.000	520.000	1.345.000	1.345.000	532.400	532.400	532.800	532.800
2,2		Remoción de arcones de madera	gl	1	650.000	650.000	672.500	672.500	665.500	665.500	666.000	666.000
3	72131701-029	Replanteo / marcación	m2	56	3.250	182.000	5.804	325.024	3.400	190.400	34.000	1.904.000
4	72131701-029	Excavación y carga cimiento piedra bruta colocada.	m3	4,5	325.000	1.462.500	426.163	1.917.734	332.800	1.497.600	333.000	1.498.500
5		Mamposterías								0		0
5,1		Nivelación 0,45	m2	1	214.500	214.500	258.220	258.220	219.700	219.700	219.800	219.800
5,2		Nivelación 0,30	m2	3,5	84.500	295.750	170.459	596.607	86.600	303.100	86.600	303.100
5,3		Mampostería elevación 0,15 ladrillo común	m2	15	58.500	877.500	92.997	1.394.955	59.900	898.500	60.000	900.000
5,4	72131701-029	Mampostería elevación 0,30 ladrillo común con tejuelita.	m2	42	156.000	6.552.000	198.253	8.326.626	159.800	6.711.600	129.900	5.455.800
6	72131701-029	Aislación horizontal asfáltica	ml	16,8	26.000	436.800	18.023	302.786	26.700	448.560	26.700	448.560
7	72131701-029	Envarillado 6mm	ml	27,6	3.900	107.640	23.598	651.305	4.000	110.400	4.000	110.400

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					ING JULIO MONGELOS		ALCIDES ADORNO		JS INGERIERIA		ING GUIDO BARRETO	
										0		0
8		Estructura H° A°								0		0
8,1		Caseta guardia								0		0
8.1.1		Zapatas	m3	2	1.683.500	3.367.000	2.004.050	4.008.100	1.723.700	3.447.400	1.725.000	3.450.000
8.1.2		Pilares	ml	22,4	182.000	4.076.800	269.000	6.025.600	186.400	4.175.360	186.500	4.177.600
8.1.3		Losas y vigas	m2	8,1	171.600	1.389.960	403.500	3.268.350	175.700	1.423.170	175.900	1.424.790
8,2		Acceso								0		0
8.2.1	72131701-029	Zapatas	m3	3	1.683.500	5.050.500	2.004.050	6.012.150	1.723.700	5.171.100	1.725.000	5.175.000
8.2.2		Losas y vigas	m2	56	171.600	9.609.600	403.500	22.596.000	175.700	9.839.200	175.900	9.850.400
9		Revoques								0		0
9,1		De pared interior una capa.	m2	38	20.410	775.580	22.529	856.102	20.900	794.200	21.000	798.000
9,2		De pared exterior dos capas con hidrófugo	m2	13	26.130	339.690	26.295	341.835	26.800	348.400	26.800	348.400
9,3		De cielorraso caseta	m2	6	49.400	296.400	58.850	353.100	50.600	303.600	50.700	304.200
9,4		De cielorraso techo acceso	m2	56	49.400	2.766.400	58.850	3.295.600	50.600	2.833.600	50.700	2.839.200
9,5	72131701-029	De yesos (mocheta) y abertura	ml	57	19.500	1.111.500	58.003	3.306.171	20.000	1.140.000	20.000	1.140.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					ING JULIO MONGELOS		ALCIDES ADORNO		JS INGERIERIA		ING GUIDO BARRETO	
10	72131701-029	Instalación agua corriente en baño guardia.	gl	1	2.340.000	2.340.000	448.558	448.558	2.395.800	2.395.800	2.397.600	2.397.600
11		Instalación desague cloacal								0		0
11,1		En baño guardia.	gl	1	845.000	845.000	433.090	433.090	865.200	865.200	865.800	865.800
11,2		Pozo ciego	un	1	2.080.000	2.080.000	2.498.001	2.498.001	2.129.600	2.129.600	2.131.200	2.131.200
11,3		Cámara séptica	un	1	1.430.000	1.430.000	1.670.490	1.670.490	1.464.100	1.464.100	1.465.200	1.465.200
11,4		Registro cloacal 0.40 x 0.40	un	2	325.000	650.000	278.415	556.830	332.800	665.600	333.000	666.000
11,5	72131701-029	Caño PVC 100m	ml	6	26.000	156.000	47.075	282.450	26.700	160.200	26.700	160.200
12		Instalación eléctrica.								0		0
12,1		Luces y tomas	bc	24	91.000	2.184.000	106.726	2.561.424	93.200	2.236.800	93.300	2.239.200
12,3		Equipos flourescentes	un	3	45.500	136.500	80.700	242.100	46.600	139.800	46.700	140.100
12,4		Equipo de Reflectores	un	6	110.500	663.000	403.500	2.421.000	113.200	679.200	113.300	679.800
12,5		Equipos de Iluminación puntual	un	6	390.000	2.340.000	269.000	1.614.000	399.300	2.395.800	399.600	2.397.600

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					ING JULIO MONGELOS		ALCIDES ADORNO		JS INGERIERIA		ING GUIDO BARRETO	
12,6	72131701-029	Alimentación y extención de lineas	gl	1	845.000	845.000	2.690.000	2.690.000	865.200	865.200	865.800	865.800
12,7		Tablero seccional	gl	1	715.000	715.000	807.000	807.000	732.100	732.100	732.600	732.600
13	72131701-029	Contrapiso cascotes	m2	10	45.500	455.000	49.496	494.960	46.600	466.000	46.700	467.000
14		Pisos								0		0
14,1	72131701-029	Carpeta alisada	m2	10	48.750	487.500	28.783	287.830	50.000	500.000	50.000	500.000
14,2		Piso cerámico	m2	6	65.000	390.000	88.165	528.990	66.600	399.600	66.600	399.600
14,3		Piso H° A°	m2	4	130.000	520.000	75.791	303.164	133.100	532.400	133.200	532.800
14,4		Zócalo cerámico	m2	8	26.000	208.000	22.193	177.544	26.700	213.600	26.700	213.600
15	72131701-029	Revestimiento azulejos en baños	m2	11	71.500	786.500	78.111	859.221	73.300	806.300	73.300	806.300
16	72131701-029	Fijación de 3 pilares de quebracho	gl	1	650.000	650.000	672.500	672.500	665.500	665.500	666.000	666.000
										0		0
17		Aberturas								0		0
17,1	72131701-029	Puerta madera incluye marco 0,60 x 2,10	un	1	975.000	975.000	440.824	440.824	998.300	998.300	999.000	999.000
17,2		Aberturas vidriadas								0		0
17.2.1		Ventana	m2	5,1	494.000	2.519.400	524.550	2.675.205	505.800	2.579.580	506.200	2.581.620
17.2.2		Puerta acceso	un	1	975.000	975.000	440.824	440.824	998.300	998.300	999.000	999.000
17,3		Aberturas metálicas tipo balancín en baño 0,40 x 1,70	un	1	475.800	475.800	371.220	371.220	487.200	487.200	487.600	487.600
18	72131701-029	Portón metálico corredizo 7,40 x 2,50m	m2	18,5	416.000	7.696.000	470.750	8.708.875	426.000	7.881.000	426.300	7.886.550
19	72131701-029	Portón barrera acceso vehícular	gl	1	2.600.000	2.600.000	2.017.500	2.017.500	2.662.000	2.662.000	2.664.000	2.664.000
										0		0
20		Pinturas								0		0
20,1		De paredes al agua interior	m2	38	16.250	617.500	28.393	1.078.934	16.700	634.600	16.700	634.600

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					ING JULIO MONGELOS		ALCIDES ADORNO		JS INGERIERIA		ING GUIDO BARRETO	
20,2		De paredes al agua exterior	m2	85	17.550	1.491.750	31.090	2.642.650	18.000	1.530.000	18.000	1.530.000
20,3	72131701-029	De aberturas metálicas/maderas	m2	44	16.250	715.000	30.935	1.361.140	16.700	734.800	16.700	734.800
20,4		De cielorraso	m2	74	18.200	1.346.800	38.669	2.861.506	18.700	1.383.800	18.700	1.383.800
21	72131701-029	Artefactos Sanitarios y Griferías	gl	1	1.950.000	1.950.000	1.331.550	1.331.550	1.996.500	1.996.500	1.998.000	1.998.000
22		Aislación techos								0		0
22,1	72131701-029	Caseta	m2	8	123.500	988.000	54.136	433.088	126.500	1.012.000	126.600	1.012.800
22,2		Acceso	m2	56	123.500	6.916.000	54.136	3.031.616	126.500	7.084.000	116.600	6.529.600
23	72131701-029	Letras Corporeas aplicadas a la pared con la inscrpción de Cerro Koi	gl	1	2.210.000	2.210.000	2.690.000	2.690.000	2.262.700	2.262.700	2.067.700	2.067.700
24	72131701-029	Recolocación con pilar cementado de madera de cartel existente (ver diseño).	gl	1	3.250.000	3.250.000	1.345.000	1.345.000	3.024.400	3.024.400	3.330.000	3.330.000
25	72131701-029	Desalije y retiro de escombros	gl	1	780.000	780.000	1.345.000	1.345.000	798.600	798.600	799.200	799.200
	TOTAL GENERAL					**94.769.870**		**124.902.848**		**96.765.370**		**96.843.220**

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones