Lote Nº 1

- LA EMPRESA HERGAL ARQUITECTURA HA MODIFICADO LA PLANILLA DE PRECIO EN EL ITEM 7 PUNTO F DEL BOQUE DE BAÑO SEXADO DE LA ESCUELA BASICA Nº 3674 SAN ROQUE - SAN ROQUE - DISTRITO DE SAN PEDRO DEL PARANA.-
- LA EMPRESA HERGAL ARQUITECTURA HA MODIFICADO LA PLANILLA DE PRECIO EN EL ITEM 15 PUNTO A DEL BLOQUE DE 3 AULAS DE 5,80 X 6,80 - SECRETARIA Y DIRECCION - UTILIZANDO VIGA DE H°A° DE LA ESCUELA BASICA N° 2789 DON EPIFANIO MENDEZ FLEITAS - MBYYA COE - DISTRITO DE SAN PEDRO DEL PARANA.-
- LA EMPRESA HERGAL ARQUITECTURA HA MODIFICADO LA PLANILLA DE PRECIO EN LOS ITEMS 4 AL 8 DEL BLOQUE DE 2 AULAS DE 5,80 X 6,80 m - UTILIZANDO VIGA H°A° SOLICITANTE: ESCUELA BASICA Nº 2053 ARANDU REKAVO – SANTO DOMINGO - DISTRITO DE SAN PEDRO DEL PARANA MOTIVO POR EL CUAL NO SE PROCEDIO CON LA CARGA TOTAL DE LOS ITEMS-

Lote Nº 2

- LA EMPRESA NELI SERVICIOS NO COTIZO EN SU TOTALIDAD, LA PLANILLA DE PRECIO EN TODOS LOS ITEMS DEL BLOQUE DE BAÑOS SEXADOS SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES.
- LA EMPRESA RV PRESENTA ERRORES ARITMETICOS EN LA SUMA TOTAL DE SU OFERTA YA QUE SUMO DOS VECES UN MISMO ITEM.
- LA EMPRESA HERGAL ARQUITECTURA HA MODIFICADO LA PLANILLA DE PRECIO DESDE EL ITEM 4 EN EL BLOQUE DE 3 AULAS DE 5,80 X 6,80 - SECRETARIA Y DIRECCION - UTILIZANDO VIGA DE H°A° COLEGIO NACIONAL JOSE GERVACIO ARTIGAS POR LO QUE YA NO PROCEDIO CON LA CARGA -
- LA EMPRESA DEL SR. ERNESTO ROJAS HA MODIFICADO LA PLANILLA DE PRECIO EN EL ITEM 21DEL BLOQUE DE BAÑOS SEXADOS SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES DE LA ESCUELA BASICA Nº 2664 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ - GAONA CUE - DISTRITO DE JOSE LEANDRO OVIEDO
- LA EMPRESA ARF CONSTRUCCIONES PRESENTA ERRORES ARITMETICOS EN LA SUMA TOTAL DE SU OFERTA.

Lote Nº 3

- LA EMPRESA HERGAL ARQUITECTURA HA MODIFICADO LA PLANILLA DE PRECIO DESDE EL ITEM 21 DE LA ESCUELA BASICA N° 2044 GENERAL DIAZ - SAN AGUSTIN - DISTRITO DE SAN PEDRO DEL PARANA POR EL CUAL NO SE PROCEDIO A LA CARGA TOTAL DE SU OFERTA.-

Lote Nº 4

- LA EMPRESA HERGAL ARQUITECTURA PRESENTA ERRORES ARITMETICOS EN LA SUMA TOTAL DE SU OFERTA.
- LA EMPRESA DEL ARQ. VICENTE MONGES PRESENTA ERRORES ARITMETICOS EN LA SUMA TOTAL DE SU OFERTA.
- LA EMPRESA CONSTRUPAR PRESENTA ERRORES ARITMETICOS EN LA SUMA TOTAL DE SU OFERTA.
- LA EMPRESA P & P PRESENTA ERRORES ARITMETICOS EN LA SUMA TOTAL DE SU OFERTA.
- LA EMPRESA ZAYAS INGENIERIA PRESENTA ERRORES ARITMETICOS EN LA SUMA TOTAL DE SU OFERTA.
- LA EMPRESA DEL SR. ERNESTO ROJAS PRESENTA ERRORES ARITMETICOS EN LA SUMA TOTAL DE SU OFERTA.

Lote Nº 5

- LA EMPRESA P & P PRESENTA ERRORES ARITMETICOS EN LA SUMA TOTAL DE SU OFERTA.
- LA EMPRESA DEL ARQ. MARCELO ALLENDE PRESENTA ERRORES ARITMETICOS EN LA SUMA TOTAL DE SU OFERTA.
- LA EMPRESA OGA APO PRESENTA ERRORES ARITMETICOS EN LA SUMA TOTAL DE SU OFERTA YA QUE UN MISMO ITEM SUMO DOS VECES.
- LA EMPRESA CONSTRUPAR PRESENTA ERRORES ARITMETICOS EN LA SUMA TOTAL DE SU OFERTA

Lote Nº 6

- LA EMPRESA CB CONSTRUCCIONES S.A HA MODIFICADO LA PLANILLA DE PRECIO EN LOS ITEMS 19,20 Y 21.DEL BLOQUE DE 1 AULA PRE-ESCOLAR DE 5,80 X 6,80 c/GALERIA - UTILIZANDO VIGA DE H°A° DE LA ESCUELA N° 2.336 ESPIRITU SANTO - BARRIO UNIDO - DISTRITO DE NATALIO

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA