2017	FACTURA N° 0000666	Gs 2.937.875	2.018	FACTURA N° 0000947	Gs 16.253.013	2.019		
2017	FACTURA N° 0000669	Gs 1.250.488	2.018	FACTURA N° 0000948	Gs 93.055.101	2.019		
2017	FACTURA N° 0000672	Gs 300.427.574	2.018	FACTURA N° 0000949	Gs 50.934.775	2.019		
2017	FACTURA N° 0000673	Gs 2.964.159.798	2.018	FACTURA N° 0000950	Gs 6.175.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000674	Gs 154.713.240	2.018	FACTURA N° 0000952	Gs 12.546.509	2.019		
2017	FACTURA N° 0000675	Gs 8.142.802	2.018	FACTURA N° 0000954	Gs 47.491.137	2.019		
2017	FACTURA N° 0000677	Gs 75.444.967	2.018	FACTURA N° 0000960	Gs 123.469.125	2.019		
2017	FACTURA N° 0000678	Gs 13.000.000	2.018	FACTURA N° 0000961	Gs 269.625.566	2.019		
2017	FACTURA N° 0000679	Gs 97.101.618	2.018	FACTURA N° 0000963	Gs 90.542.550	2.019		
2017	FACTURA N° 0000680	Gs 186.345.968	2.018	FACTURA N° 0000964	Gs 12.546.509	2.019		
2017	FACTURA N° 0000682	Gs 28.925.200	2.018	FACTURA N° 0000965	Gs 36.491.172	2.019		
2017	FACTURA N° 0000684	Gs 65.689.060	2.018	FACTURA N° 0000969	Gs 22.000.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000685	Gs 47.227.950	2.018	FACTURA N° 0000970	Gs 123.022.920	2.019		
2017	FACTURA N° 0000686	Gs 43.743.870	2.018	FACTURA N° 0000971	Gs 28.271.375	2.019		
2017	FACTURA N° 0000687	Gs 641.661.487	2.018	FACTURA N° 0000974	Gs 1.795.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000688	Gs 140.144.548	2.018	FACTURA N° 0000976	Gs 1.795.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000690	Gs 117.187.641	2.018	FACTURA N° 0000977	Gs 17.950.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000691	Gs 16.253.013	2.018	FACTURA N° 0000978	Gs 1.795.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000692	Gs 98.435.210	2.018	FACTURA N° 0000979	Gs 1.795.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000693	Gs 55.884.775	2.018	FACTURA N° 0000981	Gs 1.795.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000694	Gs 6.175.000	2.018	FACTURA N° 0000982	Gs 1.795.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000695	Gs 85.329.453	2.018	FACTURA N° 0000983	Gs 1.795.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000696	Gs 2.912.076	2.018	FACTURA N° 0000984	Gs 1.795.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000698	Gs 94.218.547	2.018	FACTURA N° 0000985	Gs 1.795.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000699	Gs 4.958.871	2.018	FACTURA N° 0000987	Gs 686.233.351	2.019		
2017	FACTURA N° 0000700	Gs 14.580.382	2.018	FACTURA N° 0000988	Gs 70.527.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000702	Gs 302.268.516	2.018	FACTURA N° 0000990	Gs 84.944.991	2.019		
2017	FACTURA N° 0000703	Gs 1.233.874.716	2.018	FACTURA N° 0000991	Gs 100.427.584	2.019		
2017	FACTURA N° 0000705	Gs 80.644.276	2.018	FACTURA N° 0000993	Gs 40.794.744	2.019		

Abog. Luis César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 33.122
Dirección Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000045

2017	FACTURA N° 0000706	Gs 87.188.524	2.018	FACTURA N° 0000994	Gs 61.422.244	2.019		
2017	FACTURA N° 0000707	Gs 35.733.284	2.018	FACTURA N° 0000996	Gs 56.757.843	2.019		
2017	FACTURA N° 0000708	Gs 22.306.241	2.018	FACTURA N° 0000997	Gs 44.764.210	2.019		
2017	FACTURA N° 0000711	Gs 32.955.563	2.018	FACTURA N° 0001000	Gs 62.015.463	2.019		
2017	FACTURA N° 0000712	Gs 447.057.596	2.018	FACTURA N° 0001001	Gs 53.728.947	2.019		
2017	FACTURA N° 0000714	Gs 67.587.574	2.018	FACTURA N° 0001002	Gs 54.431.970	2.019		
2017	FACTURA N° 0000717	Gs 63.968.807	2.018	FACTURA N° 0001003	Gs 20.621.919	2.019		
2017	FACTURA N° 0000718	Gs 95.313.473	2.018	FACTURA N° 0001005	Gs 21.651.052	2.019		
2017	FACTURA N° 0000720	Gs 192.554.756	2.018	FACTURA N° 0001006	Gs 46.264.999	2.019		
2017	FACTURA N° 0000722	Gs 84.575.066	2.018	FACTURA N° 0001007	Gs 11.884.464	2.019		
2017	FACTURA N° 0000723	Gs 15.522.818	2.018	FACTURA N° 0001010	Gs 23.335.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000727	Gs 679.250	2.018	FACTURA N° 0001011	Gs 23.335.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000731	Gs 81.000.000	2.018	FACTURA N° 0001012	Gs 23.335.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000733	Gs 386.109.457	2.018	FACTURA N° 0001014	Gs 28.823.513	2.019		
2017	FACTURA N° 0000737	Gs 1.233.819.716	2.018	FACTURA N° 0001016	Gs 42.417.328	2.019		
2017	FACTURA N° 0000741	Gs 54.914.941	2.018	FACTURA N° 0001019	Gs 46.754.359	2.019		
2017	FACTURA N° 0000742	Gs 397.048.099	2.018	FACTURA N° 0001020	Gs 24.451.813	2.019		
2017	FACTURA N° 0000745	Gs 997.083.741	2.018	FACTURA N° 0001021	Gs 67.252.217	2.019		
2017			2.018	FACTURA N° 0001022	Gs 27.920.721	2.019		
2017			2.018	FACTURA N° 0001023	Gs 23.411.648	2.019		
2017			2.018	FACTURA N° 0001028	Gs 9.521.315	2.019		
2017			2.018	FACTURA N° 0001029	Gs 23.936.904	2.019		
2017			2.018	FACTURA N° 0001030	Gs 76.303.765	2.019		
2017			2.018	FACTURA N° 0001031	Gs 404.842.511	2.019		
2017			2.018	FACTURA N° 0001032	Gs 1.795.000	2.019		
2017			2.018	FACTURA N° 0001033	Gs 1.975.000	2.019		
2017			2.018	FACTURA N° 0001034	Gs 1.795.000	2.019		
2017			2.018	FACTURA N° 0001037	Gs 71.494.992	2.019		
2017			2.018	FACTURA N° 0001038	Gs 71.494.492	2.019		

Abog. Luis César Mongelós
M.C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000044

2017			2.018	FACTURA N° 0001039	Gs 7.700.000	2.019			
2017			2.018	FACTURA N° 0001041	Gs 66.800.162	2.019			
2017			2.018	FACTURA N° 0001042	Gs 93.417.901	2.019			
2017			2.018	FACTURA N° 0001045	Gs 30.000.000	2.019			
2017			2.018	FACTURA N° 0001047	Gs 126.081.191	2.019			
2017			2.018	FACTURA N° 0001048	Gs 37.002.322	2.019			
2017			2.018	FACTURA N° 0001049	Gs 87.331.803	2.019			
2017			2.018	FACTURA N° 0001050	Gs 24.659.969	2.019			
2017			2.018	FACTURA N° 0001102	Gs 1.739.012.590	2.019			
TOTAL		**Gs 19.723.595.538**	**TOTAL**		**Gs 16.062.223.811**	**TOTAL**		**15.058.542.608**	
TOTAL DE LOS TRES MEJORES AÑOS			**Gs 16.948.120.652**						
MONTO TOTAL DE LA OFERTA			**Gs 35.000.000.000**						
80% DEL REQUISITO MINIMO			**Gs 28.000.000.000**						CUMPLE

CONSORCIO CANATTA (ING. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ)								
CUADRO DEMOSTRATIVO DE FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019.								
Año	**Factura**	**Monto**	**Año**	**Factura N°**	**Monto**	**Año**	**FACTURA N°**	**MONTO**
2017	FACTURA N° 0000456	Gs 116.403.405	2.018	FACTURA N° 0000753	Gs 120.756.375	2.019	FACTURA N° 0001102	Gs 1.739.012.590
2017	FACTURA N° 0000457	Gs 70.700.981	2.018	FACTURA N° 0000754	Gs 59.262.750	2.019	FACTURA N° 0001109	Gs 448.925.987
2017	FACTURA N° 0000458	Gs 6.491.216	2.018	FACTURA N° 0000755	Gs 38.046.875	2.019	FACTURA N° 0001117	Gs 450.000.000
2017	FACTURA N° 0000460	Gs 109.613.338	2.018	FACTURA N° 0000756	Gs 80.128.365	2.019	FACTURA N° 0001118	Gs 533.614.353
2017	FACTURA N° 0000461	Gs 284.376.601	2.018	FACTURA N° 0000758	Gs 21.161.397	2.019	FACTURA N° 0001119	Gs 357.000.000
2017	FACTURA N° 0000463	Gs 192.339.074	2.018	FACTURA N° 0000759	Gs 64.212.121	2.019	FACTURA N° 0001126	Gs 35.431.020
2017	FACTURA N° 0000464	Gs 115.221.663	2.018	FACTURA N° 0000760	Gs 102.073.001	2.019	FACTURA N° 0001127	Gs 53.719.736
2017	FACTURA N° 0000465	Gs 15.125.000	2.018	FACTURA N° 0000762	Gs 31.500.000	2.019	FACTURA N° 0001131	Gs 90.377.661
2017	FACTURA N° 0000466	Gs 11.852.156	2.018	FACTURA N° 0000763	Gs 1.995.000	2.019	FACTURA N° 0001132	Gs 52.047.895
2017	FACTURA N° 0000467	Gs 20.059.115	2.018	FACTURA N° 0000764	Gs 19.843.125	2.019	FACTURA N° 0001137	Gs 101.171.516

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

Abog. Oscar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

000043

2017	FACTURA N° 0000472	Gs 160.996.431	2.018	FACTURA N° 0000765	Gs 2.111.375	2.019	FACTURA N° 0001159	Gs 37.500.000
2017	FACTURA N° 0000473	Gs 82.473.533	2.018	FACTURA N° 0000767	Gs 7.410.000	2.019	FACTURA N° 0001160	Gs 61.000.000
2017	FACTURA N° 0000475	Gs 87.751.741	2.018	FACTURA N° 0000768	Gs 762.598.559	2.019	FACTURA N° 0001161	Gs 95.000.000
2017	FACTURA N° 0000476	Gs 11.737.833	2.018	FACTURA N° 0000771	Gs 190.000.000	2.019	FACTURA N° 0001166	Gs 51.289.000
2017	FACTURA N° 0000478	Gs 19.469.444	2.018	FACTURA N° 0000772	Gs 10.000.000	2.019	FACTURA N° 0001167	Gs 45.721.000
2017	FACTURA N° 0000479	Gs 115.221.669	2.018	FACTURA N° 0000773	Gs 21.579.175	2.019	FACTURA N° 0001171	Gs 99.912.063
2017	FACTURA N° 0000480	Gs 175.064.158	2.018	FACTURA N° 0000775	Gs 3.879.800	2.019	FACTURA N° 0001172	Gs 57.130.719
2017	FACTURA N° 0000481	Gs 235.027.490	2.018	FACTURA N° 0000776	Gs 14.354.500	2.019	FACTURA N° 0001175	Gs 165.924.104
2017	FACTURA N° 0000485	Gs 161.958.002	2.018	FACTURA N° 0000777	Gs 11.103.600	2.019	FACTURA N° 0001176	Gs 57.307.250
2017	FACTURA N° 0000468	Gs 1.375.000	2.018	FACTURA N° 0000778	Gs 3.680.663	2.019	FACTURA N° 0001177	Gs 42.330.000
2017	FACTURA N° 0000486	Gs 15.125.000	2.018	FACTURA N° 0000779	Gs 10.986.850	2.019	FACTURA N° 0001179	Gs 54.338.020
2017	FACTURA N° 0000487	Gs 250.426.000	2.018	FACTURA N° 0000780	Gs 88.849.733	2.019	FACTURA N° 0001181	Gs 7.164.437
2017	FACTURA N° 0000494	Gs 34.172.016	2.018	FACTURA N° 0000781	Gs 109.409.000	2.019	FACTURA N° 0001184	Gs 49.103.535
2017	FACTURA N° 0000495	Gs 19.469.443	2.018	FACTURA N° 0000786	Gs 90.000.000	2.019	FACTURA N° 0001185	Gs 99.262.568
2017	FACTURA N° 0000496	Gs 15.125.000	2.018	FACTURA N° 0000787	Gs 104.656.777	2.019	FACTURA N° 0001186	Gs 42.313.418
2017	FACTURA N° 0000497	Gs 89.802.443	2.018	FACTURA N° 0000789	Gs 52.551.444	2.019	FACTURA N° 0001187	Gs 97.000.000
2017	FACTURA N° 0000498	Gs 60.000.637	2.018	FACTURA N° 0000790	Gs 67.087.588	2.019	FACTURA N° 0001188	Gs 123.077.920
2017	FACTURA N° 0000501	Gs 152.554.920	2.018	FACTURA N° 0000791	Gs 128.989.896	2.019	FACTURA N° 0001189	Gs 62.783.416
2017	FACTURA N° 0000502	Gs 82.759.861	2.018	FACTURA N° 0000792	Gs 3.176.528	2.019	FACTURA N° 0001190	Gs 4.368.650
2017	FACTURA N° 0000503	Gs 124.032.629	2.018	FACTURA N° 0000793	Gs 673.080.855	2.019	FACTURA N° 0001257	Gs 220.035.560
2017	FACTURA N° 0000504	Gs 24.535.501	2.018	FACTURA N° 0000794	Gs 303.172.536	2.019	FACTURA N° 0001258	Gs 11.580.819
2017	FACTURA N° 0000509	Gs 15.125.000	2.018	FACTURA N° 0000795	Gs 13.003.735	2.019	FACTURA N° 0001259	Gs 133.238.997
2017	FACTURA N° 0000510	Gs 42.695.287	2.018	FACTURA N° 0000796	Gs 12.025.341	2.019	FACTURA N° 0001260	Gs 50.000.000
2017	FACTURA N° 0000511	Gs 3.244.740	2.018	FACTURA N° 0000797	Gs 23.745.487	2.019	FACTURA N° 0001265	Gs 76.238.801
2017	FACTURA N° 0000512	Gs 117.162.093	2.018	FACTURA N° 0000798	Gs 14.004.022	2.019	FACTURA N° 0001266	Gs 10.000.000
2017	FACTURA N° 0000513	Gs 32.505.591	2.018	FACTURA N° 0000799	Gs 25.572.063	2.019	FACTURA N° 0001268	Gs 169.987.358
2017	FACTURA N° 0000516	Gs 63.262.561	2.018	FACTURA N° 0000800	Gs 12.950.367	2.019	FACTURA N° 0001269	Gs 43.522.048
2017	FACTURA N° 0000518	Gs 31.321.215	2.018	FACTURA N° 0000803	Gs 69.365.059	2.019	FACTURA N° 0001270	Gs 24.953.609
2017	FACTURA N° 0000519	Gs 1.184.671	2.018	FACTURA N° 0000804	Gs 61.288.788	2.019	FACTURA N° 0001273	Gs 80.932.808

Abog. Julio César Mongeló
M.C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000042

2017	FACTURA N° 0000520	Gs 52.429.414	2.018	FACTURA N° 0000805	Gs 38.470.231	2.019	FACTURA N° 0001275	Gs 159.000.000
2017	FACTURA N° 0000525	Gs 145.469.673	2.018	FACTURA N° 0000806	Gs 30.866.487	2.019	FACTURA N° 0001280	Gs 380.000.000
2017	FACTURA N° 0000526	Gs 7.656.299	2.018	FACTURA N° 0000807	Gs 3.900.408	2.019	FACTURA N° 0001281	Gs 95.379.364
2017	FACTURA N° 0000527	Gs 69.708.818	2.018	FACTURA N° 0000808	Gs 30.435.187	2.019	FACTURA N° 0001289	Gs 37.484.609
2017	FACTURA N° 0000528	Gs 13.000.000	2.018	FACTURA N° 0000809	Gs 45.082.420	2.019	FACTURA N° 0001291	Gs 142.830.750
2017	FACTURA N° 0000530	Gs 250.128.445	2.018	FACTURA N° 0000810	Gs 22.314.529	2.019	FACTURA N° 0001292	Gs 28.648.753
2017	FACTURA N° 0000535	Gs 10.472.800	2.018	FACTURA N° 0000811	Gs 35.850.178	2.019	FACTURA N° 0001293	Gs 24.495.206
2017	FACTURA N° 0000536	Gs 8.408.450	2.018	FACTURA N° 0000813	Gs 21.831.168	2.019	FACTURA N° 0001295	Gs 220.035.560
2017	FACTURA N° 0000537	Gs 7.951.500	2.018	FACTURA N° 0000814	Gs 26.125.733	2.019	FACTURA N° 0001296	Gs 11.580.819
2017	FACTURA N° 0000538	Gs 22.597.332	2.018	FACTURA N° 0000816	Gs 27.825.500	2.019	FACTURA N° 0001299	Gs 60.797.739
2017	FACTURA N° 0000540	Gs 1.567.500	2.018	FACTURA N° 0000818	Gs 27.647.375	2.019	FACTURA N° 0001300	Gs 125.734.606
2017	FACTURA N° 0000541	Gs 2.907.000	2.018	FACTURA N° 0000819	Gs 22.260.875	2.019	FACTURA N° 0001302	Gs 115.331.172
2017	FACTURA N° 0000542	Gs 3.422.275	2.018	FACTURA N° 0000825	Gs 77.306.250	2.019	FACTURA N° 0001304	Gs 6.612.611
2017	FACTURA N° 0000543	Gs 2.142.250	2.018	FACTURA N° 0000827	Gs 123.969.305	2.019	FACTURA N° 0001305	Gs 69.519.629
2017	FACTURA N° 0000544	Gs 1.453.500	2.018	FACTURA N° 0000828	Gs 305.698.899	2.019	FACTURA N° 0001306	Gs 71.350.964
2017	FACTURA N° 0000545	Gs 2.185.000	2.018	FACTURA N° 0000831	Gs 46.264.499	2.019	FACTURA N° 0001307	Gs 49.720.632
2017	FACTURA N° 0000546	Gs 5.130.000	2.018	FACTURA N° 0000832	Gs 11.884.464	2.019	FACTURA N° 0001310	Gs 31.708.271
2017	FACTURA N° 0000547	Gs 2.582.100	2.018	FACTURA N° 0000834	Gs 46.100.549	2.019	FACTURA N° 0001312	Gs 15.629.528
2017	FACTURA N° 0000554	Gs 855.000	2.018	FACTURA N° 0000835	Gs 46.759.359	2.019	FACTURA N° 0001195	Gs 620.000.000
2017	FACTURA N° 0000556	Gs 3.068.500	2.018	FACTURA N° 0000836	Gs 42.417.328	2.019	FACTURA N° 0001196	Gs 213.795
2017	FACTURA N° 0000557	Gs 2.118.500	2.018	FACTURA N° 0000837	Gs 68.038.069	2.019	FACTURA N° 0001197	Gs 127.606.844
2017	FACTURA N° 0000563	Gs 950.000	2.018	FACTURA N° 0000838	Gs 75.570.304	2.019	FACTURA N° 0001200	Gs 626.569.690
2017	FACTURA N° 0000564	Gs 3.384.375	2.018	FACTURA N° 0000839	Gs 104.242.176	2.019	FACTURA N° 0001203	Gs 89.345.959
2017	FACTURA N° 0000565	Gs 142.500	2.018	FACTURA N° 0000840	Gs 677.376.031	2.019	FACTURA N° 0001204	Gs 143.364.424
2017	FACTURA N° 0000566	Gs 4.731.000	2.018	FACTURA N° 0000841	Gs 20.621.914	2.019	FACTURA N° 0001206	Gs 244.296.958
2017	FACTURA N° 0000567	Gs 1.410.750	2.018	FACTURA N° 0000844	Gs 938.773.355	2.019	FACTURA N° 0001207	Gs 132.892.376
2017	FACTURA N° 0000569	Gs 1.218.375	2.018	FACTURA N° 0000847	Gs 41.415.816	2.019	FACTURA N° 0001209	Gs 140.751.995
2017	FACTURA N° 0000570	Gs 3.515.000	2.018	FACTURA N° 0000848	Gs 105.234.379	2.019	FACTURA N° 0001210	Gs 152.944.459
2017	FACTURA N° 0000571	Gs 3.973.375	2.018	FACTURA N° 0000849	Gs 200.702.158	2.019	FACTURA N° 0001212	Gs 183.900.100

Abog. Julio César Mongelós
M.C.S.J. N° 38.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

00041

2017	FACTURA N° 0000572	Gs 2.930.750	2.018	FACTURA N° 0000852	Gs 38.526.240	2.019	FACTURA N° 0001213	Gs 188.725.150
2017	FACTURA N° 0000573	Gs 7.815.050	2.018	FACTURA N° 0000856	Gs 24.457.813	2.019	FACTURA N° 0001215	Gs 45.000.000
2017	FACTURA N° 0000574	Gs 22.458.320	2.018	FACTURA N° 0000857	Gs 67.252.217	2.019	FACTURA N° 0001221	Gs 59.061.122
2017	FACTURA N° 0000575	Gs 5.490.000	2.018	FACTURA N° 0000858	Gs 27.926.721	2.019	FACTURA N° 0001222	Gs 122.125.873
2017	FACTURA N° 0000576	Gs 805.000	2.018	FACTURA N° 0000859	Gs 54.177.751	2.019	FACTURA N° 0001223	Gs 133.072.260
2017	FACTURA N° 0000578	Gs 9.514.065	2.018	FACTURA N° 0000860	Gs 54.437.970	2.019	FACTURA N° 0001224	Gs 61.920.839
2017	FACTURA N° 0000580	Gs 27.459.000	2.018	FACTURA N° 0000861	Gs 21.651.052	2.019	FACTURA N° 0001228	Gs 5.865.155
2017	FACTURA N° 0000581	Gs 12.407.800	2.018	FACTURA N° 0000862	Gs 45.308.596	2.019	FACTURA N° 0001231	Gs 75.000.000
2017	FACTURA N° 0000582	Gs 6.764.500	2.018	FACTURA N° 0000863	Gs 44.073.594	2.019	FACTURA N° 0001237	Gs 69.737.403
2017	FACTURA N° 0000586	Gs 20.325.000	2.018	FACTURA N° 0000864	Gs 133.769.487	2.019	FACTURA N° 0001238	Gs 66.295.545
2017	FACTURA N° 0000588	Gs 1.058.438	2.018	FACTURA N° 0000866	Gs 618.965.012	2.019	FACTURA N° 0001242	Gs 181.061.428
2017	FACTURA N° 0000589	Gs 46.837.000	2.018	FACTURA N° 0000869	Gs 4.851.356	2.019	FACTURA N° 0001243	Gs 186.573.194
2017	FACTURA N° 0000591	Gs 22.958.320	2.018	FACTURA N° 0000870	Gs 40.542.747	2.019	FACTURA N° 0001244	Gs 137.778.881
2017	FACTURA N° 0000596	Gs 5.101.500	2.018	FACTURA N° 0000871	Gs 195.433.830	2.019	FACTURA N° 0001245	Gs 5.160.583
2017	FACTURA N° 0000597	Gs 5.016.000	2.018	FACTURA N° 0000873	Gs 10.770.000	2.019	FACTURA N° 0001246	Gs 4.042.457
2017	FACTURA N° 0000598	Gs 1.543.750	2.018	FACTURA N° 0000875	Gs 10.770.000	2.019	FACTURA N° 0001247	Gs 4.970.074
2017	FACTURA N° 0000599	Gs 6.650.000	2.018	FACTURA N° 0000876	Gs 10.770.000	2.019	FACTURA N° 0001248	Gs 210.878.968
2017	FACTURA N° 0000600	Gs 3.975.750	2.018	FACTURA N° 0000877	Gs 10.770.000	2.019	FACTURA N° 0001253	Gs 86.838.468
2017	FACTURA N° 0000601	Gs 1.482.000	2.018	FACTURA N° 0000878	Gs 10.770.000	2.019	FACTURA N° 0001315	Gs 11.500.000
2017	FACTURA N° 0000604	Gs 4.571.875	2.018	FACTURA N° 0000879	Gs 10.770.000	2.019	FACTURA N° 0001316	Gs 1.181.590.662
2017	FACTURA N° 0000605	Gs 8.350.500	2.018	FACTURA N° 0000880	Gs 10.770.000	2.019	FACTURA N° 0001317	Gs 22.432.458
2017	FACTURA N° 0000606	Gs 19.063.517	2.018	FACTURA N° 0000881	Gs 10.770.000	2.019	FACTURA N° 0001320	Gs 397.242.346
2017	FACTURA N° 0000607	Gs 17.142.413	2.018	FACTURA N° 0000882	Gs 10.770.000	2.019	FACTURA N° 0001321	Gs 49.791.598
2017	FACTURA N° 0000608	Gs 19.725.368	2.018	FACTURA N° 0000883	Gs 10.770.000	2.019	FACTURA N° 0001322	Gs 24.918.188
2017	FACTURA N° 0000610	Gs 27.670.346	2.018	FACTURA N° 0000884	Gs 10.770.000	2.019	FACTURA N° 0001323	Gs 49.943.733
2017	FACTURA N° 0000611	Gs 24.953.460	2.018	FACTURA N° 0000885	Gs 10.770.000	2.019	FACTURA N° 0001325	Gs 24.970.989
2017	FACTURA N° 0000618	Gs 2.964.159.798	2.018	FACTURA N° 0000886	Gs 10.770.000	2.019	FACTURA N° 0001326	Gs 24.997.875
2017	FACTURA N° 0000619	Gs 76.203.612	2.018	FACTURA N° 0000887	Gs 10.770.000	2.019	FACTURA N° 0001327	Gs 126.043.481
2017	FACTURA N° 0000620	Gs 13.000.000	2.018	FACTURA N° 0000890	Gs 134.580.230	2.019	FACTURA N° 0001329	Gs 27.980.855

Abg. Julio César Mongelós
M.C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000040

2017	FACTURA N° 0000621	Gs 11.511.625	2.018	FACTURA N° 0000892	Gs 54.444.441	2.019	FACTURA N° 0001332	Gs 128.556.290
2017	FACTURA N° 0000622	Gs 20.904.275	2.018	FACTURA N° 0000893	Gs 100.427.984	2.019	FACTURA N° 0001333	Gs 289.028.673
2017	FACTURA N° 0000624	Gs 13.300.000	2.018	FACTURA N° 0000898	Gs 40.799.799	2.019	FACTURA N° 0001346	Gs 35.000.000
2017	FACTURA N° 0000625	Gs 13.694.250	2.018	FACTURA N° 0000902	Gs 23.335.000	2.019	FACTURA N° 0001347	Gs 15.765.882
2017	FACTURA N° 0000626	Gs 8.203.250	2.018	FACTURA N° 0000903	Gs 23.335.000	2.019	FACTURA N° 0001349	Gs 150.000.000
2017	FACTURA N° 0000628	Gs 70.646.000	2.018	FACTURA N° 0000904	Gs 23.335.000	2.019	FACTURA N° 0001351	Gs 51.121.588
2017	FACTURA N° 0000629	Gs 15.594.250	2.018	FACTURA N° 0000906	Gs 23.335.000	2.019	FACTURA N° 0001352	Gs 125.532.457
2017	FACTURA N° 0000631	Gs 13.300.000	2.018	FACTURA N° 0000907	Gs 23.335.000	2.019	FACTURA N° 0001353	Gs 93.215.796
2017	FACTURA N° 0000632	Gs 13.694.250	2.018	FACTURA N° 0000908	Gs 23.335.000	2.019	FACTURA N° 0001354	Gs 11.822.037
2017	FACTURA N° 0000633	Gs 90.136.108	2.018	FACTURA N° 0000909	Gs 23.335.000	2.019	FACTURA N° 0001356	Gs 129.245.953
2017	FACTURA N° 0000637	Gs 32.912.760	2.018	FACTURA N° 0000910	Gs 23.335.000	2.019	FACTURA N° 0001360	Gs 62.867.303
2017	FACTURA N° 0000638	Gs 15.160.096	2.018	FACTURA N° 0000911	Gs 23.335.000	2.019	FACTURA N° 0001361	Gs 3.308.805
2017	FACTURA N° 0000639	Gs 125.111.311	2.018	FACTURA N° 0000912	Gs 23.335.000	2.019	FACTURA N° 0001362	Gs 150.000.000
2017	FACTURA N° 0000640	Gs 114.069.263	2.018	FACTURA N° 0000913	Gs 23.335.000	2.019	FACTURA N° 0001363	Gs 106.136.362
2017	FACTURA N° 0000643	Gs 174.305.677	2.018	FACTURA N° 0000915	Gs 80.000.000	2.019	FACTURA N° 0001364	Gs 79.358.206
2017	FACTURA N° 0000645	Gs 9.173.463	2.018	FACTURA N° 0000916	Gs 61.922.299	2.019		
2017	FACTURA N° 0000646	Gs 85.212.482	2.018	FACTURA N° 0000917	Gs 56.757.843	2.019		
2017	FACTURA N° 0000647	Gs 108.840.667	2.018	FACTURA N° 0000918	Gs 44.764.210	2.019		
2017	FACTURA N° 0000648	Gs 13.000.000	2.018	FACTURA N° 0000919	Gs 28.323.813	2.019		
2017	FACTURA N° 0000652	Gs 55.716.000	2.018	FACTURA N° 0000920	Gs 51.937.243	2.019		
2017	FACTURA N° 0000653	Gs 4.115.000	2.018	FACTURA N° 0000922	Gs 45.308.896	2.019		
2017	FACTURA N° 0000654	Gs 56.055.420	2.018	FACTURA N° 0000923	Gs 54.177.731	2.019		
2017	FACTURA N° 0000656	Gs 77.910.000	2.018	FACTURA N° 0000924	Gs 44.073.597	2.019		
2017	FACTURA N° 0000657	Gs 98.875.000	2.018	FACTURA N° 0000927	Gs 949.843.645	2.019		
2017	FACTURA N° 0000658	Gs 1.200.000	2.018	FACTURA N° 0000928	Gs 62.015.463	2.019		
2017	FACTURA N° 0000659	Gs 9.826.565	2.018	FACTURA N° 0000930	Gs 53.108.767	2.019		
2017	FACTURA N° 0000660	Gs 4.542.500	2.018	FACTURA N° 0000938	Gs 24.224.211	2.019		
2017	FACTURA N° 0000662	Gs 36.643.413	2.018	FACTURA N° 0000940	Gs 42.494.858	2.019		
2017	FACTURA N° 0000663	Gs 28.929.715	2.018	FACTURA N° 0000943	Gs 2.236.572	2.019		

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000039

2017	FACTURA N° 0000664	Gs 31.490.550	2.018	FACTURA N° 0000944	Gs 44.731.430	2.019		
2017	FACTURA N° 0000665	Gs 2.688.500	2.018	FACTURA N° 0000945	Gs 23.411.648	2.019		
2017	FACTURA N° 0000666	Gs 2.937.875	2.018	FACTURA N° 0000947	Gs 16.253.013	2.019		
2017	FACTURA N° 0000669	Gs 1.250.488	2.018	FACTURA N° 0000948	Gs 93.055.101	2.019		
2017	FACTURA N° 0000672	Gs 300.427.574	2.018	FACTURA N° 0000949	Gs 50.934.775	2.019		
2017	FACTURA N° 0000673	Gs 2.964.159.798	2.018	FACTURA N° 0000950	Gs 6.175.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000674	Gs 154.713.240	2.018	FACTURA N° 0000952	Gs 12.546.509	2.019		
2017	FACTURA N° 0000675	Gs 8.142.802	2.018	FACTURA N° 0000954	Gs 47.491.137	2.019		
2017	FACTURA N° 0000677	Gs 75.444.967	2.018	FACTURA N° 0000960	Gs 123.469.125	2.019		
2017	FACTURA N° 0000678	Gs 13.000.000	2.018	FACTURA N° 0000961	Gs 269.625.566	2.019		
2017	FACTURA N° 0000679	Gs 97.101.618	2.018	FACTURA N° 0000963	Gs 90.542.550	2.019		
2017	FACTURA N° 0000680	Gs 186.345.968	2.018	FACTURA N° 0000964	Gs 12.546.509	2.019		
2017	FACTURA N° 0000682	Gs 28.925.200	2.018	FACTURA N° 0000965	Gs 36.491.172	2.019		
2017	FACTURA N° 0000684	Gs 65.689.060	2.018	FACTURA N° 0000969	Gs 22.000.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000685	Gs 47.227.950	2.018	FACTURA N° 0000970	Gs 123.022.920	2.019		
2017	FACTURA N° 0000686	Gs 43.743.870	2.018	FACTURA N° 0000971	Gs 28.271.375	2.019		
2017	FACTURA N° 0000687	Gs 641.661.487	2.018	FACTURA N° 0000974	Gs 1.795.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000688	Gs 140.144.548	2.018	FACTURA N° 0000976	Gs 1.795.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000690	Gs 117.187.641	2.018	FACTURA N° 0000977	Gs 17.950.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000691	Gs 16.253.013	2.018	FACTURA N° 0000978	Gs 1.795.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000692	Gs 98.435.210	2.018	FACTURA N° 0000979	Gs 1.795.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000693	Gs 55.884.775	2.018	FACTURA N° 0000981	Gs 1.795.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000694	Gs 6.175.000	2.018	FACTURA N° 0000982	Gs 1.795.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000695	Gs 85.329.453	2.018	FACTURA N° 0000983	Gs 1.795.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000696	Gs 2.912.076	2.018	FACTURA N° 0000984	Gs 1.795.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000698	Gs 94.218.547	2.018	FACTURA N° 0000985	Gs 1.795.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000699	Gs 4.958.871	2.018	FACTURA N° 0000987	Gs 686.233.351	2.019		
2017	FACTURA N° 0000700	Gs 14.580.382	2.018	FACTURA N° 0000988	Gs 70.527.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000702	Gs 302.268.516	2.018	FACTURA N° 0000990	Gs 84.944.991	2.019		

Abog. Julio Cesar Mongelós
M.C.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000038

2017	FACTURA N° 0000703	Gs 1.233.874.716	2.018	FACTURA N° 0000991	Gs 100.427.584	2.019		
2017	FACTURA N° 0000705	Gs 80.644.276	2.018	FACTURA N° 0000993	Gs 40.794.744	2.019		
2017	FACTURA N° 0000706	Gs 87.188.524	2.018	FACTURA N° 0000994	Gs 61.422.244	2.019		
2017	FACTURA N° 0000707	Gs 35.733.284	2.018	FACTURA N° 0000996	Gs 56.757.843	2.019		
2017	FACTURA N° 0000708	Gs 22.306.241	2.018	FACTURA N° 0000997	Gs 44.764.210	2.019		
2017	FACTURA N° 0000711	Gs 32.955.563	2.018	FACTURA N° 0001000	Gs 62.015.463	2.019		
2017	FACTURA N° 0000712	Gs 447.057.596	2.018	FACTURA N° 0001001	Gs 53.728.947	2.019		
2017	FACTURA N° 0000714	Gs 67.587.574	2.018	FACTURA N° 0001002	Gs 54.431.970	2.019		
2017	FACTURA N° 0000717	Gs 63.968.807	2.018	FACTURA N° 0001003	Gs 20.621.919	2.019		
2017	FACTURA N° 0000718	Gs 95.313.473	2.018	FACTURA N° 0001005	Gs 21.651.052	2.019		
2017	FACTURA N° 0000720	Gs 192.554.756	2.018	FACTURA N° 0001006	Gs 46.264.999	2.019		
2017	FACTURA N° 0000722	Gs 84.575.066	2.018	FACTURA N° 0001007	Gs 11.884.464	2.019		
2017	FACTURA N° 0000723	Gs 15.522.818	2.018	FACTURA N° 0001010	Gs 23.335.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000727	Gs 679.250	2.018	FACTURA N° 0001011	Gs 23.335.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000731	Gs 81.000.000	2.018	FACTURA N° 0001012	Gs 23.335.000	2.019		
2017	FACTURA N° 0000733	Gs 386.109.457	2.018	FACTURA N° 0001014	Gs 28.823.513	2.019		
2017	FACTURA N° 0000737	Gs 1.233.819.716	2.018	FACTURA N° 0001016	Gs 42.417.328	2.019		
2017	FACTURA N° 0000741	Gs 54.914.941	2.018	FACTURA N° 0001019	Gs 46.754.359	2.019		
2017	FACTURA N° 0000742	Gs 397.048.099	2.018	FACTURA N° 0001020	Gs 24.451.813	2.019		
2017	FACTURA N° 0000745	Gs 997.083.741	2.018	FACTURA N° 0001021	Gs 67.252.217	2.019		
2017			2.018	FACTURA N° 0001022	Gs 27.920.721	2.019		
2017			2.018	FACTURA N° 0001023	Gs 23.411.648	2.019		
2017			2.018	FACTURA N° 0001028	Gs 9.521.315	2.019		
2017			2.018	FACTURA N° 0001029	Gs 23.936.904	2.019		
2017			2.018	FACTURA N° 0001030	Gs 76.303.765	2.019		
2017			2.018	FACTURA N° 0001031	Gs 404.842.511	2.019		
2017			2.018	FACTURA N° 0001032	Gs 1.795.000	2.019		
2017			2.018	FACTURA N° 0001033	Gs 1.975.000	2.019		
2017			2.018	FACTURA N° 0001034	Gs 1.795.000	2.019		

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000037

2017			2.018	FACTURA N° 0001037	Gs 71.494.992	2.019			
2017			2.018	FACTURA N° 0001038	Gs 71.494.492	2.019			
2017			2.018	FACTURA N° 0001039	Gs 7.700.000	2.019			
2017			2.018	FACTURA N° 0001041	Gs 66.800.162	2.019			
2017			2.018	FACTURA N° 0001042	Gs 93.417.901	2.019			
2017			2.018	FACTURA N° 0001045	Gs 30.000.000	2.019			
2017			2.018	FACTURA N° 0001047	Gs 126.081.191	2.019			
2017			2.018	FACTURA N° 0001048	Gs 37.002.322	2.019			
2017			2.018	FACTURA N° 0001049	Gs 87.331.803	2.019			
2017			2.018	FACTURA N° 0001050	Gs 24.659.969	2.019			
2017			2.018	FACTURA N° 0001102	Gs 1.739.012.590	2.019			
TOTAL		**Gs 19.723.595.538**	**TOTAL**		**Gs 16.062.223.811**	**TOTAL**		**15.058.542.608**	
TOTAL DE LOS TRES MEJORES AÑOS			**Gs 16.948.120.652**						
MONTO TOTAL DE LA OFERTA			**Gs 35.000.000.000**						
80% DEL REQUISITO MINIMO			**Gs 28.000.000.000**						CUMPLE

OBS.: CONSORCIO CANATTA Y CIA. CUMPLE

CONSORCIO SALUD (M.A.H. S.A.)								
CUADRO DEMOSTRATIVO DE FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019.								
Año	**Factura**	**Monto**	**Año**	**Factura N°**	**Monto**	**Año**	**FACTURA N°**	**MONTO**
2019	FACTURA N° 0000729	Gs 129.595.021	2.018			2.019		
2019	FACTURA N° 0000728	Gs 416.085.320	2.018			2.019		
2019	FACTURA N° 0000720	Gs 625.303.652	2.018			2.019		
2019	FACTURA N° 0000710	Gs 203.986.633	2.018			2.019		
2019	FACTURA N° 0000703	Gs 316.050.000	2.018			2.019		
2019	FACTURA N° 0000744	Gs 318.518.000	2.018			2.019		
2019	FACTURA N° 0000693	Gs 321.000.000	2.018			2.019		
2019	FACTURA N° 0000688	Gs 321.070.155	2.018			2.019		

Abog. Juan Esteban Mongelós
Mat. S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000036

2019	FACTURA N° 0000686	Gs 335.796.592	2.018			2.019		
2019	FACTURA N° 0000677	Gs 251.003.543	2.018			2.019		
2019	FACTURA N° 0000651	Gs 250.001.313	2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.123
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Reña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000035

2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
TOTAL		**Gs 3.488.410.229**	**TOTAL**		**Gs 0**	**TOTAL**		**0**
TOTAL DE LOS TRES MEJORES AÑOS			**Gs 1.162.803.410**					
MONTO TOTAL DE LA OFERTA			**Gs 35.000.000.000**					
80% DEL REQUISITO MINIMO			**Gs 28.000.000.000**					

CONSORCIO SALUD (INCOP. S.A.)								
CUADRO DEMOSTRATIVO DE FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019.								
Año	**Factura**	**Monto**	**Año**	**Factura N°**	**Monto**	**Año**	**FACTURA N°**	**MONTO**
2019	FACTURA N° 0000351	Gs 32.002.322	2.018			2.019		
2019	FACTURA N° 0000383	Gs 31.807.452	2.018			2.019		
2019	FACTURA N° 0000405	Gs 32.070.115	2.018			2.019		
2019	FACTURA N° 0000428	Gs 30.104.115	2.018			2.019		
2019	FACTURA N° 0000383	Gs 31.807.452	2.018			2.019		
2019	FACTURA N° 0000405	Gs 32.070.115	2.018			2.019		

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimie

000034

2019	FACTURA N° 0000449	Gs 251.022.000	2.018			2.019		
2019	FACTURA N° 0000476	Gs 192.036.220	2.018			2.019		
2019	FACTURA N° 0000504	Gs 175.983.250	2.018			2.019		
2019	FACTURA N° 0000541	Gs 101.352.033	2.018			2.019		
2019	FACTURA N° 0000583	Gs 37.304.100	2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		

Abog. Luis Alberto Mongelós
Matrícula N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000033

2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
2019			2.018			2.019		
TOTAL		**Gs 947.559.174**	**TOTAL**		**Gs 0**	**TOTAL**		**0**
TOTAL DE LOS TRES MEJORES AÑOS			**Gs 315.853.058**					
MONTO TOTAL DE LA OFERTA			**Gs 35.000.000.000**					
80% DEL REQUISITO MINIMO			**Gs 28.000.000.000**					

OBS.: CONSORCIO SALUD. NO CUMPLE

Abog. Julio Cesar Mongelós
M.C.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000032

10. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 27° de la Ley N° 2051/03, elevamos a la Máxima Autoridad de la Institución el Informe resultante del análisis de las ofertas presentadas en el marco de la LPN 156-19 READECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS-AD REFERENDUM 2020 con ID N° 373486, pasamos a expresar cuanto sigue:

A continuación detallamos nuestro informe por empresa:

LPN 156-19 READECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2020 con ID: 373486

Monto Mínimo: Gs. 17.500.000.000.- IVA Incluido. **Monto Máximo: Gs. 35.000.000.000- IVA Incluido.**

Items	Empresa Oferente	Monto ofertado	Experiencia General en Construcción	Facturación Anual Media en Construcción	Experiencia Específica en Construcción	Situación Financiera	Formulario de lista de personal propuesto para la obra	Lista de Equipos, herramientas, maquinarias e implementos destinados a la ejecución de los trabajos	Cronograma de utilización de equipos	Compromisos Contractuales Vigentes	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Garantía de Anticipo	PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	Garantía de Cumplimiento de Contrato	Planilla de Precios	Observaciones
			F 2	F 3	F 4	F 5	F 6	F 7	F 8	F 9	F 10	F 11	F 12	F 13	F 14	
1	Consorcio CPV (Caldetec Ing/Vial Sur)	138.974.695	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	-	NO CUMPLE	Items, 27,10-7,11-27,12 no se adecuan a la planilla publicada en la pagina de la DNCP/POLIZA
2	Constructora Chaco	139.010.194	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	-	CUMPLE	
3	Consorcio Canata (Canata/WA)	153.090.533	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	-	CUMPLE	
4	Aponte Latorre	160.055.292	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	-	NO CUMPLE	Items, 27,10-7,11-27,12 no se adecuan a la planilla publicada en la pagina de la DNCP
5	**Consorcio TOCSA-Tecnodil**	**164.480.575**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	NO APLICA	NO APLICA	-	CUMPLE	
6	Consorcio Sacramento (ECO/GCA)	169.600.260	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	-	CUMPLE	
7	Consorcio Salud (Alfa y Omega/Inversiones Construcciones)	181.521.933	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	-	CUMPLE	
8	Consorcio Tape Rory (Ricardo Martinez/Fernando	181.612.004	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	-	CUMPLE	

Abog. Iulio César Mongelós
M.C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000031

	Moreno)															
9	Consorcio Serviar (Arquitectonica/Estructura Ing)	187.989.674	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	-	CUMPLE	
10	Consorcio PGB (Julio Galiano/Constructoria Thelmann)	193.737.638	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	-	CUMPLE	
11	Proel Ingenieria-Agusto Ortellado	194.468.092	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	-	CUMPLE	
12	BFG Constructoria	217.275.873	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	-	CUMPLE	
13	Barrail Hnos	228.756.484	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	-	CUMPLE	

Abog. Iván César Mangeló
M.C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000030

11. CAPACIDAD FINANCIERA:

CONSORCIO SALUD (ALFA Y OMEGA S.A.)									
		2017		2018		2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	16.295.130.621	2,45	22.267.199.104	3,27	22.220.409.819	5,40	3,70	CUMPLE
	Pasivo corriente	6.645.672.683		6.819.471.080		4.117.568.443			
Endeudamiento	Pasivo total	6.645.672.683	0,38	6.819.471.080	0,30	4.117.568.443	0,18	0,29	CUMPLE
	Activo total	17.514.695.084		22.367.985.409		22.317.557.101			
Rentabilidad	Utilidad neta	1.139.018.597	0,46	4.439.024.188	1,78	147.699.632	0,03	0,75	CUMPLE
	Capital	2.500.000.000		2.500.000.000		5.000.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					22.220.409.819	18.102.841.376	10.500.000.000	CUMPLE
	Pasivo corriente					4.117.568.443			
MONTO									35.000.000.000

CONSORCIO SALUD (M.A.H. S.A.)									
		2017		2018		2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	193.058.368	2,36	171.958.395	2,42	164.357.953	3,13	2,63	CUMPLE
	Pasivo corriente	81.922.683		71.052.762		52.594.035			
Endeudamiento	Pasivo total	81.922.683	0,21	71.052.762	0,19	52.594.035	0,14	0,18	CUMPLE
	Activo total	394.722.499		373.622.526		366.022.084			
Rentabilidad	Utilidad neta	65.381.221	0,33	10.230.042	- 0,05	10.858.275	0,05	0,11	CUMPLE
	Capital	200.000.000		200.000.000		200.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					164.357.953	111.763.918	10.500.000.000	CUMPLE
	Pasivo corriente					52.594.035			
MONTO									35.000.000.000

CONSORCIO SALUD (INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y PROPIEDADES S.A.)									
		2017		2018		2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	2.403.986.975	3,25	2.482.807.667	3,09	2.358.379.866	3,15	3,16	CUMPLE
	Pasivo corriente	740.095.644		802.593.934		749.043.028			
Endeudamiento	Pasivo total	740.095.644	0,20	802.593.934	0,21	749.043.028	0,20	0,21	CUMPLE
	Activo total	3.660.357.046		3.738.381.667		3.705.005.917			
Rentabilidad	Utilidad neta	15.921.481	0,01	15.526.331	0,01	20.175.156	0,01	0,01	CUMPLE
	Capital	2.050.000.000		2.050.000.000		2.050.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					2.358.379.866	1.609.336.838	10.500.000.000	CUMPLE
	Pasivo corriente					749.043.028			
MONTO									35.000.000.000

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

OBS.: CONSORCIO SALUD. CUMPLE

CONSORCIO SACRAMENTO II (CONSTRUCTORA ECO S.A.)									
		2017		2018		2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	12.863.725.809	2,68	13.218.817.223	3,40	14.680.081.280	3,53	**3,20**	CUMPLE
	Pasivo corriente	4.801.737.796		3.890.260.360		4.153.473.690			
Endeudamiento	Pasivo total	4.801.737.796	0,28	3.890.260.360	0,23	4.153.473.690	0,21	**0,24**	CUMPLE
	Activo total	17.090.541.777		17.261.510.522		19.353.401.176			
Rentabilidad	Utilidad neta	900.242.500	0,10	900.242.500	0,10	1.629.319.919	0,18	**0,13**	CUMPLE
	Capital	9.000.000.000		9.000.000.000		9.000.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					14.680.081.280	10.526.607.590	**10.500.000.000**	CUMPLE
	Pasivo corriente					4.153.473.690			
MONTO									**35.000.000.000**

CONSORCIO SACRAMENTO II (GCA S.A.)									
		2017		2018		2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	11.112.017.654	2,78	13.458.907.045	5,66	15.692.374.136	2,70	**3,71**	CUMPLE
	Pasivo corriente	4.000.320.023		2.377.458.278		5.811.438.559			
Endeudamiento	Pasivo total	4.000.320.023	0,31	4.141.807.232	0,27	8.525.787.513	0,41	**0,33**	CUMPLE
	Activo total	12.970.457.556		15.538.259.287		20.807.453.998			
Rentabilidad	Utilidad neta	1.785.712.043	3,57	2.994.928.665	0,60	2.205.869.655	0,44	**1,54**	CUMPLE
	Capital	500.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					15.692.374.136	9.880.935.577	**10.500.000.000**	CUMPLE
	Pasivo corriente					5.811.438.559			
MONTO									**35.000.000.000**

OBS.: CONSORCO SACRAMENTO II. CUMPLE

PROEL INGENIERIA									
		2017		2018		2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	57.505.947.264	3,41	55.631.214.322	22,25	58.346.706.866	13,74	**13,14**	CUMPLE
	Pasivo corriente	16.877.867.899		2.499.803.936		4.245.234.035			
Endeudamiento	Pasivo total	16.877.867.899	0,21	2.620.717.282	0,03	4.245.234.035	0,05	**0,09**	CUMPLE
	Activo total	82.164.205.359		82.251.289.771		94.251.289.771			
Rentabilidad	Utilidad neta	12.326.206.418	0,25	13.500.015.638	0,22	10.052.099.287	0,14	**0,20**	CUMPLE
	Capital	48.542.008.771		60.868.217.189		74.368.232.827			
Capital Operativo	Activo corriente					58.346.706.866	54.101.472.831	**10.500.000.000**	CUMPLE
	Pasivo corriente					4.245.234.035			
MONTO									**35.000.000.000**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

Abog. Julio César Mongió
Mat. C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

BGF CONSTRUCTORA S.A.									
		2017		2018		2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	25.699.633.653	1,50	41.145.881.152	2,62	42.864.872.239	2,11	**2,08**	CUMPLE
	Pasivo corriente	17.076.619.211		15.706.797.259		20.277.116.009			
Endeudamiento	Pasivo total	16.076.619.211	0,50	32.573.146.848	0,66	34.233.128.063	0,66	**0,61**	CUMPLE
	Activo total	32.271.790.941		49.149.443.391		51.525.190.289			
Rentabilidad	Utilidad neta	2.483.044.479	0,83	1.166.176.858	0,39	469.525.952	0,06	**0,43**	CUMPLE
	Capital	3.000.000.000		3.000.000.000		8.000.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					42.864.872.239	22.587.756.230	**10.500.000.000**	CUMPLE
	Pasivo corriente					20.277.116.009			
MONTO									**35.000.000.000**

BARRAIL HNO. S.A. DE CONSTRUCCIONES									
		2017		2018		2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	54.271.691.503	1,88	65.130.432.102	1,85		#¡DIV/0!	**#¡DIV/0!**	#¡DIV/0!
	Pasivo corriente	28.862.258.636		35.148.537.876					
Endeudamiento	Pasivo total	28.862.258.636	0,32	35.148.537.876	0,26		#¡DIV/0!	**#¡DIV/0!**	#¡DIV/0!
	Activo total	90.343.566.873		133.014.797.791					
Rentabilidad	Utilidad neta	6.867.456.299	0,24	2.568.267.096	0,09		#¡DIV/0!	**#¡DIV/0!**	#¡DIV/0!
	Capital	29.000.000.000		29.000.000.000					
Capital Operativo	Activo corriente						0	**10.500.000.000**	NO CUMPLE
	Pasivo corriente								
MONTO									**35.000.000.000**

OBS.: NO PRESENTO BALANCE AÑO 2019. NO CUMPLE

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.									
		2017		2018		2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	21.256.058.912	2,53	20.489.113.107	3,16	35.307.122.277	2,12	**2,60**	CUMPLE
	Pasivo corriente	8.410.011.017		6.490.391.076		16.640.488.855			
Endeudamiento	Pasivo total	8.410.011.017	0,34	6.490.391.076	0,26	16.640.488.855	0,40	**0,33**	CUMPLE
	Activo total	24.971.591.779		24.544.482.258		41.453.593.867			
Rentabilidad	Utilidad neta	7.132.342.598	1,43	5.104.754.411	0,51	5.104.754.411	0,43	**0,79**	CUMPLE
	Capital	5.000.000.000		10.000.000.000		12.000.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					35.307.122.277	18.666.633.422	**10.500.000.000**	CUMPLE
	Pasivo corriente					16.640.488.855			
MONTO									**35.000.000.000**

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

CONSORCIO TOCSA-TECNOEDIL (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA)									
		2017		2018		2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	286.457.771.198	1,93	253.791.065.114	2,01	253.255.499.150	2,47	**2,14**	CUMPLE
	Pasivo corriente	148.630.743.056		126.084.406.772		102.644.410.800			
Endeudamiento	Pasivo total	214.888.101.329	0,39	153.397.531.259	0,30	134.959.509.401	0,27	**0,32**	CUMPLE
	Activo total	552.843.990.769		512.298.486.073		498.717.662.133			
Rentabilidad	Utilidad neta	38.434.184.664	0,55	14.093.383.410	0,07	512.448.580	0,00	**0,21**	CUMPLE
	Capital	70.000.000.000		210.000.000.000		253.255.499.150			
Capital Operativo	Activo corriente					102.644.410.800	102.644.410.800	**10.500.000.000**	CUMPLE
	Pasivo corriente								
MONTO									**35.000.000.000**

CONSORCIO TOCSA-TECNOEDIL (TOCSA)									
		2017		2018		2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	21.256.058.912	2,53	20.489.113.107	3,16	35.307.122.277	2,12	**2,60**	CUMPLE
	Pasivo corriente	8.410.011.017		6.490.391.076		16.640.488.855			
Endeudamiento	Pasivo total	8.410.011.017	0,34	6.490.391.076	0,26	16.640.488.855	0,40	**0,33**	CUMPLE
	Activo total	24.971.591.779		24.544.482.258		41.453.593.867			
Rentabilidad	Utilidad neta	7.132.342.598	1,43	5.104.754.411	0,51	5.104.754.411	0,43	**0,79**	CUMPLE
	Capital	5.000.000.000		10.000.000.000		12.000.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					35.307.122.277	18.666.633.422	**10.500.000.000**	CUMPLE
	Pasivo corriente					16.640.488.855			
MONTO									**35.000.000.000**

OBS.: CONSORCIO TOCSA – TECNOEDIL. CUMPLE

CONSORCIO PGB (JULIO ANTONIO GALIANO MORAN)									
		2017		2018		2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	14.353.630.766	17,02	15.867.171.224	16,26	16.919.158.872	26,69	**19,99**	CUMPLE
	Pasivo corriente	843.094.033		976.054.563		633.918.276			
Endeudamiento	Pasivo total	813.054.563	0,05	976.054.563	0,05	633.918.276	0,03	**0,05**	CUMPLE
	Activo total	16.436.413.292		17.916.311.961		18.913.558.058			
Rentabilidad	Utilidad neta	1.988.169.703	1,55	1.253.934.006	0,98	1.220.750.264	0,95	**1,16**	CUMPLE
	Capital	1.285.384.527		1.285.384.527		1.285.384.527			
Capital Operativo	Activo corriente					16.919.158.872	16.285.240.596	**10.500.000.000**	CUMPLE
	Pasivo corriente					633.918.276			
MONTO									**35.000.000.000**

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 33.127
Dpto. Jurídico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

CONSORCIO PGB (DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI)									
		2017		2018		2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	3.595.169.509	2,87	6.098.621.130	2,41	11.237.859.851	2,63	**2,64**	CUMPLE
	Pasivo corriente	1.251.060.915		2.535.027.740		4.270.243.967			
Endeudamiento	Pasivo total	1.541.076.589	0,40	2.784.887.394	0,43	4.511.180.061	0,39	**0,40**	CUMPLE
	Activo total	3.872.272.519		6.493.095.512		11.710.159.751			
Rentabilidad	Utilidad neta	1.570.481.292	3,93	1.240.858.254	2,33	3.485.142.645	6,55	**4,27**	CUMPLE
	Capital	400.000.000		532.000.000		532.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					11.237.859.851	6.967.615.884	**10.500.000.000**	NO CUMPLE
	Pasivo corriente					4.270.243.967			
MONTO									**35.000.000.000**

CONSORCIO PGB (CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.)									
		2017		2018				Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	2.697.385.376	3,16	15.867.171.224	11,39	16.919.158.872	28,96	**14,50**	CUMPLE
	Pasivo corriente	853.207.378		1.393.307.939		584.314.016			
Endeudamiento	Pasivo total	853.207.378	0,25	1.393.307.939	0,08	584.314.016	0,03	**0,12**	CUMPLE
	Activo total	3.465.482.534		17.916.311.961		18.913.558.058			
Rentabilidad	Utilidad neta	16.392.929	0,55	136.830.189	0,05	149.649.547	0,06	**0,22**	CUMPLE
	Capital	30.000.000		2.636.000.000		2.636.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					16.919.158.872	16.334.844.856	**10.500.000.000**	CUMPLE
	Pasivo corriente					584.314.016			
MONTO									**35.000.000.000**

OBS.: CONSORCIO PGB. CUMPLE

CONSORCIO CPV (VIAL SUR S.A.)									
		2017		2018		2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	34.355.617.160	1,30	33.912.432.414	1,31	40.549.065.006	1,37	**1,33**	CUMPLE
	Pasivo corriente	26.418.551.491		25.896.774.040		29.570.531.996			
Endeudamiento	Pasivo total	39.603.545.850	0,68	34.670.964.819	0,62	36.554.053.498	0,62	**0,64**	CUMPLE
	Activo total	58.400.646.536		55.981.442.640		59.233.627.934			
Rentabilidad	Utilidad neta	2.605.255.180	0,43	1.759.640.707	0,29	801.349.579	0,13	**0,29**	CUMPLE
	Capital	6.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					40.549.065.006	10.978.533.010	**10.500.000.000**	CUMPLE
	Pasivo corriente					29.570.531.996			
MONTO									**35.000.000.000**

Abog. Julio Cesar Manzoni
Mat. C.S. N° 33.125
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

CONSORCIO CPV (CALDETEC INGENIERIA S.R.L.)									
		2017		2018		2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	35.487.006.156	2,27	34.681.085.045	1,18	61.509.016.868	1,78	1,74	CUMPLE
	Pasivo corriente	15.630.279.309		29.461.539.676		34.539.397.170			
Endeudamiento	Pasivo total	20.301.600.885	0,37	35.426.096.451	0,47	39.925.636.857	0,46	0,43	CUMPLE
	Activo total	55.050.716.220		76.126.237.796		87.692.076.776			
Rentabilidad	Utilidad neta	5.572.558.262	0,56	5.312.324.437	0,53	6.570.679.155	0,66	0,58	CUMPLE
	Capital	10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					61.509.016.868	26.969.619.698	10.500.000.000	CUMPLE
	Pasivo corriente					34.539.397.170			
MONTO									35.000.000.000

CONSORCIO CPV (LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO)									
		2017		2018		2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	14.987.440.375	1,92	13.097.126.714	1,83	15.311.823.240	1,92	1,89	CUMPLE
	Pasivo corriente	7.823.549.823		7.157.126.819		7.981.094.019			
Endeudamiento	Pasivo total	9.378.429.275	0,44	7.575.549.170	0,37	9.529.339.864	0,39	0,40	CUMPLE
	Activo total	21.357.564.144		20.499.969.674		24.296.681.094			
Rentabilidad	Utilidad neta	3.311.201.604	0,52	743.485.185	0,12	1.648.517.127	0,26	0,30	CUMPLE
	Capital	6.333.534.205		6.333.534.205		6.333.534.205			
Capital Operativo	Activo corriente					15.311.823.240	7.330.729.221	10.500.000.000	CUMPLE
	Pasivo corriente					7.981.094.019			
MONTO									35.000.000.000

OBS.: CONSORCIO CPV. CUMPLE

CONSORCIO TAPE RORY (RICARDO DIAZ MARTINEZ)									
		2017		2018		2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	21.284.421.775	1,66	28.776.757.788	2,08	27.581.507.501	2,33	2,03	CUMPLE
	Pasivo corriente	12.813.776.384		13.825.763.297		11.824.504.979			
Endeudamiento	Pasivo total	12.813.776.384	0,57	13.825.763.297	0,46	11.824.504.979	0,41	0,48	CUMPLE
	Activo total	22.622.508.877		29.952.006.712		28.917.843.053			
Rentabilidad	Utilidad neta	3.170.351.978	0,88	6.274.341.298	0,67	959.422.609	0,10	0,55	CUMPLE
	Capital	3.607.459.097		9.342.434.826		9.342.434.626			
Capital Operativo	Activo corriente					27.581.507.501	15.757.002.522	10.500.000.000	CUMPLE
	Pasivo corriente					11.824.504.979			
MONTO									35.000.000.000

Abog. Luis César Mongelós
M.C.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

CONSORCIO TAPE RORY (FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ)									
		2017		2018		2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	6.720.888.485	4,22	7.787.503.163	97,29	10.113.360.577	5,01	35,51	CUMPLE
	Pasivo corriente	1.590.933.811		80.040.447		2.019.177.721			
Endeudamiento	Pasivo total	6.526.784.798	0,93	173.048.447	0,02	2.054.725.721	0,17	0,37	CUMPLE
	Activo total	6.986.002.122		9.606.504.164		12.168.086.298			
Rentabilidad	Utilidad neta	359.217.324	3,59	237.544.221	0,28	650.096.129	0,07	1,31	CUMPLE
	Capital	100.000.000		850.274.087		9.171.959.798			
Capital Operativo	Activo corriente					10.113.360.577	8.094.182.856	10.500.000.000	CUMPLE
	Pasivo corriente					2.019.177.721			
MONTO									35.000.000.000

OBS.: CONSORCIO TAPE RORY. CUMPLE

APONTE LATORRE S.A.									
		2017		2018		2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	49.813.433.017	1,97	46.878.277.320	2,45	45.200.402.765	1,90	2,11	CUMPLE
	Pasivo corriente	25.243.273.447		19.125.262.819		23.762.705.747			
Endeudamiento	Pasivo total	29.729.025.648	0,54	23.159.203.568	0,44	27.298.780.356	0,47	0,48	CUMPLE
	Activo total	55.530.785.620		52.206.644.899		57.814.349.996			
Rentabilidad	Utilidad neta	4.037.837.734	0,40	4.841.458.478	0,48	4.149.115.081	0,41	0,43	CUMPLE
	Capital	10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					45.200.402.765	21.437.697.018	10.500.000.000	CUMPLE
	Pasivo corriente					23.762.705.747			
MONTO									35.000.000.000

CONSORCIO CANATTA Y CIA. (JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ)									
		2017		2018		2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	5.225.231.321	7,01	8.048.881.964	12,35	9.300.808.058	37,89	19,08	CUMPLE
	Pasivo corriente	745.790.315		651.534.761		245.494.298			
Endeudamiento	Pasivo total	745.790.315	0,11	651.534.761	0,07	245.494.298	0,02	0,07	CUMPLE
	Activo total	6.485.232.936		9.064.909.604		10.081.899.446			
Rentabilidad	Utilidad neta	1.790.929.359	4,48	2.597.741.758	6,49	1.389.872.925	0,19	3,72	CUMPLE
	Capital	400.000.000		400.000.000		7.150.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					9.300.808.058	9.055.313.760	10.500.000.000	CUMPLE
	Pasivo corriente					245.494.298			
MONTO									35.000.000.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

Abog. Julio César Mongelós
M.C.J. N° 33.122

CONSORCIO CANATTA Y CIA. (WA CONSTRUCCIONES S.R.L.)									
		2017		2018		2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	14.184.343.447	1,04	4.738.793.460	2,97	6.368.874.474	1,66	1,89	CUMPLE
	Pasivo corriente	13.655.415.350		1.594.845.333		3.839.628.980			
Endeudamiento	Pasivo total	13.655.415.350	0,83	1.594.845.333	0,23	3.839.628.980	0,41	0,49	CUMPLE
	Activo total	16.485.324.813		6.923.260.503		9.335.610.923			
Rentabilidad	Utilidad neta	108.394.595	0,05	97.700.287	0,02	131.703.968	0,03	0,03	CUMPLE
	Capital	2.200.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					6.368.874.474	2.529.245.494	10.500.000.000	CUMPLE
	Pasivo corriente					3.839.628.980			
MONTO									35.000.000.000

OBS.: CONSORCIO CANATTA. CUMPLE

CONSORCIO SERVIAR (ARQUITECTONICA S.R.L.)									
		2017		2018		2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	3.984.682.153	1,54	10.273.810.092	6,98	8.167.256.041	7,97	5,50	CUMPLE
	Pasivo corriente	2.585.584.803		1.472.261.478		1.024.311.394			
Endeudamiento	Pasivo total	2.585.684.803	0,58	1.472.261.478	0,10	1.024.311.394	0,10	0,26	CUMPLE
	Activo total	4.449.052.879		15.458.615.966		10.021.604.227			
Rentabilidad	Utilidad neta	406.850.413	0,22	2.308.088.716	1,15	521.432.402	0,07	0,48	CUMPLE
	Capital	1.863.468.076		2.000.000.000		7.200.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					8.167.256.041	7.142.944.647	10.500.000.000	CUMPLE
	Pasivo corriente					1.024.311.394			
MONTO									35.000.000.000

CONSORCIO SERVIAR (ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.)									
		2017		2018		2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	30.809.846.172	1,37	36.706.080.084	1,55	41.330.724.868	3,50	2,14	CUMPLE
	Pasivo corriente	22.471.211.510		23.755.835.859		11.806.369.194			
Endeudamiento	Pasivo total	51.597.079.205	0,66	65.657.371.192	0,78	46.574.712.488	0,54	0,66	CUMPLE
	Activo total	77.930.649.177		84.577.472.779		85.499.766.524			
Rentabilidad	Utilidad neta	123.540.222	0,01	1.603.602.256	0,11	1.322.013.502	0,09	0,07	CUMPLE
	Capital	15.000.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000			
Capital Operativo	Activo corriente					41.330.724.868	29.524.355.674	10.500.000.000	CUMPLE
	Pasivo corriente					11.806.369.194			
MONTO									35.000.000.000

Abog. Juan César Mongió
Mat. C.S.J. Nº 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

OBS.: CONSORCIO SERVIAR. CUMPLE

12. RECOMENDACIÓNES DE LA COMISION EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley N° 2051/03 y su Decreto Reglamentario, el Pliego de Bases y Condiciones con sus respectivas Adendas y la Resoluciones DNCP N°411/18 que se encuentra vigente desde de fecha 01 de febrero de 2018, y se concluye que los precios se ajustan a lo estima, se eleva a consideración de la Máxima Autoridad el presente informe de evaluación con la sugerencia de:

Art.1°) ADJUDICAR en **la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 156/19 "CONTRATACION "READECUACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2020"** a la firma **CONSORCIO TOCSA – TECNOEDIL (TOCSA S.A. – TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA)** por cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras exigidas por el Pliego de Base y Condiciones, conforme al Anexo 1.

Monto total Adjudicado a la Firma **CONSORCIO TOCSA – TECNOEDIL (TOCSA S.A. – TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA) Gs. 164.480.575- (Guaraníes Sesenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Quinientos Setenta y Cinco.-)**, IVA INCLUIDO.-

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

1. Personas Físicas / Jurídicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

2. Documentos. Consorcios
a) Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en los incisos (a), (b) y (c) del apartado 1. precedente.
b) Consorcio constituido, en el que se establecerán con precisión los puntos establecidos en el artículo 48 inciso 4° del Decreto Reglamentario N° 5174/05. El Consorcio debe estar formalizado por Escritura Pública.
c) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al Consorcio.
d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Abog. Luis Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

3. **Documentos de origen extranjero. Personas Físicas / Jurídicas y/o Consorcios**
a) Si la oferta adjudicada estuviera acompañada de documentos emitidos por autoridades extranjeras, el Oferente deberá acompañar los documentos debidamente apostillados para los países partes del "Convenio para la supresión de la Exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros o de la Haya del 5 de Octubre de 1961", caso contrario los documentos deberán estar legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. b) Los documentos de origen privado emitidos en el extranjero, deberán estar legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.

Es nuestro informe.-

Abog. Julio César Mongió
Mat. C.S.J. N° 38.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

ANEXO 1. CUADRO DE ADJUDICACION

CONSORCIO TOCSA – TECNOEDIL (TOCSA S.A. – TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA)

MONTO MINIMO: GS. 17.500.000.000
MONTO MAXIMO: GS. 35.000.000.000

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO
1	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
1.1		Limpieza del área de trabajo	Metros cuadrados	1	17.667	26.241
1.2		Valla de seguridad para Obra	Metro lineal	1	79.883	87.657
1.3		Preparacion de terreno a nivel de la sub rasante para colchon de arena para empedrado	Metros cuadrados	1	44.333	35.799
2	**72141505-001**	**Movimiento de suelo**	**Unidad Medida Global**	**1**		
2.1		Excavaciones varias (manual)	Metros cúbicos	1	112.167	90.575
2.2		Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	Metros cúbicos	1	115.333	93.131
2.3		Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desague, compactación mecanizada	Metros cúbicos	1	250.000	201.875
2.4		Sub-muracion con piedra bruta colocada	Metros cúbicos	1	641.000	488.378
2.5		Empastado	Metros cuadrados	1	58.333	47.104
3	**72103003-001**	**Demoliciones Varias**	**Unidad Medida Global**	**1**		
3.1		**De Estructuras de H° A°**				
3.1.1		De losas	Metros cuadrados	1	42.168	34.051
3.1.2		De pilares	Metros cuadrados	1	55.333	44.681
3.1.3		De vigas y encadenados	Metros cuadrados	1	55.333	44.681
3.2		**De Mamposteria**				
3.2.1		De nivelación de 0,45 m	Metros cuadrados	1	27.500	22.206
3.2.2		De nivelación de 0,30 m	Metros cuadrados	1	26.233	21.183
3.2.3		De elevación de 0.15 m sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1	30.200	24.220
3.2.4		De elevación de paredes de 0.20 m sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1	33.333	26.733
3.2.5		De elevacion de paredes de 0.30 m sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	1	29.533	23.685
3.2.6		De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	31.533	25.463
3.2.7		De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	40.667	32.839

Abog. Julio César Mongelós
Mat. S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

3.2.8		De canteros	Metros cuadrados	1	32.667	26.379
3.2.9		De murito, postes y tejido perimetral	Metro lineal	1	66.167	53.430
3.2.10		De muralla	Metros cuadrados	1	49.333	39.836
3.2.11		De muro de contencion de piedra bruta	Metros cuadrados	1	158.333	127.854
3.3		**Remocion de membrana de aislacion**				
3.3.1		De techo plano en areas transitables y no transitables	Metros cuadrados	1	37.500	40.950
3.3.2		De techo de bovedillas	Metros cuadrados	1	37.500	38.985
3.3.3		De techo de Chapa de Zinc	Metros cuadrados	1	35.500	28.471
3.4		**De Techos**				
3.4.1		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales	Metros cuadrados	1	42.300	34.157
3.4.2		De techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	1	38.333	30.743
3.4.3		De techo de chapas de fibrocemento	Metros cuadrados	1	38.333	30.954
3.4.4		De techo de policarbonato con estructura existente	Metros cuadrados	1	40.167	32.435
3.4.5		De techo plano de H° A°	Metros cuadrados	1	71.000	57.333
3.4.6		De techo de vidrio armado con estructura metalica	Metros cuadrados	1	67.767	54.722
3.4.7		De vigas de apoyo	Metro lineal	1	109.000	88.018
3.5		**De Revoques**				
3.5.1		De paredes y cielo raso	Metros cuadrados	1	36.333	39.676
3.6		**De Contrapisos**				
3.6.1		De Cascotes	Metros cuadrados	1	24.333	26.572
3.6.2		De Hormigon	Metros cuadrados	1	31.400	34.289
3.7		**De Pisos**				
3.7.1		De baldosa calcarea	Metros cuadrados	1	28.667	31.304
3.7.2		De mosaicos graniticos	Metros cuadrados	1	36.167	39.494
3.7.3		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	Metro lineal	1	55.000	44.413
3.7.4		De vinilico	Metros cuadrados	1	26.633	29.083
3.7.5		De ceramica	Metros cuadrados	1	30.133	32.905
3.7.6		De alisada de cemento	Metros cuadrados	1	35.633	28.774
3.7.7		De H° A°	Metros cuadrados	1	46.000	37.145
3.7.8		De baldosones de hormigon	Metros cuadrados	1	37.333	30.146
3.7.9		De Tejuelita	Metros cuadrados	1	37.300	30.120

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.12
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000017

3.7.10		De Calles internas y camineros peatonales	Metros cuadrados	1	41.333	33.376
3.7.11		De Veredas perimetrales	Metros cuadrados	1	41.333	33.149
3.7.12		De Alfombra	Metros cuadrados	1	30.333	24.494
3.7.13		De parquet	Metros cuadrados	1	30.333	24.494
3.7.14		De porcelanato	Metros cuadrados	1	34.667	37.856
3.7.15		Demolición de empedrado	Metros cuadrados	1	19.000	15.343
3.8		**De Zócalos**				
3.8.1		De baldosa calcárea	Metro lineal	1	28.667	31.304
3.8.2		De mosaicos graníticos	Metro lineal	1	37.233	40.658
3.8.3		De vinilico	Metro lineal	1	27.333	29.848
3.8.4		De cerámico	Metro lineal	1	28.667	31.304
3.8.5		De alisada de cemento	Metro lineal	1	36.167	29.205
3.8.6		De Tejuelita	Metro lineal	1	36.000	29.070
3.8.7		De alfombra	Metro lineal	1	27.500	22.206
3.8.8		De parquet	Metro lineal	1	27.500	22.206
3.8.9		De porcelanato	Metro lineal	1	33.167	36.218
3.9		**De Revestimientos**				
3.9.1		De azulejos	Metros cuadrados	1	30.833	40.000
3.9.2		De ladrillejos	Metros cuadrados	1	28.167	22.745
3.9.3		De pastillas cerámicas	Metros cuadrados	1	28.167	30.758
3.9.4		De piedra	Metros cuadrados	1	32.833	26.513
3.9.5		De madera	Metros cuadrados	1	37.500	30.281
3.9.6		De guarda camillas con recuperación	Metro lineal	1	34.333	37.492
3.10		**De Cielo Raso**				
3.10.1		De cielo raso de placas de yeso (desmontable, junta tomada)	Metros cuadrados	1	36.333	39.676
3.10.2		De cielo raso de PVC	Metros cuadrados	1	31.167	27.120
3.10.3		De cielo raso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	37.633	41.095
3.10.4		De entrepiso de madera	Metros cuadrados	1	37.967	30.658
3.10.5		De cielo raso metálico lineal	Metros cuadrados	1	35.633	30.510
3.10.6		De cartón prensado	Metros cuadrados	1	27.833	27.120
3.11		**De Mamparas**				
3.11.1		De mamparas existentes tipo durlock	Metros cuadrados	1	40.000	43.680
3.11.2		De mamparas existentes vidriadas	Metros cuadrados	1	44.333	48.412
3.11.3		De mamparas existentes de terciadas	Metros cuadrados	1	38.667	31.224
3.11.4		De mamparas existentes de placas de cartón prensado tipo eucatex	Metros cuadrados	1	35.500	38.766
3.12		**De Carpintería de Madera y Metal**				

Abog. Julio César Mongió
Mat. C.S.J. N° 30.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

3.12.1		De Verjas, Portones y Rejas	Metros cuadrados	1	43.333	34.991
3.12.2		De aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	1	38.667	42.224
3.12.3		De Muebles fijos y Desmontables	Metros cuadrados	1	38.667	42.224
3.12.4		De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	Metros cuadrados	1	61.000	61.000
3.12.5		De puertas con marcos con recuperación	Unidad	1	71.667	57.477
3.13		**De Cristal templado**				
3.13.1		Paños fijos	Metros cuadrados	1	136.667	109.607
3.13.2		Puertas batientes de una hoja	Metros cuadrados	1	161.333	129.389
3.13.3		Puertas/Ventanas corredizas	Metros cuadrados	1	161.333	129.389
3.14		**De Instalaciones Sanitarias**				
3.14.1		De canaletas y Bajadas pluviales	Metro lineal	1	30.833	33.670
3.14.2		De artefactos sanitarios con recuperación	Unidad	1	43.670	61.229
3.14.3		De cañería de desagüe cloacal por baño	Metro lineal	1	13.500	17.494
3.14.4		De cañería de agua corriente por baño	Metro lineal	1	13.500	17.494
3.14.5		Desmonte de cañerías de agua corriente galvanizadas horizontales en mal estado	Metro lineal	1	52.667	42.239
3.14.6		Desmonte de cañerías de agua corriente galvanizadas verticales (montantes) en mal estado	Metro lineal	1	69.167	55.472
3.14.7		Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	Unidad	1	40.833	32.973
3.14.8		Desmontaje de piletas de acero inoxidables sin recuperación de material	Unidad	1	79.500	63.759
3.14.9		Desmonte de cañerías de H° F° de desagües existentes.	Metro lineal	1	72.000	78.723
3.14.10		Desmonte de cañerías de desagüe cloacal hierro fundido	Metro lineal	1	133.333	106.933
3.15		Limpieza y acarreo de escombros	Metros cúbicos	1	64.000	132.955
4	**72131601-003**	**Cimiento**	**Unidad Medida Global**	**1**		
4.1		De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	Metros cúbicos	1	546.000	350.000
4.2		De muro de contención de piedra bruta	Metros cúbicos	1	581.667	350.000
5	**72131601-004**	**Losas de Hormigón**	**Unidad Medida Global**	**1**		
5.1		Losa prefabricada de hormigón	Metros cuadrados	1	413.333	313.000
5.2		Losa de H°A° e=0,07 m mínimo, incluye encofrado en baños	Metros cúbicos	1	2.416.667	1.306.527
6	**72131601-006**	**Aislación**	**Unidad Medida Global**	**1**		
6.1		De losa con membrana asfáltica de 4mmm con aluminio	Metros cuadrados	1	91.000	148.700

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000015

6.2		Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	Metros cuadrados	1	59.333	47.911
6.3		De losa de Hº Aº con Membrana Elástica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	1	115.000	124.645
6.4		Vertical con panderete con hidrófugo	Metros cuadrados	1	83.333	67.291
6.5		De junta de dilatación en Hº Aº	Metro lineal	1	81.669	65.948
6.6		De losa de baño con emulsión asfáltica ,2 manos	Metros cuadrados	1	78.333	86.010
6.7		De techo de Zinc con membrana asfáltica de 3 mm	Metros cuadrados	1	69.333	55.986
6.8		De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsión bituminosa y manta asfáltica.	Metros cuadrados	1	188.333	152.079
6.9		Impermeabilización interna de reservorios	Metros cuadrados	1	188.333	152.079
6.10		Impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	Metros cuadrados	1	135.833	127.125
7	**72131601-999**	**Colocación de dinteles**	**Unidad Medida Global**	**1**		
7.1		Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	1	60.000	50.850
7.2		Dintel prefabricado de HºAº	Metro lineal	1	154.667	124.043
7.3		Envarillado de muros	Metro lineal	1	60.000	48.450
7.4		Costura de rajaduras en paredes	Metro lineal	1	65.111	52.577
8	**72131601-005**	**Mampostería de Elevación**	**Unidad Medida Global**	**1**		
8.1		Con ladrillo común de 0,15 m	Metros cuadrados	1	110.000	120.780
8.2		Con ladrillo hueco de 0,15 m	Metros cuadrados	1	94.333	103.578
8.3		De calce e=0,20 m en baños	Metros cuadrados	1	116.000	93.670
8.4		De ladrillo común en panderete	Metros cuadrados	1	153.333	123.816
8.5		De elevación de 0.20 m, ladrillo prensado	Metros cuadrados	1	372.333	283.681
8.6		De elevación con ladrillo convoco	Metros cuadrados	1	172.667	139.429
8.7		Pilares de ladrillo común de 0.30 x 0.30 m	Metro lineal	1	155.000	125.163
8.8		Pilares de ladrillo común de 0.45 x 0.45 m	Metro lineal	1	195.667	158.001
9	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		
9.1		De 1 capa 1,5 cm. con hidrófugo interior	Metros cuadrados	1	48.000	54.240
9.2		Revoque exterior de 1 capa e=1.5cm (1:4:16)	Metros cuadrados	1	43.222	47.501
9.3		Revoque exterior azotada impermeable e=0.5cm 1:3 (con hidrófugo)	Metros cuadrados	1	42.556	46.471
9.4		A dos capas filtrado con hidrófugo en baños	Metros cuadrados	1	48.556	62.987

Abog. Julio César Mongelós
MCL CSJ Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

9.5		Impermeable con ceresita (1,3) rebaje sin losa	Metros cuadrados	1	52.000	56.784
9.6		De cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	68.667	74.984
9.7		De pilares de mamposteria	Metros cuadrados	1	54.444	59.453
9.8		De pilares de H°A°	Metros cuadrados	1	57.333	62.608
9.9		De losas y vigas de H°A°	Metros cuadrados	1	69.111	75.469
9.10		Goterones en borde de losas	Metros cuadrados	1	81.000	88.938
9.11		Reparación de cornisas perimetrales	Metro lineal	1	78.111	85.766
10	**72131601-008**	**Alféizar de ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
10.1		De revoque 1:3 (cemento, arena lavada).	Metros cuadrados	1	49.833	54.717
10.2		Revoque de mocheta	Metro lineal	1	41.667	45.500
11	**72131601-007**	**Provisión y Montaje de Techo**	**Unidad Medida Global**	**1**		
11.1		De techo de chapa galvanizada de zinc n° 22	Metros cuadrados	1	183.334	201.301
11.2		De techo de chapa galvanizada trapezoidal	Metros cuadrados	1	256.333	281.454
11.3		De techo de chapas de fibrocemento	Metros cuadrados	1	170.000	186.660
11.4		De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	1	277.333	304.512
11.5		De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	1	298.667	327.936
11.6		Pilares y vigas de chapa doblada 15x15	Metro lineal	1	146.667	161.040
11.7		De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provisión	Metros cuadrados	1	595.833	453.965
11.8		De canalones autoportantes de fibrocemento	Metros cuadrados	1	143.000	157.014
12	**72102508-003**	**Revestidos**	**Unidad Medida Global**	**1**		
12.1		Azulejo de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	1	126.667	189.156
12.2		Cantonera de metal	Metro lineal	1	78.332	104.964
12.3		De granito natural	Metros cuadrados	1	1.236.667	1.216.818
12.4		De guarda (listel) 0,08x0,25 m	Metro lineal	1	59.167	64.610
12.5		De porcelanato	Metros cuadrados	1	279.000	304.668
12.6		Normal de 1,50 ,1,90 y 2,30 mm	Metros cuadrados	1	365.000	398.580
12.7		Colores de 1,50 y 1,90 mm	Metros cuadrados	1	420.000	458.640
12.8		Colores de 2,30 mm	Metros cuadrados	1	450.000	491.400

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

13	**72131601-009**	**Pisos (Provisión y Colocación)**	**Unidad Medida Global**	**1**		
13.1		Contrapiso de cascotes e/ 20 cm	Metros cuadrados	1	45.667	70.884
13.2		Carpeta para piso cerámico, granito , porcelanato	Metros cuadrados	1	43.400	47.393
13.3		Carpeta para piso vinilico	Metros cuadrados	1	140.333	153.244
13.4		carpeta para base de impermeabilización de losa con pendiente	Metros cuadrados	1	48.867	51.020
13.5		Piso de Granito 30x 30 con pulido	Metros cuadrados	1	197.333	215.488
13.6		Piso tejuelita	Metros cuadrados	1	158.667	128.124
13.7		Piso cerámico	Metros cuadrados	1	202.000	220.584
13.8		Piso porcelanato	Metros cuadrados	1	277.667	303.212
13.9		Piso porcelanato antideslizante PI5	Metros cuadrados	1	322.333	351.988
13.10		Mesada de granito natural	Metros cuadrados	1	1.333.333	1.311.934
13.11		De alisado de cemento	Metros cuadrados	1	62.833	50.738
13.12		De H° de 10 cm	Metros cuadrados	1	263.333	273.182
13.13		De baldosones de hormigón 40 x 40 m	Metros cuadrados	1	145.667	117.626
13.14		Encerado de piso de granito a maquina	Metros cuadrados	1	108.333	118.300
13.15		Planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	Metro lineal	1	636.667	695.240
13.16		Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	Metro lineal	1	625.000	682.500
13.17		Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1	176.667	192.920
13.18		De piedra basáltica (empedrado)	Metros cuadrados	1	139.000	151.788
13.19		Pulido de pisos de granito	Metros cuadrados	1	127.000	138.684
13.20		Provisión y colocación de piso de granito reconstituido tipo taquito	Metros cuadrados	1	196.667	214.760
13.21		Provisión y colocación de revestimiento de paredes con PVC del tipo machimbre	Metros cuadrados	1	141.666	114.395

Abog. Luis César Mongeló
M.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro
Coord
Dirección de Mante

14	**72101607-005**	**Zócalos**	**Unidad Medida Global**	**1**		
14.1		De granito base gris.	Metro lineal	1	67.000	54.103
14.2		De cerámico	Metro lineal	1	60.666	66.247
14.3		Sanitario de aluminio anodizado	Metro lineal	1	73.667	80.886
14.4		De porcelanato	Metro lineal	1	135.000	147.420
15	**72131601-012**	**Pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		
15.1		**Pintura Interna**				
15.1.1		A la cal con fijador	Metros cuadrados	1	14.000	14.617
15.1.2		Látex de cielorraso	Metros cuadrados	1	32.333	41.986
15.1.3		Látex Interior con enduido	Metros cuadrados	1	39.667	43.594
15.1.4		Pintura Epoxica en mamposteria	Metros cuadrados	1	87.667	96.346
15.1.5		Pintura Epoxica en cielorraso	Metros cuadrados	1	89.000	97.811
15.1.6		Pintura texturizada	Metros cuadrados	1	112.667	123.032
15.1.7		Enduido de paredes interior exterior	Metros cuadrados	1	33.333	36.400
15.1.8		Enduido cementicio interior exterior	Metros cuadrados	1	89.333	97.552
15.1.9		Pinturas Esmalte Sintético	Metros cuadrados	1	41.333	52.482
15.2		**Interior**				
15.2.1		Para aberturas metálicas	Metros cuadrados	1	42.667	46.592
15.2.2		Para aberturas de madera	Metros cuadrados	1	42.667	46.592
15.2.3		De barandas y pasamanos	Metros cuadrados	1	42.667	44.546
15.2.4		Barnizado de maderas en general	Metros cuadrados	1	37.000	29.878
15.2.5		De canaletas y bajadas	Metro lineal	1	57.533	46.458
15.2.6		De cañerías de instalaciones	Metro lineal	1	50.667	40.914
15.2.7		De pisos al epoxi	Metros cuadrados	1	89.000	97.811
15.2.8		Pintura Esmalte Sintético para muebles metálicos y similares	Metros cuadrados	1	42.333	46.228
15.2.9		Pintura Interior/Exterior del tipo insecticida con microencapsulacion polimetrica.	Metros cuadrados	1	99.000	108.108
15.3		**Pintura externa**				
15.3.1		Revoque Exterior con azotada impermeable	Metros cuadrados	1	45.000	66.477
15.3.2		Pintura látex exterior (hasta una altura de 7m)	Metros cuadrados	1	43.000	105.000
15.3.3		Pintura látex exterior (para altura mayores de 7m)	Metros cuadrados	1	83.333	150.000
15.3.4		Pintura exterior a la cal con fijador (muralla perimetral)	Metros cuadrados	1	15.500	16.183

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

15.3.5		pintura texturizada exterior (hasta una altura de 7 m)	Metros cuadrados	1	108.000	117.936
15.3.6		pintura texturizada exterior (para alturas superiores a de 7 m)	Metros cuadrados	1	143.000	156.156
15.3.7		De señalización de pisos en estacionamiento al epoxi	Metros cuadrados	1	116.667	128.217
15.3.8		De pisos al epoxi	Metros cuadrados	1	97.500	101.378
15.3.9		Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	Metro lineal	1	43.000	34.723
15.3.10		Pintura insecticida	Metros cuadrados	1	99.000	108.108
16	**72101903-001**	**Carpintería Metálica y de Aluminio**	**Unidad Medida Global**	**1**		
16.1		Reparación de aberturas de aluminio incluyendo herrajes y cerradura	Metros cuadrados	1	213.333	234.240
16.2		Reparación general de parasoles existentes de aluminio con provisión de materiales	Metros cuadrados	1	223.333	179.113
16.3		Provisión y colocación de quiebrasoles de aluminio anodizado con perfilarias de aluminio	Metros cuadrados	1	1.366.667	1.231.440
16.4		De perfilaría de aluminio chapa doblada en baños	Metro lineal	1	124.667	136.884
16.5		De placa divisoria en baños (paño fijo)	Metros cuadrados	1	235.000	375.000
16.6		Puerta de hoja de abrir con pasadores 0,80x1,70 m	Unidad	1	667.667	539.141
16.7		Posa mano de acero inoxidable para capacidades diferentes	Metro lineal	1	219.333	240.828
16.8		Reparación de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosión, soldadura, ajuste, pintura anti oxido)	Metros cuadrados	1	273.333	208.252
16.9		Provisión y colocación Portón de Hierro	Metros cuadrados	1	633.333	482.536
16.10		Provisión y colocación de Canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N°24 c/ antioxido, Aéreas desarrollo: 50 cm, ídem las embutidas	Metro lineal	1	158.500	127.989
16.11		Estructura Metálica	Metros cuadrados	1	295.000	224.761
16.12		Provisión y colocación de Puerta Cortafuego	Metros cuadrados	1	3.900.000	1.486.738
16.13		Reparación de puertas de emergencia	Metros cuadrados	1	951.667	725.075
16.14		Abertura de aluminio tipo apersianada con puerta para ducto	Metros cuadrados	1	746.667	602.934
17	**72102702-002**	**REPARACION DE VEREDAS**	**Unidad Medida Global**	**1**		
17.1		Carpeta de regularización de piso para veredas	Metros cuadrados	1	40.832	42.375
17.2		Provisión e instalación de cordón de H°	Metro lineal	1	107.667	86.349
17.3		Provisión y colocación de piso de baldosa calcárea tipo vainilla	Metros cuadrados	1	99.667	80.481

Abg. Juan César Mongelós
M.C.S.J. N° 33.422
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

17.4		Construccion de rampas de Hº Aº para sillas de rueda en veredas	Unidad	1	276.667	303.780
17.5		Provisión y colocación de Vallado perimetral con alambre tejido	Metros cuadrados	1	211.667	232.410
17.6		Alambre tejido de 2,5" calibre 14	Metros cuadrados	1	58.333	64.050
17.7		Alambres de púas	Metro lineal	1	1.667	1.830
17.8		Alambre liso	Metro lineal	1	1.667	1.830
17.9		Base fundación para postes de Hº de Hº ciclópeo	Unidad	1	87.333	70.521
17.10		Postes de hormigón prefabricado curvo h=2,80 m	Unidad	1	99.667	109.434
18	**72131601-009**	**Provisión y Colocación de pisos vinilicos**	**Unidad Medida Global**	**1**		
18.1		Piso vinilico en rollo para uso quirúrgico con cepillado de puertas	Metros cuadrados	1	365.500	401.319
18.2		Revestido de vinilico en rollo para en paredes de uso quirúrgico previo preparado con base cementicio.	Metros cuadrados	1	382.000	382.000
18.3		Burlete de goma media caña y sellador para zócalo sanitario	Metro lineal	1	46.167	50.691
18.4		Piso vinilico 30 x 30 de e=2 mm con cepilladlo de puerta	Metros cuadrados	1	193.333	212.280
18.5		Zócalo de PVC sanitario	Metro lineal	1	51.667	85.721
18.6		Terminales para umbrales	Metro lineal	1	57.333	62.952
19	**72102602-007**	**Mamparas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
19.1		Retiro de mamparas eucatex, ciegas y vidriadas (Con Recuperación de Materiales)	Metros cuadrados	1	18.000	19.656
19.2		Mampara Ciega de eucatex de 35 mm con perfileria de Aluminio	Metros cuadrados	1	305.000	334.890
19.3		Mampara Vidriada de 0,35 mm, con perfileria de Aluminio	Metros cuadrados	1	247.000	375.000
19.4		Puerta de eucatex con cerradura y tiradores	Unidad	1	596.668	596.668
19.5		Mamparas de roca yeso tipo RH ciegas de 50 mm incluyendo perfilarias	Metros cuadrados	1	425.333	467.016
19.6		Mamparas de roca yeso de 50 mm Tipo RH con aberturas incluyendo perfilarias cerraduras vidrios	Metros cuadrados	1	542.000	595.116
19.7		Provisión y colocación de cerraduras de uso hospitalario a cilindro	Unidad	1	338.000	371.124
19.8		Provisión y colocación de Cerraduras especiales de alta seguridad tipo tetra	Unidad	1	558.333	613.050
19.9		Provisión y colocación de Cerraduras para aberturas tipo Yale	Unidad	1	248.333	272.670
19.10		Provisión y colocación de Bisagras vaiven reforzadas de 5"	Unidad	1	305.333	335.256
19.11		De placa de cementicia 12mm, con perfileria de sujeción completo	Metros cuadrados	1	753.333	753.333

Abog. Juan César Mongelós
M.C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

20	**72102601-001**	**Provisión y Colocación de Marcos y Puertas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
20.1		Provisión y colocación de Marcos de madera para Puertas	Metro lineal	1	135.000	148.230
20.2		Provisión y colocación de Marcos metálicos para Puertas	Metro lineal	1	146.667	161.040
20.3		Provisión y colocación de puertas placa de con herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	470.000	750.000
20.4		Provisión y colocación de contramarco	Metro lineal	1	35.333	38.796
20.5		Provisión y colocación de zócalos de madera de 10 cm	Metro lineal	1	50.667	55.632
20.6		Reparación de puertas, incluye provisión y colocación de manijones, golpetes bisagras y cerraduras	Unidad	1	425.000	466.650
20.7		Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	Unidad	1	2.213.333	1.318.541
21	**72102602-004**	**Provisión y colocación de vidrios**	**Unidad Medida Global**	**1**		
21.1		Crudo Incoloro de 4 mm	Metros cuadrados	1	320.000	351.360
21.2		Provisión de vidrio crudo de 6 mm	Metros cuadrados	1	424.000	465.552
21.3		Provisión de vidrio crudo de 8 mm	Metros cuadrados	1	623.333	684.420
21.4		Provisión de vidrio crudo de 10 mm	Metros cuadrados	1	736.667	808.860
21.5		Provisión de aberturas con barra antipanico para salida de emergencia	Metros cuadrados	1	1.900.000	856.001
21.6		Ploteado full color sobre blindex.	Metros cuadrados	1	506.667	556.320
21.7		Microperforado sobre blindex	Metros cuadrados	1	436.667	479.460
21.8		Vidrio laminado color	Metros cuadrados	1	2.133.333	1.133.826
21.9		Espejos - Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, segun medidas	Metros cuadrados	1	486.667	534.360
21.10		Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 10 mm, c/aberturas batientes herrajes con freno y manijones con cerradura	Metros cuadrados	1	1.533.333	997.165
21.11		Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 10 mm, c/aberturas corredizas, herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.433.333	645.755
21.12		Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 10 mm paño fijo	Metros cuadrados	1	1.266.667	1.141.334
21.13		Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 8 mm, c/aberturas batientes, herrajes con freno y manijones con cerradura	Metros cuadrados	1	1.533.333	976.141
21.14		Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 8 mm, c/aberturas corredizas, herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.400.000	1.198.401
21.15		Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 8 mm	Metros cuadrados	1	900.000	989.100
21.16		Ploteado sobre blindex	Metros cuadrados	1	203.333	223.260
21.17		Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	166.667	183.000
22	**72102602-004**	**Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:**	**Unidad Medida Global**	**1**		
22.1		Reparación y mantenimiento de puertas automática	Unidad	1	1.166.667	737.964

Abog. Julio César Mongelós
M.C.S.J. N° 30.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

22.2		Provisión y colocación de frenos para puertas batientes	Unidad	1	900.000	989.100
22.3		Provisión y colocación de puerta automática con vidrio de 10mm icoloro, herraje y cerraduras (manusa) (3.60m x 2.10m)	Unidad	1	36.083.333	12.576.051
22.4		Reparación y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	Unidad	1	486.667	474.600
23	**72131601-011**	**Instalación Sanitaria-Provisión y colocación de: DEMOLICIONES**	**Unidad Medida Global**	**1**		
23.1		De cañería PVC para desagüe cloacal completo por baño	Unidad	1	1.800.000	810.948
23.2		De cañería termofusion para agua fría-caliente completo por baño	Unidad	1	2.400.000	1.081.264
23.3		Llave de paso tipo industrial de 4 "	Unidad	1	1.933.333	1.111.299
23.4		Llave de paso 1/2 de plástico	Unidad	1	233.333	187.133
23.5		Llave de paso de 3/4 Plástico	Unidad	1	341.667	274.017
23.6		Llave de paso de 1	Unidad	1	410.000	328.820
23.7		Llave de paso 1-1/4	Unidad	1	546.667	438.427
23.8		Llave de paso de 1-1/2	Unidad	1	640.000	513.280
23.9		Caño plástico de 1"	Metro lineal	1	67.000	53.734
23.10		Caño de 1/2" PVC	Metro lineal	1	66.000	52.932
23.11		Caño de 3/4 PVC	Metro lineal	1	80.000	64.160
23.12		Caño de 100 mm blanco	Metro lineal	1	75.667	115.461
23.13		Caño de 100 mm serie R-gris	Metro lineal	1	110.000	131.205
23.14		Caño de 40 blanco	Metro lineal	1	43.333	47.320
23.15		Caño de ventilación 50	Metro lineal	1	54.667	69.976
23.16		Rejillas sifonadas 15 x15	Unidad	1	71.667	113.711
23.17		Desengrasador	Unidad	1	153.333	122.973
23.18		Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 1/2" con accesorios	Metro lineal	1	103.333	104.964
23.19		Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 3/4" con accesorios	Metro lineal	1	136.667	109.607
23.20		Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 1" con accesorios	Metro lineal	1	153.333	122.973
23.21		Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 1 1/2" con accesorios	Metro lineal	1	190.000	152.380
23.22		Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 2" con accesorios	Metro lineal	1	250.000	200.500
23.23		Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 2 1/2" con accesorios en montantes horizontales y verticales	Metro lineal	1	310.000	248.620
23.24		Provisión y colocación de cañerías termo fusión de 3" con accesorios en montantes verticales y horizontales	Metro lineal	1	363.333	291.393
23.25		Substitucion de llaves de paso galvanizado de 3"	Unidad	1	1.423.333	905.765
23.26		Substitucion de llaves de paso galvanizado de 2 1/2"	Unidad	1	1.400.000	890.916
23.27		Substitucion de llaves de paso galvanizado de 2 1/4"	Unidad	1	1.180.000	750.915
23.28		Substitucion de llaves de paso galvanizado de 2"	Unidad	1	1.153.333	833.450
23.29		Prov. Y montaje de cañerías de desagüe cloacal galvanizado	Metro lineal	1	403.333	323.473

Abog. Juan Cesar Mongelós
M.C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

23.30		Cañería galvanizada de 4"	Metro lineal	1	745.333	597.757
23.31		Alma doble galvanizada de 4"	Unidad	1	360.000	288.720
23.32		Codo galvanizado de 4"	Unidad	1	463.500	371.727
23.33		Tee galvanizado de 4"	Unidad	1	510.000	409.020
23.34		Unión sencilla galvanizada de 4"	Unidad	1	363.033	291.152
23.35		Unión doble galvanizada de 4"	Unidad	1	1.040.000	834.080
23.36		Cañería galvanizada de 6"	Metro lineal	1	1.388.833	883.810
23.37		Alma doble galvanizada de 6"	Unidad	1	494.667	396.723
23.38		Codo galvanizado de 6"	Unidad	1	1.458.667	657.169
23.39		Tee galvanizado de 6"	Unidad	1	1.422.833	905.447
23.40		Unión sencilla galvanizada de 6"	Unidad	1	667.667	535.469
23.41		Unión doble galvanizada de 6"	Unidad	1	3.158.333	1.630.906
23.42		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	273.333	219.213
23.43		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	1	376.667	302.087
23.44		cañería de 110 termofusión	Metro lineal	1	730.000	585.460
23.45		tubo macho de 110 x 4 termofusión	Unidad	1	1.161.111	839.071
23.46		tee de 110 termofusión	Unidad	1	977.778	784.178
23.47		codo de 110x90° termofusión	Unidad	1	795.000	637.590
23.48		codo de 110x45° termofusión	Unidad	1	396.111	317.681
23.49		unión sencilla de 110 termofusión	Unidad	1	547.222	488.175
23.50		tubo hembra de 110x4 termofusión	Unidad	1	1.113.889	804.946
23.51		buje de reducción de 110 a 90 termofusión	Unidad	1	438.889	351.989
23.52		unión doble con brida de 110 termofusión	Unidad	1	2.610.556	1.456.703
23.53		sifon extensible cromado	Unidad	1	70.000	56.140
23.54		conexiones flexibles	Unidad	1	47.000	51.324
23.55		sopapa para lavatorio	Unidad	1	47.000	51.324
23.56		enchufe para inodoro	Unidad	1	18.333	20.020
23.57		caño de 150 pvc serie R	Metro lineal	1	253.333	203.173
23.58		caño de 150 essap	Unidad	1	333.333	267.333
23.59		codo de 150 x 90 serie R	Unidad	1	90.167	72.314
23.60		codo de 150 x 45 serie R	Unidad	1	69.667	55.873
23.61		ramal y de 150 x 150 serie R	Unidad	1	121.667	97.577
23.62		reducción de 150 x 100 serie R	Unidad	1	166.056	133.177
23.63		tee de 150 serie R	Unidad	1	135.389	108.582
23.64		union sencilla de 150 serie R	Unidad	1	47.000	51.324
23.65		union de correr de 150 serie R	Unidad	1	64.667	51.863

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

23.66		tee con inspección de 150 serie R	Unidad	1	424.333	340.315
23.67		caño de 75 serie R	Metro lineal	1	123.000	98.646
23.68		codo de 75 x 90 serie R	Unidad	1	19.167	20.930
23.69		codo de 75 x 45 serie R	Unidad	1	16.833	18.382
23.70		ramal y de 75 x 75 serie R	Unidad	1	37.000	40.404
23.71		reducción de 75 a 50 serie R	Unidad	1	17.000	18.564
23.72		tee de 75 serie R	Unidad	1	20.000	21.840
23.73		unión sencilla de 75 serie R	Unidad	1	12.000	13.104
23.74		unión de correr de 75 serie R	Unidad	1	13.000	14.196
23.75		tee con inspección de 75 serie R	Unidad	1	26.333	28.756
23.76		ramal y de 100 x 75 serie R	Unidad	1	43.333	34.753
23.77		caño de 50 pvc liviano	Metro lineal	1	52.167	41.838
23.78		codo de 50 x 90 pvc liviano	Unidad	1	5.733	6.260
23.79		codo de 50 x 45 pvc liviano	Unidad	1	5.733	6.260
23.80		tee de 50 serie R	Unidad	1	11.000	12.012
23.81		ramal y de 50 x 50 pvc liviano	Unidad	1	11.333	12.376
23.82		reducción de 50 a 40 pvc liviano	Unidad	1	3.669	4.007
23.83		caño de 40 pvc liviano	Metro lineal	1	3.333	3.640
23.84		codo de 40 x 90 pvc liviano	Unidad	1	2.833	3.094
23.85		codo de 40 x 45 pvc liviano	Unidad	1	6.500	7.098
23.86		tee de 40 pvc liviano	Unidad	1	6.000	6.552
23.87		ramal y de 40 x 40 pvc liviano	Unidad	1	15.000	16.380
23.88		anillo de goma de 150	Unidad	1	10.467	11.430
23.89		anillo de goma de 100	Unidad	1	5.067	5.533
23.90		anillo de goma de 75	Unidad	1	4.267	4.660
23.91		anillo de goma de 50	Unidad	1	3.467	3.786
23.92		Desengrasador de PVC con tapa reforzada	Unidad	1	163.667	131.261
23.93		Reposición de Desengrasador industrial de cocina	Unidad	1	543.333	413.965
24	**72131601-011**	**Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías**	**Unidad Medida Global**	**1**		
24.1		Grifería con codera	Unidad	1	571.667	484.488
24.2		Grifería con sensor	Unidad	1	3.100.000	1.396.633
24.3		Conexión flexible cromada de 0,50 m	Unidad	1	56.000	61.229
24.4		Dispenser con jabón líquido	Unidad	1	253.000	214.417
24.5		Bacha de acero inoxidable - medida 1,2 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad	Unidad	1	1.650.000	743.369
24.6		Bacha de acero inoxidable - medida 0,6 m x 0,40 m x 0,30 m de profundidad	Unidad	1	1.416.667	1.284.835
24.7		canilla pico alto fv p/ lavatorio	Unidad	1	155.000	146.522

Abog. Iván César Mongeló
Mat. S.J. Nº 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

24.8		canilla pico móvil para presmatic docol	Unidad	1	308.333	261.312
24.9		Griferias Lavamanos de cierre lateral	Unidad	1	451.667	382.788
24.10		Canilla de pared tipo común cromada	Unidad	1	75.667	64.128
24.11		Canilla laboratorial curva o recta	Unidad	1	318.333	269.787
24.12		Mezcladora para ducha con campana cromada	Unidad	1	1.750.000	1.088.773
24.13		Canilla mono comando	Unidad	1	1.500.000	768.899
24.14		Bachas de acero inoxidable simple para mesada	Unidad	1	886.667	751.451
24.15		Bachas de acero inoxidable doble para mesada	Unidad	1	1.300.000	992.735
24.16		Bachas de acero inoxidable con mesada	Metros cuadrados	1	3.712.867	1.672.745
24.17		Piletas de acero inoxidable profunda de 0,60 x 0,70 y 0,50 de profundidad con mesada	Metros cuadrados	1	4.166.667	2.928.423
24.18		Lavatorio de pedestal	Unidad	1	711.667	603.138
24.19		Mezcladora para lavatorio para agua fría caliente	Unidad	1	525.000	444.937
24.20		Cisterna baja - Tipo mochila-Línea Ravena	Unidad	1	600.000	508.500
24.21		Cisterna Alta instalada	Unidad	1	321.667	272.613
24.22		Termo calefón de 80 lts	Unidad	1	2.133.333	961.123
24.23		Termo calefón de 100 lts	Unidad	1	2.466.667	1.111.299
24.24		Inodoros P8 (línea moderna) color blanco CR37	Unidad	1	506.667	600.000
24.25		Sistema con válvula de descarga Docol de 1 1/4" y 1 1/2" con tapa	Unidad	1	623.333	528.275
24.26		Tapa de inodoro blanco AP81 (resina de poliuretano) antimicrobiano con herraje metal cromado	Unidad	1	203.333	192.211
24.27		Mesada de mármol cultivado de dos (2) Bachas circular de porcelana de 0,60x1,20 m con soporte de metal	Unidad	1	1.550.000	1.081.264
24.28		Mesada de mármol cultivado de una bacha circular de porcelana de 0,60x0,70 m con soporte de metal	Unidad	1	1.300.000	992.735
24.29		Griferías y conexiones para lavatorios (presmatic) anti vandalico	Unidad	1	253.333	214.700
24.30		Mingitorio con sifón incorporado	Unidad	1	346.667	450.000
24.31		Griterias y conexiones para mingitorios	Unidad	1	246.667	209.051
24.32		Ducha teléfono	Unidad	1	421.667	357.363
24.33		Ducha eléctrica lorenzetti	Unidad	1	253.333	214.700
24.34		canilla presmatic docol	Unidad	1	533.333	452.000
24.35		lavaojos	Unidad	1	6.500.000	2.928.423
24.36		pedalmatic docol	Unidad	1	2.926.667	1.318.541
24.37		pico móvil canilla p/mesada	Unidad	1	440.000	372.900
24.38		bacha de porcelana de embutir	Unidad	1	450.000	381.375
24.39		bacha de porcelana de adosar	Unidad	1	485.000	411.037
24.40		De tapa acrilica para inodoro	Unidad	1	160.000	151.248

Abog. Julio César Mongelós
M.J.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

24.41		De asiento acolchado para inodoro.	Unidad	1	156.667	148.097
25	**72131601-011**	**Instalación de Sistema de Desagüe Cloacal y Pluvial**	**Unidad Medida Global**	**1**		
25.1		Rejilla de patio gral. para desagüe pluvial (de 0,4 y/o 0,30 m.)	Metro lineal	1	323.332	274.023
25.2		Tapa de registro de 75 x 75 metálica	Unidad	1	424.333	359.622
25.3		Tapa de registro de 75x75 hormigón	Unidad	1	530.000	449.175
25.4		Ventana P montante 40x40 apersianado de aluminio	Unidad	1	211.667	179.388
25.5		Tapa de registro de 90 x 90 metálica	Unidad	1	540.000	457.650
25.6		Tapa de registro de 90x90 hormigón	Unidad	1	581.667	492.963
25.7		Tapas registros de hormigón 1x1 m	Unidad	1	680.000	576.300
25.8		Tapa de registro metálico de 100x100 cm.	Unidad	1	606.667	514.151
25.9		Limpieza general de registros cloacales	Unidad	1	940.000	753.880
25.10		Limpieza general de registros pluviales	Unidad	1	930.000	745.860
25.11		Destranque y limpieza de cañerías cloacales externas	Metro lineal	1	148.667	140.535
25.12		Destranque y limpieza de cañerías pluviales externas	Metro lineal	1	148.667	140.535
25.13		Perchero	Unidad	1	345.000	282.387
25.14		Jabonera	Unidad	1	87.000	73.732
25.15		Portatoallero	Unidad	1	87.000	73.732
25.16		Portarollo con su portarrodillo	Unidad	1	87.000	73.732
25.17		Calentador instantáneo de agua de 220 Volt.	Unidad	1	1.833.333	825.966
26	**72131601-011**	**Accesorios**	**Unidad Medida Global**	**1**		
26.1		Provisión y colocación de Cortina Vertical	Metros cuadrados	1	254.334	205.375
26.2		Provisión y colocación de cortina Horizontal	Metros cuadrados	1	341.000	275.358
26.3		Provisión y colocación de cortina lona	Metros cuadrados	1	130.000	104.975
26.4		Guarda camillas	Metro lineal	1	233.333	237.300
26.5		Porta numeración de camas	Unidad	1	203.333	206.790
26.6		Porta suero	Unidad	1	410.000	328.820
26.7		barra antipanica para vidrios	Unidad	1	950.000	1.053.580
26.8		barra de emergencia	Unidad	1	1.283.333	1.176.010
26.9		Carteles indicadores 0,20x0,40 m	Unidad	1	190.000	193.230
26.10		Barra móvil para discapacitados	Unidad	1	726.667	726.667
27	**72102201-016**	**Instalación eléctrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		
27.1		Desmontaje de circuitos eléctricos externos	Metro lineal	1	24.167	26.390

Abog. Julio César Mongeló
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimie

27.2		Desmontaje de equipos fluorescentes	Unidad	1	25.833	28.210
27.3		Desmontaje de llaves TM monofasicas	Unidad	1	35.333	38.584
27.4		Desmontaje de llaves TM trifasicas	Unidad	1	44.333	48.412
27.5		Previsión y colocación de electroductos y cajas de conexión	Metro lineal	1	31.000	33.852
27.6		Previsión e instalación de tomas corrientes comunes con cableado de 4 mm2(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	178.667	174.437
27.7		Alimentación de circuitos de luces(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	178.667	174.437
27.8		Provisión e instalación de tomacorrientes tipo schucko con cableado de 4 mm2(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	223.333	300.000
27.9		Alimentación de circuitos monofásicos con cables de 4 mm con tierra	Metro lineal	1	116.667	94.921
27.10		Provisión e Instalación de conductores NYY de 4 x 95 mm2	Metro lineal	1	361.667	294.252
27.11		Provisione Instalacionde conductores NYY de 4 x 50 mm2	Metro lineal	1	217.667	177.094
27.12		Provisione Instalacionde conductores NYY de 4 x 25 mm2	Metro lineal	1	143.333	116.616
27.13		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM monofasicas de 16 a 32 A	Unidad	1	136.667	111.193
27.14		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM monofasicas de 40 a 63 A	Unidad	1	180.333	146.719
27.15		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3 x 63 A	Unidad	1	456.000	371.002
27.16		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM de 3x20 a 3x32 A	Unidad	1	311.667	253.572
27.17		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM de 3x100 A	Unidad	1	1.043.333	848.856
27.18		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3x160 A	Unidad	1	2.166.667	1.176.125
27.19		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3x250 A	Unidad	1	2.516.667	1.422.913
27.20		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3x2500 A	Unidad	1	30.400.000	9.321.966
27.21		Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo panel led de adosar de 10 x 120	Unidad	1	560.000	452.200
27.22		Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo panel led de embutir de 60 x 60	Unidad	1	605.000	590.674
27.23		Provisión y colocación de Tubos LED de 18 w (incluye zocalos)	Unidad	1	253.333	247.334
27.24		Provisión y colocación de Tubos LED de 9 w (incluye zocalos)	Unidad	1	198.667	178.410
27.25		Provisión y colocación de lámparas de vapor de sodio de 400W con capacitor, reactor e ignitor en artefactos existentes	Unidad	1	540.000	417.377
27.26		Provisión y colocación de lámparas de Bajo consumo de 105 W en alumbrados públicos	Unidad	1	256.667	207.259

Abog. Julio César Mongió
M.J.S.J. N° 33.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

27.27		Provisión y colocación de tablero electricometalico con barras fase/ neutro y barra tierra	Metros cuadrados	1	3.233.333	1.672.745
27.28		Provisión y colocación de artefactos de iluminación externa tipo AP de 400W incluyendo lámparas, reactores, ignitores etc.	Unidad	1	1.033.333	661.565
27.29		Alimentación de circuitos de Acondicionador de Aire monofasico(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	211.667	450.000
27.30		Alimentación de circuitos de Acondicionador de Aire trifasico(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	411.667	525.000
27.31		Alimentación de ducha electrica(La unidad de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha unidad)	Unidad	1	206.667	168.145
27.32		Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de extractores axiales de 40 cm de diámetro. Incluye obras civiles en mampostería.	Unidad	1	871.667	957.962
27.33		Instalación de equipos de aire acondicionado de 12.000 a 24.000 BTU/h con provisión de accesorios. (equipos de AA a ser proveído por el instituto)	Unidad	1	1.170.000	862.635
27.34		Instalación de equipos de aire acondicionado de 36.000 a 60.000 BTU/h con provisión de accesorios. (equipos de AA a ser proveído por el instituto)	Unidad	1	1.766.667	795.931
27.35		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 36w, 60x60 cm de adosar.	Unidad	1	716.667	699.697
27.36		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 50w, 6400K, 60x60 cm de embutir.	Unidad	1	851.667	831.500
27.37		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 180w, 19.800 lm, IP65 para alumbrado público.	Unidad	1	3.620.000	1.486.738
27.38		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 5w, 6400k cuadrado de embutir.	Unidad	1	88.267	83.097
27.39		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 5w, 2700k cuadrado de embutir.	Unidad	1	88.267	71.276
27.40		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 8w, 6400k cuadrado de embutir.	Unidad	1	108.667	113.012
27.41		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 8w, 2700k cuadrado de embutir.	Unidad	1	108.667	113.012
27.42		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 12w, 6400k cuadrado de embutir.	Unidad	1	159.333	128.661
27.43		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 12w, 2700k cuadrado de embutir.	Unidad	1	159.333	143.087
27.44		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 8w, 6400k cuadrado de adosar.	Unidad	1	126.667	132.955
27.45		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 8w, 2700k cuadrado de adosar.	Unidad	1	126.667	132.955
27.46		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 18w, 6400k cuadrado de adosar.	Unidad	1	176.667	158.653

Abog. Julio Cesar Mongelós
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento

000001

27.47		Provisión e instalación de artefacto de iluminación LED de 18w, 2700k cuadrado de adosar.	Unidad	1	176.667	158.653
27.48		Provisión e instalación de disyuntor TM 3x50 A a rielera.	Unidad	1	419.667	341.441
27.49		Provisión e instalación de disyuntor TM 3x125 A a rielera.	Unidad	1	1.366.667	829.892
28	**72101601-002**	**Provisión y colocación de cielo raso**	**Unidad Medida Global**	**1**		
28.1		Retiro de cielorraso armado, con perfileria metálica y/o junta llena (desmontar)	Metros cuadrados	1	27.334	38.487
28.2		Cielorraso de placa foil, con perfileria en aluminio	Metros cuadrados	1	396.667	433.160
28.3		Cambio de placas de yeso de 1,20x0,60	Unidad	1	133.333	145.600
28.4		Reparación de cielo raso con placas de forropacote	Metros cuadrados	1	90.500	73.079
28.5		Cielorraso de yeso con junta tomada	Metros cuadrados	1	338.000	369.096
28.6		Molduras media caña entre pared-techo entre pared-pared de yeso	Metro lineal	1	42.333	71.726
28.7		Puerta trampa para cielorraso de yeso	Unidad	1	215.000	234.780
28.8		De cielo raso de PVC	Metros cuadrados	1	140.000	113.050
Precio Total						**164.480.575**

Monto total Adjudicado a la Firma **CONSORCIO TOCSA – TECNOEDIL (TOCSA S.A. – TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA) Gs. 164.480.575- (Guaraníes Ciento Sesenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Quinientos Setenta y Cinco.-)**, IVA INCLUIDO.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Medeiros
M.C.S.J. Nº 33322
Dir. Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Pedro Peña
Coordinador
Dirección de Mantenimiento