Ítems del llamado LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERAS N.º 01/2020 - CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO EN EL ACCESO AL CENTRO URBANO DE SAN COSME Y DAMIÁN - PLURIANUAL (FINANCIAMIENTO SEGÚN LEY N.º 6145/18) con ID: 385581

					EMPRESA CONSTRU SERVI SAN JOSÉ		Precio Referencial		DIFERENCIA EN %						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (I	Precio total	Precio unitario	Precio total		REF			MENOS 20%	DIFRENCIA	diferencia en porcentaje
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno - incluye extracción de árboles.	Metros cuadrados	2.750	2.000	5.500.000	2.500	6.875.000	-20	2500	0,20	500	2.000	0	20%
2	72131601-9974	Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	2.750	1.600	4.400.000	2.000	5.500.000	-20	2000	0,20	400	1.600	0	20%
3	82101502-004	Cartel de obra.	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	-20	1250000	0,20	250000	1.000.000	0	20%
4	72103001-001	Desmonte de terreno para zona de caminero.-	Metros cúbicos	335	68.000	22.780.000	85.000	28.475.000	-20	85000	0,20	17000	68.000	0	20%
5	72102504-002	Excavación para cimiento de P.B.C.-	Metros cúbicos	285	36.000	10.260.000	45.000	12.825.000	-20	45000	0,20	9000	36.000	0	20%
6	72102504-002	Cimiento de P.B.C de 0.50x0.70m.-	Metros cúbicos	204	316.000	64.464.000	395.000	80.580.000	-20	395000	0,20	79000	316.000	0	20%
7	72102504-002	Muro de nivelación de 0,30x0,40cm. Incluye revoque y recuadro con hidrófugo.	Metros cuadrados	220	136.000	29.920.000	170.000	37.400.000	-20	170000	0,20	34000	136.000	0	20%
8	72102504-002	Relleno y compactación por capas cada 20 cm.	Metros cúbicos	820	32.000	26.240.000	40.000	32.800.000	-20	40000	0,20	8000	32.000	0	20%
9	72131701-023	Excavación para colocación de cordones de H°.	Metros cúbicos	45,6	36.000	1.641.600	45.000	2.052.000	-20	45000	0,20	9000	36.000	0	20%
10	72131701-023	Cordón de H° de 0,49x0,25x0,08.	Metro lineal	736	44.000	32.384.000	55.000	40.480.000	-20	55000	0,20	11000	44.000	0	20%
11	72131701-023	Piso de peiver tipo adoquín de 20x10x8 con diferencia de color en gimnasios (ver diseño)	Metros cuadrados	1.476	124.000	183.024.000	155.000	228.780.000	-20	155000	0,20	31000	124.000	0	20%
12	72131601-012	Pintura de cordón de H° color gris sintético.	Metro lineal	736	3.200	2.355.200	4.000	2.944.000	-20	4000	0,20	800	3.200	0	20%
13	72101510-005	CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, espesor de cordón 0.10 m. cargada	Metro lineal	765,8	25.600	19.604.480	32.000	24.505.600	-20	32000	0,20	6400	25.600	0	20%
14	70111713-999	Senderismo. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 1 persona.-	Unidad	2	4.000.000	8.000.000	5.000.000	10.000.000	-20	5000000	0,20	1000000	4.000.000	0	20%
15	70111713-999	Caminador aéreo doble. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 2 persona.-	Unidad	2	4.800.000	9.600.000	6.000.000	12.000.000	-20	6000000	0,20	1200000	4.800.000	0	20%
16	70111713-999	Relajador de cintura triple. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 3 persona.-	Unidad	2	4.000.000	8.000.000	5.000.000	10.000.000	-20	5000000	0,20	1000000	4.000.000	0	20%
17	70111713-999	Equipo de pedaleo. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 2 persona.	Unidad	2	4.000.000	8.000.000	5.000.000	10.000.000	-20	5000000	0,20	1000000	4.000.000	0	20%
18	70111713-999	Camilla. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 2 persona.	Unidad	2	4.000.000	8.000.000	5.000.000	10.000.000	-20	5000000	0,20	1000000	4.000.000	0	20%
19	70111713-996	Pergolados metálicos de 2,10x2,65 h: 2.40 m. (Sujeto a dado de concreto de 0,40x0,30 cm con columnas y vigas de metálicos Incluye pintura al sintético.- (detalles en planos)	Unidad	8	2.160.000	17.280.000	2.700.000	21.600.000	-20	2700000	0,20	540000	2.160.000	0	20%
20	70111713-998	Bancos con estructura de caño galvanizado de Ø2 ¨ y refuerzos con caños rectangulares de 20x40 cm con base anti oxida y pintura acrílica (3 capas), con asientos y respaldo de madera dura de 5x11cm. Sujeto con dado de concreto de 30x30cm Prof. 0.40 cm. (detalles en plano)	Unidad	40	1.104.000	44.160.000	1.380.000	55.200.000	-20	1380000	0,20	276000	1.104.000	0	20%
21	70111713-9997	Basureros metálicos sujetados con tubos de hierro galvanizado de 2¨ en concreto de 0,30x0,30 cm prof: 0,40 cm. (detalles en planos)	Unidad	25	280.000	7.000.000	350.000	8.750.000	-20	350000	0,20	70000	280.000	0	20%
22	70111713-997	Provisión e instalación de farolas LED ¨CITY ¨ 60W IP65. Con caño metálico de 2¨ 3.00 m de altura e instalación de subterránea de cable NYY para alimentación , encendido tablero comando puesta a tierra con jabalina de 2,4 m.	Unidad	60	1.520.000	91.200.000	1.900.000	114.000.000	-20	1900000	0,20	380000	1.520.000	0	20%
23	70111713-997	Provisión y colocación de cable NNYY (conexión en caminero, pórtico de acceso) ver detalles en plano.-	Metro lineal	736	9.600	7.065.600	12.000	8.832.000	-20	12000	0,20	2400	9.600	0	20%
24	70111713-997	Registro 40x40. para Instalación Eléctrica.-	Unidad	60	216.000	12.960.000	270.000	16.200.000	-20	270000	0,20	54000	216.000	0	20%
25	70111713-002	Empastado y jardinería - incluye plantas ornamentales.-	Metros cuadrados	510	12.000	6.120.000	15.000	7.650.000	-20	15000	0,20	3000	12.000	0	20%
26	72131601-012	Pintura de muro de nivelación al sintético color verde.	Metros cuadrados	320	17.600	5.632.000	22.000	7.040.000	-20	22000	0,20	4400	17.600	0	20%
27	72152602-001	Ampliación de entubamiento existente (detalles en plano)	Unidad Medida Global	1	6.800.000	6.800.000	8.500.000	8.500.000	-20	8500000	0,20	1700000	6.800.000	0	20%
28	72103001-001	Desmonte y traslado de lugar de carteles existentes.	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	-20	2000000	0,20	400000	1.600.000	0	20%
29	72131601-013	LIMPIEZA FINAL.	Unidad Medida Global	1	1.640.000	1.640.000	2.050.000	2.050.000	-20	2050000	0,20	410000	1.640.000	0	20%
					Precio Total	**646.630.880**		**808.288.600**							

Firma
Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

JOSE ANTONIO GONZALEZ FLEITAS

Firmado digitalmente por JOSE ANTONIO GONZALEZ FLEITAS
Fecha: 2021.02.12 18:04:22 -03'00'

Ítems del llamado LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERAS N.º 01/2020 - CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO EN EL ACCESO AL CENTRO URBANO DE SAN COSME Y DAMIÁN - PLURIANUAL (FINANCIAMIENTO SEGÚN LEY N.º 6145/18) con ID: 385581

					EMPRESA A Y F INGENIERIA S.R.L.		Precio Referencial		DIFERENCIA EN %						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (I	Precio total	Precio unitario	Precio total		REF			MENOS 20%	DIFRENCIA	diferencia en porcentaje
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno - incluye extracción de árboles.	Metros cuadrados	2.750	2.225	6.118.750	2.500	6.875.000	-11	2500	0,20	500	2.000	225	11%
2	72131601-9974	Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	2.750	1.780	4.895.000	2.000	5.500.000	-11	2000	0,20	400	1.600	180	11%
3	82101502-004	Cartel de obra.	Unidad	1	1.112.500	1.112.500	1.250.000	1.250.000	-11	1250000	0,20	250000	1.000.000	112.500	11%
4	72103001-001	Desmonte de terreno para zona de caminero.-	Metros cúbicos	335	75.650	25.342.750	85.000	28.475.000	-11	85000	0,20	17000	68.000	7.650	11%
5	72102504-002	Excavación para cimiento de P.B.C.-	Metros cúbicos	285	40.050	11.414.250	45.000	12.825.000	-11	45000	0,20	9000	36.000	4.050	11%
6	72102504-002	Cimiento de P.B.C de 0.50x0.70m.-	Metros cúbicos	204	351.550	71.716.200	395.000	80.580.000	-11	395000	0,20	79000	316.000	35.550	11%
7	72102504-002	Muro de nivelación de 0,30x0,40cm. Incluye revoque y recuadro con hidrófugo.	Metros cuadrados	220	151.300	33.286.000	170.000	37.400.000	-11	170000	0,20	34000	136.000	15.300	11%
8	72102504-002	Relleno y compactación por capas cada 20 cm.	Metros cúbicos	820	35.600	29.192.000	40.000	32.800.000	-11	40000	0,20	8000	32.000	3.600	11%
9	72131701-023	Excavación para colocación de cordones de H°.	Metros cúbicos	45,6	40.050	1.826.280	45.000	2.052.000	-11	45000	0,20	9000	36.000	4.050	11%
10	72131701-023	Cordón de H° de 0,49x0,25x0,08.	Metro lineal	736	48.950	36.027.200	55.000	40.480.000	-11	55000	0,20	11000	44.000	4.950	11%
11	72131701-023	Piso de peiver tipo adoquín de 20x10x8 con diferencia de color en gimnasios (ver diseño)	Metros cuadrados	1.476	137.950	203.614.200	155.000	228.780.000	-11	155000	0,20	31000	124.000	13.950	11%
12	72131601-012	Pintura de cordón de H° color gris sintético.	Metro lineal	736	3.560	2.620.160	4.000	2.944.000	-11	4000	0,20	800	3.200	360	11%
13	72101510-005	CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, espesor de cordón 0.10 m. cargada	Metro lineal	765,8	28.480	21.809.984	32.000	24.505.600	-11	32000	0,20	6400	25.600	2.880	11%
14	70111713-999	Senderismo. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 1 persona.-	Unidad	2	4.450.000	8.900.000	5.000.000	10.000.000	-11	5000000	0,20	1000000	4.000.000	450.000	11%
15	70111713-999	Caminador aéreo doble. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 2 persona.-	Unidad	2	5.340.000	10.680.000	6.000.000	12.000.000	-11	6000000	0,20	1200000	4.800.000	540.000	11%
16	70111713-999	Relajador de cintura triple. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 3 persona.-	Unidad	2	4.450.000	8.900.000	5.000.000	10.000.000	-11	5000000	0,20	1000000	4.000.000	450.000	11%
17	70111713-999	Equipo de pedaleo. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 2 persona.	Unidad	2	4.450.000	8.900.000	5.000.000	10.000.000	-11	5000000	0,20	1000000	4.000.000	450.000	11%
18	70111713-999	Camilla. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 2 persona.	Unidad	2	4.450.000	8.900.000	5.000.000	10.000.000	-11	5000000	0,20	1000000	4.000.000	450.000	11%
19	70111713-996	Pergolados metálicos de 2,10x2,65 h: 2.40 m. (Sujeto a dado de concreto de 0,40x0,30 cm con columnas y vigas de metálicos Incluye pintura al sintético.- (detalles en planos)	Unidad	8	2.403.000	19.224.000	2.700.000	21.600.000	-11	2700000	0,20	540000	2.160.000	243.000	11%
20	70111713-998	Bancos con estructura de caño galvanizado de Ø2 ¨ y refuerzos con caños rectangulares de 20x40 cm con base anti oxida y pintura acrílica (3 capas), con asientos y respaldo de madera dura de 5x11cm. Sujeto con dado de concreto de 30x30cm Prof. 0.40 cm. (detalles en plano)	Unidad	40	1.228.200	49.128.000	1.380.000	55.200.000	-11	1380000	0,20	276000	1.104.000	124.200	11%
21	70111713-9997	Basureros metálicos sujetados con tubos de hierro galvanizado de 2¨ en concreto de 0,30x0,30 cm prof: 0,40 cm. (detalles en planos)	Unidad	25	311.500	7.787.500	350.000	8.750.000	-11	350000	0,20	70000	280.000	31.500	11%
22	70111713-997	Provisión e instalación de farolas LED ¨CITY ¨ 60W IP65. Con caño metálico de 2¨ 3.00 m de altura e instalación de subterránea de cable NYY para alimentación , encendido tablero comando puesta a tierra con jabalina de 2,4 m.	Unidad	60	1.691.000	101.460.000	1.900.000	114.000.000	-11	1900000	0,20	380000	1.520.000	171.000	11%
23	70111713-997	Provisión y colocación de cable NNYY (conexión en caminero, pórtico de acceso) ver detalles en plano.-	Metro lineal	736	10.680	7.860.480	12.000	8.832.000	-11	12000	0,20	2400	9.600	1.080	11%
24	70111713-997	Registro 40x40. para Instalación Eléctrica.-	Unidad	60	240.300	14.418.000	270.000	16.200.000	-11	270000	0,20	54000	216.000	24.300	11%
25	70111713-002	Empastado y jardinería - incluye plantas ornamentales.-	Metros cuadrados	510	13.350	6.808.500	15.000	7.650.000	-11	15000	0,20	3000	12.000	1.350	11%
26	72131601-012	Pintura de muro de nivelación al sintético color verde.	Metros cuadrados	320	19.580	6.265.600	22.000	7.040.000	-11	22000	0,20	4400	17.600	1.980	11%
27	72152602-001	Ampliación de entubamiento existente (detalles en plano)	Unidad Medida Global	1	7.565.000	7.565.000	8.500.000	8.500.000	-11	8500000	0,20	1700000	6.800.000	765.000	11%
28	72103001-001	Desmonte y traslado de lugar de carteles existentes.	Unidad Medida Global	1	1.780.000	1.780.000	2.000.000	2.000.000	-11	2000000	0,20	400000	1.600.000	180.000	11%
29	72131601-013	LIMPIEZA FINAL.	Unidad Medida Global	1	1.824.500	1.824.500	2.050.000	2.050.000	-11	2050000	0,20	410000	1.640.000	184.500	11%
					Precio Total	**719.376.854**		**808.288.600**							

JOSE ANTONIO GONZALEZ FLEITAS

Firmado digitalmente por JOSE ANTONIO GONZALEZ FLEITAS
Fecha: 2021.02.12 18:05:07 -03'00'

Firma
Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Ítems del llamado LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERAS N.º 01/2020 - CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO EN EL ACCESO AL CENTRO URBANO DE SAN COSME Y DAMIÁN - PLURIANUAL (FINANCIAMIENTO SEGÚN LEY N.º 6145/18) con ID: 385581

					EMPRESA NAHIARA CONSTRUCCIONES		Precio Referencial		DIFERENCIA EN %						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (I	Precio total	Precio unitario	Precio total		REF			MENOS 20%	DIFRENCIA	diferencia en porcentaje
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno - incluye extracción de árboles.	Metros cuadrados	2.750	2.000	5.500.000	2.500	6.875.000	-20	2500	0,20	500	2.000	0	20%
2	72131601-9974	Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	2.750	1.600	4.400.000	2.000	5.500.000	-20	2000	0,20	400	1.600	0	20%
3	82101502-004	Cartel de obra.	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	-20	1250000	0,20	250000	1.000.000	0	20%
4	72103001-001	Desmonte de terreno para zona de caminero.-	Metros cúbicos	335	68.000	22.780.000	85.000	28.475.000	-20	85000	0,20	17000	68.000	0	20%
5	72102504-002	Excavación para cimiento de P.B.C.-	Metros cúbicos	285	36.000	10.260.000	45.000	12.825.000	-20	45000	0,20	9000	36.000	0	20%
6	72102504-002	Cimiento de P.B.C de 0.50x0.70m.-	Metros cúbicos	204	316.000	64.464.000	395.000	80.580.000	-20	395000	0,20	79000	316.000	0	20%
7	72102504-002	Muro de nivelación de 0,30x0,40cm. Incluye revoque y recuadro con hidrófugo.	Metros cuadrados	220	136.000	29.920.000	170.000	37.400.000	-20	170000	0,20	34000	136.000	0	20%
8	72102504-002	Relleno y compactación por capas cada 20 cm.	Metros cúbicos	820	32.000	26.240.000	40.000	32.800.000	-20	40000	0,20	8000	32.000	0	20%
9	72131701-023	Excavación para colocación de cordones de H°.	Metros cúbicos	45,6	36.000	1.641.600	45.000	2.052.000	-20	45000	0,20	9000	36.000	0	20%
10	72131701-023	Cordón de H° de 0,49x0,25x0,08.	Metro lineal	736	44.000	32.384.000	55.000	40.480.000	-20	55000	0,20	11000	44.000	0	20%
11	72131701-023	Piso de peiver tipo adoquín de 20x10x8 con diferencia de color en gimnasios (ver diseño)	Metros cuadrados	1.476	124.000	183.024.000	155.000	228.780.000	-20	155000	0,20	31000	124.000	0	20%
12	72131601-012	Pintura de cordón de H° color gris sintético.	Metro lineal	736	3.200	2.355.200	4.000	2.944.000	-20	4000	0,20	800	3.200	0	20%
13	72101510-005	CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, espesor de cordón 0.10 m. cargada	Metro lineal	765,8	25.600	19.604.480	32.000	24.505.600	-20	32000	0,20	6400	25.600	0	20%
14	70111713-999	Senderismo. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 1 persona.-	Unidad	2	4.000.000	8.000.000	5.000.000	10.000.000	-20	5000000	0,20	1000000	4.000.000	0	20%
15	70111713-999	Caminador aéreo doble. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 2 persona.-	Unidad	2	4.800.000	9.600.000	6.000.000	12.000.000	-20	6000000	0,20	1200000	4.800.000	0	20%
16	70111713-999	Relajador de cintura triple. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 3 persona.-	Unidad	2	4.000.000	8.000.000	5.000.000	10.000.000	-20	5000000	0,20	1000000	4.000.000	0	20%
17	70111713-999	Equipo de pedaleo. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 2 persona.	Unidad	2	4.000.000	8.000.000	5.000.000	10.000.000	-20	5000000	0,20	1000000	4.000.000	0	20%
18	70111713-999	Camilla. De acero esmaltado y fibra de vidrio. Apto para 2 persona.	Unidad	2	4.000.000	8.000.000	5.000.000	10.000.000	-20	5000000	0,20	1000000	4.000.000	0	20%
19	70111713-996	Pergolados metálicos de 2,10x2,65 h: 2.40 m. (Sujeto a dado de concreto de 0,40x0,30 cm con columnas y vigas de metálicos Incluye pintura al sintético.- (detalles en planos)	Unidad	8	2.160.000	17.280.000	2.700.000	21.600.000	-20	2700000	0,20	540000	2.160.000	0	20%
20	70111713-998	Bancos con estructura de caño galvanizado de Ø2 ¨ y refuerzos con caños rectangulares de 20x40 cm con base anti oxida y pintura acrílica (3 capas), con asientos y respaldo de madera dura de 5x11cm. Sujeto con dado de concreto de 30x30cm Prof. 0.40 cm. (detalles en plano)	Unidad	40	1.104.000	44.160.000	1.380.000	55.200.000	-20	1380000	0,20	276000	1.104.000	0	20%
21	70111713-9997	Basureros metálicos sujetados con tubos de hierro galvanizado de 2¨ en concreto de 0,30x0,30 cm prof: 0,40 cm. (detalles en planos)	Unidad	25	280.000	7.000.000	350.000	8.750.000	-20	350000	0,20	70000	280.000	0	20%
22	70111713-997	Provisión e instalación de farolas LED ¨CITY ¨ 60W IP65. Con caño metálico de 2¨ 3.00 m de altura e instalación de subterránea de cable NYY para alimentación , encendido tablero comando puesta a tierra con jabalina de 2,4 m.	Unidad	60	1.520.000	91.200.000	1.900.000	114.000.000	-20	1900000	0,20	380000	1.520.000	0	20%
23	70111713-997	Provisión y colocación de cable NNYY (conexión en caminero, pórtico de acceso) ver detalles en plano.-	Metro lineal	736	9.600	7.065.600	12.000	8.832.000	-20	12000	0,20	2400	9.600	0	20%
24	70111713-997	Registro 40x40. para Instalación Eléctrica.-	Unidad	60	216.000	12.960.000	270.000	16.200.000	-20	270000	0,20	54000	216.000	0	20%
25	70111713-002	Empastado y jardinería - incluye plantas ornamentales.-	Metros cuadrados	510	12.000	6.120.000	15.000	7.650.000	-20	15000	0,20	3000	12.000	0	20%
26	72131601-012	Pintura de muro de nivelación al sintético color verde.	Metros cuadrados	320	17.600	5.632.000	22.000	7.040.000	-20	22000	0,20	4400	17.600	0	20%
27	72152602-001	Ampliación de entubamiento existente (detalles en plano)	Unidad Medida Global	1	6.800.000	6.800.000	8.500.000	8.500.000	-20	8500000	0,20	1700000	6.800.000	0	20%
28	72103001-001	Desmonte y traslado de lugar de carteles existentes.	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	-20	2000000	0,20	400000	1.600.000	0	20%
29	72131601-013	LIMPIEZA FINAL.	Unidad Medida Global	1	1.640.000	1.640.000	2.050.000	2.050.000	-20	2050000	0,20	410000	1.640.000	0	20%
					Precio Total	**646.630.880**		**808.288.600**							

Firma
Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

JOSE ANTONIO GONZALEZ FLEITAS

Firmado digitalmente por JOSE ANTONIO GONZALEZ FLEITAS
Fecha: 2021.02.12 18:03:25 -03'00'