Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 11/2021 ID N° 402601 "CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO PARA LA ESC. BAS. N° 5579 PROCERES DE MAYO - FONACIDE 20%"

"TECO S.R.L."RUC N° 80055872-3 CORREO: erik.wolf@teco.com.py

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Vallado Perimetral	M2	101,587	10.00	102,555	1,025,550	968	0.95%
1.2	Cartel de Obras estándar	M3	468,750	2.40	485,630	1,165,512	16,880	3.60%
1.3	Relleno y compactación con tierra gorda	M2	121,800	60.00	125,812	7,548,720	4,012	3.29%
1.4	Marcacion y replanteo	UNI	3,600	60.00	4,620	277,200	1,020	28.33%
1.5	Poda, tala y destronque árbol grande,	UNI	1,118,200	2.00	1,268,412	2,536,824	150,212	13.43%
1.6	Excavación	UNI	47,197	20.25	52,369	1,060,472	5,172	10.96%
1.7	Muro de Piedra Bruta	M3	464,111	73.61	501,278	36,899,074	37,167	8.01%
1.8	Excavacion para zapata	M3	47,397	5.70	52,498	299,239	5,101	10.76%
1.9	Zapata	M3	1,873,803	5.70	2,102,583	11,984,723	228,780	12.21%
1.10	Viga cadena de hºaº	M3	2,829,789	12.60	3,108,761	39,170,389	278,972	9.86%
1.11	Pilar de hºaº	M3	2,590,587	2.33	2,957,441	6,890,838	366,854	14.16%
1.12	Losa de hºaº	M3	2,261,022	10.12	2,502,366	25,323,944	241,344	10.67%
1.13	Piso de hormigon	M3	1,530,000	14.54	1,651,123	24,007,328	121,123	7.92%
1.14	Elaboracion, colocacion y pintura de baranda metalica	M2	385,536	12.60	419,852	5,290,135	34,316	8.90%
1.15	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,197,156	1	1,497,581	1,497,581	300,425	25.09%
	TOTAL					**164,977,528**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 11/2021 ID N° 402601 "CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO PARA LA ESC. BAS. N° 5579 PROCERES DE MAYO - FONACIDE 20%"

"TESAKA INGENIERIA S.A."RUC N° 80097629-0 CORREO: tesakaingenieriasa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Vallado Perimetral	M2	101,587	10.00	115,000	1,150,000	13,413	13.20%
1.2	Cartel de Obras estándar	M3	468,750	2.40	516,000	1,238,400	47,250	10.08%
1.3	Relleno y compactación con tierra gorda	M2	121,800	60.00	134,000	8,040,000	12,200	10.02%
1.4	Marcacion y replanteo	UNI	3,600	60.00	3,950	237,000	350	9.72%
1.5	Poda, tala y destronque árbol grande,	UNI	1,118,200	2.00	1,230,000	2,460,000	111,800	10.00%
1.6	Excavación	UNI	47,197	20.25	51,917	1,051,319	4,720	10.00%
1.7	Muro de Piedra Bruta	M3	464,111	73.61	510,522	37,579,524	46,411	10.00%
1.8	Excavacion para zapata	M3	47,397	5.70	52,137	297,181	4,740	10.00%
1.9	Zapata	M3	1,873,803	5.70	2,062,000	11,753,400	188,197	10.04%
1.10	Viga cadena de hºaº	M3	2,829,789	12.60	3,113,000	39,223,800	283,211	10.01%
1.11	Pilar de hºaº	M3	2,590,587	2.33	2,900,000	6,757,000	309,413	11.94%
1.12	Losa de hºaº	M3	2,261,022	10.12	2,490,000	25,198,800	228,978	10.13%
1.13	Piso de hormigon	M3	1,530,000	14.54	1,683,000	24,470,820	153,000	10.00%
1.14	Elaboracion, colocacion y pintura de baranda metalica	M2	385,536	12.60	425,000	5,355,000	39,464	10.24%
1.15	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,197,156	1	1,500,000	1,500,000	302,844	25.30%
	TOTAL					**166,312,245**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque