Municipalidad de Itapé

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: Construcción de Tinglado Multiuso en la Escuela N° 54 y Colegio Nacional José María Gorostiaga, ID N° 342.968

					PRECIO REFERENCIAL		EMPAICSA				LARRAMENDIA CONSTRUCCIONES				JM DISTRIBUIDORA S.A.				NUOVA INGENIERÍA S.A.			
Item	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al referencial
1	72131601-002	Limpieza del terreno	m2	1020,00	4.100	4.182.000	1020,00	4.397	4.484.940	7,2%	1020,00	2.900	2.958.000	-29,3%	1020,00	3.100	3.162.000	-24,4%	1020,00	3.500	3.570.000	-14,6%
2	82101502-004	Cartel de obra de estructura metálica de perfil de 1,20 x 2,00	un	1,00	1.750.000	1.750.000	1,00	3.523.751	3.523.751	101,4%	1,00	1.300.000	1.300.000	-25,7%	1,00	1.420.000	1.420.000	-18,9%	1,00	1.500.000	1.500.000	-14,3%
3	72103003-001	Demolición de mampostería de 0,15	m2	40,00	25.000	1.000.000	40,00	20.243	809.720	-19,0%	40,00	18.000	720.000	-28,0%	40,00	18.500	740.000	-26,0%	40,00	25.000	1.000.000	0,0%
4	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	1020,00	6.000	6.120.000	1020,00	4.299	4.384.980	-28,4%	1020,00	4.210	4.294.200	-29,8%	1020,00	5.000	5.100.000	-16,7%	1020,00	6.000	6.120.000	0,0%
		ESTRUCTURA DE HºAº																				
5	72131601-004	Excavación para fundación	m3	94,50	122.000	11.529.000	94,50	70.689	6.680.111	-42,1%	94,50	85.500	8.079.750	-29,9%	94,50	89.000	8.410.500	-27,0%	94,50	100.000	9.450.000	-18,0%
6	72131601-004	Zapatas de (1,50X 1,50x0,30)	m3	18,90	2.999.000	56.681.100	18,90	2.070.215	39.127.064	-31,0%	18,90	2.190.000	41.391.000	-27,0%	18,90	2.300.000	43.470.000	-23,3%	18,90	2.500.000	47.250.000	-16,6%
7	72131601-004	Tronco de (0,25x0,50)	m3	3,94	2.999.000	11.816.060	3,94	2.095.012	8.254.347	-30,1%	3,94	2.190.000	8.628.600	-27,0%	3,94	2.300.000	9.062.000	-23,3%	3,94	2.500.000	9.850.000	-16,6%
8	72131601-004	Pilares de (0,25x0,50x6,00)	m3	19,75	3.490.000	68.927.500	19,75	2.218.576	43.816.876	-36,4%	19,75	2.470.000	48.782.500	-29,2%	19,75	2.500.000	49.375.000	-28,4%	19,75	3.000.000	59.250.000	-14,0%
9	72131601-004	Viga de fundación de (0,20x0,30)	m3	7,86	2.999.000	23.572.140	7,86	2.210.474	17.374.326	-26,3%	7,86	2.190.000	17.213.400	-27,0%	7,86	2.300.000	18.078.000	-23,3%	7,86	2.500.000	19.650.000	-16,6%
10	72131601-004	Viga intermedia de (0,20x0,30)	m3	7,86	3.490.000	27.431.400	7,86	2.280.324	17.923.347	-34,7%	7,86	2.470.000	19.414.200	-29,2%	7,86	2.500.000	19.650.000	-28,4%	7,86	3.000.000	23.580.000	-14,0%
11	72131601-004	Viga superior de (0,20x0,30)	m3	7,86	3.650.000	28.689.000	7,86	2.350.174	18.472.368	-35,6%	7,86	2.590.000	20.357.400	-29,0%	7,86	2.600.000	20.436.000	-28,8%	7,86	3.200.000	25.152.000	-12,3%
		TECHO																				
12	72131601-007	Techo de chapas tipo trapezoidal Nro. 26 galvanizada sobre estructura metálica de perfil	m2	1071,00	349.900	374.742.900	1071,00	208.818	223.644.078	-40,3%	1071,00	252.000	269.892.000	-28,0%	1071,00	258.000	276.318.000	-26,3%	1071,00	265.000	283.815.000	-24,3%
		MAMPOSTERÍA																				
13	72131601-005	Mampostería de 0,15 visto ambas caras con ladrillo prensado	m2	120,00	159.900	19.188.000	120,00	134.344	16.121.280	-16,0%	120,00	115.000	13.800.000	-28,1%	120,00	116.000	13.920.000	-27,5%	120,00	120.000	14.400.000	-25,0%
		DESAGÜE PLUVIAL																				
14	72101510-005	Canaletas chapa nro 26 de 33 cm de desarrollo y bajadas de PVC de 100 mm	ml	160,00	84.000	13.440.000	160,00	114.205	18.272.800	36,0%	160,00	63.000	10.080.000	-25,0%	160,00	67.000	10.720.000	-20,2%	160,00	66.000	10.560.000	-21,4%
TOTAL IVA incluido:						**649.069.100**			**422.889.986**				**466.911.050**				**479.861.500**				**515.147.000**	

OBSERVACIONES: No hubo errores aritméticos

Lic. Virgilio Ojeda Sosa
Encargado de la UOC

Sr. Cesar Salinas Galeano
Tesorero

Héctor Javier Escobar Gómez
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2.667

MUNICIPALIDAD DE ITAPE
Dirección Administrativa

					PRECIO REFERENCIAL		CONSTRUCTORA 2 HERMANOS				ARQ. RAMÓN GAONA				INTEGRAL INGENIERÍA S.R.L			
Item	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al referencial
1	72131601-002	Limpieza del terreno	m2	1020,00	4.100	4.182.000	1020,00	3.321	3.387.420	-19,0%	1020,00	3.485	3.554.700	-15,0%	1020,00	3.600	3.672.000	-12,2%
2	82101502-004	Cartel de obra de estructura metálica de perfil de 1,20 x 2,00	un	1,00	1.750.000	1.750.000	1,00	1.417.500	1.417.500	-19,0%	1,00	1.487.500	1.487.500	-15,0%	1,00	1.522.500	1.522.500	-13,0%
3	72103003-001	Demolición de mampostería de 0,15	m2	40,00	25.000	1.000.000	40,00	20.250	810.000	-19,0%	40,00	21.250	850.000	-15,0%	40,00	22.000	880.000	-12,0%
4	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	1020,00	6.000	6.120.000	1020,00	4.860	4.957.200	-19,0%	1020,00	5.100	5.202.000	-15,0%	1020,00	5.300	5.406.000	-11,7%
		ESTRUCTURA DE HºAº																
5	72131601-004	Excavación para fundación	m3	94,50	122.000	11.529.000	94,50	98.820	9.338.490	-19,0%	94,50	103.700	9.799.650	-15,0%	94,50	106.200	10.035.900	-13,0%
6	72131601-004	Zapatas de (1,50X 1,50x0,30)	m3	18,90	2.999.000	56.681.100	18,90	2.429.190	45.911.691	-19,0%	18,90	2.549.150	48.178.935	-15,0%	18,90	2.610.000	49.329.000	-13,0%
7	72131601-004	Tronco de (0,25x0,50)	m3	3,94	2.999.000	11.816.060	3,94	2.429.190	9.571.009	-19,0%	3,94	2.549.150	10.043.651	-15,0%	3,94	2.610.000	10.283.400	-13,0%
8	72131601-004	Pilares de (0,25x0,50x6,00)	m3	19,75	3.490.000	68.927.500	19,75	2.826.900	55.831.275	-19,0%	19,75	2.966.500	58.588.375	-15,0%	19,75	3.037.000	59.980.750	-13,0%
9	72131601-004	Viga de fundación de (0,20x0,30)	m3	7,86	2.999.000	23.572.140	7,86	2.429.190	19.093.433	-19,0%	7,86	2.549.150	20.036.319	-15,0%	7,86	2.610.000	20.514.600	-13,0%
10	72131601-004	Viga intermedia de (0,20x0,30)	m3	7,86	3.490.000	27.431.400	7,86	2.826.900	22.219.434	-19,0%	7,86	2.966.500	23.316.690	-15,0%	7,86	3.037.000	23.870.820	-13,0%
11	72131601-004	Viga superior de (0,20x0,30)	m3	7,86	3.650.000	28.689.000	7,86	2.956.500	23.238.090	-19,0%	7,86	3.102.500	24.385.650	-15,0%	7,86	3.180.000	24.994.800	-12,9%
		TECHO																
12	72131601-007	Techo de chapas tipo trapezoidal Nro. 26 galvanizada sobre estructura metálica de perfil	m2	1071,00	349.900	374.742.900	1071,00	283.419	303.541.749	-19,0%	1071,00	297.415	318.531.465	-15,0%	1071,00	305.000	326.655.000	-12,8%
		MAMPOSTERÍA																
13	72131601-005	Mampostería de 0,15 visto ambas caras con ladrillo prensado	m2	120,00	159.900	19.188.000	120,00	129.519	15.542.280	-19,0%	120,00	135.915	16.309.800	-15,0%	120,00	140.000	16.800.000	-12,4%
		DESAGÜE PLUVIAL																
14	72101510-005	Canaletas chapa nro 26 de 33 cm de desarrollo y bajadas de PVC de 100 mm	ml	160,00	84.000	13.440.000	160,00	68.040	10.886.400	-19,0%	160,00	71.400	11.424.000	-15,0%	160,00	74.000	11.840.000	-11,9%
		TOTAL IVA incluido:				**649.069.100**			**525.745.971**				**551.708.735**				**565.784.770**	

OBSERVACIONES: No hubo errores aritméticos

MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ · Dirección Administrativa ·

Lic. Virgilio Ojeda Sosa
Encargado de la UOC

Sr. Cesar Salinas Galeano
Tesorero

Héctor Javier Escobar Gómez
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.667