ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE PUENTE COMPAÑÍA CURUCAU ID 398618

		FELICIANO ROJAS					JULIO ESPINOLA					CRISTHIAN ZORRILLA				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCION DE PUENTE COMPAÑÍA CURUCAU ID 398618															
1	Demolición de puente en mal estado.			1	5.000.000	5.000.000			1	5.000.000	5.000.000			1	5.000.000	5.000.000
2	Construcción de desvío y puente auxiliar.			1	2.000.000	2.000.000			1	2.000.000	2.000.000			1	2.000.000	2.000.000
3	Movimiento de suelo, relleno y compactación con maquinaria pesada.			500	90.000	45.000.000			500	95.000	47.500.000			500	90.000	45.000.000
4	Replanteo y marcación			1	2.500.000	2.500.000			1	2.500.000	2.500.000			1	2.500.000	2.500.000
5	Estudio de suelo			1	4.500.000	4.500.000			1	4.500.000	4.500.000			1	4.500.000	4.500.000
6	Cartel de obra			1	1.900.000	1.900.000			1	1.900.000	1.900.000			1	1.900.000	1.900.000
7	Construcción de obrador			1	4.500.000	4.500.000			1	4.500.000	4.500.000			1	4.500.000	4.500.000
8	Muro de piedra con argamasa			115	370.000	42.550.000			115	370.000	42.550.000			115	372.000	42.780.000
9	Limpieza final.			1	1.800.000	1.800.000			1	1.800.000	1.800.000			1	1.800.000	1.800.000
					TOTAL	**109.750.000**				**TOTAL**	**112.250.000**				**TOTAL**	**109.980.000**

Marcos A. Barreto
Encargado de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo

Firma del Responsable de la U.O.C.