Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

INSTITUCION: Municipalidad de Ayolas
REPARTICION: Unidad Operativa de Contrataciones
LUGAR: Ayolas - Misiones
LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN LA ESC. BÁS. Nº 131 "DR. JOSÉ GASPAR RODRÍGUEZ DE FRANCIA" DEL BARRIO SAN JOSÉ MI DE AYOLAS

ID: 334.499

		CMG CONSTRUCCIONES CIVILES					MG SERVICIOS					WYLL SERVICIOS GENRALES				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspond	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Placa Conmemorativa de 0,50x0,35m en granito y Libro de Obra	N/A	N/A	1,00	1.488.457	1.488.457	N/A	N/A	1,00	1.499.744	1.499.744	N/A	N/A	1,00	1.488.457	1.488.457
2	Retiro de Tejas españolas y tejuelitas en Techo de aulas	N/A	N/A	512,00	27.453	14.055.936	N/A	N/A	512,00	27.662	14.162.944	N/A	N/A	512,00	27.453	14.055.936
3	Demolición de techo de chapas sin recuperación	N/A	N/A	22,80	10.922	249.022	N/A	N/A	22,80	11.006	250.937	N/A	N/A	22,80	10.922	249.022
4	Demolición de mampotería en Depósito	N/A	N/A	13,20	14.557	192.152	N/A	N/A	13,20	14.667	193.604	N/A	N/A	13,20	14.557	192.152
5	Retiro de Puertas o Aberturas y/o marcos de madera	N/A	N/A	1,00	34.159	34.159	N/A	N/A	1,00	34.419	34.419	N/A	N/A	1,00	35.149	35.149
6	Retiro de revoque con humedad, incluye armaje de andamios	N/A	N/A	50,00	17.730	886.500	N/A	N/A	50,00	17.863	893.150	N/A	N/A	50,00	17.730	886.500
7	Retiro de canaleta de chapa plegada	N/A	N/A	117,55	4.915	577.758	N/A	N/A	117,55	4.952	582.108	N/A	N/A	117,55	4.915	577.758
8	Retiro de Instalaciones eléctricas, con recuperación de artefactos y ventiladores de techo en buen estado	N/A	N/A	1,00	786.239	786.239	N/A	N/A	1,00	792.201	792.201	N/A	N/A	1,00	786.239	786.239
9	Construcción de techo de tejas españolas nuevas, sobre tejuelitas nuevas en aulas y galería	N/A	N/A	512,00	124.963	63.981.056	N/A	N/A	512,00	125.910,00	64.465.920	N/A	N/A	512,00	124.963	63.981.056
10	Revoque de mampostería con aislación	N/A	N/A	13,20	28.339	1.416.950	N/A	N/A	13,20	28.456	1.422.800	N/A	N/A	50,00	28.339	1.416.950
11	Aislación de Unión de pared con techo teja españolas con Impacril y tela Bidim	N/A	N/A	6,30	34.874	219.706	N/A	N/A	6,30	35.188	221.684	N/A	N/A	6,30	34.874	219.706
12	Reparación de fisuras con varillas de 8mm en forma de Z	N/A	N/A	4,00	17.491	69.964	N/A	N/A	4,00	17.491	69.964	N/A	N/A	4,00	17.491	69.964

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad Operativa de Contrataciones

		CMG CONSTRUCCIONES CIVILES					MG SERVICIOS					WYLL SERVICIOS GENRALES				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspond	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
13	Provisión y colocación de canaletas y bajada de canaleta en chapa plegada N°26	N/A	N/A	117,50	64.640	7.598.432	N/A	N/A	117,55	65.131	7.656.149	N/A	N/A	117,55	65.640	7.715.982
14	Pintura de paredes con látex interior/exterior, con reparación de bases	N/A	N/A	650,00	17.400	11.310.000	N/A	N/A	650,00	17.532	11.395.800	N/A	N/A	650,00	18.400	11.950.000
15	Pintura de paredes con esmalte sintético en aulas, h: 1,50m, con reparación de base	N/A	N/A	407,80	22.373	9.123.709	N/A	N/A	407,80	22.541	2.192.220	N/A	N/A	407,80	22.373	9.123.709
16	Pintura de aberturas de madera y metálicas con esmalte sintético	N/A	N/A	100,20	21.495	2.153.799	N/A	N/A	100,20	21.659	2.170.232	N/A	N/A	100,20	21.495	2.153.799
17	Pintura de techo con esmalte sintético y tejuelitas con barniz	N/A	N/A	512,00	26.415	13.524.480	N/A	N/A	512,00	26.616	13.627.392	N/A	N/A	512,00	26.415	13.524.480
18	Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	N/A	N/A	117,55	21.475	2.524.386	N/A	N/A	117,55	21.638	2.543.547	N/A	N/A	117,55	21.475	2.524.386
19	Provisión y colocación de cerradura de marca reconocida	N/A	N/A	6,00	149.763	898.578	N/A	N/A	6,00	150.898	905.388	N/A	N/A	6,00	149.763	898.578
20	Reacondicionamiento de Tablero Principal ubicado en la Dirección	N/A	N/A	1,00	449.114	449.114	N/A	N/A	1,00	452.519	452.519	N/A	N/A	1,00	449.114	449.114
21	Bocas de Luces	N/A	N/A	53,00	124.467	6.596.751	N/A	N/A	53,00	125.411	6.646.783	N/A	N/A	53,00	124.467	6.596.751
22	Tomacorrientes comunes	N/A	N/A	30,00	124.862	3.745.860	N/A	N/A	30,00	125.809	3.774.270	N/A	N/A	30,00	124.862	3.745.860
23	Bocas de Ventiladores de Techo	N/A	N/A	15,00	124.806	1.872.090	N/A	N/A	15,00	125.753	1.886.295	N/A	N/A	15,00	124.806	1.872.090
24	Artefacto tipo fluorescente de 1x40Watts de adosar a la pared	N/A	N/A	12,00	74.983	899.796	N/A	N/A	12,00	75.552	906.624	N/A	N/A	12,00	75.983	911.796
25	Artefacto fluorescente de 2x40watts, colgado del techo con planchuelas	N/A	N/A	24,00	169.892	4.077.408	N/A	N/A	24,00	171.180	4.108.320	N/A	N/A	24,00	169.892	4.077.408
26	Reinstalación de Artefactos de iluminación de Adosar al techo de 2x40Watts existentes, incluye provisión de tubo fluorescente	N/A	N/A	17,00	64.565	1.097.605	N/A	N/A	17,00	65.054	1.105.918	N/A	N/A	17,00	74.565	1.267.605
27	Ventilador de techo de 56 de 7 velocidades de marca reconocida	N/A	N/A	8,00	429.112	3.432.897	N/A	N/A	8,00	432.366	3.458.928	N/A	N/A	8,00	429.112	3.432.896
28	Reinstalación de Ventiladores de techo existentes	N/A	N/A	7,00	54.997	384.979	N/A	N/A	7,00	55.414	387.898	N/A	N/A	7,00	54.997	384.979
TOTAL						153.647.783					147.807.758					154.598.323

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad Operativa de Contrataciones

Ramon David Vega Casco
Firma del Responsable de U.O.C.