| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gorda y compactación manual | Metros cúbicos | 1 | 70.473 | 70.473 | 75.506 | 75.506 | 80.540 | 80.540 | 81.547 | 81.547 | 87.587 | 87.587 | 90.608 | 90.608 |
| 2 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica | Metros cúbicos | 1 | 86.847 | 86.847 | 93.050 | 93.050 | 93.050 | 93.050 | 100.494 | 100.494 | 107.938 | 107.938 | 111.660 | 111.660 |
| 3 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Limpieza de terreno ( no incluye corte ni destronque ) | Metros cuadrados | 1 | 6.020 | 6.020 | 9.030 | 9.030 | 8.600 | 8.600 | 6.966 | 6.966 | 7.482 | 7.482 | 7.740 | 7.740 |
| 4 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual. Cavado- acarreo y esparcido | Metros cúbicos | 1 | 41.248 | 41.248 | 44.193 | 44.193 | 44.194 | 44.194 | 47.729 | 47.729 | 51.265 | 51.265 | 53.033 | 53.033 |
| 5 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante | Metros cúbicos | 1 | 37.783 | 37.783 | 40.481 | 40.481 | 53.975 | 53.975 | 43.720 | 43.720 | 46.958 | 46.958 | 48.578 | 48.578 |
| 6 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante | Metros cúbicos | 1 | 68.114 | 68.114 | 72.978 | 72.978 | 72.979 | 72.979 | 78.817 | 78.817 | 84.655 | 84.655 | 87.575 | 87.575 |
| 7 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados | Metros cúbicos | 1 | 51.485 | 51.485 | 55.162 | 55.162 | 73.550 | 73.550 | 59.576 | 59.576 | 63.989 | 63.989 | 66.195 | 66.195 |
| 8 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Cartel de obra | Unidad | 1 | 300.650 | 300.650 | 343.600 | 343.600 | 644.250 | 644.250 | 695.790 | 695.790 | 747.330 | 747.330 | 773.100 | 773.100 |
| 9 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera | Metros cuadrados | 1 | 51.708 | 51.708 | 77.561 | 77.561 | 73.868 | 73.868 | 59.833 | 59.833 | 64.265 | 64.265 | 66.481 | 66.481 |
| 10 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales | Metros cuadrados | 1 | 115.111 | 115.111 | 172.666 | 172.666 | 123.333 | 123.333 | 133.200 | 133.200 | 143.066 | 143.066 | 148.000 | 148.000 |
| 11 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 1 | 5.040 | 5.040 | 7.560 | 7.560 | 7.200 | 7.200 | 5.832 | 5.832 | 6.264 | 6.264 | 6.480 | 6.480 |
| 12 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Excavación para zapatas | Metros cúbicos | 1 | 34.300 | 34.300 | 41.650 | 41.650 | 49.000 | 49.000 | 39.690 | 39.690 | 42.630 | 42.630 | 44.100 | 44.100 |
| 13 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC | Metros cúbicos | 1 | 41.650 | 41.650 | 44.625 | 44.625 | 59.500 | 59.500 | 48.195 | 48.195 | 51.765 | 51.765 | 53.550 | 53.550 |
| 14 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo | Metros cúbicos | 1 | 44.114 | 44.114 | 47.265 | 47.265 | 63.020 | 63.020 | 51.046 | 51.046 | 54.827 | 54.827 | 56.718 | 56.718 |
| 15 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso | Metros cuadrados | 1 | 8.162 | 8.162 | 12.243 | 12.243 | 11.660 | 11.660 | 9.445 | 9.445 | 10.144 | 10.144 | 10.494 | 10.494 |
| 16 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de Hº | Metros cuadrados | 1 | 13.244 | 13.244 | 19.866 | 19.866 | 18.920 | 18.920 | 15.325 | 15.325 | 16.460 | 16.460 | 17.028 | 17.028 |
| 17 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcáreos | Metros cuadrados | 1 | 11.900 | 11.900 | 17.850 | 17.850 | 17.000 | 17.000 | 13.770 | 13.770 | 14.790 | 14.790 | 15.300 | 15.300 |
| 18 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos | Metros cuadrados | 1 | 11.900 | 11.900 | 17.850 | 17.850 | 17.000 | 17.000 | 13.770 | 13.770 | 14.790 | 14.790 | 15.300 | 15.300 |
| 19 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánica | Metros cuadrados | 1 | 11.293 | 11.293 | 16.939 | 16.939 | 16.133 | 16.133 | 13.068 | 13.068 | 14.036 | 14.036 | 14.520 | 14.520 |
| 20 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica | Metros cuadrados | 1 | 27.720 | 27.720 | 41.580 | 41.580 | 29.700 | 29.700 | 32.076 | 32.076 | 34.452 | 34.452 | 35.640 | 35.640 |
| 21 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica | Metros cuadrados | 1 | 29.937 | 29.937 | 44.905 | 44.905 | 32.075 | 32.075 | 34.641 | 34.641 | 37.207 | 37.207 | 38.490 | 38.490 |
| 22 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica | Metros cuadrados | 1 | 48.160 | 48.160 | 72.240 | 72.240 | 51.600 | 51.600 | 55.728 | 55.728 | 59.856 | 59.856 | 61.920 | 61.920 |
| 23 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de H°A° (Hormigon Armado) | Metros cúbicos | 1 | 273.098 | 273.098 | 487.674 | 487.674 | 487.675 | 487.675 | 526.689 | 526.689 | 565.703 | 565.703 | 585.210 | 585.210 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Martha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 24 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0,20 m | Metros cuadrados | 1 | 14.448 | 14.448 | 21.672 | 21.672 | 15.480 | 15.480 | 16.718 | 16.718 | 17.957 | 17.957 | 18.576 | 18.576 |
| 25 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,30 | Metros cuadrados | 1 | 17.073 | 17.073 | 25.609 | 25.609 | 24.390 | 24.390 | 19.756 | 19.756 | 21.219 | 21.219 | 21.951 | 21.951 |
| 26 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,45 | Metros cuadrados | 1 | 22.316 | 22.316 | 33.474 | 33.474 | 31.880 | 31.880 | 25.823 | 25.823 | 27.736 | 27.736 | 28.692 | 28.692 |
| 27 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm | Metros cuadrados | 1 | 12.985 | 12.985 | 19.477 | 19.477 | 18.550 | 18.550 | 15.026 | 15.026 | 16.139 | 16.139 | 16.695 | 16.695 |
| 28 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm | Metros cuadrados | 1 | 14.350 | 14.350 | 21.525 | 21.525 | 20.500 | 20.500 | 16.605 | 16.605 | 17.835 | 17.835 | 18.450 | 18.450 |
| 29 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,45 cm | Metros cuadrados | 1 | 17.150 | 17.150 | 25.725 | 25.725 | 24.500 | 24.500 | 19.845 | 19.845 | 21.315 | 21.315 | 22.050 | 22.050 |
| 30 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de revoques deteriorados | Metros cuadrados | 1 | 11.578 | 11.578 | 17.367 | 17.367 | 12.405 | 12.405 | 13.397 | 13.397 | 14.390 | 14.390 | 14.886 | 14.886 |
| 31 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de azulejos | Metros cuadrados | 1 | 13.090 | 13.090 | 19.635 | 19.635 | 18.700 | 18.700 | 15.147 | 15.147 | 16.269 | 16.269 | 16.830 | 16.830 |
| 32 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de ladrillejos | Metros cuadrados | 1 | 11.001 | 11.001 | 16.500 | 16.500 | 15.715 | 15.715 | 12.729 | 12.729 | 13.672 | 13.672 | 14.144 | 14.144 |
| 33 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de zócalos | Metro lineal | 1 | 5.163 | 5.163 | 7.743 | 7.743 | 7.375 | 7.375 | 5.974 | 5.974 | 6.416 | 6.416 | 6.638 | 6.638 |
| 34 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de losa de Ho Ao | Metros cuadrados | 1 | 34.143 | 34.143 | 51.213 | 51.213 | 48.775 | 48.775 | 39.508 | 39.508 | 42.434 | 42.434 | 43.898 | 43.898 |
| 35 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 12 x 30 | Metro lineal | 1 | 33.250 | 33.250 | 49.875 | 49.875 | 47.500 | 47.500 | 38.475 | 38.475 | 41.325 | 41.325 | 42.750 | 42.750 |
| 36 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 20 x 30 | Metro lineal | 1 | 34.907 | 34.907 | 52.360 | 52.360 | 49.867 | 49.867 | 40.392 | 40.392 | 43.384 | 43.384 | 44.880 | 44.880 |
| 37 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 30 x 30 | Metro lineal | 1 | 37.893 | 37.893 | 56.839 | 56.839 | 40.600 | 40.600 | 43.848 | 43.848 | 47.096 | 47.096 | 48.720 | 48.720 |
| 38 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 13 x 30 | Metro lineal | 1 | 33.950 | 33.950 | 50.925 | 50.925 | 48.500 | 48.500 | 39.285 | 39.285 | 42.195 | 42.195 | 43.650 | 43.650 |
| 39 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 20 x 30 | Metro lineal | 1 | 35.448 | 35.448 | 53.172 | 53.172 | 37.980 | 37.980 | 41.018 | 41.018 | 44.057 | 44.057 | 45.576 | 45.576 |
| 40 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 30x 30 | Metro lineal | 1 | 38.453 | 38.453 | 57.679 | 57.679 | 41.200 | 41.200 | 44.496 | 44.496 | 47.792 | 47.792 | 49.440 | 49.440 |
| 41 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado | Metros cuadrados | 1 | 13.734 | 13.734 | 20.601 | 20.601 | 19.620 | 19.620 | 15.892 | 15.892 | 17.069 | 17.069 | 17.658 | 17.658 |
| 42 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC | Metros cuadrados | 1 | 13.734 | 13.734 | 20.601 | 20.601 | 14.715 | 14.715 | 15.892 | 15.892 | 17.069 | 17.069 | 17.658 | 17.658 |
| 43 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre | Metros cuadrados | 1 | 15.904 | 15.904 | 23.856 | 23.856 | 22.720 | 22.720 | 18.403 | 18.403 | 19.766 | 19.766 | 20.448 | 20.448 |
| 44 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos | Unidad | 1 | 29.190 | 29.190 | 31.275 | 31.275 | 41.700 | 41.700 | 33.777 | 33.777 | 36.279 | 36.279 | 37.530 | 37.530 |
| 45 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca | Unidad | 1 | 37.338 | 37.338 | 40.005 | 40.005 | 53.340 | 53.340 | 43.205 | 43.205 | 46.406 | 46.406 | 48.006 | 48.006 |
| 46 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño | Unidad | 1 | 23.678 | 23.678 | 25.368 | 25.368 | 33.825 | 33.825 | 27.398 | 27.398 | 29.428 | 29.428 | 30.443 | 30.443 |
| 47 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros | Unidad | 1 | 31.747 | 31.747 | 47.620 | 47.620 | 45.353 | 45.353 | 36.736 | 36.736 | 39.457 | 39.457 | 40.818 | 40.818 |
| 48 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte y recolocación de marcos | Unidad | 1 | 34.808 | 34.808 | 37.293 | 37.293 | 49.725 | 49.725 | 40.277 | 40.277 | 43.261 | 43.261 | 44.753 | 44.753 |
| 49 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco | Unidad | 1 | 35.263 | 35.263 | 52.893 | 52.893 | 50.375 | 50.375 | 40.804 | 40.804 | 43.826 | 43.826 | 45.338 | 45.338 |
| 50 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de techo de bovedilla | Metros cuadrados | 1 | 15.645 | 15.645 | 23.467 | 23.467 | 22.350 | 22.350 | 18.104 | 18.104 | 19.445 | 19.445 | 20.115 | 20.115 |
| 51 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperación de material | Metros cuadrados | 1 | 26.437 | 26.437 | 39.655 | 39.655 | 37.767 | 37.767 | 30.591 | 30.591 | 32.857 | 32.857 | 33.990 | 33.990 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 52 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales | Metros cuadrados | 1 | 22.120 | 22.120 | 33.180 | 33.180 | 31.600 | 31.600 | 25.596 | 25.596 | 27.492 | 27.492 | 28.440 | 28.440 |
| 53 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico | Metros cuadrados | 1 | 13.703 | 13.703 | 20.553 | 20.553 | 19.575 | 19.575 | 15.856 | 15.856 | 17.030 | 17.030 | 17.618 | 17.618 |
| 54 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta aérea externa | Metro lineal | 1 | 10.943 | 10.943 | 16.414 | 16.414 | 15.633 | 15.633 | 12.663 | 12.663 | 13.601 | 13.601 | 14.070 | 14.070 |
| 55 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta embutida aérea | Metro lineal | 1 | 12.903 | 12.903 | 19.354 | 19.354 | 18.433 | 18.433 | 14.931 | 14.931 | 16.037 | 16.037 | 16.590 | 16.590 |
| 56 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC | Metro lineal | 1 | 8.983 | 8.983 | 13.474 | 13.474 | 12.833 | 12.833 | 10.395 | 10.395 | 11.165 | 11.165 | 11.550 | 11.550 |
| 57 | 72131601-002 | Trabajos preliminares Desmonte y reubicacion de compresores de Aire Ac. Tipo split | Unidad | 1 | 396.725 | 396.725 | 453.400 | 453.400 | 850.125 | 850.125 | 918.135 | 918.135 | 986.145 | 986.145 | 1.020.150 | 1.020.150 |
| 58 | 72131601-002 | Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex | Metros cuadrados | 1 | 20.983 | 20.983 | 31.473 | 31.473 | 29.975 | 29.975 | 24.280 | 24.280 | 26.078 | 26.078 | 26.978 | 26.978 |
| 59 | 72131601-002 | Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso | Metros cuadrados | 1 | 20.983 | 20.983 | 31.473 | 31.473 | 29.975 | 29.975 | 24.280 | 24.280 | 26.078 | 26.078 | 26.978 | 26.978 |
| 60 | 72131601-002 | Trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriada | Metros cuadrados | 1 | 41.510 | 41.510 | 62.265 | 62.265 | 59.300 | 59.300 | 48.033 | 48.033 | 51.591 | 51.591 | 53.370 | 53.370 |
| 61 | 72131601-002 | Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial | Unidad | 1 | 57.050 | 57.050 | 61.125 | 61.125 | 81.500 | 81.500 | 66.015 | 66.015 | 70.905 | 70.905 | 73.350 | 73.350 |
| 62 | 72131601-002 | Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana | Unidad | 1 | 233.707 | 233.707 | 250.400 | 250.400 | 250.400 | 250.400 | 270.432 | 270.432 | 290.464 | 290.464 | 300.480 | 300.480 |
| 63 | 72131601-002 | Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24.000 BTU | Unidad | 1 | 278.133 | 278.133 | 297.999 | 297.999 | 298.000 | 298.000 | 321.840 | 321.840 | 345.680 | 345.680 | 357.600 | 357.600 |
| 64 | 72131601-002 | Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36.000 BTU | Unidad | 1 | 252.583 | 252.583 | 541.250 | 541.250 | 541.250 | 541.250 | 584.550 | 584.550 | 627.850 | 627.850 | 649.500 | 649.500 |
| 65 | 72131601-002 | Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico | Unidad | 1 | 17.803 | 17.803 | 19.074 | 19.074 | 25.433 | 25.433 | 20.601 | 20.601 | 22.127 | 22.127 | 22.890 | 22.890 |
| 66 | 72131601-002 | Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón | Unidad | 1 | 66.103 | 66.103 | 99.154 | 99.154 | 70.825 | 70.825 | 76.491 | 76.491 | 82.157 | 82.157 | 84.990 | 84.990 |
| 67 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m | Metros cuadrados | 1 | 17.938 | 17.938 | 26.906 | 26.906 | 25.625 | 25.625 | 20.756 | 20.756 | 22.294 | 22.294 | 23.063 | 23.063 |
| 68 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m | Metros cuadrados | 1 | 18.877 | 18.877 | 28.315 | 28.315 | 26.967 | 26.967 | 21.843 | 21.843 | 23.461 | 23.461 | 24.270 | 24.270 |
| 69 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m | Metros cuadrados | 1 | 21.980 | 21.980 | 32.970 | 32.970 | 31.400 | 31.400 | 25.434 | 25.434 | 27.318 | 27.318 | 28.260 | 28.260 |
| 70 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho =1m2 | Metros cuadrados | 1 | 7.023 | 7.023 | 10.534 | 10.534 | 10.033 | 10.033 | 8.127 | 8.127 | 8.729 | 8.729 | 9.030 | 9.030 |
| 71 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raiz chica - Diam. = - 1,00 m | Unidad | 1 | 120.062 | 120.062 | 257.274 | 257.274 | 257.275 | 257.275 | 277.857 | 277.857 | 298.439 | 298.439 | 308.730 | 308.730 |
| 72 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raiz grande - Diam. = + 1,00m | Unidad | 1 | 270.550 | 270.550 | 579.750 | 579.750 | 579.750 | 579.750 | 626.130 | 626.130 | 672.510 | 672.510 | 695.700 | 695.700 |
| 73 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts. | Unidad | 1 | 229.775 | 229.775 | 246.187 | 246.187 | 246.188 | 246.188 | 265.883 | 265.883 | 285.578 | 285.578 | 295.425 | 295.425 |
| 74 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts. | Unidad | 1 | 169.103 | 169.103 | 362.362 | 362.362 | 362.363 | 362.363 | 391.352 | 391.352 | 420.341 | 420.341 | 434.835 | 434.835 |
| 75 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Poda de árbol Grande - Alt. 8.00/ 10 mts. | Unidad | 1 | 207.708 | 207.708 | 445.087 | 445.087 | 445.088 | 445.088 | 480.695 | 480.695 | 516.302 | 516.302 | 534.105 | 534.105 |
| 76 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de cañeria de agua PVC de 1/2 a 1 | Metro lineal | 1 | 17.197 | 17.197 | 25.795 | 25.795 | 24.567 | 24.567 | 19.899 | 19.899 | 21.373 | 21.373 | 22.110 | 22.110 |
| 77 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de instalación eléctrica cableado existente | Metro lineal | 1 | 12.297 | 12.297 | 18.445 | 18.445 | 17.567 | 17.567 | 14.229 | 14.229 | 15.283 | 15.283 | 15.810 | 15.810 |
| 78 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente | Metros cuadrados | 1 | 34.370 | 34.370 | 51.555 | 51.555 | 49.100 | 49.100 | 39.771 | 39.771 | 42.717 | 42.717 | 44.190 | 44.190 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirna L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Ralla

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 79 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente | Metros cuadrados | 1 | 36.610 | 36.610 | 54.915 | 54.915 | 52.300 | 52.300 | 42.363 | 42.363 | 45.501 | 45.501 | 47.070 | 47.070 |
| 80 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente | Metros cuadrados | 1 | 68.763 | 68.763 | 103.144 | 103.144 | 98.233 | 98.233 | 79.569 | 79.569 | 85.463 | 85.463 | 88.410 | 88.410 |
| 81 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente | Metros cuadrados | 1 | 68.763 | 68.763 | 103.144 | 103.144 | 98.233 | 98.233 | 79.569 | 79.569 | 85.463 | 85.463 | 88.410 | 88.410 |
| 82 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm | Metro lineal | 1 | 22.797 | 22.797 | 34.195 | 34.195 | 32.567 | 32.567 | 26.379 | 26.379 | 28.333 | 28.333 | 29.310 | 29.310 |
| 83 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Reposición de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm | Metro lineal | 1 | 34.463 | 34.463 | 51.694 | 51.694 | 49.233 | 49.233 | 39.879 | 39.879 | 42.833 | 42.833 | 44.310 | 44.310 |
| 84 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m | Metros cúbicos | 1 | 33.215 | 33.215 | 35.587 | 35.587 | 47.450 | 47.450 | 38.435 | 38.435 | 41.282 | 41.282 | 42.705 | 42.705 |
| 85 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m | Metros cúbicos | 1 | 50.120 | 50.120 | 53.700 | 53.700 | 71.600 | 71.600 | 57.996 | 57.996 | 62.292 | 62.292 | 64.440 | 64.440 |
| 86 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3 | Unidad | 1 | 163.730 | 163.730 | 350.850 | 350.850 | 467.800 | 467.800 | 378.918 | 378.918 | 406.986 | 406.986 | 421.020 | 421.020 |
| 87 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor | Metros cúbicos | 1 | 57.715 | 57.715 | 123.675 | 123.675 | 164.900 | 164.900 | 133.569 | 133.569 | 143.463 | 143.463 | 148.410 | 148.410 |
| 88 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros | Unidad | 1 | 150.001 | 150.001 | 321.429 | 321.429 | 321.430 | 321.430 | 347.144 | 347.144 | 372.859 | 372.859 | 385.716 | 385.716 |
| 89 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxica - incluye | Unidad | 1 | 1.152.597 | 1.152.597 | 750.000 | 750.000 | 2.469.850 | 2.469.850 | 2.667.438 | 2.667.438 | 2.865.026 | 2.865.026 | 2.963.820 | 2.963.820 |
| 90 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Ancho: 0,65 | Metros cúbicos | 1 | 30.031 | 30.031 | 32.175 | 32.175 | 42.901 | 42.901 | 34.750 | 34.750 | 37.324 | 37.324 | 38.611 | 38.611 |
| 91 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Relleno y compactación manual - Mano de Obra | Metros cúbicos | 1 | 46.358 | 46.358 | 49.669 | 49.669 | 66.226 | 66.226 | 53.643 | 53.643 | 57.617 | 57.617 | 59.603 | 59.603 |
| 92 | 72131601-002 | Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20 | Metro lineal | 1 | 11.262 | 11.262 | 16.893 | 16.893 | 16.089 | 16.089 | 13.032 | 13.032 | 13.997 | 13.997 | 14.480 | 14.480 |
| 93 | 72131601-005 | Albañilería Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes | Metros cuadrados | 1 | 202.148 | 202.148 | 265.319 | 265.319 | 189.514 | 189.514 | 204.675 | 204.675 | 219.836 | 219.836 | 227.417 | 227.417 |
| 94 | 72131601-005 | Albañilería Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 1 | 151.516 | 151.516 | 198.864 | 198.864 | 179.925 | 179.925 | 153.410 | 153.410 | 164.774 | 164.774 | 170.456 | 170.456 |
| 95 | 72131601-005 | Albañilería Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 1 | 142.534 | 142.534 | 187.075 | 187.075 | 169.259 | 169.259 | 144.315 | 144.315 | 155.005 | 155.005 | 160.350 | 160.350 |
| 96 | 72131601-005 | Albañilería Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara | Metros cuadrados | 1 | 108.554 | 108.554 | 142.477 | 142.477 | 101.770 | 101.770 | 109.911 | 109.911 | 118.053 | 118.053 | 122.124 | 122.124 |
| 97 | 72131601-005 | Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes p/ revocar | Metros cuadrados | 1 | 73.898 | 73.898 | 96.990 | 96.990 | 96.991 | 96.991 | 74.821 | 74.821 | 80.364 | 80.364 | 83.135 | 83.135 |
| 98 | 72131601-005 | Albañilería Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes p/ revocar | Metros cuadrados | 1 | 103.130 | 103.130 | 135.358 | 135.358 | 122.467 | 122.467 | 104.420 | 104.420 | 112.154 | 112.154 | 116.022 | 116.022 |
| 99 | 72131601-005 | Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes | Metros cuadrados | 1 | 131.206 | 131.206 | 172.207 | 172.207 | 164.007 | 164.007 | 132.846 | 132.846 | 142.686 | 142.686 | 147.606 | 147.606 |
| 100 | 72131601-005 | Albañilería Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,45) p/revocar | Metros cuadrados | 1 | 136.440 | 136.440 | 179.077 | 179.077 | 162.023 | 162.023 | 138.146 | 138.146 | 148.379 | 148.379 | 153.495 | 153.495 |
| 101 | 72131601-005 | Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos | Metros cuadrados | 1 | 59.078 | 59.078 | 77.540 | 77.540 | 70.156 | 70.156 | 59.817 | 59.817 | 64.248 | 64.248 | 66.463 | 66.463 |
| 102 | 72131601-005 | Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos | Metros cuadrados | 1 | 101.763 | 101.763 | 133.564 | 133.564 | 95.403 | 95.403 | 103.035 | 103.035 | 110.667 | 110.667 | 114.484 | 114.484 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Martha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 103 | 72131601-005 | Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos | Metros cuadrados | 1 | 92.349 | 92.349 | 121.207 | 121.207 | 86.577 | 86.577 | 93.503 | 93.503 | 100.429 | 100.429 | 103.892 | 103.892 |
| 104 | 72101703-004 | Albañileria Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45 | Metro lineal | 1 | 63.174 | 63.174 | 82.915 | 82.915 | 75.019 | 75.019 | 63.963 | 63.963 | 68.701 | 68.701 | 71.070 | 71.070 |
| 105 | 72131601-005 | Albañileria Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura | Metro lineal | 1 | 73.766 | 73.766 | 96.817 | 96.817 | 92.207 | 92.207 | 74.688 | 74.688 | 80.220 | 80.220 | 82.986 | 82.986 |
| 106 | 72131601-005 | Albañileria Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura | Metro lineal | 1 | 66.640 | 66.640 | 87.465 | 87.465 | 87.465 | 87.465 | 67.473 | 67.473 | 72.471 | 72.471 | 74.970 | 74.970 |
| 107 | 72101607-003 | Albañileria Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm | Metro lineal | 1 | 44.854 | 44.854 | 58.870 | 58.870 | 58.870 | 58.870 | 45.414 | 45.414 | 48.778 | 48.778 | 50.460 | 50.460 |
| 108 | 72101607-003 | Albañileria Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería nueva de 0,30 cm | Metro lineal | 1 | 33.942 | 33.942 | 44.549 | 44.549 | 40.307 | 40.307 | 34.367 | 34.367 | 36.912 | 36.912 | 38.185 | 38.185 |
| 109 | 72131601-005 | Albañileria Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio | Metros cuadrados | 1 | 141.734 | 141.734 | 186.025 | 186.025 | 132.875 | 132.875 | 143.505 | 143.505 | 154.135 | 154.135 | 159.450 | 159.450 |
| 110 | 72131601-005 | Albañileria Provisión y colocación sardinel ladrillos comunes | Metro lineal | 1 | 43.060 | 43.060 | 56.516 | 56.516 | 51.134 | 51.134 | 43.598 | 43.598 | 46.828 | 46.828 | 48.443 | 48.443 |
| 111 | 72131601-005 | Albañileria Provisión y colocación sardinel ladrillos laminados | Metro lineal | 1 | 54.576 | 54.576 | 71.631 | 71.631 | 64.809 | 64.809 | 55.258 | 55.258 | 59.351 | 59.351 | 61.398 | 61.398 |
| 112 | 72131601-005 | Albañileria Mampostería de ladrillo convoco | Metros cuadrados | 1 | 101.100 | 101.100 | 132.693 | 132.693 | 94.781 | 94.781 | 102.364 | 102.364 | 109.946 | 109.946 | 113.738 | 113.738 |
| 113 | 72131601-005 | Albañileria Estantes de material terminación revoque - Incluye tejuelón, relleno de Hº. Esp.: 5 cm | Metro lineal | 1 | 38.080 | 38.080 | 49.980 | 49.980 | 47.600 | 47.600 | 38.556 | 38.556 | 41.412 | 41.412 | 42.840 | 42.840 |
| 114 | 72152605-001 | Cielorrasos Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación | Metros cuadrados | 1 | 61.226 | 61.226 | 80.359 | 80.359 | 80.360 | 80.360 | 61.992 | 61.992 | 66.584 | 66.584 | 68.880 | 68.880 |
| 115 | 72152605-001 | Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio | Metros cuadrados | 1 | 131.120 | 131.120 | 172.095 | 172.095 | 122.925 | 122.925 | 132.759 | 132.759 | 142.593 | 142.593 | 147.510 | 147.510 |
| 116 | 72152605-001 | Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de PVC | Metros cuadrados | 1 | 95.840 | 95.840 | 125.790 | 125.790 | 89.850 | 89.850 | 97.038 | 97.038 | 104.226 | 104.226 | 107.820 | 107.820 |
| 117 | 72152605-001 | Cielorrasos De machimbre con armazón de madera | Metros cuadrados | 1 | 144.823 | 144.823 | 190.080 | 190.080 | 135.772 | 135.772 | 146.633 | 146.633 | 157.495 | 157.495 | 162.926 | 162.926 |
| 118 | 72131601-003 | Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m) | Metros cúbicos | 1 | 312.736 | 312.736 | 293.190 | 293.190 | 293.190 | 293.190 | 316.645 | 316.645 | 340.100 | 340.100 | 351.828 | 351.828 |
| 119 | 72131601-003 | Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S/ cal | Metros cúbicos | 1 | 279.712 | 279.712 | 262.230 | 262.230 | 262.230 | 262.230 | 283.208 | 283.208 | 304.187 | 304.187 | 314.676 | 314.676 |
| 120 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 30x40 sobre pared 0,30 m | Metro lineal | 1 | 78.188 | 78.188 | 164.193 | 164.193 | 156.375 | 156.375 | 126.664 | 126.664 | 136.046 | 136.046 | 140.738 | 140.738 |
| 121 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 13x30 sobre pared 0,15 m | Metro lineal | 1 | 67.400 | 67.400 | 141.540 | 141.540 | 134.800 | 134.800 | 109.188 | 109.188 | 117.276 | 117.276 | 121.320 | 121.320 |
| 122 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m | Metro lineal | 1 | 70.013 | 70.013 | 147.026 | 147.026 | 140.025 | 140.025 | 113.420 | 113.420 | 121.822 | 121.822 | 126.023 | 126.023 |
| 123 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m | Metro lineal | 1 | 66.150 | 66.150 | 138.915 | 138.915 | 132.300 | 132.300 | 107.163 | 107.163 | 115.101 | 115.101 | 119.070 | 119.070 |
| 124 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Viga superior de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 1 | 910.091 | 910.091 | 1.547.154 | 1.547.154 | 1.365.137 | 1.365.137 | 1.474.347 | 1.474.347 | 1.583.558 | 1.583.558 | 1.638.164 | 1.638.164 |
| 125 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Viga inferior de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 1 | 910.091 | 910.091 | 1.547.154 | 1.547.154 | 1.365.137 | 1.365.137 | 1.474.347 | 1.474.347 | 1.583.558 | 1.583.558 | 1.638.164 | 1.638.164 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 126 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Losa maciza de HºAº espesor 10 cm | Metros cúbicos | 1 | 900.744 | 900.744 | 1.531.264 | 1.531.264 | 1.531.265 | 1.531.265 | 1.459.205 | 1.459.205 | 1.567.295 | 1.567.295 | 1.621.339 | 1.621.339 |
| 127 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Zapatas | Metros cúbicos | 1 | 815.543 | 815.543 | 1.386.422 | 1.386.422 | 1.304.868 | 1.304.868 | 1.321.179 | 1.321.179 | 1.419.044 | 1.419.044 | 1.467.977 | 1.467.977 |
| 128 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Pilares | Metros cúbicos | 1 | 911.246 | 911.246 | 1.549.118 | 1.549.118 | 1.366.869 | 1.366.869 | 1.476.219 | 1.476.219 | 1.585.568 | 1.585.568 | 1.640.243 | 1.640.243 |
| 129 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 13 X 30 | Metro lineal | 1 | 70.917 | 70.917 | 148.924 | 148.924 | 141.833 | 141.833 | 114.885 | 114.885 | 123.395 | 123.395 | 127.650 | 127.650 |
| 130 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 20 X 30 | Metro lineal | 1 | 74.350 | 74.350 | 156.135 | 156.135 | 148.700 | 148.700 | 120.447 | 120.447 | 129.369 | 129.369 | 133.830 | 133.830 |
| 131 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 30 X 30 | Metro lineal | 1 | 82.237 | 82.237 | 172.696 | 172.696 | 164.473 | 164.473 | 133.223 | 133.223 | 143.092 | 143.092 | 148.026 | 148.026 |
| 132 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Escaleras de H°A° | Metros cúbicos | 1 | 1.498.750 | 1.498.750 | 800.000 | 800.000 | 2.248.125 | 2.248.125 | 2.427.975 | 2.427.975 | 2.607.825 | 2.607.825 | 2.697.750 | 2.697.750 |
| 133 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 180 | Metros cúbicos | 1 | 1.056.063 | 1.056.063 | 1.584.093 | 1.584.093 | 1.584.094 | 1.584.094 | 1.710.821 | 1.710.821 | 1.837.549 | 1.837.549 | 1.900.913 | 1.900.913 |
| 134 | 72131601-004 | Estructuras de Sellado de Cemento Tipo Uno | Metros cuadrados | 1 | 332.325 | 332.325 | 498.487 | 498.487 | 498.488 | 498.488 | 538.367 | 538.367 | 578.246 | 578.246 | 598.185 | 598.185 |
| 135 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Losa RAP alivianado | Metros cuadrados | 1 | 110.960 | 110.960 | 188.632 | 188.632 | 177.536 | 177.536 | 179.755 | 179.755 | 193.070 | 193.070 | 199.728 | 199.728 |
| 136 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm | Metros cuadrados | 1 | 393.634 | 393.634 | 669.176 | 669.176 | 629.814 | 629.814 | 637.686 | 637.686 | 684.922 | 684.922 | 708.540 | 708.540 |
| 137 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm | Metros cuadrados | 1 | 464.767 | 464.767 | 790.103 | 790.103 | 743.626 | 743.626 | 752.922 | 752.922 | 808.694 | 808.694 | 836.580 | 836.580 |
| 138 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 1 | 970.287 | 970.287 | 1.940.573 | 1.940.573 | 1.455.430 | 1.455.430 | 1.571.864 | 1.571.864 | 1.688.299 | 1.688.299 | 1.746.516 | 1.746.516 |
| 139 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 110 | Metros cúbicos | 1 | 697.600 | 697.600 | 1.185.920 | 1.185.920 | 1.046.400 | 1.046.400 | 1.130.112 | 1.130.112 | 1.213.824 | 1.213.824 | 1.255.680 | 1.255.680 |
| 140 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 210 | Metros cúbicos | 1 | 1.198.550 | 1.198.550 | 1.797.825 | 1.797.825 | 1.797.825 | 1.797.825 | 1.941.651 | 1.941.651 | 2.085.477 | 2.085.477 | 2.157.390 | 2.157.390 |
| 141 | 72131601-004 | Dinteles Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura | Metro lineal | 1 | 85.250 | 85.250 | 179.025 | 179.025 | 170.500 | 170.500 | 138.105 | 138.105 | 148.335 | 148.335 | 153.450 | 153.450 |
| 142 | 72131601-004 | Dinteles Reposicion y colocación de dintel 4,40 | Unidad | 1 | 375.167 | 375.167 | 637.783 | 637.783 | 562.750 | 562.750 | 607.770 | 607.770 | 652.790 | 652.790 | 675.300 | 675.300 |
| 143 | 72131601-004 | Dinteles Dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m | Metro lineal | 1 | 69.045 | 69.045 | 144.993 | 144.993 | 103.567 | 103.567 | 111.852 | 111.852 | 120.137 | 120.137 | 124.280 | 124.280 |
| 144 | 72131601-008 | Revoques Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12) | Metros cuadrados | 1 | 25.307 | 25.307 | 33.215 | 33.215 | 34.797 | 34.797 | 25.624 | 25.624 | 27.522 | 27.522 | 28.471 | 28.471 |
| 145 | 72131601-008 | Revoques Revoque de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16) | Metros cuadrados | 1 | 29.704 | 29.704 | 38.986 | 38.986 | 40.843 | 40.843 | 30.075 | 30.075 | 32.303 | 32.303 | 33.417 | 33.417 |
| 146 | 72131601-008 | Revoques Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12)c/ azotada. | Metros cuadrados | 1 | 37.134 | 37.134 | 48.737 | 48.737 | 44.096 | 44.096 | 37.598 | 37.598 | 40.383 | 40.383 | 41.775 | 41.775 |
| 147 | 72131601-008 | Revoques Revoque de arista o canto | Metro lineal | 1 | 15.035 | 15.035 | 19.733 | 19.733 | 19.734 | 19.734 | 15.223 | 15.223 | 16.351 | 16.351 | 16.915 | 16.915 |
| 148 | 72131601-008 | Revoques Revoque de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm | Metro lineal | 1 | 17.776 | 17.776 | 23.331 | 23.331 | 24.442 | 24.442 | 17.998 | 17.998 | 19.331 | 19.331 | 19.998 | 19.998 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Marina L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 149 | 72131601-008 | Revoques Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15 | Metro lineal | 1 | 22.113 | 22.113 | 29.023 | 29.023 | 30.405 | 30.405 | 22.389 | 22.389 | 24.048 | 24.048 | 24.877 | 24.877 |
| 150 | 72131601-008 | Revoques Reparación de revoque para repintado - lijado | Metros cuadrados | 1 | 22.106 | 22.106 | 29.014 | 29.014 | 30.396 | 30.396 | 22.383 | 22.383 | 24.041 | 24.041 | 24.870 | 24.870 |
| 151 | 72131601-008 | Revoques Reponer y colocar revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos | Metros cuadrados | 1 | 22.465 | 22.465 | 29.485 | 29.485 | 30.889 | 30.889 | 22.746 | 22.746 | 24.430 | 24.430 | 25.273 | 25.273 |
| 152 | 72131601-008 | Revoques Revoque de goterón en alero o borde de losa | Metro lineal | 1 | 21.242 | 21.242 | 27.880 | 27.880 | 27.881 | 27.881 | 21.508 | 21.508 | 23.101 | 23.101 | 23.898 | 23.898 |
| 153 | 72131601-006 | Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm | Metros cuadrados | 1 | 14.346 | 14.346 | 18.828 | 18.828 | 19.725 | 19.725 | 14.525 | 14.525 | 15.601 | 15.601 | 16.139 | 16.139 |
| 154 | 72131601-006 | Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m | Metro lineal | 1 | 16.413 | 16.413 | 21.541 | 21.541 | 20.516 | 20.516 | 16.618 | 16.618 | 17.849 | 17.849 | 18.464 | 18.464 |
| 155 | 72131601-006 | Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m | Metro lineal | 1 | 22.710 | 22.710 | 29.806 | 29.806 | 28.387 | 28.387 | 22.993 | 22.993 | 24.697 | 24.697 | 25.548 | 25.548 |
| 156 | 72131601-006 | Aislaciones Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm | Metros cuadrados | 1 | 76.454 | 76.454 | 100.345 | 100.345 | 100.345 | 100.345 | 77.409 | 77.409 | 83.143 | 83.143 | 86.010 | 86.010 |
| 157 | 72131601-006 | Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación | Metros cuadrados | 1 | 81.946 | 81.946 | 107.554 | 107.554 | 102.433 | 102.433 | 82.971 | 82.971 | 89.117 | 89.117 | 92.190 | 92.190 |
| 158 | 72131601-006 | Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación | Metros cuadrados | 1 | 105.466 | 105.466 | 138.424 | 138.424 | 131.833 | 131.833 | 106.785 | 106.785 | 114.695 | 114.695 | 118.650 | 118.650 |
| 159 | 72131601-006 | Aislaciones Membrana térmica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujeción y alambres | Metros cuadrados | 1 | 35.310 | 35.310 | 46.344 | 46.344 | 46.345 | 46.345 | 35.752 | 35.752 | 38.400 | 38.400 | 39.724 | 39.724 |
| 160 | 72131601-006 | Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica liquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas | Metros cuadrados | 1 | 50.074 | 50.074 | 65.721 | 65.721 | 68.851 | 68.851 | 50.700 | 50.700 | 54.455 | 54.455 | 56.333 | 56.333 |
| 161 | 72131601-006 | Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica liquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras | Metros cuadrados | 1 | 61.682 | 61.682 | 80.957 | 80.957 | 84.812 | 84.812 | 62.453 | 62.453 | 67.079 | 67.079 | 69.392 | 69.392 |
| 162 | 72131601-006 | Aislaciones Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto | Metro lineal | 1 | 25.948 | 25.948 | 34.056 | 34.056 | 35.679 | 35.679 | 26.272 | 26.272 | 28.218 | 28.218 | 29.192 | 29.192 |
| 163 | 72131601-006 | Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado. | Unidad | 1 | 41.565 | 41.565 | 54.553 | 54.553 | 54.554 | 54.554 | 42.084 | 42.084 | 45.202 | 45.202 | 46.760 | 46.760 |
| 164 | 72131601-006 | Aislaciones Aislación de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación | Metros cuadrados | 1 | 22.918 | 22.918 | 30.079 | 30.079 | 31.512 | 31.512 | 23.204 | 23.204 | 24.923 | 24.923 | 25.782 | 25.782 |
| 165 | 72131601-009 | Contrapiso Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e= 10 cm | Metros cuadrados | 1 | 31.729 | 31.729 | 37.858 | 37.858 | 34.253 | 34.253 | 29.205 | 29.205 | 31.369 | 31.369 | 32.450 | 32.450 |
| 166 | 72131601-009 | Contrapiso Contrapiso de Hº de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24) | Metros cuadrados | 1 | 25.970 | 25.970 | 30.986 | 30.986 | 28.035 | 28.035 | 23.904 | 23.904 | 25.675 | 25.675 | 26.560 | 26.560 |
| 167 | 72131601-009 | Contrapiso Contrapiso de Hº de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24) | Metros cuadrados | 1 | 43.328 | 43.328 | 51.697 | 51.697 | 46.774 | 46.774 | 39.881 | 39.881 | 42.835 | 42.835 | 44.312 | 44.312 |
| 168 | 72131601-009 | Contrapiso Contrapiso de Hº | Metros cuadrados | 1 | 54.531 | 54.531 | 65.065 | 65.065 | 58.869 | 58.869 | 50.193 | 50.193 | 53.911 | 53.911 | 55.770 | 55.770 |
| 169 | 72131601-009 | Pisos Carpeta alisada de cemento para piso o alfombra - Esp: 5 cm | Metros cuadrados | 1 | 28.979 | 28.979 | 34.577 | 34.577 | 34.578 | 34.578 | 26.674 | 26.674 | 28.650 | 28.650 | 29.638 | 29.638 |
| 170 | 72131601-009 | Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva | Metros cuadrados | 1 | 49.339 | 49.339 | 58.870 | 58.870 | 47.657 | 47.657 | 45.414 | 45.414 | 48.778 | 48.778 | 50.460 | 50.460 |
| 171 | 72131601-009 | Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva | Metros cuadrados | 1 | 36.080 | 36.080 | 43.050 | 43.050 | 41.000 | 41.000 | 33.210 | 33.210 | 35.670 | 35.670 | 36.900 | 36.900 |
| 172 | 72131601-009 | Pisos Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo | Metros cuadrados | 1 | 86.301 | 86.301 | 102.972 | 102.972 | 78.455 | 78.455 | 79.436 | 79.436 | 85.320 | 85.320 | 88.262 | 88.262 |
| 173 | 72131601-009 | Pisos Reposicion y colocacion de piso cerámico esmaltado similar al existente | Metros cuadrados | 1 | 86.323 | 86.323 | 102.998 | 102.998 | 98.094 | 98.094 | 79.456 | 79.456 | 85.342 | 85.342 | 88.285 | 88.285 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Myrna L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 174 | 72131601-009 | Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 4 | Metros cuadrados | 1 | 100.995 | 100.995 | 120.505 | 120.505 | 86.075 | 86.075 | 92.961 | 92.961 | 99.847 | 99.847 | 103.290 | 103.290 |
| 175 | 72131601-009 | Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 5 | Metros cuadrados | 1 | 146.086 | 146.086 | 174.307 | 174.307 | 132.806 | 132.806 | 134.466 | 134.466 | 144.426 | 144.426 | 149.406 | 149.406 |
| 176 | 72131601-009 | Pisos Sustitucion y colocacion de alfombra tipo Sierra | Metros cuadrados | 1 | 72.981 | 72.981 | 87.079 | 87.079 | 62.200 | 62.200 | 67.176 | 67.176 | 72.152 | 72.152 | 74.640 | 74.640 |
| 177 | 72131601-009 | Pisos Provisión y colocación de alfombra de alto trafico color unificado 6mm espesor | Metros cuadrados | 1 | 92.877 | 92.877 | 110.819 | 110.819 | 79.157 | 79.157 | 85.489 | 85.489 | 91.822 | 91.822 | 94.988 | 94.988 |
| 178 | 72131601-009 | Pisos Reposicion y colocacion de piso vinilico en colores 30x30 cms. | Metros cuadrados | 1 | 98.663 | 98.663 | 117.722 | 117.722 | 84.088 | 84.088 | 90.815 | 90.815 | 97.542 | 97.542 | 100.905 | 100.905 |
| 179 | 72131601-009 | Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico | Metros cuadrados | 1 | 52.784 | 52.784 | 62.981 | 62.981 | 59.982 | 59.982 | 48.585 | 48.585 | 52.184 | 52.184 | 53.984 | 53.984 |
| 180 | 72131601-009 | Piso Provisión y colocación de piso granítico tipo cuadrille p/ vereda | Metros cuadrados | 1 | 99.733 | 99.733 | 118.999 | 118.999 | 85.000 | 85.000 | 91.800 | 91.800 | 98.600 | 98.600 | 102.000 | 102.000 |
| 181 | 72131601-009 | Piso Piso de hormigon lavado de grano fino, esp.= 5 cm, color negro, juntas metalicas | Metros cuadrados | 1 | 120.164 | 120.164 | 143.377 | 143.377 | 102.413 | 102.413 | 110.606 | 110.606 | 118.799 | 118.799 | 122.895 | 122.895 |
| 182 | 72131601-009 | Piso Piso -pared porcelanato | Metros cuadrados | 1 | 145.233 | 145.233 | 173.289 | 173.289 | 132.030 | 132.030 | 133.681 | 133.681 | 143.583 | 143.583 | 148.534 | 148.534 |
| 183 | 72131601-009 | Piso Canto rodado para vereda | Metros cuadrados | 1 | 73.722 | 73.722 | 87.963 | 87.963 | 83.775 | 83.775 | 67.858 | 67.858 | 72.884 | 72.884 | 75.398 | 75.398 |
| 184 | 72131601-009 | Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 12 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø 8 mm c/20 mm con junta de dilatación | Metros cuadrados | 1 | 157.784 | 157.784 | 188.265 | 188.265 | 179.300 | 179.300 | 145.233 | 145.233 | 155.991 | 155.991 | 161.370 | 161.370 |
| 185 | 72131601-009 | Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 5 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø6 mm c/20 mm con junta de dilatación | Metros cuadrados | 1 | 107.921 | 107.921 | 128.768 | 128.768 | 122.637 | 122.637 | 99.336 | 99.336 | 106.694 | 106.694 | 110.373 | 110.373 |
| 186 | 72131601-009 | Pisos Provisión y colocación de piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento | Metros cuadrados | 1 | 63.591 | 63.591 | 75.875 | 75.875 | 72.262 | 72.262 | 58.532 | 58.532 | 62.868 | 62.868 | 65.036 | 65.036 |
| 187 | 72131601-009 | Pisos Provisión y colocación de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular | Metros cuadrados | 1 | 64.211 | 64.211 | 76.615 | 76.615 | 58.374 | 58.374 | 59.103 | 59.103 | 63.481 | 63.481 | 65.670 | 65.670 |
| 188 | 72131601-009 | Piso Pulido de piso granitico | Metros cuadrados | 1 | 50.893 | 50.893 | 60.724 | 60.724 | 43.375 | 43.375 | 46.845 | 46.845 | 50.315 | 50.315 | 52.050 | 52.050 |
| 189 | 72131601-009 | Piso Cordon de hormigon cargado in situ | Metro lineal | 1 | 70.752 | 70.752 | 84.420 | 84.420 | 80.400 | 80.400 | 65.124 | 65.124 | 69.948 | 69.948 | 72.360 | 72.360 |
| 190 | 72102508-003 | Revestidos Reposicion y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, | Metros cuadrados | 1 | 83.442 | 83.442 | 99.561 | 99.561 | 99.561 | 99.561 | 76.804 | 76.804 | 82.493 | 82.493 | 85.338 | 85.338 |
| 191 | 72101607-002 | Revestidos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2 | Metro lineal | 1 | 18.217 | 18.217 | 21.736 | 21.736 | 15.526 | 15.526 | 16.768 | 16.768 | 18.010 | 18.010 | 18.631 | 18.631 |
| 192 | 72101607-002 | Revestidos Provisión y colocación de ladrillejos | Metros cuadrados | 1 | 71.263 | 71.263 | 85.030 | 85.030 | 72.883 | 72.883 | 65.595 | 65.595 | 70.453 | 70.453 | 72.883 | 72.883 |
| 193 | 72101607-002 | Revestidos Provisión y colocación de granito natural | Metros cuadrados | 1 | 620.200 | 620.200 | 830.625 | 830.625 | 830.625 | 830.625 | 897.075 | 897.075 | 963.525 | 963.525 | 996.750 | 996.750 |
| 194 | 72101607-002 | Revestidos Provisión y colocación de guarda decorativa | Metro lineal | 1 | 19.126 | 19.126 | 25.102 | 25.102 | 17.930 | 17.930 | 19.365 | 19.365 | 20.799 | 20.799 | 21.516 | 21.516 |
| 195 | 72101607-005 | Zócalos Provisión y colocación de zócalos cerámicos | Metro lineal | 1 | 19.520 | 19.520 | 25.620 | 25.620 | 26.840 | 26.840 | 19.764 | 19.764 | 21.228 | 21.228 | 21.960 | 21.960 |
| 196 | 72101607-005 | Zócalos Reposicion y colocacion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris 10x20 | Metro lineal | 1 | 21.547 | 21.547 | 28.280 | 28.280 | 24.241 | 24.241 | 21.817 | 21.817 | 23.433 | 23.433 | 24.241 | 24.241 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirna L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 197 | 72101607-005 | Zócalos Provisión y colocación de zócalos vinilico | Metro lineal | 1 | 19.600 | 19.600 | 25.725 | 25.725 | 18.375 | 18.375 | 19.845 | 19.845 | 21.315 | 21.315 | 22.050 | 22.050 |
| 198 | 72101607-005 | Zócalos Provisión y colocación de zócalos de madera | Metro lineal | 1 | 25.558 | 25.558 | 33.544 | 33.544 | 23.960 | 23.960 | 25.877 | 25.877 | 27.794 | 27.794 | 28.752 | 28.752 |
| 199 | 72101607-005 | Zócalos Provisión y colocación de zócalos de alfombra | Metro lineal | 1 | 23.655 | 23.655 | 31.047 | 31.047 | 22.177 | 22.177 | 23.951 | 23.951 | 25.725 | 25.725 | 26.612 | 26.612 |
| 200 | 72101607-005 | Zócalos Provisión y colocación de zócalos de porcelanato | Metro lineal | 1 | 33.441 | 33.441 | 43.891 | 43.891 | 31.351 | 31.351 | 33.859 | 33.859 | 36.367 | 36.367 | 37.621 | 37.621 |
| 201 | 72131601-012 | Pintura Enduido interior de paredes | Metros cuadrados | 1 | 35.475 | 35.475 | 24.832 | 24.832 | 24.833 | 24.833 | 19.157 | 19.157 | 20.576 | 20.576 | 21.285 | 21.285 |
| 202 | 72131601-012 | Pintura De paredes al aceite / sintético | Metros cuadrados | 1 | 47.418 | 47.418 | 33.192 | 33.192 | 33.193 | 33.193 | 25.606 | 25.606 | 27.502 | 27.502 | 28.451 | 28.451 |
| 203 | 72131601-012 | Pintura De paredes tipo texturado | Metros cuadrados | 1 | 81.950 | 81.950 | 57.364 | 57.364 | 57.365 | 57.365 | 44.253 | 44.253 | 47.531 | 47.531 | 49.170 | 49.170 |
| 204 | 72131601-012 | Pintura De paredes a la cal | Metros cuadrados | 1 | 16.563 | 16.563 | 11.594 | 11.594 | 11.594 | 11.594 | 8.944 | 8.944 | 9.607 | 9.607 | 9.938 | 9.938 |
| 205 | 72131601-012 | Pintura Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base | Metros cuadrados | 1 | 49.200 | 49.200 | 34.440 | 34.440 | 34.440 | 34.440 | 26.568 | 26.568 | 28.536 | 28.536 | 29.520 | 29.520 |
| 206 | 72131601-012 | Pintura Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador | Metros cuadrados | 1 | 56.460 | 56.460 | 39.522 | 39.522 | 39.522 | 39.522 | 30.488 | 30.488 | 32.747 | 32.747 | 33.876 | 33.876 |
| 207 | 72131601-012 | Pintura De paredes interior al látex sin enduido | Metros cuadrados | 1 | 40.688 | 40.688 | 28.481 | 28.481 | 27.939 | 27.939 | 21.971 | 21.971 | 23.599 | 23.599 | 24.413 | 24.413 |
| 208 | 72131601-012 | Pintura De paredes exterior al látex sin enduido | Metros cuadrados | 1 | 39.044 | 39.044 | 27.330 | 27.330 | 26.810 | 26.810 | 21.083 | 21.083 | 22.645 | 22.645 | 23.426 | 23.426 |
| 209 | 72131601-012 | Pintura De paredes interior al látex con enduido | Metros cuadrados | 1 | 56.358 | 56.358 | 39.450 | 39.450 | 38.699 | 38.699 | 30.433 | 30.433 | 32.688 | 32.688 | 33.815 | 33.815 |
| 210 | 72131601-012 | Pintura De paredes exterior al látex con enduido | Metros cuadrados | 1 | 59.960 | 59.960 | 41.971 | 41.971 | 41.172 | 41.172 | 32.378 | 32.378 | 34.777 | 34.777 | 35.976 | 35.976 |
| 211 | 72131601-012 | Pintura De cielorraso a la cal | Metros cuadrados | 1 | 19.188 | 19.188 | 13.431 | 13.431 | 14.071 | 14.071 | 10.362 | 10.362 | 11.129 | 11.129 | 11.513 | 11.513 |
| 212 | 72131601-012 | Pintura De cielorraso de bovedilla a la cal | Metros cuadrados | 1 | 24.225 | 24.225 | 16.957 | 16.957 | 16.958 | 16.958 | 13.082 | 13.082 | 14.051 | 14.051 | 14.535 | 14.535 |
| 213 | 72131601-012 | Pintura De cielorraso de bovedilla al látex | Metros cuadrados | 1 | 41.000 | 41.000 | 28.699 | 28.699 | 28.700 | 28.700 | 22.140 | 22.140 | 23.780 | 23.780 | 24.600 | 24.600 |
| 214 | 72131601-012 | Pintura De placas de yeso al látex | Metros cuadrados | 1 | 43.200 | 43.200 | 30.240 | 30.240 | 30.240 | 30.240 | 23.328 | 23.328 | 25.056 | 25.056 | 25.920 | 25.920 |
| 215 | 72131601-012 | Pintura De tejuelón y maderamen al barniz | Metros cuadrados | 1 | 38.082 | 38.082 | 26.657 | 26.657 | 26.657 | 26.657 | 20.564 | 20.564 | 22.088 | 22.088 | 22.849 | 22.849 |
| 216 | 72131601-012 | Pintura De abert. de madera con esmalte sintético | Metros cuadrados | 1 | 50.214 | 50.214 | 35.149 | 35.149 | 35.150 | 35.150 | 27.116 | 27.116 | 29.124 | 29.124 | 30.128 | 30.128 |
| 217 | 72131601-012 | Pintura De abert. de madera con barniz | Metros cuadrados | 1 | 43.896 | 43.896 | 30.727 | 30.727 | 30.142 | 30.142 | 23.704 | 23.704 | 25.460 | 25.460 | 26.338 | 26.338 |
| 218 | 72131601-012 | Pintura De abert. de metálica con esmalte sintético previo anti óxido | Metros cuadrados | 1 | 54.003 | 54.003 | 37.802 | 37.802 | 37.082 | 37.082 | 29.162 | 29.162 | 31.322 | 31.322 | 32.402 | 32.402 |
| 219 | 72131601-012 | Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético | Metros cuadrados | 1 | 45.543 | 45.543 | 31.880 | 31.880 | 31.273 | 31.273 | 24.593 | 24.593 | 26.415 | 26.415 | 27.326 | 27.326 |
| 220 | 72131601-012 | Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriático | Metros cuadrados | 1 | 27.960 | 27.960 | 19.572 | 19.572 | 19.199 | 19.199 | 15.098 | 15.098 | 16.217 | 16.217 | 16.776 | 16.776 |
| 221 | 72131601-012 | Pintura Limpieza de piedra con acido muriático | Metros cuadrados | 1 | 27.210 | 27.210 | 19.047 | 19.047 | 18.684 | 18.684 | 14.693 | 14.693 | 15.782 | 15.782 | 16.326 | 16.326 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Lic. Alberto Mendieta Irala

Ing. Martha L. Alvarez

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 222 | 72131601-012 | Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona | Metros cuadrados | 1 | 28.595 | 28.595 | 20.016 | 20.016 | 19.635 | 19.635 | 15.441 | 15.441 | 16.585 | 16.585 | 17.157 | 17.157 |
| 223 | 72131601-012 | Pintura Pintura sintética de techo metálico c/ chapas | Metros cuadrados | 1 | 56.951 | 56.951 | 39.865 | 39.865 | 39.106 | 39.106 | 30.753 | 30.753 | 33.031 | 33.031 | 34.170 | 34.170 |
| 224 | 72131601-012 | Pintura Pintura de piso con oxido rojo | Metros cuadrados | 1 | 29.711 | 29.711 | 20.797 | 20.797 | 20.401 | 20.401 | 16.044 | 16.044 | 17.232 | 17.232 | 17.826 | 17.826 |
| 225 | 72131601-012 | Pintura Pintura de literas | Metros cuadrados | 1 | 64.751 | 64.751 | 45.325 | 45.325 | 44.462 | 44.462 | 34.965 | 34.965 | 37.555 | 37.555 | 38.850 | 38.850 |
| 226 | 72131601-012 | Pintura Pintura de piso al látex | Metros cuadrados | 1 | 52.901 | 52.901 | 37.030 | 37.030 | 37.030 | 37.030 | 28.566 | 28.566 | 30.682 | 30.682 | 31.740 | 31.740 |
| 227 | 72131601-012 | Pintura Pintura epoxi | Metros cuadrados | 1 | 82.880 | 82.880 | 72.520 | 72.520 | 72.520 | 72.520 | 55.944 | 55.944 | 60.088 | 60.088 | 62.160 | 62.160 |
| 228 | 72131601-012 | Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido | Metro lineal | 1 | 63.398 | 63.398 | 44.378 | 44.378 | 43.533 | 43.533 | 34.235 | 34.235 | 36.771 | 36.771 | 38.039 | 38.039 |
| 229 | 72102602-008 | Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica | Unidad | 1 | 1.052.814 | 1.052.814 | 717.828 | 717.828 | 813.538 | 813.538 | 775.254 | 775.254 | 832.680 | 832.680 | 861.394 | 861.394 |
| 230 | 72102602-008 | Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica | Unidad | 1 | 1.438.089 | 1.438.089 | 980.515 | 980.515 | 980.516 | 980.516 | 1.058.957 | 1.058.957 | 1.137.398 | 1.137.398 | 1.176.619 | 1.176.619 |
| 231 | 72102602-008 | Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica | Unidad | 1 | 727.796 | 727.796 | 496.224 | 496.224 | 661.633 | 661.633 | 535.923 | 535.923 | 575.621 | 575.621 | 595.470 | 595.470 |
| 232 | 72102602-008 | Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica | Unidad | 1 | 752.950 | 752.950 | 513.375 | 513.375 | 684.500 | 684.500 | 554.445 | 554.445 | 595.515 | 595.515 | 616.050 | 616.050 |
| 233 | 72102602-008 | Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho | Unidad | 1 | 1.268.960 | 1.268.960 | 865.200 | 865.200 | 865.200 | 865.200 | 934.416 | 934.416 | 1.003.632 | 1.003.632 | 1.038.240 | 1.038.240 |
| 234 | 72102602-008 | Carpinterías de madera Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas | Unidad | 1 | 280.904 | 280.904 | 191.525 | 191.525 | 191.525 | 191.525 | 206.847 | 206.847 | 222.169 | 222.169 | 229.830 | 229.830 |
| 235 | 72102602-008 | Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 | Unidad | 1 | 464.002 | 464.002 | 316.365 | 316.365 | 421.820 | 421.820 | 341.674 | 341.674 | 366.983 | 366.983 | 379.638 | 379.638 |
| 236 | 72102602-008 | Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1.20 x 1,50 m | Unidad | 1 | 399.880 | 399.880 | 272.645 | 272.645 | 272.645 | 272.645 | 294.457 | 294.457 | 316.268 | 316.268 | 327.174 | 327.174 |
| 237 | 72102602-008 | Carpinterías de madera Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m | Unidad | 1 | 834.790 | 834.790 | 569.175 | 569.175 | 569.175 | 569.175 | 614.709 | 614.709 | 660.243 | 660.243 | 683.010 | 683.010 |
| 238 | 72102602-008 | Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión y colocación de cerraduras llave chica | Unidad | 1 | 249.956 | 249.956 | 170.424 | 170.424 | 170.425 | 170.425 | 184.059 | 184.059 | 197.693 | 197.693 | 204.510 | 204.510 |
| 239 | 72102602-008 | Carpinterías de madera Provisión y colocación de contramarco de madera | Metro lineal | 1 | 34.210 | 34.210 | 32.655 | 32.655 | 23.325 | 23.325 | 25.191 | 25.191 | 27.057 | 27.057 | 27.990 | 27.990 |
| 240 | 72102602-008 | Carpintería de madera Cambio de fichas | Unidad | 1 | 68.824 | 68.824 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 46.925 | 50.679 | 50.679 | 54.433 | 54.433 | 56.310 | 56.310 |
| 241 | 72102602-007 | Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso | Metros cuadrados | 1 | 106.986 | 106.986 | 140.419 | 140.419 | 100.300 | 100.300 | 108.324 | 108.324 | 116.348 | 116.348 | 120.360 | 120.360 |
| 242 | 72102602-007 | Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina | Metros cuadrados | 1 | 100.400 | 100.400 | 131.775 | 131.775 | 94.125 | 94.125 | 101.655 | 101.655 | 109.185 | 109.185 | 112.950 | 112.950 |
| 243 | 72102602-007 | Mamparas Desmonte y remodelación de puertas de mamparas | Metros cuadrados | 1 | 158.080 | 158.080 | 207.480 | 207.480 | 148.200 | 148.200 | 160.056 | 160.056 | 171.912 | 171.912 | 177.840 | 177.840 |

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirna L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Iralá

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 244 | 72102602-007 | Mamparas Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso | Unidad | 1 | 202.880 | 202.880 | 190.200 | 190.200 | 190.200 | 190.200 | 205.416 | 205.416 | 220.632 | 220.632 | 228.240 | 228.240 |
| 245 | 72102602-007 | Mamparas Provisiòn y colocacion de divisorias de mamparas ciegas de eucatex | Metros cuadrados | 1 | 177.760 | 177.760 | 233.310 | 233.310 | 166.650 | 166.650 | 179.982 | 179.982 | 193.314 | 193.314 | 199.980 | 199.980 |
| 246 | 72102602-007 | Mamparas Provisiòny colocacion de divisorias de mamparas vidriadas de eucatex | Metros cuadrados | 1 | 220.640 | 220.640 | 289.590 | 289.590 | 206.850 | 206.850 | 223.398 | 223.398 | 239.946 | 239.946 | 248.220 | 248.220 |
| 247 | 72102602-007 | Mamparas Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras | Unidad | 1 | 598.906 | 598.906 | 561.474 | 561.474 | 561.475 | 561.475 | 606.393 | 606.393 | 651.311 | 651.311 | 673.770 | 673.770 |
| 248 | 72102602-007 | Mamparas Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua. | Metros cuadrados | 1 | 181.760 | 181.760 | 238.560 | 238.560 | 170.400 | 170.400 | 184.032 | 184.032 | 197.664 | 197.664 | 204.480 | 204.480 |
| 249 | 72102602-007 | Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm | Metros cuadrados | 1 | 105.920 | 105.920 | 139.020 | 139.020 | 119.160 | 119.160 | 107.244 | 107.244 | 115.188 | 115.188 | 119.160 | 119.160 |
| 250 | 72102602-007 | Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm | Metros cuadrados | 1 | 118.614 | 118.614 | 155.680 | 155.680 | 133.440 | 133.440 | 120.096 | 120.096 | 128.992 | 128.992 | 133.440 | 133.440 |
| 251 | 72102602-007 | Mamparas Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210 | Unidad | 1 | 196.560 | 196.560 | 184.275 | 184.275 | 184.275 | 184.275 | 199.017 | 199.017 | 213.759 | 213.759 | 221.130 | 221.130 |
| 252 | 72102602-007 | Mamparas Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x .210 - Espesor de vidrio de 2MM | Unidad | 1 | 271.174 | 271.174 | 254.225 | 254.225 | 254.225 | 254.225 | 274.563 | 274.563 | 294.901 | 294.901 | 305.070 | 305.070 |
| 253 | 72102602-007 | Mamparas - Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera | Unidad | 1 | 150.960 | 150.960 | 141.525 | 141.525 | 169.830 | 169.830 | 152.847 | 152.847 | 164.169 | 164.169 | 169.830 | 169.830 |
| 254 | 72102602-007 | Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica | Metros cuadrados | 1 | 120.960 | 120.960 | 158.760 | 158.760 | 113.400 | 113.400 | 122.472 | 122.472 | 131.544 | 131.544 | 136.080 | 136.080 |
| 255 | 72102602-007 | Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica | Metros cuadrados | 1 | 144.666 | 144.666 | 189.874 | 189.874 | 135.625 | 135.625 | 146.475 | 146.475 | 157.325 | 157.325 | 162.750 | 162.750 |
| 256 | 72102602-007 | Mamparas - Provision y colocacion de cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad | Unidad | 1 | 163.946 | 163.946 | 153.699 | 153.699 | 204.933 | 204.933 | 165.996 | 165.996 | 178.292 | 178.292 | 184.440 | 184.440 |
| 257 | 72102602-007 | Mamparas - Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad | Unidad | 1 | 200.746 | 200.746 | 188.199 | 188.199 | 250.933 | 250.933 | 203.256 | 203.256 | 218.312 | 218.312 | 225.840 | 225.840 |
| 258 | 72102602-005 | Carpinterias de hierro Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro Ø3/4 | Unidad | 1 | 532.075 | 532.075 | 532.074 | 532.074 | 603.018 | 603.018 | 574.641 | 574.641 | 617.207 | 617.207 | 638.490 | 638.490 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Martha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 259 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes. | Unidad | 1 | 1.375.725 | 1.375.725 | 1.559.155 | 1.559.155 | 1.559.155 | 1.559.155 | 1.485.783 | 1.485.783 | 1.595.841 | 1.595.841 | 1.650.870 | 1.650.870 |
| 260 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior .en puerta metálica ciega | Unidad | 1 | 308.475 | 308.475 | 308.475 | 308.475 | 349.605 | 349.605 | 333.153 | 333.153 | 357.831 | 357.831 | 370.170 | 370.170 |
| 261 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado | Unidad | 1 | 1.320.625 | 1.320.625 | 1.320.624 | 1.320.624 | 1.408.666 | 1.408.666 | 1.426.275 | 1.426.275 | 1.531.925 | 1.531.925 | 1.584.750 | 1.584.750 |
| 262 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado | Unidad | 1 | 1.639.400 | 1.639.400 | 1.639.400 | 1.639.400 | 1.748.694 | 1.748.694 | 1.770.552 | 1.770.552 | 1.901.704 | 1.901.704 | 1.967.280 | 1.967.280 |
| 263 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado | Unidad | 1 | 1.889.400 | 1.889.400 | 1.889.400 | 1.889.400 | 2.015.360 | 2.015.360 | 2.040.552 | 2.040.552 | 2.191.704 | 2.191.704 | 2.267.280 | 2.267.280 |
| 264 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado | Unidad | 1 | 724.850 | 724.850 | 724.850 | 724.850 | 773.174 | 773.174 | 782.838 | 782.838 | 840.826 | 840.826 | 869.820 | 869.820 |
| 265 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 | Unidad | 1 | 3.077.000 | 3.077.000 | 3.077.000 | 3.077.000 | 3.282.134 | 3.282.134 | 3.323.160 | 3.323.160 | 3.569.320 | 3.569.320 | 3.692.400 | 3.692.400 |
| 266 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4 | Unidad | 1 | 494.075 | 494.075 | 494.075 | 494.075 | 559.952 | 559.952 | 533.601 | 533.601 | 573.127 | 573.127 | 592.890 | 592.890 |
| 267 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Baranda ( caño de 20 sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones | Metro lineal | 1 | 219.305 | 219.305 | 307.027 | 307.027 | 248.546 | 248.546 | 236.850 | 236.850 | 254.394 | 254.394 | 263.166 | 263.166 |
| 268 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro | Unidad | 1 | 929.150 | 929.150 | 929.150 | 929.150 | 1.053.037 | 1.053.037 | 1.003.482 | 1.003.482 | 1.077.814 | 1.077.814 | 1.114.980 | 1.114.980 |
| 269 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana tipo balancín | Metros cuadrados | 1 | 224.202 | 224.202 | 313.882 | 313.882 | 254.096 | 254.096 | 242.138 | 242.138 | 260.074 | 260.074 | 269.042 | 269.042 |
| 270 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de baranda metálica sencilla para escalera | Metro lineal | 1 | 184.425 | 184.425 | 258.195 | 258.195 | 209.015 | 209.015 | 199.179 | 199.179 | 213.933 | 213.933 | 221.310 | 221.310 |
| 271 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts | Unidad | 1 | 542.004 | 542.004 | 1.548.582 | 1.548.582 | 1.755.060 | 1.755.060 | 1.672.469 | 1.672.469 | 1.796.355 | 1.796.355 | 1.858.298 | 1.858.298 |
| 272 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m | Unidad | 1 | 551.525 | 551.525 | 551.525 | 551.525 | 625.062 | 625.062 | 595.647 | 595.647 | 639.769 | 639.769 | 661.830 | 661.830 |
| 273 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm | Metros cuadrados | 1 | 477.265 | 477.265 | 668.170 | 668.170 | 540.900 | 540.900 | 515.446 | 515.446 | 553.627 | 553.627 | 572.718 | 572.718 |
| 274 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm | Metros cuadrados | 1 | 362.950 | 362.950 | 508.129 | 508.129 | 411.343 | 411.343 | 391.986 | 391.986 | 421.022 | 421.022 | 435.540 | 435.540 |

César González Duarte
Arquitecto

Lic. Alberto Mendieta Trabu

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 275 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín existentes | Unidad | 1 | 274.150 | 274.150 | 582.350 | 582.350 | 659.997 | 659.997 | 628.938 | 628.938 | 675.526 | 675.526 | 698.820 | 698.820 |
| 276 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Estructura metálica en perfil doble T 6" - Fabricación y montaje | Metro lineal | 1 | 582.350 | 582.350 | 383.809 | 383.809 | 310.703 | 310.703 | 296.082 | 296.082 | 318.014 | 318.014 | 328.980 | 328.980 |
| 277 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente | Metros cuadrados | 1 | 125.975 | 125.975 | 176.365 | 176.365 | 142.772 | 142.772 | 136.053 | 136.053 | 146.131 | 146.131 | 151.170 | 151.170 |
| 278 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente | Metros cuadrados | 1 | 115.375 | 115.375 | 161.524 | 161.524 | 130.758 | 130.758 | 124.605 | 124.605 | 133.835 | 133.835 | 138.450 | 138.450 |
| 279 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM N°26 Galvanizadas | Metros cuadrados | 1 | 133.275 | 133.275 | 186.585 | 186.585 | 151.045 | 151.045 | 143.937 | 143.937 | 154.599 | 154.599 | 159.930 | 159.930 |
| 280 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM N°26 Prepintadas | Metros cuadrados | 1 | 154.725 | 154.725 | 216.615 | 216.615 | 175.355 | 175.355 | 167.103 | 167.103 | 179.481 | 179.481 | 185.670 | 185.670 |
| 281 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 4mm | Metros cuadrados | 1 | 194.645 | 194.645 | 272.503 | 272.503 | 220.598 | 220.598 | 210.217 | 210.217 | 225.788 | 225.788 | 233.574 | 233.574 |
| 282 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 6mm | Metros cuadrados | 1 | 311.111 | 311.111 | 435.554 | 435.554 | 352.592 | 352.592 | 335.999 | 335.999 | 360.888 | 360.888 | 373.333 | 373.333 |
| 283 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de chapas translucidas sobre estructura existente | Metros cuadrados | 1 | 136.120 | 136.120 | 190.567 | 190.567 | 154.269 | 154.269 | 147.009 | 147.009 | 157.899 | 157.899 | 163.344 | 163.344 |
| 284 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente | Metros cuadrados | 1 | 157.210 | 157.210 | 206.338 | 206.338 | 167.036 | 167.036 | 159.176 | 159.176 | 170.966 | 170.966 | 176.862 | 176.862 |
| 285 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente | Metros cuadrados | 1 | 194.054 | 194.054 | 254.695 | 254.695 | 206.182 | 206.182 | 196.479 | 196.479 | 211.033 | 211.033 | 218.310 | 218.310 |
| 286 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de tejas sobre tejuelón existente | Metros cuadrados | 1 | 130.458 | 130.458 | 171.226 | 171.226 | 146.766 | 146.766 | 132.089 | 132.089 | 141.874 | 141.874 | 146.766 | 146.766 |
| 287 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2 | Metro lineal | 1 | 17.926 | 17.926 | 23.527 | 23.527 | 16.805 | 16.805 | 18.150 | 18.150 | 19.494 | 19.494 | 20.166 | 20.166 |
| 288 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm | Metros cuadrados | 1 | 34.020 | 34.020 | 47.628 | 47.628 | 43.092 | 43.092 | 36.742 | 36.742 | 39.463 | 39.463 | 40.824 | 40.824 |
| 289 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm | Metros cuadrados | 1 | 42.445 | 42.445 | 59.422 | 59.422 | 53.763 | 53.763 | 45.840 | 45.840 | 49.236 | 49.236 | 50.934 | 50.934 |
| 290 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 5 mm | Metros cuadrados | 1 | 48.465 | 48.465 | 67.851 | 67.851 | 61.389 | 61.389 | 52.342 | 52.342 | 56.219 | 56.219 | 58.158 | 58.158 |
| 291 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 10 mm | Metros cuadrados | 1 | 59.588 | 59.588 | 83.422 | 83.422 | 75.478 | 75.478 | 64.355 | 64.355 | 69.122 | 69.122 | 71.505 | 71.505 |
| 292 | 72101601-999 | Techos Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metálicas | Metros cuadrados | 1 | 133.025 | 133.025 | 186.235 | 186.235 | 150.762 | 150.762 | 143.667 | 143.667 | 154.309 | 154.309 | 159.630 | 159.630 |
| 293 | 72101603-002 | Canaletas y Bajadas Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente | Metro lineal | 1 | 80.475 | 80.475 | 112.665 | 112.665 | 91.205 | 91.205 | 86.913 | 86.913 | 93.351 | 93.351 | 96.570 | 96.570 |
| 294 | 72101603-002 | Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa N º 24 | Metro lineal | 1 | 61.763 | 61.763 | 86.467 | 86.467 | 74.115 | 74.115 | 66.704 | 66.704 | 71.645 | 71.645 | 74.115 | 74.115 |
| 295 | 72101603-002 | Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm | Metro lineal | 1 | 62.445 | 62.445 | 87.423 | 87.423 | 74.934 | 74.934 | 67.441 | 67.441 | 72.436 | 72.436 | 74.934 | 74.934 |
| 296 | 72101603-002 | Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm | Metro lineal | 1 | 84.625 | 84.625 | 118.474 | 118.474 | 101.550 | 101.550 | 91.395 | 91.395 | 98.165 | 98.165 | 101.550 | 101.550 |
| 297 | 72101603-002 | Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm | Metro lineal | 1 | 87.250 | 87.250 | 122.149 | 122.149 | 104.700 | 104.700 | 94.230 | 94.230 | 101.210 | 101.210 | 104.700 | 104.700 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Martin L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 298 | 72101603-002 | Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1,5 mts. | Metro lineal | 1 | 45.420 | 45.420 | 63.588 | 63.588 | 54.504 | 54.504 | 49.054 | 49.054 | 52.687 | 52.687 | 54.504 | 54.504 |
| 299 | 72101601-999 | Vigueta de hormigon armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud | Unidad | 1 | 306.425 | 306.425 | 306.425 | 306.425 | 306.425 | 306.425 | 330.939 | 330.939 | 355.453 | 355.453 | 367.710 | 367.710 |
| 300 | 72101601-999 | Parasoles Desmonte, provisión y colocación de parasoles nuevos metálicos de chapas Nº 24 plegadas 3.00x0.70 | Unidad | 1 | 592.375 | 592.375 | 592.374 | 592.374 | 671.358 | 671.358 | 639.765 | 639.765 | 687.155 | 687.155 | 710.850 | 710.850 |
| 301 | 72101601-999 | Parasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas | Metros cuadrados | 1 | 199.700 | 199.700 | 279.580 | 279.580 | 226.327 | 226.327 | 215.676 | 215.676 | 231.652 | 231.652 | 239.640 | 239.640 |
| 302 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio | Unidad | 1 | 312.609 | 312.609 | 625.218 | 625.218 | 625.219 | 625.219 | 675.236 | 675.236 | 725.254 | 725.254 | 750.263 | 750.263 |
| 303 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscadle | Unidad | 1 | 385.584 | 385.584 | 385.584 | 385.584 | 385.584 | 385.584 | 416.431 | 416.431 | 447.277 | 447.277 | 462.701 | 462.701 |
| 304 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 40 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento | Metro lineal | 1 | 31.984 | 31.984 | 44.777 | 44.777 | 38.381 | 38.381 | 34.542 | 34.542 | 37.101 | 37.101 | 38.381 | 38.381 |
| 305 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento | Metro lineal | 1 | 36.165 | 36.165 | 50.631 | 50.631 | 43.398 | 43.398 | 39.058 | 39.058 | 41.951 | 41.951 | 43.398 | 43.398 |
| 306 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento | Metro lineal | 1 | 46.069 | 46.069 | 64.496 | 64.496 | 55.283 | 55.283 | 49.754 | 49.754 | 53.440 | 53.440 | 55.283 | 55.283 |
| 307 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento | Metro lineal | 1 | 49.685 | 49.685 | 69.559 | 69.559 | 66.247 | 66.247 | 53.660 | 53.660 | 57.635 | 57.635 | 59.622 | 59.622 |
| 308 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento | Metro lineal | 1 | 92.881 | 92.881 | 130.033 | 130.033 | 99.073 | 99.073 | 100.311 | 100.311 | 107.742 | 107.742 | 111.457 | 111.457 |
| 309 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento | Metro lineal | 1 | 131.449 | 131.449 | 184.028 | 184.028 | 131.449 | 131.449 | 141.965 | 141.965 | 152.481 | 152.481 | 157.739 | 157.739 |
| 310 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento | Metro lineal | 1 | 68.392 | 68.392 | 95.748 | 95.748 | 86.630 | 86.630 | 73.863 | 73.863 | 79.334 | 79.334 | 82.070 | 82.070 |
| 311 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento | Metro lineal | 1 | 90.255 | 90.255 | 126.357 | 126.357 | 120.340 | 120.340 | 97.475 | 97.475 | 104.696 | 104.696 | 108.306 | 108.306 |
| 312 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento | Metro lineal | 1 | 122.224 | 122.224 | 171.113 | 171.113 | 122.224 | 122.224 | 132.002 | 132.002 | 141.780 | 141.780 | 146.669 | 146.669 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Adorno

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 313 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A° | Unidad | 1 | 115.121 | 115.121 | 115.121 | 115.121 | 115.121 | 115.121 | 124.331 | 124.331 | 133.541 | 133.541 | 138.146 | 138.146 |
| 314 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A° | Unidad | 1 | 160.127 | 160.127 | 160.127 | 160.127 | 181.478 | 181.478 | 172.937 | 172.937 | 185.748 | 185.748 | 192.153 | 192.153 |
| 315 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de HºAº | Unidad | 1 | 238.436 | 238.436 | 238.436 | 238.436 | 302.019 | 302.019 | 257.511 | 257.511 | 276.586 | 276.586 | 286.124 | 286.124 |
| 316 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de HºAº | Unidad | 1 | 365.924 | 365.924 | 365.924 | 365.924 | 463.504 | 463.504 | 395.198 | 395.198 | 424.472 | 424.472 | 439.109 | 439.109 |
| 317 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de HºAº | Unidad | 1 | 240.317 | 240.317 | 480.633 | 480.633 | 480.634 | 480.634 | 519.084 | 519.084 | 557.535 | 557.535 | 576.761 | 576.761 |
| 318 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de HºAº | Unidad | 1 | 280.834 | 280.834 | 561.667 | 561.667 | 561.668 | 561.668 | 606.601 | 606.601 | 651.534 | 651.534 | 674.001 | 674.001 |
| 319 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 40x40 cm en registro existente | Unidad | 1 | 31.693 | 31.693 | 31.692 | 31.692 | 42.257 | 42.257 | 34.228 | 34.228 | 36.764 | 36.764 | 38.031 | 38.031 |
| 320 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 60x60 cm en registro existente | Unidad | 1 | 49.425 | 49.425 | 49.425 | 49.425 | 65.900 | 65.900 | 53.379 | 53.379 | 57.333 | 57.333 | 59.310 | 59.310 |
| 321 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 80x80 cm para registro existente | Unidad | 1 | 64.582 | 64.582 | 64.581 | 64.581 | 81.804 | 81.804 | 69.748 | 69.748 | 74.915 | 74.915 | 77.498 | 77.498 |
| 322 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00x1,00 cm para registro existente | Unidad | 1 | 80.119 | 80.119 | 80.118 | 80.118 | 96.143 | 96.143 | 86.528 | 86.528 | 92.938 | 92.938 | 96.143 | 96.143 |
| 323 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente | Unidad | 1 | 122.850 | 122.850 | 122.850 | 122.850 | 122.850 | 122.850 | 132.678 | 132.678 | 142.506 | 142.506 | 147.420 | 147.420 |
| 324 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente | Unidad | 1 | 140.820 | 140.820 | 140.820 | 140.820 | 159.596 | 159.596 | 152.086 | 152.086 | 163.351 | 163.351 | 168.984 | 168.984 |
| 325 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente | Unidad | 1 | 140.820 | 140.820 | 140.820 | 140.820 | 159.596 | 159.596 | 152.086 | 152.086 | 163.351 | 163.351 | 168.984 | 168.984 |
| 326 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento | Unidad | 1 | 122.025 | 122.025 | 122.025 | 122.025 | 146.430 | 146.430 | 131.787 | 131.787 | 141.549 | 141.549 | 146.430 | 146.430 |
| 327 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H° | Unidad | 1 | 102.038 | 102.038 | 102.037 | 102.037 | 129.248 | 129.248 | 110.201 | 110.201 | 118.364 | 118.364 | 122.445 | 122.445 |
| 328 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H° | Unidad | 1 | 138.206 | 138.206 | 138.206 | 138.206 | 175.061 | 175.061 | 149.263 | 149.263 | 160.319 | 160.319 | 165.848 | 165.848 |
| 329 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H° | Unidad | 1 | 200.344 | 200.344 | 200.343 | 200.343 | 240.413 | 240.413 | 216.371 | 216.371 | 232.399 | 232.399 | 240.413 | 240.413 |
| 330 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna | Unidad | 1 | 68.944 | 68.944 | 68.943 | 68.943 | 87.329 | 87.329 | 74.459 | 74.459 | 79.975 | 79.975 | 82.733 | 82.733 |
| 331 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm,de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento | Metro lineal | 1 | 57.394 | 57.394 | 80.351 | 80.351 | 72.699 | 72.699 | 61.985 | 61.985 | 66.577 | 66.577 | 68.873 | 68.873 |
| 332 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Guarda obras de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes, terminación de revoque fratachado - Ancho: 1.00 m | Metro lineal | 1 | 40.725 | 40.725 | 57.015 | 57.015 | 54.300 | 54.300 | 43.983 | 43.983 | 47.241 | 47.241 | 48.870 | 48.870 |
| 333 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de cámara séptica - 1m3, con camión Atmosférico | Unidad | 1 | 517.116 | 517.116 | 551.590 | 551.590 | 1.034.231 | 1.034.231 | 1.116.970 | 1.116.970 | 1.199.708 | 1.199.708 | 1.241.078 | 1.241.078 |
| 334 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico -Dpto Central | Metros cúbicos | 1 | 598.041 | 598.041 | 637.910 | 637.910 | 1.196.081 | 1.196.081 | 1.291.768 | 1.291.768 | 1.387.454 | 1.387.454 | 1.435.298 | 1.435.298 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 335 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A° | Unidad | 1 | 689.953 | 689.953 | 1.379.906 | 1.379.906 | 1.379.906 | 1.379.906 | 1.490.299 | 1.490.299 | 1.600.691 | 1.600.691 | 1.655.888 | 1.655.888 |
| 336 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Este | Metros cúbicos | 1 | 155.125 | 155.125 | 155.124 | 155.124 | 206.833 | 206.833 | 167.535 | 167.535 | 179.945 | 179.945 | 186.150 | 186.150 |
| 337 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Sur | Metros cúbicos | 1 | 167.700 | 167.700 | 167.700 | 167.700 | 223.600 | 223.600 | 181.116 | 181.116 | 194.532 | 194.532 | 201.240 | 201.240 |
| 338 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Norte | Metros cúbicos | 1 | 151.450 | 151.450 | 151.449 | 151.449 | 201.933 | 201.933 | 163.566 | 163.566 | 175.682 | 175.682 | 181.740 | 181.740 |
| 339 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H°. A° | Unidad | 1 | 1.484.760 | 1.484.760 | 989.840 | 989.840 | 1.855.950 | 1.855.950 | 2.004.426 | 2.004.426 | 2.152.902 | 2.152.902 | 2.227.140 | 2.227.140 |
| 340 | 72101510-005 | Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm | Unidad | 1 | 119.888 | 119.888 | 119.887 | 119.887 | 151.858 | 151.858 | 129.479 | 129.479 | 139.070 | 139.070 | 143.865 | 143.865 |
| 341 | 72101510-005 | Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm | Unidad | 1 | 70.763 | 70.763 | 70.762 | 70.762 | 89.633 | 89.633 | 76.424 | 76.424 | 82.085 | 82.085 | 84.915 | 84.915 |
| 342 | 72101510-005 | Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm | Unidad | 1 | 81.806 | 81.806 | 81.806 | 81.806 | 103.621 | 103.621 | 88.351 | 88.351 | 94.895 | 94.895 | 98.168 | 98.168 |
| 343 | 72101510-005 | Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2 | Metro lineal | 1 | 47.131 | 47.131 | 65.983 | 65.983 | 62.841 | 62.841 | 50.901 | 50.901 | 54.672 | 54.672 | 56.557 | 56.557 |
| 344 | 72101510-005 | Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2 | Metro lineal | 1 | 67.463 | 67.463 | 94.447 | 94.447 | 89.950 | 89.950 | 72.860 | 72.860 | 78.257 | 78.257 | 80.955 | 80.955 |
| 345 | 72101510-005 | Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - profundidad variable | Metro lineal | 1 | 100.264 | 100.264 | 140.369 | 140.369 | 127.001 | 127.001 | 108.285 | 108.285 | 116.306 | 116.306 | 120.317 | 120.317 |
| 346 | 72101510-005 | Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65 | Metro lineal | 1 | 108.540 | 108.540 | 151.956 | 151.956 | 137.484 | 137.484 | 117.223 | 117.223 | 125.906 | 125.906 | 130.248 | 130.248 |
| 347 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañeria roscadle PVC multicapa de 1/2 | Metro lineal | 1 | 17.261 | 17.261 | 24.165 | 24.165 | 21.864 | 21.864 | 18.642 | 18.642 | 20.023 | 20.023 | 20.714 | 20.714 |
| 348 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4 | Metro lineal | 1 | 21.607 | 21.607 | 30.249 | 30.249 | 27.369 | 27.369 | 23.335 | 23.335 | 25.064 | 25.064 | 25.928 | 25.928 |
| 349 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañeria roscadle PVC multicapa de 1 | Metro lineal | 1 | 20.723 | 20.723 | 29.011 | 29.011 | 26.249 | 26.249 | 22.380 | 22.380 | 24.038 | 24.038 | 24.867 | 24.867 |
| 350 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1 1/4 | Metro lineal | 1 | 23.824 | 23.824 | 33.353 | 33.353 | 30.177 | 30.177 | 25.730 | 25.730 | 27.636 | 27.636 | 28.589 | 28.589 |
| 351 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañeria roscadle PVC multicapa de 2 | Metro lineal | 1 | 38.018 | 38.018 | 53.224 | 53.224 | 48.156 | 48.156 | 41.059 | 41.059 | 44.100 | 44.100 | 45.621 | 45.621 |
| 352 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio | Unidad | 1 | 672.930 | 672.930 | 672.930 | 672.930 | 672.930 | 672.930 | 726.764 | 726.764 | 780.599 | 780.599 | 807.516 | 807.516 |
| 353 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fria de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios | Unidad | 1 | 185.719 | 185.719 | 185.718 | 185.718 | 185.719 | 185.719 | 200.576 | 200.576 | 215.434 | 215.434 | 222.863 | 222.863 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 354 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios | Unidad | 1 | 212.869 | 212.869 | 212.868 | 212.868 | 227.060 | 227.060 | 229.898 | 229.898 | 246.928 | 246.928 | 255.443 | 255.443 |
| 355 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm | Metros | 1 | 20.468 | 20.468 | 28.654 | 28.654 | 28.109 | 28.109 | 22.105 | 22.105 | 23.742 | 23.742 | 24.561 | 24.561 |
| 356 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm | Metros | 1 | 33.023 | 33.023 | 46.231 | 46.231 | 45.351 | 45.351 | 35.664 | 35.664 | 38.306 | 38.306 | 39.627 | 39.627 |
| 357 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm | Metros | 1 | 59.903 | 59.903 | 83.863 | 83.863 | 75.877 | 75.877 | 64.695 | 64.695 | 69.487 | 69.487 | 71.883 | 71.883 |
| 358 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm | Unidad | 1 | 229.896 | 229.896 | 229.896 | 229.896 | 229.896 | 229.896 | 248.288 | 248.288 | 266.679 | 266.679 | 275.875 | 275.875 |
| 359 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm | Unidad | 1 | 456.650 | 456.650 | 456.650 | 456.650 | 456.650 | 456.650 | 493.182 | 493.182 | 529.714 | 529.714 | 547.980 | 547.980 |
| 360 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 plástico | Unidad | 1 | 118.481 | 118.481 | 118.481 | 118.481 | 118.481 | 118.481 | 127.960 | 127.960 | 137.438 | 137.438 | 142.178 | 142.178 |
| 361 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 metálica | Unidad | 1 | 139.013 | 139.013 | 139.012 | 139.012 | 139.013 | 139.013 | 150.134 | 150.134 | 161.255 | 161.255 | 166.815 | 166.815 |
| 362 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios | Metro lineal | 1 | 24.998 | 24.998 | 34.997 | 34.997 | 24.998 | 24.998 | 26.998 | 26.998 | 28.998 | 28.998 | 29.998 | 29.998 |
| 363 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 2 soldable | Metro lineal | 1 | 29.359 | 29.359 | 41.102 | 41.102 | 29.359 | 29.359 | 31.707 | 31.707 | 34.056 | 34.056 | 35.231 | 35.231 |
| 364 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 1 1/2 soldable | Metro lineal | 1 | 25.076 | 25.076 | 35.105 | 35.105 | 25.076 | 25.076 | 27.082 | 27.082 | 29.088 | 29.088 | 30.091 | 30.091 |
| 365 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de buje soldable 1 1/4 a 3/4 | Unidad | 1 | 6.566 | 6.566 | 6.566 | 6.566 | 8.755 | 8.755 | 7.092 | 7.092 | 7.617 | 7.617 | 7.880 | 7.880 |
| 366 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Instalación agua corrinte en baño completo, incluye grifería y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio | Unidad | 1 | 1.210.313 | 1.210.313 | 645.500 | 645.500 | 1.210.313 | 1.210.313 | 1.307.138 | 1.307.138 | 1.403.963 | 1.403.963 | 1.452.375 | 1.452.375 |
| 367 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1 1/4 | Unidad | 1 | 188.363 | 188.363 | 188.362 | 188.362 | 188.363 | 188.363 | 203.432 | 203.432 | 218.501 | 218.501 | 226.035 | 226.035 |
| 368 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1 | Unidad | 1 | 169.500 | 169.500 | 169.500 | 169.500 | 169.500 | 169.500 | 183.060 | 183.060 | 196.620 | 196.620 | 203.400 | 203.400 |
| 369 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana | Unidad | 1 | 378.244 | 378.244 | 378.243 | 378.243 | 378.244 | 378.244 | 408.503 | 408.503 | 438.763 | 438.763 | 453.893 | 453.893 |
| 370 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana | Unidad | 1 | 99.956 | 99.956 | 99.956 | 99.956 | 99.956 | 99.956 | 107.953 | 107.953 | 115.949 | 115.949 | 119.948 | 119.948 |
| 371 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4 | Unidad | 1 | 110.125 | 110.125 | 110.124 | 110.124 | 110.125 | 110.125 | 118.935 | 118.935 | 127.745 | 127.745 | 132.150 | 132.150 |
| 372 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio | Unidad | 1 | 121.800 | 121.800 | 121.800 | 121.800 | 162.400 | 162.400 | 131.544 | 131.544 | 141.288 | 141.288 | 146.160 | 146.160 |
| 373 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2 para pileta | Unidad | 1 | 94.550 | 94.550 | 94.550 | 94.550 | 126.067 | 126.067 | 102.114 | 102.114 | 109.678 | 109.678 | 113.460 | 113.460 |
| 374 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla móvil metálico de 1/2 para cocina | Unidad | 1 | 141.075 | 141.075 | 141.075 | 141.075 | 188.100 | 188.100 | 152.361 | 152.361 | 163.647 | 163.647 | 169.290 | 169.290 |
| 375 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en Gral. | Unidad | 1 | 4.215 | 4.215 | 4.215 | 4.215 | 5.620 | 5.620 | 4.552 | 4.552 | 4.889 | 4.889 | 5.058 | 5.058 |
| 376 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm | Unidad | 1 | 30.206 | 30.206 | 30.206 | 30.206 | 42.289 | 42.289 | 32.623 | 32.623 | 35.039 | 35.039 | 36.248 | 36.248 |

Arq. Darío Oscar González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 377 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 40 cm | Unidad | 1 | 34.391 | 34.391 | 34.391 | 34.391 | 48.148 | 48.148 | 37.143 | 37.143 | 39.894 | 39.894 | 41.270 | 41.270 |
| 378 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm | Unidad | 1 | 58.238 | 58.238 | 58.237 | 58.237 | 77.650 | 77.650 | 62.897 | 62.897 | 67.556 | 67.556 | 69.885 | 69.885 |
| 379 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50 | Unidad | 1 | 126.195 | 126.195 | 126.195 | 126.195 | 151.434 | 151.434 | 136.291 | 136.291 | 146.386 | 146.386 | 151.434 | 151.434 |
| 380 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina | Unidad | 1 | 46.305 | 46.305 | 46.305 | 46.305 | 61.740 | 61.740 | 50.009 | 50.009 | 53.714 | 53.714 | 55.566 | 55.566 |
| 381 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio | Unidad | 1 | 61.905 | 61.905 | 61.905 | 61.905 | 82.540 | 82.540 | 66.857 | 66.857 | 71.810 | 71.810 | 74.286 | 74.286 |
| 382 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro | Unidad | 1 | 9.019 | 9.019 | 9.018 | 9.018 | 12.025 | 12.025 | 9.740 | 9.740 | 10.462 | 10.462 | 10.823 | 10.823 |
| 383 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de cisterna plástica - Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible | Unidad | 1 | 78.056 | 78.056 | 78.056 | 78.056 | 98.871 | 98.871 | 84.301 | 84.301 | 90.545 | 90.545 | 93.668 | 93.668 |
| 384 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios | Unidad | 1 | 232.388 | 232.388 | 232.387 | 232.387 | 309.850 | 309.850 | 250.979 | 250.979 | 269.570 | 269.570 | 278.865 | 278.865 |
| 385 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios | Unidad | 1 | 251.438 | 251.438 | 251.437 | 251.437 | 335.250 | 335.250 | 271.553 | 271.553 | 291.668 | 291.668 | 301.725 | 301.725 |
| 386 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios | Unidad | 1 | 367.931 | 367.931 | 367.931 | 367.931 | 515.104 | 515.104 | 397.366 | 397.366 | 426.800 | 426.800 | 441.518 | 441.518 |
| 387 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo | Unidad | 1 | 444.319 | 444.319 | 444.318 | 444.318 | 444.319 | 444.319 | 479.864 | 479.864 | 515.410 | 515.410 | 533.183 | 533.183 |
| 388 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios | Unidad | 1 | 254.625 | 254.625 | 254.625 | 254.625 | 254.625 | 254.625 | 274.995 | 274.995 | 295.365 | 295.365 | 305.550 | 305.550 |
| 389 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios | Unidad | 1 | 437.750 | 437.750 | 437.750 | 437.750 | 466.934 | 466.934 | 472.770 | 472.770 | 507.790 | 507.790 | 525.300 | 525.300 |
| 390 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria - Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo | Unidad | 1 | 502.350 | 502.350 | 502.350 | 502.350 | 602.820 | 602.820 | 542.538 | 542.538 | 582.726 | 582.726 | 602.820 | 602.820 |
| 391 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Reposición de tapa plástica para inodoro | Unidad | 1 | 92.363 | 92.363 | 92.362 | 92.362 | 92.363 | 92.363 | 99.752 | 99.752 | 107.141 | 107.141 | 110.835 | 110.835 |
| 392 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha eléctrica | Unidad | 1 | 150.263 | 150.263 | 150.262 | 150.262 | 150.263 | 150.263 | 162.284 | 162.284 | 174.305 | 174.305 | 180.315 | 180.315 |
| 393 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha simple PVC | Unidad | 1 | 68.944 | 68.944 | 68.943 | 68.943 | 68.944 | 68.944 | 74.459 | 74.459 | 79.975 | 79.975 | 82.733 | 82.733 |
| 394 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios | Unidad | 1 | 376.556 | 376.556 | 376.556 | 376.556 | 401.660 | 401.660 | 406.681 | 406.681 | 436.805 | 436.805 | 451.868 | 451.868 |
| 395 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de perchero de loza | Unidad | 1 | 30.675 | 30.675 | 30.675 | 30.675 | 40.900 | 40.900 | 33.129 | 33.129 | 35.583 | 35.583 | 36.810 | 36.810 |
| 396 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de jaboneras chicas de lozas | Unidad | 1 | 39.694 | 39.694 | 39.693 | 39.693 | 52.925 | 52.925 | 42.869 | 42.869 | 46.045 | 46.045 | 47.633 | 47.633 |
| 397 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de toalleros de lozas c/ barra | Unidad | 1 | 45.563 | 45.563 | 45.562 | 45.562 | 51.638 | 51.638 | 49.208 | 49.208 | 52.853 | 52.853 | 54.675 | 54.675 |
| 398 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de porta papel de losas | Unidad | 1 | 39.694 | 39.694 | 39.693 | 39.693 | 52.925 | 52.925 | 42.869 | 42.869 | 46.045 | 46.045 | 47.633 | 47.633 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Wilfrido L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 399 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios | Unidad | 1 | 278.640 | 278.640 | 278.640 | 278.640 | 278.640 | 278.640 | 300.931 | 300.931 | 323.222 | 323.222 | 334.368 | 334.368 |
| 400 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios | Unidad | 1 | 551.681 | 551.681 | 551.681 | 551.681 | 551.681 | 551.681 | 595.816 | 595.816 | 639.950 | 639.950 | 662.018 | 662.018 |
| 401 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios | Unidad | 1 | 355.538 | 355.538 | 355.537 | 355.537 | 355.538 | 355.538 | 383.981 | 383.981 | 412.424 | 412.424 | 426.645 | 426.645 |
| 402 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios | Unidad | 1 | 397.375 | 397.375 | 397.374 | 397.374 | 397.375 | 397.375 | 429.165 | 429.165 | 460.955 | 460.955 | 476.850 | 476.850 |
| 403 | 92121702-002 | Instalación Contra incendio Provisión y colocación Cañería HºGº de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios | Metro lineal | 1 | 148.295 | 148.295 | 207.613 | 207.613 | 148.295 | 148.295 | 160.159 | 160.159 | 172.022 | 172.022 | 177.954 | 177.954 |
| 404 | 92121702-002 | Instalación Contra incendio Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusa de 21/2 y manguera con pico rociador y accesorios. Incluye señalizacion | Unidad | 1 | 2.037.375 | 2.037.375 | 1.086.600 | 1.086.600 | 2.037.375 | 2.037.375 | 2.200.365 | 2.200.365 | 2.363.355 | 2.363.355 | 2.444.850 | 2.444.850 |
| 405 | 92121702-002 | Instalación Contra incendio Provisión y colocación boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 21/2 y accesorios | Unidad | 1 | 1.396.000 | 1.396.000 | 744.533 | 744.533 | 1.396.000 | 1.396.000 | 1.507.680 | 1.507.680 | 1.619.360 | 1.619.360 | 1.675.200 | 1.675.200 |
| 406 | 92121702-002 | Instalación Contra incendio Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética | Unidad | 1 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 233.280 | 233.280 | 250.560 | 250.560 | 259.200 | 259.200 |
| 407 | 92121702-002 | Instalación Contra incendio Provisión y colocación Detector de Humo calor | Unidad | 1 | 127.230 | 127.230 | 127.230 | 127.230 | 127.230 | 127.230 | 137.408 | 137.408 | 147.587 | 147.587 | 152.676 | 152.676 |
| 408 | 92121702-002 | Instalación Contra incendio Señalización salida de emergencia con luz autónoma duracion minima 1h | Unidad | 1 | 123.350 | 123.350 | 123.350 | 123.350 | 123.350 | 123.350 | 133.218 | 133.218 | 143.086 | 143.086 | 148.020 | 148.020 |
| 409 | 92121702-002 | Puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiada | Unidad | 1 | 515.225 | 515.225 | 515.225 | 515.225 | 515.225 | 515.225 | 556.443 | 556.443 | 597.661 | 597.661 | 618.270 | 618.270 |
| 410 | 92121702-002 | Instalación Contra incendio Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio | Unidad | 1 | 664.000 | 664.000 | 663.999 | 663.999 | 664.000 | 664.000 | 717.120 | 717.120 | 770.240 | 770.240 | 796.800 | 796.800 |
| 411 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de Hª | Unidad | 1 | 215.000 | 215.000 | 187.220 | 187.220 | 199.702 | 199.702 | 202.198 | 202.198 | 217.175 | 217.175 | 224.664 | 224.664 |
| 412 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de Hª | Unidad | 1 | 275.000 | 275.000 | 224.679 | 224.679 | 284.594 | 284.594 | 242.654 | 242.654 | 260.629 | 260.629 | 269.616 | 269.616 |
| 413 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada | Metro lineal | 1 | 24.000 | 24.000 | 30.004 | 30.004 | 27.147 | 27.147 | 23.147 | 23.147 | 24.861 | 24.861 | 25.718 | 25.718 |
| 414 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada | Metro lineal | 1 | 35.000 | 35.000 | 42.344 | 42.344 | 38.312 | 38.312 | 32.666 | 32.666 | 35.085 | 35.085 | 36.295 | 36.295 |
| 415 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Línea subterránea trifásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada | Metro lineal | 1 | 55.000 | 55.000 | 71.799 | 71.799 | 51.285 | 51.285 | 55.388 | 55.388 | 59.491 | 59.491 | 61.542 | 61.542 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Martha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 416 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada | Metro lineal | 1 | 22.000 | 22.000 | 26.435 | 26.435 | 23.918 | 23.918 | 20.393 | 20.393 | 21.904 | 21.904 | 22.659 | 22.659 |
| 417 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada | Metro lineal | 1 | 33.000 | 33.000 | 39.785 | 39.785 | 35.996 | 35.996 | 30.692 | 30.692 | 32.965 | 32.965 | 34.102 | 34.102 |
| 418 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de luces - Incluye cajas de conexión, cables y placa de llave y pico llave | Unidad | 1 | 120.000 | 120.000 | 93.717 | 93.717 | 93.718 | 93.718 | 101.215 | 101.215 | 108.713 | 108.713 | 112.461 | 112.461 |
| 419 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal | Unidad | 1 | 120.000 | 120.000 | 93.717 | 93.717 | 93.718 | 93.718 | 101.215 | 101.215 | 108.713 | 108.713 | 112.461 | 112.461 |
| 420 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3 | Metros | 1 | 27.000 | 27.000 | 33.277 | 33.277 | 23.770 | 23.770 | 25.671 | 25.671 | 27.573 | 27.573 | 28.524 | 28.524 |
| 421 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 2 | Metros | 1 | 24.000 | 24.000 | 28.084 | 28.084 | 20.060 | 20.060 | 21.665 | 21.665 | 23.270 | 23.270 | 24.072 | 24.072 |
| 422 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3/4 | Metros | 1 | 8.000 | 8.000 | 10.237 | 10.237 | 7.313 | 7.313 | 7.898 | 7.898 | 8.483 | 8.483 | 8.775 | 8.775 |
| 423 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 5/8 | Metros | 1 | 7.000 | 7.000 | 8.631 | 8.631 | 6.165 | 6.165 | 6.658 | 6.658 | 7.151 | 7.151 | 7.398 | 7.398 |
| 424 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 1/2 | Metros | 1 | 6.000 | 6.000 | 7.609 | 7.609 | 5.435 | 5.435 | 5.870 | 5.870 | 6.305 | 6.305 | 6.522 | 6.522 |
| 425 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Instalación de bocas tomas trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas, placa tipo toma trifasico, pico tipo toma trifasico con tierra | Unidad | 1 | 240.000 | 240.000 | 192.399 | 192.399 | 192.400 | 192.400 | 207.792 | 207.792 | 223.184 | 223.184 | 230.880 | 230.880 |
| 426 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Instalación de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora | Unidad | 1 | 180.000 | 180.000 | 152.190 | 152.190 | 152.190 | 152.190 | 164.365 | 164.365 | 176.540 | 176.540 | 182.628 | 182.628 |
| 427 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte | Unidad | 1 | 260.000 | 260.000 | 201.341 | 201.341 | 201.341 | 201.341 | 217.449 | 217.449 | 233.556 | 233.556 | 241.610 | 241.610 |
| 428 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Instalación de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte | Unidad | 1 | 260.000 | 260.000 | 201.341 | 201.341 | 228.187 | 228.187 | 217.449 | 217.449 | 233.556 | 233.556 | 241.610 | 241.610 |
| 429 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa | Unidad | 1 | 95.000 | 95.000 | 85.059 | 85.059 | 85.060 | 85.060 | 91.865 | 91.865 | 98.669 | 98.669 | 102.072 | 102.072 |
| 430 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST | Unidad | 1 | 640.000 | 640.000 | 547.584 | 547.584 | 547.585 | 547.585 | 591.392 | 591.392 | 635.198 | 635.198 | 657.102 | 657.102 |
| 431 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina | Unidad | 1 | 850.000 | 850.000 | 688.025 | 688.025 | 688.025 | 688.025 | 743.067 | 743.067 | 798.109 | 798.109 | 825.630 | 825.630 |
| 432 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 357.828 | 357.828 | 357.829 | 357.829 | 386.455 | 386.455 | 415.081 | 415.081 | 429.395 | 429.395 |
| 433 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina | Unidad | 1 | 710.000 | 710.000 | 561.930 | 561.930 | 561.930 | 561.930 | 606.884 | 606.884 | 651.839 | 651.839 | 674.316 | 674.316 |
| 434 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir | Unidad | 1 | 520.000 | 520.000 | 432.300 | 432.300 | 432.300 | 432.300 | 466.884 | 466.884 | 501.468 | 501.468 | 518.760 | 518.760 |
| 435 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir | Unidad | 1 | 145.000 | 145.000 | 119.841 | 119.841 | 119.841 | 119.841 | 129.428 | 129.428 | 139.016 | 139.016 | 143.809 | 143.809 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 436 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A | Unidad | 1 | 1.450.894 | 1.450.894 | 1.160.714 | 1.160.714 | 2.176.340 | 2.176.340 | 2.350.447 | 2.350.447 | 2.524.555 | 2.524.555 | 2.611.608 | 2.611.608 |
| 437 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A | Unidad | 1 | 2.168.367 | 2.168.367 | 1.734.693 | 1.734.693 | 3.252.550 | 3.252.550 | 3.512.754 | 3.512.754 | 3.772.958 | 3.772.958 | 3.903.060 | 3.903.060 |
| 438 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A | Unidad | 1 | 2.274.180 | 2.274.180 | 1.819.344 | 1.819.344 | 3.411.270 | 3.411.270 | 3.684.172 | 3.684.172 | 3.957.073 | 3.957.073 | 4.093.524 | 4.093.524 |
| 439 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp. | Unidad | 1 | 884.867 | 884.867 | 1.327.299 | 1.327.299 | 1.327.300 | 1.327.300 | 1.433.484 | 1.433.484 | 1.539.668 | 1.539.668 | 1.592.760 | 1.592.760 |
| 440 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 800 Amp. | Unidad | 1 | 1.912.725 | 1.912.725 | 3.060.360 | 3.060.360 | 5.738.175 | 5.738.175 | 6.197.229 | 6.197.229 | 6.656.283 | 6.656.283 | 6.885.810 | 6.885.810 |
| 441 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 400 Amp. | Unidad | 1 | 1.271.263 | 1.271.263 | 1.017.010 | 1.017.010 | 1.906.894 | 1.906.894 | 2.059.445 | 2.059.445 | 2.211.997 | 2.211.997 | 2.288.273 | 2.288.273 |
| 442 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP. | Unidad | 1 | 630.000 | 630.000 | 535.500 | 535.500 | 535.500 | 535.500 | 578.340 | 578.340 | 621.180 | 621.180 | 642.600 | 642.600 |
| 443 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 40 AMP. | Unidad | 1 | 495.000 | 495.000 | 389.925 | 389.925 | 389.925 | 389.925 | 421.119 | 421.119 | 452.313 | 452.313 | 467.910 | 467.910 |
| 444 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 25 AMP. | Unidad | 1 | 300.000 | 300.000 | 92.025 | 92.025 | 92.025 | 92.025 | 99.387 | 99.387 | 106.749 | 106.749 | 110.430 | 110.430 |
| 445 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP. | Unidad | 1 | 350.000 | 350.000 | 248.424 | 248.424 | 248.425 | 248.425 | 268.299 | 268.299 | 288.173 | 288.173 | 298.110 | 298.110 |
| 446 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 25 AMP. | Unidad | 1 | 125.000 | 125.000 | 116.874 | 116.874 | 116.875 | 116.875 | 126.225 | 126.225 | 135.575 | 135.575 | 140.250 | 140.250 |
| 447 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 16 AMP. | Unidad | 1 | 100.000 | 100.000 | 84.624 | 84.624 | 84.625 | 84.625 | 91.395 | 91.395 | 98.165 | 98.165 | 101.550 | 101.550 |
| 448 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP. | Unidad | 1 | 120.000 | 120.000 | 141.624 | 141.624 | 141.625 | 141.625 | 152.955 | 152.955 | 164.285 | 164.285 | 169.950 | 169.950 |
| 449 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper | Unidad | 1 | 100.000 | 100.000 | 89.075 | 89.075 | 89.075 | 89.075 | 96.201 | 96.201 | 103.327 | 103.327 | 106.890 | 106.890 |
| 450 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2 | Metro lineal | 1 | 28.000 | 28.000 | 34.474 | 34.474 | 26.266 | 26.266 | 26.595 | 26.595 | 28.565 | 28.565 | 29.550 | 29.550 |
| 451 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3 | Metro lineal | 1 | 37.000 | 37.000 | 48.397 | 48.397 | 36.874 | 36.874 | 37.335 | 37.335 | 40.101 | 40.101 | 41.484 | 41.484 |
| 452 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm | Metro lineal | 1 | 49.000 | 49.000 | 62.961 | 62.961 | 44.972 | 44.972 | 48.570 | 48.570 | 52.168 | 52.168 | 53.967 | 53.967 |
| 453 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal | Unidad | 1 | 9.000 | 9.000 | 8.010 | 8.010 | 8.010 | 8.010 | 8.651 | 8.651 | 9.292 | 9.292 | 9.612 | 9.612 |
| 454 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma | Unidad | 1 | 9.000 | 9.000 | 8.010 | 8.010 | 8.010 | 8.010 | 8.651 | 8.651 | 9.292 | 9.292 | 9.612 | 9.612 |
| 455 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal | Unidad | 1 | 8.500 | 8.500 | 7.017 | 7.017 | 7.017 | 7.017 | 7.578 | 7.578 | 8.140 | 8.140 | 8.420 | 8.420 |
| 456 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma | Unidad | 1 | 8.500 | 8.500 | 7.017 | 7.017 | 7.017 | 7.017 | 7.578 | 7.578 | 8.140 | 8.140 | 8.420 | 8.420 |
| 457 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma | Unidad | 1 | 12.500 | 12.500 | 10.925 | 10.925 | 10.925 | 10.925 | 11.799 | 11.799 | 12.673 | 12.673 | 13.110 | 13.110 |
| 458 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución | Unidad | 1 | 12.500 | 12.500 | 10.925 | 10.925 | 10.925 | 10.925 | 11.799 | 11.799 | 12.673 | 12.673 | 13.110 | 13.110 |
| 459 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución | Unidad | 1 | 12.500 | 12.500 | 10.925 | 10.925 | 10.925 | 10.925 | 11.799 | 11.799 | 12.673 | 12.673 | 13.110 | 13.110 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 460 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos | Metro lineal | 1 | 8.500 | 8.500 | 10.103 | 10.103 | 7.217 | 7.217 | 7.794 | 7.794 | 8.371 | 8.371 | 8.660 | 8.660 |
| 461 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos | Metro lineal | 1 | 8.000 | 8.000 | 9.009 | 9.009 | 6.864 | 6.864 | 6.950 | 6.950 | 7.465 | 7.465 | 7.722 | 7.722 |
| 462 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos | Metro lineal | 1 | 6.800 | 6.800 | 8.045 | 8.045 | 7.662 | 7.662 | 6.206 | 6.206 | 6.666 | 6.666 | 6.896 | 6.896 |
| 463 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos | Metro lineal | 1 | 6.500 | 6.500 | 7.264 | 7.264 | 5.189 | 5.189 | 5.604 | 5.604 | 6.020 | 6.020 | 6.227 | 6.227 |
| 464 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos | Metro lineal | 1 | 7.700 | 7.700 | 8.856 | 8.856 | 6.326 | 6.326 | 6.832 | 6.832 | 7.338 | 7.338 | 7.592 | 7.592 |
| 465 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos | Metro lineal | 1 | 7.800 | 7.800 | 8.791 | 8.791 | 6.280 | 6.280 | 6.782 | 6.782 | 7.285 | 7.285 | 7.536 | 7.536 |
| 466 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos | Metro lineal | 1 | 9.500 | 9.500 | 10.296 | 10.296 | 7.355 | 7.355 | 7.943 | 7.943 | 8.531 | 8.531 | 8.825 | 8.825 |
| 467 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción | Metro lineal | 1 | 7.500 | 7.500 | 8.193 | 8.193 | 5.852 | 5.852 | 6.320 | 6.320 | 6.789 | 6.789 | 7.023 | 7.023 |
| 468 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción | Metro lineal | 1 | 8.500 | 8.500 | 9.886 | 9.886 | 7.062 | 7.062 | 7.627 | 7.627 | 8.192 | 8.192 | 8.474 | 8.474 |
| 469 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción | Metro lineal | 1 | 9.500 | 9.500 | 11.084 | 11.084 | 7.918 | 7.918 | 8.551 | 8.551 | 9.185 | 9.185 | 9.501 | 9.501 |
| 470 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 4mm | Metro lineal | 1 | 13.500 | 13.500 | 17.159 | 17.159 | 12.257 | 12.257 | 13.237 | 13.237 | 14.218 | 14.218 | 14.708 | 14.708 |
| 471 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 2mm | Metro lineal | 1 | 10.000 | 10.000 | 12.527 | 12.527 | 8.948 | 8.948 | 9.664 | 9.664 | 10.380 | 10.380 | 10.738 | 10.738 |
| 472 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25 | Metro lineal | 1 | 35.000 | 35.000 | 48.703 | 48.703 | 34.788 | 34.788 | 37.571 | 37.571 | 40.354 | 40.354 | 41.746 | 41.746 |
| 473 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x1 | Metro lineal | 1 | 11.000 | 11.000 | 15.453 | 15.453 | 11.039 | 11.039 | 11.922 | 11.922 | 12.805 | 12.805 | 13.246 | 13.246 |
| 474 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x2 | Metro lineal | 1 | 16.000 | 16.000 | 19.588 | 19.588 | 13.992 | 13.992 | 15.111 | 15.111 | 16.231 | 16.231 | 16.790 | 16.790 |
| 475 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 25 mm | Metro lineal | 1 | 72.000 | 72.000 | 79.773 | 79.773 | 56.981 | 56.981 | 61.540 | 61.540 | 66.098 | 66.098 | 68.378 | 68.378 |
| 476 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 16 mm2 | Metro lineal | 1 | 37.500 | 37.500 | 41.307 | 41.307 | 29.505 | 29.505 | 31.865 | 31.865 | 34.226 | 34.226 | 35.406 | 35.406 |
| 477 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 10 mm2 | Metro lineal | 1 | 23.000 | 23.000 | 25.963 | 25.963 | 18.545 | 18.545 | 20.029 | 20.029 | 21.512 | 21.512 | 22.254 | 22.254 |
| 478 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 6 mm2 | Metro lineal | 1 | 14.500 | 14.500 | 16.485 | 16.485 | 11.775 | 11.775 | 12.717 | 12.717 | 13.659 | 13.659 | 14.130 | 14.130 |
| 479 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 4mm2 | Metro lineal | 1 | 12.500 | 12.500 | 14.197 | 14.197 | 10.141 | 10.141 | 10.952 | 10.952 | 11.763 | 11.763 | 12.169 | 12.169 |
| 480 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 2mm2 | Metro lineal | 1 | 9.500 | 9.500 | 10.893 | 10.893 | 7.781 | 7.781 | 8.404 | 8.404 | 9.026 | 9.026 | 9.338 | 9.338 |
| 481 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 1 mm2 | Metro lineal | 1 | 7.000 | 7.000 | 8.165 | 8.165 | 5.833 | 5.833 | 6.299 | 6.299 | 6.766 | 6.766 | 6.999 | 6.999 |
| 482 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV | Metro lineal | 1 | 32.000 | 32.000 | 40.585 | 40.585 | 28.990 | 28.990 | 31.309 | 31.309 | 33.628 | 33.628 | 34.788 | 34.788 |
| 483 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV | Metro lineal | 1 | 42.500 | 42.500 | 54.241 | 54.241 | 38.744 | 38.744 | 41.844 | 41.844 | 44.943 | 44.943 | 46.493 | 46.493 |
| 484 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV | Metro lineal | 1 | 55.000 | 55.000 | 64.901 | 64.901 | 46.358 | 46.358 | 50.067 | 50.067 | 53.776 | 53.776 | 55.630 | 55.630 |
| 485 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV | Metro lineal | 1 | 148.750 | 148.750 | 177.079 | 177.079 | 126.485 | 126.485 | 136.604 | 136.604 | 146.723 | 146.723 | 151.782 | 151.782 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 486 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales | Unidad | 1 | 18.000 | 18.000 | 15.495 | 15.495 | 15.495 | 15.495 | 16.735 | 16.735 | 17.974 | 17.974 | 18.594 | 18.594 |
| 487 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas tipo trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A | Unidad | 1 | 145.000 | 145.000 | 113.600 | 113.600 | 113.600 | 113.600 | 122.688 | 122.688 | 131.776 | 131.776 | 136.320 | 136.320 |
| 488 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de luces | Unidad | 1 | 12.500 | 12.500 | 10.545 | 10.545 | 10.545 | 10.545 | 11.389 | 11.389 | 12.232 | 12.232 | 12.654 | 12.654 |
| 489 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente | Unidad | 1 | 32.000 | 32.000 | 26.787 | 26.787 | 26.787 | 26.787 | 28.930 | 28.930 | 31.073 | 31.073 | 32.144 | 32.144 |
| 490 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de tapas ciegas | Unidad | 1 | 7.500 | 7.500 | 6.870 | 6.870 | 6.870 | 6.870 | 7.420 | 7.420 | 7.969 | 7.969 | 8.244 | 8.244 |
| 491 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de fotocélula | Unidad | 1 | 90.000 | 90.000 | 92.750 | 92.750 | 92.750 | 92.750 | 100.170 | 100.170 | 107.590 | 107.590 | 111.300 | 111.300 |
| 492 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº | Unidad | 1 | 2.350.000 | 2.350.000 | 1.901.690 | 1.901.690 | 1.901.690 | 1.901.690 | 2.053.825 | 2.053.825 | 2.205.961 | 2.205.961 | 2.282.028 | 2.282.028 |
| 493 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna | Unidad | 1 | 580.000 | 580.000 | 512.120 | 512.120 | 512.120 | 512.120 | 553.090 | 553.090 | 594.059 | 594.059 | 614.544 | 614.544 |
| 494 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente | Unidad | 1 | 135.000 | 135.000 | 115.370 | 115.370 | 115.370 | 115.370 | 124.600 | 124.600 | 133.829 | 133.829 | 138.444 | 138.444 |
| 495 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico | Unidad | 1 | 65.000 | 65.000 | 58.085 | 58.085 | 58.085 | 58.085 | 62.732 | 62.732 | 67.379 | 67.379 | 69.702 | 69.702 |
| 496 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico | Unidad | 1 | 155.000 | 155.000 | 130.395 | 130.395 | 130.395 | 130.395 | 140.827 | 140.827 | 151.258 | 151.258 | 156.474 | 156.474 |
| 497 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico | Unidad | 1 | 180.000 | 180.000 | 158.105 | 158.105 | 158.105 | 158.105 | 170.754 | 170.754 | 183.402 | 183.402 | 189.726 | 189.726 |
| 498 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico | Unidad | 1 | 350.000 | 350.000 | 300.515 | 300.515 | 300.515 | 300.515 | 324.556 | 324.556 | 348.598 | 348.598 | 360.618 | 360.618 |
| 499 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor | Unidad | 1 | 85.000 | 85.000 | 78.709 | 78.709 | 89.204 | 89.204 | 85.006 | 85.006 | 91.303 | 91.303 | 94.451 | 94.451 |
| 500 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor | Unidad | 1 | 165.000 | 165.000 | 134.795 | 134.795 | 152.768 | 152.768 | 145.579 | 145.579 | 156.362 | 156.362 | 161.754 | 161.754 |
| 501 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor | Unidad | 1 | 75.000 | 75.000 | 66.315 | 66.315 | 79.579 | 79.579 | 71.621 | 71.621 | 76.926 | 76.926 | 79.579 | 79.579 |
| 502 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo | Unidad | 1 | 65.000 | 65.000 | 56.559 | 56.559 | 56.560 | 56.560 | 61.085 | 61.085 | 65.609 | 65.609 | 67.872 | 67.872 |
| 503 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos | Unidad | 1 | 95.000 | 95.000 | 88.955 | 88.955 | 94.886 | 94.886 | 96.072 | 96.072 | 103.188 | 103.188 | 106.746 | 106.746 |
| 504 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Caño metálico para soporte de ventilador - Provisión y montaje | Metro lineal | 1 | 25.000 | 25.000 | 30.555 | 30.555 | 29.100 | 29.100 | 23.571 | 23.571 | 25.317 | 25.317 | 26.190 | 26.190 |
| 505 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta e funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 | 564.800 | 564.800 | 564.800 | 564.800 | 609.984 | 609.984 | 655.168 | 655.168 | 677.760 | 677.760 |
| 506 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor. | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 662.799 | 662.799 | 662.800 | 662.800 | 715.824 | 715.824 | 768.848 | 768.848 | 795.360 | 795.360 |
| 507 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm | Metro lineal | 1 | 11.500 | 11.500 | 13.609 | 13.609 | 11.665 | 11.665 | 10.498 | 10.498 | 11.276 | 11.276 | 11.665 | 11.665 |

Arq. Julio Cesar González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirna L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 508 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm | Metro lineal | 1 | 15.000 | 15.000 | 17.375 | 17.375 | 14.893 | 14.893 | 13.404 | 13.404 | 14.397 | 14.397 | 14.893 | 14.893 |
| 509 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm | Metro lineal | 1 | 22.000 | 22.000 | 25.245 | 25.245 | 21.639 | 21.639 | 19.475 | 19.475 | 20.917 | 20.917 | 21.639 | 21.639 |
| 510 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Mantenimiento de ventiladores de techo | Unidad | 1 | 240.000 | 240.000 | 207.125 | 207.125 | 207.125 | 207.125 | 223.695 | 223.695 | 240.265 | 240.265 | 248.550 | 248.550 |
| 511 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave de ventilador de techo | Unidad | 1 | 80.000 | 80.000 | 75.602 | 75.602 | 75.602 | 75.602 | 81.650 | 81.650 | 87.699 | 87.699 | 90.723 | 90.723 |
| 512 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA | Unidad | 1 | 120.000 | 120.000 | 97.074 | 97.074 | 97.075 | 97.075 | 104.841 | 104.841 | 112.607 | 112.607 | 116.490 | 116.490 |
| 513 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves | Unidad | 1 | 200.000 | 200.000 | 164.075 | 164.075 | 164.075 | 164.075 | 177.201 | 177.201 | 190.327 | 190.327 | 196.890 | 196.890 |
| 514 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula | Unidad | 1 | 240.000 | 240.000 | 187.545 | 187.545 | 187.545 | 187.545 | 202.549 | 202.549 | 217.552 | 217.552 | 225.054 | 225.054 |
| 515 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 | 592.800 | 592.800 | 592.800 | 592.800 | 640.224 | 640.224 | 687.648 | 687.648 | 711.360 | 711.360 |
| 516 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo / basculante) | Unidad | 1 | 700.000 | 700.000 | 541.974 | 541.974 | 541.975 | 541.975 | 585.333 | 585.333 | 628.691 | 628.691 | 650.370 | 650.370 |
| 517 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo / basculante) | Unidad | 1 | 214.080 | 214.080 | 178.400 | 178.400 | 178.400 | 178.400 | 192.672 | 192.672 | 206.944 | 206.944 | 214.080 | 214.080 |
| 518 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Instalación de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos | Unidad | 1 | 340.644 | 340.644 | 283.869 | 283.869 | 283.870 | 283.870 | 306.579 | 306.579 | 329.289 | 329.289 | 340.644 | 340.644 |
| 519 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA | Unidad | 1 | 380.220 | 380.220 | 316.850 | 316.850 | 316.850 | 316.850 | 342.198 | 342.198 | 367.546 | 367.546 | 380.220 | 380.220 |
| 520 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA | Metro lineal | 1 | 37.164 | 37.164 | 43.357 | 43.357 | 30.970 | 30.970 | 33.447 | 33.447 | 35.925 | 35.925 | 37.164 | 37.164 |
| 521 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA | Unidad | 1 | 212.430 | 212.430 | 177.024 | 177.024 | 177.025 | 177.025 | 191.187 | 191.187 | 205.349 | 205.349 | 212.430 | 212.430 |
| 522 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 10mm | Unidad | 1 | 2.381 | 2.381 | 1.983 | 1.983 | 2.645 | 2.645 | 2.142 | 2.142 | 2.301 | 2.301 | 2.381 | 2.381 |
| 523 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 16mm | Unidad | 1 | 3.241 | 3.241 | 2.700 | 2.700 | 3.601 | 3.601 | 2.917 | 2.917 | 3.133 | 3.133 | 3.241 | 3.241 |
| 524 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 25mm | Unidad | 1 | 4.673 | 4.673 | 3.894 | 3.894 | 5.192 | 5.192 | 4.206 | 4.206 | 4.517 | 4.517 | 4.673 | 4.673 |
| 525 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 35mm | Unidad | 1 | 6.306 | 6.306 | 5.255 | 5.255 | 7.007 | 7.007 | 5.676 | 5.676 | 6.096 | 6.096 | 6.306 | 6.306 |
| 526 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 50mm | Unidad | 1 | 8.536 | 8.536 | 7.113 | 7.113 | 9.484 | 9.484 | 7.682 | 7.682 | 8.251 | 8.251 | 8.536 | 8.536 |
| 527 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 70mm | Unidad | 1 | 10.385 | 10.385 | 8.654 | 8.654 | 11.539 | 11.539 | 9.347 | 9.347 | 10.039 | 10.039 | 10.385 | 10.385 |
| 528 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 120mm | Unidad | 1 | 22.758 | 22.758 | 18.965 | 18.965 | 25.287 | 25.287 | 20.482 | 20.482 | 22.000 | 22.000 | 22.758 | 22.758 |
| 529 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de Unión de cobre GT 35mm | Unidad | 1 | 12.366 | 12.366 | 10.305 | 10.305 | 13.740 | 13.740 | 11.129 | 11.129 | 11.954 | 11.954 | 12.366 | 12.366 |
| 530 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de Barra de cobre 50x5 c/ cent. | Unidad | 1 | 150.000 | 150.000 | 204.734 | 204.734 | 204.734 | 204.734 | 221.113 | 221.113 | 237.492 | 237.492 | 245.681 | 245.681 |
| 531 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W | Unidad | 1 | 36.356 | 36.356 | 30.297 | 30.297 | 30.297 | 30.297 | 32.721 | 32.721 | 35.145 | 35.145 | 36.356 | 36.356 |
| 532 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W | Unidad | 1 | 40.560 | 40.560 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 36.504 | 36.504 | 39.208 | 39.208 | 40.560 | 40.560 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Frala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 533 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W | Unidad | 1 | 44.231 | 44.231 | 36.858 | 36.858 | 36.859 | 36.859 | 39.807 | 39.807 | 42.756 | 42.756 | 44.231 | 44.231 |
| 534 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W | Unidad | 1 | 57.837 | 57.837 | 48.197 | 48.197 | 48.197 | 48.197 | 52.053 | 52.053 | 55.909 | 55.909 | 57.837 | 57.837 |
| 535 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W | Unidad | 1 | 88.445 | 88.445 | 73.704 | 73.704 | 73.704 | 73.704 | 79.600 | 79.600 | 85.497 | 85.497 | 88.445 | 88.445 |
| 536 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W | Unidad | 1 | 107.186 | 107.186 | 89.321 | 89.321 | 89.321 | 89.321 | 96.467 | 96.467 | 103.613 | 103.613 | 107.186 | 107.186 |
| 537 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W | Unidad | 1 | 152.736 | 152.736 | 127.280 | 127.280 | 127.280 | 127.280 | 137.463 | 137.463 | 147.645 | 147.645 | 152.736 | 152.736 |
| 538 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W | Unidad | 1 | 169.139 | 169.139 | 140.949 | 140.949 | 140.949 | 140.949 | 152.225 | 152.225 | 163.501 | 163.501 | 169.139 | 169.139 |
| 539 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W | Unidad | 1 | 122.467 | 122.467 | 102.055 | 102.055 | 102.056 | 102.056 | 110.220 | 110.220 | 118.384 | 118.384 | 122.467 | 122.467 |
| 540 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Conector dentado | Unidad | 1 | 51.506 | 51.506 | 42.921 | 42.921 | 42.922 | 42.922 | 46.355 | 46.355 | 49.789 | 49.789 | 51.506 | 51.506 |
| 541 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Aislador pimentón | Unidad | 1 | 17.313 | 17.313 | 14.427 | 14.427 | 14.428 | 14.428 | 15.582 | 15.582 | 16.736 | 16.736 | 17.313 | 17.313 |
| 542 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Grampa p/ electroducto ext. | Unidad | 1 | 5.090 | 5.090 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.581 | 4.581 | 4.920 | 4.920 | 5.090 | 5.090 |
| 543 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm | Unidad | 1 | 29.140 | 29.140 | 24.283 | 24.283 | 24.284 | 24.284 | 26.226 | 26.226 | 28.169 | 28.169 | 29.140 | 29.140 |
| 544 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent. | Unidad | 1 | 203.849 | 203.849 | 169.874 | 169.874 | 169.874 | 169.874 | 183.464 | 183.464 | 197.054 | 197.054 | 203.849 | 203.849 |
| 545 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Tablero externo 24 aguje. c/RST - metálico | Unidad | 1 | 435.600 | 435.600 | 363.000 | 363.000 | 363.000 | 363.000 | 392.040 | 392.040 | 421.080 | 421.080 | 435.600 | 435.600 |
| 546 | 72102602-001 | Instalación eléctrica Desmonte de cañerias de aire acondicionado tipo split | Metro lineal | 1 | 52.247 | 52.247 | 64.540 | 64.540 | 52.247 | 52.247 | 49.788 | 49.788 | 53.476 | 53.476 | 55.320 | 55.320 |
| 547 | 72102602-001 | Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 9,000 BTU | Unidad | 1 | 522.467 | 522.467 | 461.000 | 461.000 | 522.467 | 522.467 | 497.880 | 497.880 | 534.760 | 534.760 | 553.200 | 553.200 |
| 548 | 72102602-001 | Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 12.000 BTU | Unidad | 1 | 579.133 | 579.133 | 510.999 | 510.999 | 579.133 | 579.133 | 551.880 | 551.880 | 592.760 | 592.760 | 613.200 | 613.200 |
| 549 | 72102602-001 | Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 18.000 BTU | Unidad | 1 | 699.267 | 699.267 | 617.000 | 617.000 | 699.267 | 699.267 | 666.360 | 666.360 | 715.720 | 715.720 | 740.400 | 740.400 |
| 550 | 72102602-001 | Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 24.000 BTU | Unidad | 1 | 819.400 | 819.400 | 723.000 | 723.000 | 819.400 | 819.400 | 780.840 | 780.840 | 838.680 | 838.680 | 867.600 | 867.600 |
| 551 | 72102602-001 | Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 36.000 BTU | Unidad | 1 | 967.867 | 967.867 | 854.000 | 854.000 | 854.000 | 854.000 | 922.320 | 922.320 | 990.640 | 990.640 | 1.024.800 | 1.024.800 |
| 552 | 72102602-001 | Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 60.000 BTU | Unidad | 1 | 1.343.000 | 1.343.000 | 1.185.000 | 1.185.000 | 1.185.000 | 1.185.000 | 1.279.800 | 1.279.800 | 1.374.600 | 1.374.600 | 1.422.000 | 1.422.000 |
| 553 | 72102602-001 | Instalación eléctrica Readecuación de cañería de gas de equipo de AA. | Metro lineal | 1 | 172.578 | 172.578 | 213.184 | 213.184 | 172.578 | 172.578 | 164.457 | 164.457 | 176.639 | 176.639 | 182.730 | 182.730 |
| 554 | 72102602-009 | Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas desague de condensadores incluye caño soldables | Unidad | 1 | 326.250 | 326.250 | 326.250 | 326.250 | 326.250 | 326.250 | 352.350 | 352.350 | 378.450 | 378.450 | 391.500 | 391.500 |
| 555 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 4 mm Crudo | Metros cuadrados | 1 | 100.000 | 100.000 | 131.250 | 131.250 | 106.250 | 106.250 | 101.250 | 101.250 | 108.750 | 108.750 | 112.500 | 112.500 |
| 556 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 5 mm Crudo | Metros cuadrados | 1 | 129.600 | 129.600 | 170.100 | 170.100 | 137.700 | 137.700 | 131.220 | 131.220 | 140.940 | 140.940 | 145.800 | 145.800 |
| 557 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm Crudo | Metros cuadrados | 1 | 168.534 | 168.534 | 221.200 | 221.200 | 179.067 | 179.067 | 170.640 | 170.640 | 183.280 | 183.280 | 189.600 | 189.600 |
| 558 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm Crudo | Metros cuadrados | 1 | 186.666 | 186.666 | 244.999 | 244.999 | 198.333 | 198.333 | 189.000 | 189.000 | 203.000 | 203.000 | 210.000 | 210.000 |
| 559 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm Crudo | Metros cuadrados | 1 | 296.106 | 296.106 | 388.639 | 388.639 | 277.600 | 277.600 | 299.808 | 299.808 | 322.016 | 322.016 | 333.120 | 333.120 |
| 560 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris | Metros cuadrados | 1 | 164.266 | 164.266 | 215.599 | 215.599 | 164.266 | 164.266 | 166.320 | 166.320 | 178.640 | 178.640 | 184.800 | 184.800 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 561 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris | Metros cuadrados | 1 | 187.264 | 187.264 | 245.784 | 245.784 | 187.264 | 187.264 | 189.605 | 189.605 | 203.650 | 203.650 | 210.672 | 210.672 |
| 562 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris | Metros cuadrados | 1 | 200.406 | 200.406 | 263.032 | 263.032 | 200.406 | 200.406 | 202.911 | 202.911 | 217.941 | 217.941 | 225.456 | 225.456 |
| 563 | 72102602-004 | Vidrios Polarizado de vidrios | Metros cuadrados | 1 | 39.424 | 39.424 | 51.744 | 51.744 | 43.366 | 43.366 | 39.917 | 39.917 | 42.874 | 42.874 | 44.352 | 44.352 |
| 564 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de espejo | Metros cuadrados | 1 | 183.088 | 183.088 | 240.303 | 240.303 | 201.397 | 201.397 | 185.377 | 185.377 | 199.108 | 199.108 | 205.974 | 205.974 |
| 565 | 72102602-004 | Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm | Unidad | 1 | 164.266 | 164.266 | 153.999 | 153.999 | 164.266 | 164.266 | 166.320 | 166.320 | 178.640 | 178.640 | 184.800 | 184.800 |
| 566 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm | Metros cuadrados | 1 | 124.842 | 124.842 | 163.855 | 163.855 | 137.327 | 137.327 | 126.403 | 126.403 | 135.766 | 135.766 | 140.448 | 140.448 |
| 567 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris | Metros cuadrados | 1 | 328.534 | 328.534 | 431.200 | 431.200 | 328.534 | 328.534 | 332.640 | 332.640 | 357.280 | 357.280 | 369.600 | 369.600 |
| 568 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris | Metros cuadrados | 1 | 394.240 | 394.240 | 517.440 | 517.440 | 394.240 | 394.240 | 399.168 | 399.168 | 428.736 | 428.736 | 443.520 | 443.520 |
| 569 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris | Metros cuadrados | 1 | 361.386 | 361.386 | 474.319 | 474.319 | 361.386 | 361.386 | 365.904 | 365.904 | 393.008 | 393.008 | 406.560 | 406.560 |
| 570 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1.20x1.50 m con perfileria de aluminio color a elegir | Unidad | 1 | 768.768 | 768.768 | 816.816 | 816.816 | 768.768 | 768.768 | 778.378 | 778.378 | 836.035 | 836.035 | 864.864 | 864.864 |
| 571 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras | Unidad | 1 | 1.120.256 | 1.120.256 | 1.050.240 | 1.050.240 | 1.120.256 | 1.120.256 | 1.134.259 | 1.134.259 | 1.218.278 | 1.218.278 | 1.260.288 | 1.260.288 |
| 572 | 72102602-004 | Vidrios Cambio de manijas para ventanas | Unidad | 1 | 21.334 | 21.334 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 21.600 | 21.600 | 23.200 | 23.200 | 24.000 | 24.000 |
| 573 | 72102602-004 | Vidrios Cambio de tiradores para ventana | Unidad | 1 | 21.334 | 21.334 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 21.600 | 21.600 | 23.200 | 23.200 | 24.000 | 24.000 |
| 574 | 72102602-004 | Vidrios Cambio de pasadores para ventana | Unidad | 1 | 21.334 | 21.334 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 21.600 | 21.600 | 23.200 | 23.200 | 24.000 | 24.000 |
| 575 | 72102602-004 | Vidrios Cambio de manijón | Unidad | 1 | 30.934 | 30.934 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 31.320 | 31.320 | 33.640 | 33.640 | 34.800 | 34.800 |
| 576 | 72102602-004 | Vidrios Cambio de freno hidráulico | Unidad | 1 | 224.000 | 224.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 226.800 | 226.800 | 243.600 | 243.600 | 252.000 | 252.000 |
| 577 | 72102602-004 | Vidrios Ajuste de herrajes | Unidad | 1 | 37.334 | 37.334 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 37.800 | 37.800 | 40.600 | 40.600 | 42.000 | 42.000 |
| 578 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar | Metros cuadrados | 1 | 128.785 | 128.785 | 169.030 | 169.030 | 120.736 | 120.736 | 130.395 | 130.395 | 140.053 | 140.053 | 144.883 | 144.883 |
| 579 | 72131601-002 | Varios Construcción de guarda obra contrapiso de cascote cerámico 0,10 espesor y 0.50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisada de cemento | Metros cuadrados | 1 | 108.240 | 108.240 | 142.065 | 142.065 | 101.475 | 101.475 | 109.593 | 109.593 | 117.711 | 117.711 | 121.770 | 121.770 |
| 580 | 72131601-002 | Varios Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de HºAº de 15x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm | Metro lineal | 1 | 609.306 | 609.306 | 799.714 | 799.714 | 571.225 | 571.225 | 616.923 | 616.923 | 662.621 | 662.621 | 685.470 | 685.470 |
| 581 | 72131601-002 | Varios Instalación de poste metálico existente | Unidad | 1 | 323.400 | 323.400 | 323.400 | 323.400 | 323.400 | 323.400 | 349.272 | 349.272 | 375.144 | 375.144 | 388.080 | 388.080 |
| 582 | 72131601-002 | Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado | Metro lineal | 1 | 184.725 | 184.725 | 258.615 | 258.615 | 184.725 | 184.725 | 199.503 | 199.503 | 214.281 | 214.281 | 221.670 | 221.670 |
| 583 | 72131601-002 | Varios Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2, soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación | Unidad | 1 | 707.500 | 707.500 | 707.499 | 707.499 | 707.500 | 707.500 | 764.100 | 764.100 | 820.700 | 820.700 | 849.000 | 849.000 |
| 584 | 72131601-002 | Varios Reparación de tejido de alambre | Metros cuadrados | 1 | 100.875 | 100.875 | 141.225 | 141.225 | 100.875 | 100.875 | 108.945 | 108.945 | 117.015 | 117.015 | 121.050 | 121.050 |
| 585 | 72131601-002 | Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón | Metro lineal | 1 | 57.025 | 57.025 | 79.834 | 79.834 | 57.025 | 57.025 | 61.587 | 61.587 | 66.149 | 66.149 | 68.430 | 68.430 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirna L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN N° 02/2020 - Mejoramiento y Reparación de Infraestructura - ID: 380722

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CANATTA CONSTRUCTORA | | ESTUDIO GR S.A. | | RITTER CONSTRUCCIONES | | ALBERTO SOSA LEZCANO | | ALFA Y OMEGA | | RG INGENIERIA Y SERVICIOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 586 | 72131601-002 | Varios Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente | Metro lineal | 1 | 63.870 | 63.870 | 89.418 | 89.418 | 63.870 | 63.870 | 68.980 | 68.980 | 74.089 | 74.089 | 76.644 | 76.644 |
| 587 | 72131601-002 | Varios Provisión e instalación de pasarela metálica | Metro lineal | 1 | 897.000 | 897.000 | 1.121.250 | 1 121.250 | 1.121.250 | 1.121.250 | 1.210.950 | 1.210.950 | 1.300.650 | 1.300.650 | 1.345.500 | 1.345.500 |
| 588 | 72131601-002 | Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 45cm | Metro lineal | 1 | 147.270 | 147.270 | 206.178 | 206.178 | 147.270 | 147.270 | 159.052 | 159.052 | 170.833 | 170.833 | 176.724 | 176.724 |
| 589 | 72131601-002 | Varios Provisión y colocación de extractor diámetro 0,40 m | Unidad | 1 | 805.035 | 805.035 | 613.360 | 613.360 | 1.150.050 | 1.150.050 | 1.242.054 | 1.242.054 | 1.334.058 | 1.334.058 | 1.380.060 | 1.380.060 |
| 590 | 72131601-002 | Varios Provisión y colocación de portón para uso vehicular | Unidad | 1 | 1.845.497 | 1.845.497 | 1.406.093 | 1.406.093 | 2.636.425 | 2.636.425 | 2.847.339 | 2.847.339 | 3.058.253 | 3.058.253 | 3.163.710 | 3.163.710 |
| 591 | 72131601-002 | Varios Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura | Metro lineal | 1 | 781.500 | 781.500 | 1.094.100 | 1.094.100 | 781.500 | 781.500 | 844.020 | 844.020 | 906.540 | 906.540 | 937.800 | 937.800 |
| 592 | 72131601-002 | Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto | Metros cuadrados | 1 | 800.275 | 800.275 | 609.733 | 609.733 | 1.143.250 | 1.143.250 | 1.234.710 | 1.234.710 | 1.326.170 | 1.326.170 | 1.371.900 | 1.371.900 |
| 593 | 72131601-002 | Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Esmeralda | Metros cuadrados | 1 | 25.000 | 25.000 | 29.749 | 29.749 | 21.250 | 21.250 | 22.950 | 22.950 | 24.650 | 24.650 | 25.500 | 25.500 |
| 594 | 72131601-002 | Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde | Metros cuadrados | 1 | 20.000 | 20.000 | 24.499 | 24.499 | 17.500 | 17.500 | 18.900 | 18.900 | 20.300 | 20.300 | 21.000 | 21.000 |
| 595 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 1250 AMP. | Unidad | 1 | 1.973.813 | 1.973.813 | 1.950.000 | 1.950.000 | 6.579.375 | 6.579.375 | 7.105.725 | 7.105.725 | 7.632.075 | 7.632.075 | 7.895.250 | 7.895.250 |
| 596 | 72131601-002 | Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 30 cm | Metro lineal | 1 | 21.188 | 21.188 | 29.662 | 29.662 | 21.188 | 21.188 | 22.883 | 22.883 | 24.578 | 24.578 | 25.425 | 25.425 |
| 597 | 72131601-002 | Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250/30/30 exp. 3,20mm | Metros cuadrados | 1 | 293.300 | 293.300 | 332.406 | 332.406 | 293.300 | 293.300 | 316.764 | 316.764 | 340.228 | 340.228 | 351.960 | 351.960 |
| 598 | 72131601-002 | Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 -300/30/30 exp. 3,20 mm | Metros cuadrados | 1 | 348.050 | 348.050 | 394.456 | 394.456 | 348.050 | 348.050 | 375.894 | 375.894 | 403.738 | 403.738 | 417.660 | 417.660 |
| 599 | 72131601-002 | Varios - Provision y colocación de chapa termo acusticas pared 50mm (tipo sandwich) | Metro lineal | 1 | 192.269 | 192.269 | 269.175 | 269.175 | 192.269 | 192.269 | 207.650 | 207.650 | 223.031 | 223.031 | 230.722 | 230.722 |
| 600 | 72131601-002 | Varios - Provision y colocación de chapa termo acusticas techo 50mm (tipo sandwich) | Metro lineal | 1 | 190.769 | 190.769 | 267.075 | 267.075 | 190.769 | 190.769 | 206.030 | 206.030 | 221.291 | 221.291 | 228.922 | 228.922 |
| 601 | 72131601-002 | Varios - Provision y colocacion de reflector led 20w con soporte movil | Unidad | 1 | 97.221 | 97.221 | 81.017 | 81.017 | 81.017 | 81.017 | 87.499 | 87.499 | 93.980 | 93.980 | 97.221 | 97.221 |
| | | | | | | **131.678.759** | | **140.519.700** | | **160.297.524** | | **164.388.649** | | **176.565.569** | | **182.654.073** |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gorda y compactación manual | Metros cúbicos | 1 | 90.240 | 90.240 | 56.400 | 56.400 |
| 2 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica | Metros cúbicos | 1 | 104.123 | 104.123 | 56.400 | 56.400 |
| 3 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Limpieza de terreno ( no incluye corte ni destronque ) | Metros cuadrados | 1 | 4.859 | 4.859 | 5.640 | 5.640 |
| 4 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual. Cavado- acarreo y esparcido | Metros cúbicos | 1 | 48.591 | 48.591 | 42.300 | 42.300 |
| 5 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante | Metros cúbicos | 1 | 48.591 | 48.591 | 42.300 | 42.300 |
| 6 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante | Metros cúbicos | 1 | 90.240 | 90.240 | 42.300 | 42.300 |
| 7 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados | Metros cúbicos | 1 | 83.299 | 83.299 | 42.300 | 42.300 |
| 8 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Cartel de obra | Unidad | 1 | 1.388.310 | 1.388.310 | 1.410.000 | 1.410.000 |
| 9 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Valiado perimetral de la obra de chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera | Metros cuadrados | 1 | 83.299 | 83.299 | 98.700 | 98.700 |
| 10 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales | Metros cuadrados | 1 | 187.422 | 187.422 | 153.818 | 153.818 |
| 11 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 1 | 6.247 | 6.247 | 3.525 | 3.525 |
| 12 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Excavación para zapatas | Metros cúbicos | 1 | 48.591 | 48.591 | 42.300 | 42.300 |
| 13 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC | Metros cúbicos | 1 | 48.591 | 48.591 | 42.300 | 42.300 |
| 14 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo | Metros cúbicos | 1 | 48.591 | 48.591 | 56.400 | 56.400 |
| 15 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso | Metros cuadrados | 1 | 10.412 | 10.412 | 9.870 | 9.870 |
| 16 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de Hº | Metros cuadrados | 1 | 19.436 | 19.436 | 12.690 | 12.690 |
| 17 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcáreos | Metros cuadrados | 1 | 16.660 | 16.660 | 12.690 | 12.690 |
| 18 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos | Metros cuadrados | 1 | 16.660 | 16.660 | 12.690 | 12.690 |
| 19 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánica | Metros cuadrados | 1 | 13.883 | 13.883 | 12.690 | 12.690 |
| 20 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica | Metros cuadrados | 1 | 27.766 | 27.766 | 9.870 | 9.870 |
| 21 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica | Metros cuadrados | 1 | 41.649 | 41.649 | 28.200 | 28.200 |
| 22 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica | Metros cuadrados | 1 | 55.532 | 55.532 | 21.150 | 21.150 |
| 23 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de H°A° (Hormigon Armado) | Metros cúbicos | 1 | 555.324 | 555.324 | 576.818 | 576.818 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Martina L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 24 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0,20 m | Metros cuadrados | 1 | 20.825 | 20.825 | 19.227 | 19.227 |
| 25 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,30 | Metros cuadrados | 1 | 27.766 | 27.766 | 21.791 | 21.791 |
| 26 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,45 | Metros cuadrados | 1 | 34.708 | 34.708 | 25.636 | 25.636 |
| 27 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm | Metros cuadrados | 1 | 16.660 | 16.660 | 10.255 | 10.255 |
| 28 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm | Metros cuadrados | 1 | 20.825 | 20.825 | 14.100 | 14.100 |
| 29 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,45 cm | Metros cuadrados | 1 | 23.601 | 23.601 | 16.664 | 16.664 |
| 30 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de revoques deteriorados | Metros cuadrados | 1 | 16.660 | 16.660 | 9.870 | 9.870 |
| 31 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de azulejos | Metros cuadrados | 1 | 19.436 | 19.436 | 9.870 | 9.870 |
| 32 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de ladrillejos | Metros cuadrados | 1 | 13.883 | 13.883 | 9.870 | 9.870 |
| 33 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de zócalos | Metro lineal | 1 | 4.165 | 4.165 | 5.640 | 5.640 |
| 34 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de losa de Ho Ao | Metros cuadrados | 1 | 41.649 | 41.649 | 44.864 | 44.864 |
| 35 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 12 x 30 | Metro lineal | 1 | 34.708 | 34.708 | 38.455 | 38.455 |
| 36 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 20 x 30 | Metro lineal | 1 | 34.708 | 34.708 | 44.864 | 44.864 |
| 37 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 30 x 30 | Metro lineal | 1 | 34.708 | 34.708 | 48.709 | 48.709 |
| 38 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 13 x 30 | Metro lineal | 1 | 34.708 | 34.708 | 42.300 | 42.300 |
| 39 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 20 x 30 | Metro lineal | 1 | 34.708 | 34.708 | 46.145 | 46.145 |
| 40 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 30x 30 | Metro lineal | 1 | 34.708 | 34.708 | 48.709 | 48.709 |
| 41 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado | Metros cuadrados | 1 | 13.883 | 13.883 | 19.227 | 19.227 |
| 42 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC | Metros cuadrados | 1 | 13.883 | 13.883 | 19.227 | 19.227 |
| 43 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre | Metros cuadrados | 1 | 19.436 | 19.436 | 19.227 | 19.227 |
| 44 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos | Unidad | 1 | 38.873 | 38.873 | 38.455 | 38.455 |
| 45 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca | Unidad | 1 | 55.532 | 55.532 | 38.455 | 38.455 |
| 46 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño | Unidad | 1 | 27.766 | 27.766 | 38.455 | 38.455 |
| 47 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros | Unidad | 1 | 41.649 | 41.649 | 44.864 | 44.864 |
| 48 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte y recolocación de marcos | Unidad | 1 | 41.649 | 41.649 | 64.091 | 64.091 |
| 49 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco | Unidad | 1 | 41.649 | 41.649 | 51.273 | 51.273 |
| 50 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de techo de bovedilla | Metros cuadrados | 1 | 23.601 | 23.601 | 25.636 | 25.636 |
| 51 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperación de material | Metros cuadrados | 1 | 27.766 | 27.766 | 25.636 | 25.636 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 52 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales | Metros cuadrados | 1 | 23.601 | 23.601 | 25.636 | 25.636 |
| 53 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico | Metros cuadrados | 1 | 16.660 | 16.660 | 32.045 | 32.045 |
| 54 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta aérea externa | Metro lineal | 1 | 13.883 | 13.883 | 11.280 | 11.280 |
| 55 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta embutida aérea | Metro lineal | 1 | 16.660 | 16.660 | 14.100 | 14.100 |
| 56 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC | Metro lineal | 1 | 13.883 | 13.883 | 11.280 | 11.280 |
| 57 | 72131601-002 | Trabajos preliminares Desmonte y reubicacion de compresores de Aire Ac. Tipo split | Unidad | 1 | 971.817 | 971.817 | 1.922.727 | 1.922.727 |
| 58 | 72131601-002 | Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex | Metros cuadrados | 1 | 20.825 | 20.825 | 19.227 | 19.227 |
| 59 | 72131601-002 | Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso | Metros cuadrados | 1 | 20.825 | 20.825 | 19.227 | 19.227 |
| 60 | 72131601-002 | Trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriada | Metros cuadrados | 1 | 37.484 | 37.484 | 19.227 | 19.227 |
| 61 | 72131601-002 | Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial | Unidad | 1 | 69.416 | 69.416 | 64.091 | 64.091 |
| 62 | 72131601-002 | Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana | Unidad | 1 | 277.662 | 277.662 | 141.000 | 141.000 |
| 63 | 72131601-002 | Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24.000 BTU | Unidad | 1 | 277.662 | 277.662 | 192.273 | 192.273 |
| 64 | 72131601-002 | Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36.000 BTU | Unidad | 1 | 555.324 | 555.324 | 192.273 | 192.273 |
| 65 | 72131601-002 | Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico | Unidad | 1 | 20.825 | 20.825 | 14.100 | 14.100 |
| 66 | 72131601-002 | Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón | Unidad | 1 | 69.416 | 69.416 | 70.500 | 70.500 |
| 67 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m | Metros cuadrados | 1 | 23.601 | 23.601 | 25.636 | 25.636 |
| 68 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m | Metros cuadrados | 1 | 27.766 | 27.766 | 25.636 | 25.636 |
| 69 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m | Metros cuadrados | 1 | 31.931 | 31.931 | 32.045 | 32.045 |
| 70 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho =1m2 | Metros cuadrados | 1 | 11.106 | 11.106 | 11.280 | 11.280 |
| 71 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raiz chica - Diam. = - 1,00 m | Unidad | 1 | 416.493 | 416.493 | 384.545 | 384.545 |
| 72 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raiz grande - Diam. = + 1,00m | Unidad | 1 | 832.986 | 832.986 | 576.818 | 576.818 |
| 73 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts. | Unidad | 1 | 416.493 | 416.493 | 256.364 | 256.364 |
| 74 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts. | Unidad | 1 | 555.324 | 555.324 | 256.364 | 256.364 |
| 75 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Poda de árbol Grande - Alt. 8.00/ 10 mts. | Unidad | 1 | 694.155 | 694.155 | 384.545 | 384.545 |
| 76 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de cañeria de agua PVC de 1/2 a 1 | Metro lineal | 1 | 19.436 | 19.436 | 14.100 | 14.100 |
| 77 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de instalación eléctrica cableado existente | Metro lineal | 1 | 16.660 | 16.660 | 9.870 | 9.870 |
| 78 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente | Metros cuadrados | 1 | 41.649 | 41.649 | 38.455 | 38.455 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirna L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 79 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente | Metros cuadrados | 1 | 41.649 | 41.649 | 38.455 | 38.455 |
| 80 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Montaje de reja metalica vertical existente | Metros cuadrados | 1 | 83.299 | 83.299 | 89.727 | 89.727 |
| 81 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente | Metros cuadrados | 1 | 83.299 | 83.299 | 89.727 | 89.727 |
| 82 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de cañeria de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm | Metro lineal | 1 | 27.766 | 27.766 | 29.482 | 29.482 |
| 83 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Reposición de cañeria de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm | Metro lineal | 1 | 31.931 | 31.931 | 78.191 | 78.191 |
| 84 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m | Metros cúbicos | 1 | 41.649 | 41.649 | 38.455 | 38.455 |
| 85 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m | Metros cúbicos | 1 | 80.522 | 80.522 | 38.455 | 38.455 |
| 86 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3 | Unidad | 1 | 360.961 | 360.961 | 423.000 | 423.000 |
| 87 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor | Metros cúbicos | 1 | 136.054 | 136.054 | 38.455 | 38.455 |
| 88 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros | Unidad | 1 | 485.909 | 485.909 | 384.545 | 384.545 |
| 89 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxica - incluye | Unidad | 1 | 3.470.775 | 3.470.775 | 3.204.545 | 3.204.545 |
| 90 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Ancho: 0,65 | Metros cúbicos | 1 | 48.591 | 48.591 | 44.864 | 44.864 |
| 91 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Relleno y compactación manual - Mano de Obra | Metros cúbicos | 1 | 83.299 | 83.299 | 44.864 | 44.864 |
| 92 | 72131601-002 | Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20 | Metro lineal | 1 | 13.883 | 13.883 | 12.690 | 12.690 |
| 93 | 72131601-005 | Albañileria Mamposteria de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes | Metros cuadrados | 1 | 235.962 | 235.962 | 237.136 | 237.136 |
| 94 | 72131601-005 | Albañileria Mamposteria de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 1 | 166.058 | 166.058 | 153.818 | 153.818 |
| 95 | 72131601-005 | Albañileria Mamposteria de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 1 | 133.403 | 133.403 | 134.591 | 134.591 |
| 96 | 72131601-005 | Albañileria Mamposteria ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara | Metros cuadrados | 1 | 119.913 | 119.913 | 108.955 | 108.955 |
| 97 | 72131601-005 | Albañileria Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos comunes p/ revocar | Metros cuadrados | 1 | 99.089 | 99.089 | 97.418 | 97.418 |
| 98 | 72131601-005 | Albañileria Mamposteria de 0.20cm con ladrillos comunes p/ revocar | Metros cuadrados | 1 | 130.500 | 130.500 | 108.955 | 108.955 |
| 99 | 72131601-005 | Albañileria Mamposteria de 0.30 cm con ladrillos comunes | Metros cuadrados | 1 | 159.547 | 159.547 | 153.818 | 153.818 |
| 100 | 72131601-005 | Albañileria Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,45) p/revocar | Metros cuadrados | 1 | 208.247 | 208.247 | 237.136 | 237.136 |
| 101 | 72131601-005 | Albañileria Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos huecos | Metros cuadrados | 1 | 69.894 | 69.894 | 74.345 | 74.345 |
| 102 | 72131601-005 | Albañileria Mamposteria de 0.30 cm con ladrillos huecos | Metros cuadrados | 1 | 129.037 | 129.037 | 123.055 | 123.055 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Iralu

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 103 | 72131601-005 | Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos | Metros cuadrados | 1 | 119.929 | 119.929 | 134.591 | 134.591 |
| 104 | 72101703-004 | Albañilería Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45 | Metro lineal | 1 | 79.134 | 79.134 | 57.682 | 57.682 |
| 105 | 72131601-005 | Albañilería Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura | Metro lineal | 1 | 97.182 | 97.182 | 64.091 | 64.091 |
| 106 | 72131601-005 | Albañilería Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura | Metro lineal | 1 | 83.299 | 83.299 | 64.091 | 64.091 |
| 107 | 72101607-003 | Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm | Metro lineal | 1 | 55.532 | 55.532 | 44.864 | 44.864 |
| 108 | 72101607-003 | Albañilería Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería nueva de 0,30 cm | Metro lineal | 1 | 31.931 | 31.931 | 44.864 | 44.864 |
| 109 | 72131601-005 | Albañilería Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio | Metros cuadrados | 1 | 201.305 | 201.305 | 217.909 | 217.909 |
| 110 | 72131601-005 | Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos comunes | Metro lineal | 1 | 55.532 | 55.532 | 64.091 | 64.091 |
| 111 | 72131601-005 | Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos laminados | Metro lineal | 1 | 69.416 | 69.416 | 76.909 | 76.909 |
| 112 | 72131601-005 | Albañilería Mampostería de ladrillo convoco | Metros cuadrados | 1 | 152.714 | 152.714 | 160.227 | 160.227 |
| 113 | 72131601-005 | Albañilería Estantes de material terminación revoque - Incluye tejuelón, relleno de Hº. Esp.: 5 cm | Metro lineal | 1 | 55.532 | 55.532 | 51.273 | 51.273 |
| 114 | 72152605-001 | Cielorrasos Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación | Metros cuadrados | 1 | 93.017 | 93.017 | 89.727 | 89.727 |
| 115 | 72152605-001 | Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilería de aluminio | Metros cuadrados | 1 | 118.006 | 118.006 | 134.591 | 134.591 |
| 116 | 72152605-001 | Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de PVC | Metros cuadrados | 1 | 111.065 | 111.065 | 89.727 | 89.727 |
| 117 | 72152605-001 | Cielorrasos De machimbre con armazón de madera | Metros cuadrados | 1 | 208.247 | 208.247 | 205.091 | 205.091 |
| 118 | 72131601-003 | Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m) | Metros cúbicos | 1 | 402.610 | 402.610 | 394.800 | 394.800 |
| 119 | 72131601-003 | Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S/ cal | Metros cúbicos | 1 | 402.610 | 402.610 | 394.800 | 394.800 |
| 120 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 30x40 sobre pared 0,30 m | Metro lineal | 1 | 268.070 | 268.070 | 217.909 | 217.909 |
| 121 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 13x30 sobre pared 0,15 m | Metro lineal | 1 | 87.123 | 87.123 | 173.045 | 173.045 |
| 122 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m | Metro lineal | 1 | 268.070 | 268.070 | 217.909 | 217.909 |
| 123 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m | Metro lineal | 1 | 100.526 | 100.526 | 173.045 | 173.045 |
| 124 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Viga superior de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 1 | 2.233.917 | 2.233.917 | 2.480.002 | 2.480.002 |
| 125 | 72131601-004 | Estructuras de HºAª Viga inferior de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 1 | 2.233.917 | 2.233.917 | 2.480.002 | 2.480.002 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Marina L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 126 | 72131601-004 | Estructuras de HºAº Losa maciza de HºAº espesor 10 cm | Metros cúbicos | 1 | 2.233.917 | 2.233.917 | 2.473.446 | 2.473.446 |
| 127 | 72131601-004 | Estructuras de HºAº Zapatas | Metros cúbicos | 1 | 1.867.908 | 1.867.908 | 1.953.297 | 1.953.297 |
| 128 | 72131601-004 | Estructuras de HºAº Pilares | Metros cúbicos | 1 | 2.233.917 | 2.233.917 | 2.532.243 | 2.532.243 |
| 129 | 72131601-004 | Estructuras de HºAº Pilar de H° A° - 13 X 30 | Metro lineal | 1 | 87.123 | 87.123 | 159.988 | 159.988 |
| 130 | 72131601-004 | Estructuras de HºAº Pilar de H° A° - 20 X 30 | Metro lineal | 1 | 134.035 | 134.035 | 167.734 | 167.734 |
| 131 | 72131601-004 | Estructuras de HºAº Pilar de H° A° - 30 X 30 | Metro lineal | 1 | 201.053 | 201.053 | 185.526 | 185.526 |
| 132 | 72131601-004 | Estructuras de HºAº Escaleras de H°A° | Metros cúbicos | 1 | 2.732.447 | 2.732.447 | 4.257.448 | 4.257.448 |
| 133 | 72131601-004 | Estructuras de HºAº Hormigón masa F.C.K 180 | Metros cúbicos | 1 | 2.442.164 | 2.442.164 | 2.561.163 | 2.561.163 |
| 134 | 72131601-004 | Estructuras de Sellado de Cemento Tipo Uno | Metros cuadrados | 1 | 444.259 | 444.259 | 805.955 | 805.955 |
| 135 | 72131601-004 | Estructuras de HºAº Losa RAP alivianado | Metros cuadrados | 1 | 277.662 | 277.662 | 282.000 | 282.000 |
| 136 | 72131601-004 | Estructuras de HºAº Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm | Metros cuadrados | 1 | 354.019 | 354.019 | 888.037 | 888.037 |
| 137 | 72131601-004 | Estructuras de HºAº Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm | Metros cuadrados | 1 | 401.222 | 401.222 | 1.048.513 | 1.048.513 |
| 138 | 72131601-004 | Estructuras de HºAº Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 1 | 2.429.543 | 2.429.543 | 2.188.966 | 2.188.966 |
| 139 | 72131601-004 | Estructuras de HºAº Hormigón masa F.C.K 110 | Metros cúbicos | 1 | 1.804.803 | 1.804.803 | 1.573.786 | 1.573.786 |
| 140 | 72131601-004 | Estructuras de HºAº Hormigón masa F.C.K 210 | Metros cúbicos | 1 | 2.054.699 | 2.054.699 | 2.703.929 | 2.703.929 |
| 141 | 72131601-004 | Dinteles Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura | Metro lineal | 1 | 152.714 | 152.714 | 153.818 | 153.818 |
| 142 | 72131601-004 | Dinteles Reposicion y colocación de dintel 4,40 | Unidad | 1 | 689.990 | 689.990 | 705.000 | 705.000 |
| 143 | 72131601-004 | Dinteles Dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m | Metro lineal | 1 | 120.783 | 120.783 | 126.900 | 126.900 |
| 144 | 72131601-008 | Revoques Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12) | Metros cuadrados | 1 | 31.931 | 31.931 | 38.455 | 38.455 |
| 145 | 72131601-008 | Revoques Revoque de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16) | Metros cuadrados | 1 | 38.873 | 38.873 | 38.455 | 38.455 |
| 146 | 72131601-008 | Revoques Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12)c/ azotada. | Metros cuadrados | 1 | 41.649 | 41.649 | 51.273 | 51.273 |
| 147 | 72131601-008 | Revoques Revoque de arista o canto | Metro lineal | 1 | 16.660 | 16.660 | 32.045 | 32.045 |
| 148 | 72131601-008 | Revoques Revoque de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm | Metro lineal | 1 | 18.048 | 18.048 | 32.045 | 32.045 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 149 | 72131601-008 | Revoques Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15 | Metro lineal | 1 | 23.601 | 23.601 | 32.045 | 32.045 |
| 150 | 72131601-008 | Revoques Reparación de revoque para repintado - lijado | Metros cuadrados | 1 | 27.766 | 27.766 | 38.455 | 38.455 |
| 151 | 72131601-008 | Revoques Reponer y colocar revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos | Metros cuadrados | 1 | 22.213 | 22.213 | 38.455 | 38.455 |
| 152 | 72131601-008 | Revoques Revoque de goterón en alero o borde de losa | Metro lineal | 1 | 24.990 | 24.990 | 32.045 | 32.045 |
| 153 | 72131601-006 | Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm | Metros cuadrados | 1 | 22.213 | 22.213 | 32.045 | 32.045 |
| 154 | 72131601-006 | Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m | Metro lineal | 1 | 23.601 | 23.601 | 28.200 | 28.200 |
| 155 | 72131601-006 | Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m | Metro lineal | 1 | 31.931 | 31.931 | 35.250 | 35.250 |
| 156 | 72131601-006 | Aislaciones Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm | Metros cuadrados | 1 | 83.299 | 83.299 | 143.262 | 143.262 |
| 157 | 72131601-006 | Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación | Metros cuadrados | 1 | 87.464 | 87.464 | 143.262 | 143.262 |
| 158 | 72131601-006 | Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación | Metros cuadrados | 1 | 97.182 | 97.182 | 179.922 | 179.922 |
| 159 | 72131601-006 | Aislaciones Membrana térmica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujeción y alambres | Metros cuadrados | 1 | 59.697 | 59.697 | 51.273 | 51.273 |
| 160 | 72131601-006 | Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica liquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas | Metros cuadrados | 1 | 62.474 | 62.474 | 64.091 | 64.091 |
| 161 | 72131601-006 | Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica liquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras | Metros cuadrados | 1 | 97.182 | 97.182 | 89.727 | 89.727 |
| 162 | 72131601-006 | Aislaciones Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto | Metro lineal | 1 | 41.649 | 41.649 | 38.455 | 38.455 |
| 163 | 72131601-006 | Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado. | Unidad | 1 | 62.474 | 62.474 | 56.400 | 56.400 |
| 164 | 72131601-006 | Aislaciones Aislación de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación | Metros cuadrados | 1 | 31.931 | 31.931 | 25.636 | 25.636 |
| 165 | 72131601-009 | Contrapiso Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e= 10 cm | Metros cuadrados | 1 | 37.484 | 37.484 | 44.864 | 44.864 |
| 166 | 72131601-009 | Contrapiso Contrapiso de Hº de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24) | Metros cuadrados | 1 | 31.931 | 31.931 | 38.455 | 38.455 |
| 167 | 72131601-009 | Contrapiso Contrapiso de Hº de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24) | Metros cuadrados | 1 | 38.873 | 38.873 | 51.273 | 51.273 |
| 168 | 72131601-009 | Contrapiso Contrapiso de Hº | Metros cuadrados | 1 | 58.309 | 58.309 | 64.091 | 64.091 |
| 169 | 72131601-009 | Pisos Carpeta alisada de cemento para piso o alfombra - Esp: 5 cm | Metros cuadrados | 1 | 36.096 | 36.096 | 34.609 | 34.609 |
| 170 | 72131601-009 | Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva | Metros cuadrados | 1 | 51.367 | 51.367 | 71.149 | 71.149 |
| 171 | 72131601-009 | Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva | Metros cuadrados | 1 | 49.979 | 49.979 | 52.029 | 52.029 |
| 172 | 72131601-009 | Pisos Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo | Metros cuadrados | 1 | 105.512 | 105.512 | 124.450 | 124.450 |
| 173 | 72131601-009 | Pisos Reposicion y colocacion de piso cerámico esmaltado similar al existente | Metros cuadrados | 1 | 105.512 | 105.512 | 119.850 | 119.850 |

Arq. Pablo César Benítez Duarte
Arquitecto

Ing. Martha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 174 | 72131601-009 | Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 4 | Metros cuadrados | 1 | 106.900 | 106.900 | 129.457 | 129.457 |
| 175 | 72131601-009 | Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 5 | Metros cuadrados | 1 | 112.453 | 112.453 | 187.256 | 187.256 |
| 176 | 72131601-009 | Pisos Sustitucion y colocacion de alfombra tipo Sierra | Metros cuadrados | 1 | 90.240 | 90.240 | 105.242 | 105.242 |
| 177 | 72131601-009 | Pisos Provisión y colocación de alfombra de alto trafico color unificado 6mm espesor | Metros cuadrados | 1 | 129.113 | 129.113 | 119.051 | 119.051 |
| 178 | 72131601-009 | Pisos Reposicion y colocacion de piso vinilico en colores 30x30 cms. | Metros cuadrados | 1 | 124.948 | 124.948 | 126.900 | 126.900 |
| 179 | 72131601-009 | Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico | Metros cuadrados | 1 | 48.591 | 48.591 | 72.734 | 72.734 |
| 180 | 72131601-009 | Piso Provisión y colocación de piso granitico tipo cuadrille p/ vereda | Metros cuadrados | 1 | 136.054 | 136.054 | 178.034 | 178.034 |
| 181 | 72131601-009 | Piso Piso de hormigon lavado de grano fino, esp.= 5 cm, color negro, juntas metalicas | Metros cuadrados | 1 | 166.597 | 166.597 | 121.546 | 121.546 |
| 182 | 72131601-009 | Piso Piso -pared porcelanato | Metros cuadrados | 1 | 145.773 | 145.773 | 158.414 | 158.414 |
| 183 | 72131601-009 | Piso Canto rodado para vereda | Metros cuadrados | 1 | 90.240 | 90.240 | 89.727 | 89.727 |
| 184 | 72131601-009 | Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 12 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø 8 mm c/20 mm con junta de dilatación | Metros cuadrados | 1 | 222.130 | 222.130 | 190.378 | 190.378 |
| 185 | 72131601-009 | Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 5 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø6 mm c/20 mm con junta de dilatación | Metros cuadrados | 1 | 137.443 | 137.443 | 155.626 | 155.626 |
| 186 | 72131601-009 | Pisos Provisión y colocación de piso tipo ladrillo prensado - incluye base de arena y macizados de asiento | Metros cuadrados | 1 | 83.299 | 83.299 | 136.523 | 136.523 |
| 187 | 72131601-009 | Pisos Provisión y colocación de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular | Metros cuadrados | 1 | 83.299 | 83.299 | 71.064 | 71.064 |
| 188 | 72131601-009 | Piso Pulido de piso granitico | Metros cuadrados | 1 | 55.532 | 55.532 | 164.970 | 164.970 |
| 189 | 72131601-009 | Piso Cordon de hormigon cargado in situ | Metro lineal | 1 | 84.687 | 84.687 | 102.028 | 102.028 |
| 190 | 72102508-003 | Revestidos Reposicion y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, | Metros cuadrados | 1 | 104.123 | 104.123 | 120.327 | 120.327 |
| 191 | 72101607-002 | Revestidos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2 | Metro lineal | 1 | 20.825 | 20.825 | 32.045 | 32.045 |
| 192 | 72101607-002 | Revestidos Provisión y colocación de ladrillejos | Metros cuadrados | 1 | 95.793 | 95.793 | 89.727 | 89.727 |
| 193 | 72101607-002 | Revestidos Provisión y colocación de granito natural | Metros cuadrados | 1 | 1.180.064 | 1.180.064 | 1.249.260 | 1.249.260 |
| 194 | 72101607-002 | Revestidos Provisión y colocación de guarda decorativa | Metro lineal | 1 | 23.601 | 23.601 | 32.045 | 32.045 |
| 195 | 72101607-005 | Zócalos Provisión y colocación de zócalos cerámicos | Metro lineal | 1 | 23.601 | 23.601 | 32.045 | 32.045 |
| 196 | 72101607-005 | Zócalos Reposicion y colocacion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris 10x20 | Metro lineal | 1 | 23.601 | 23.601 | 32.045 | 32.045 |

Arq. Julio Cesar Gonzalez Duarte
Arquitecto

Ing. Marina L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 197 | 72101607-005 | Zócalos Provisión y colocación de zócalos vinilico | Metro lineal | 1 | 23.601 | 23.601 | 32.045 | 32.045 |
| 198 | 72101607-005 | Zócalos Provisión y colocación de zócalos de madera | Metro lineal | 1 | 34.708 | 34.708 | 32.045 | 32.045 |
| 199 | 72101607-005 | Zócalos Provisión y colocación de zócalos de alfombra | Metro lineal | 1 | 29.155 | 29.155 | 32.045 | 32.045 |
| 200 | 72101607-005 | Zócalos Provisión y colocación de zócalos de porcelanato | Metro lineal | 1 | 27.766 | 27.766 | 32.045 | 32.045 |
| 201 | 72131601-012 | Pintura Enduido interior de paredes | Metros cuadrados | 1 | 20.825 | 20.825 | 45.841 | 45.841 |
| 202 | 72131601-012 | Pintura De paredes al aceite / sintético | Metros cuadrados | 1 | 24.990 | 24.990 | 41.658 | 41.658 |
| 203 | 72131601-012 | Pintura De paredes tipo texturado | Metros cuadrados | 1 | 68.027 | 68.027 | 70.500 | 70.500 |
| 204 | 72131601-012 | Pintura De paredes a la cal | Metros cuadrados | 1 | 15.271 | 15.271 | 15.552 | 15.552 |
| 205 | 72131601-012 | Pintura Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base | Metros cuadrados | 1 | 27.766 | 27.766 | 49.086 | 49.086 |
| 206 | 72131601-012 | Pintura Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador | Metros cuadrados | 1 | 31.931 | 31.931 | 49.086 | 49.086 |
| 207 | 72131601-012 | Pintura De paredes interior al látex sin enduido | Metros cuadrados | 1 | 26.378 | 26.378 | 23.285 | 23.285 |
| 208 | 72131601-012 | Pintura De paredes exterior al látex sin enduido | Metros cuadrados | 1 | 26.378 | 26.378 | 24.520 | 24.520 |
| 209 | 72131601-012 | Pintura De paredes interior al látex con enduido | Metros cuadrados | 1 | 38.873 | 38.873 | 45.841 | 45.841 |
| 210 | 72131601-012 | Pintura De paredes exterior al látex con enduido | Metros cuadrados | 1 | 40.261 | 40.261 | 49.086 | 49.086 |
| 211 | 72131601-012 | Pintura De cielorraso a la cal | Metros cuadrados | 1 | 15.271 | 15.271 | 16.962 | 16.962 |
| 212 | 72131601-012 | Pintura De cielorraso de bovedilla a la cal | Metros cuadrados | 1 | 16.660 | 16.660 | 16.962 | 16.962 |
| 213 | 72131601-012 | Pintura De cielorraso de bovedilla al látex | Metros cuadrados | 1 | 24.990 | 24.990 | 45.841 | 45.841 |
| 214 | 72131601-012 | Pintura De placas de yeso al látex | Metros cuadrados | 1 | 24.990 | 24.990 | 24.520 | 24.520 |
| 215 | 72131601-012 | Pintura De tejuelón y maderamen al barniz | Metros cuadrados | 1 | 24.990 | 24.990 | 20.252 | 20.252 |
| 216 | 72131601-012 | Pintura De abert. de madera con esmalte sintético | Metros cuadrados | 1 | 24.990 | 24.990 | 46.687 | 46.687 |
| 217 | 72131601-012 | Pintura De abert. de madera con barniz | Metros cuadrados | 1 | 24.990 | 24.990 | 29.982 | 29.982 |
| 218 | 72131601-012 | Pintura De abert. de metálica con esmalte sintético previo anti óxido | Metros cuadrados | 1 | 24.990 | 24.990 | 41.658 | 41.658 |
| 219 | 72131601-012 | Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético | Metros cuadrados | 1 | 24.990 | 24.990 | 41.658 | 41.658 |
| 220 | 72131601-012 | Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriático | Metros cuadrados | 1 | 20.825 | 20.825 | 19.760 | 19.760 |
| 221 | 72131601-012 | Pintura Limpieza de piedra con acido muriático | Metros cuadrados | 1 | 20.825 | 20.825 | 19.760 | 19.760 |

Arq. Julio [illegible] Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Iraola

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 222 | 72131601-012 | Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona | Metros cuadrados | 1 | 22.213 | 22.213 | 19.760 | 19.760 |
| 223 | 72131601-012 | Pintura Pintura sintética de techo metálico c/ chapas | Metros cuadrados | 1 | 26.378 | 26.378 | 41.658 | 41.658 |
| 224 | 72131601-012 | Pintura Pintura de piso con oxido rojo | Metros cuadrados | 1 | 20.825 | 20.825 | 25.135 | 25.135 |
| 225 | 72131601-012 | Pintura Pintura de literas | Metros cuadrados | 1 | 41.649 | 41.649 | 54.779 | 54.779 |
| 226 | 72131601-012 | Pintura Pintura de piso al látex | Metros cuadrados | 1 | 34.708 | 34.708 | 44.754 | 44.754 |
| 227 | 72131601-012 | Pintura Pintura epoxi | Metros cuadrados | 1 | 76.357 | 76.357 | 77.908 | 77.908 |
| 228 | 72131601-012 | Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido | Metro lineal | 1 | 24.990 | 24.990 | 41.658 | 41.658 |
| 229 | 72102602-008 | Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica | Unidad | 1 | 1.388.310 | 1.388.310 | 2.115.000 | 2.115.000 |
| 230 | 72102602-008 | Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica | Unidad | 1 | 1.665.972 | 1.665.972 | 2.371.364 | 2.371.364 |
| 231 | 72102602-008 | Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica | Unidad | 1 | 624.740 | 624.740 | 1.544.591 | 1.544.591 |
| 232 | 72102602-008 | Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica | Unidad | 1 | 624.740 | 624.740 | 1.544.591 | 1.544.591 |
| 233 | 72102602-008 | Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho | Unidad | 1 | 1.180.064 | 1.180.064 | 1.544.591 | 1.544.591 |
| 234 | 72102602-008 | Carpinterías de madera Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas | Unidad | 1 | 277.662 | 277.662 | 267.900 | 267.900 |
| 235 | 72102602-008 | Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 | Unidad | 1 | 444.259 | 444.259 | 410.182 | 410.182 |
| 236 | 72102602-008 | Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1.20 x 1,50 m | Unidad | 1 | 402.610 | 402.610 | 320.455 | 320.455 |
| 237 | 72102602-008 | Carpinterías de madera Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m | Unidad | 1 | 832.986 | 832.986 | 833.182 | 833.182 |
| 238 | 72102602-008 | Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión y colocación de cerraduras llave chica | Unidad | 1 | 277.662 | 277.662 | 192.273 | 192.273 |
| 239 | 72102602-008 | Carpinterías de madera Provisión y colocación de contramarco de madera | Metro lineal | 1 | 34.708 | 34.708 | 23.073 | 23.073 |
| 240 | 72102602-008 | Carpintería de madera Cambio de fichas | Unidad | 1 | 69.416 | 69.416 | 64.091 | 64.091 |
| 241 | 72102602-007 | Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso | Metros cuadrados | 1 | 166.597 | 166.597 | 153.818 | 153.818 |
| 242 | 72102602-007 | Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina | Metros cuadrados | 1 | 152.714 | 152.714 | 128.182 | 128.182 |
| 243 | 72102602-007 | Mamparas Desmonte y remodelación de puertas de mamparas | Metros cuadrados | 1 | 194.363 | 194.363 | 179.455 | 179.455 |

Arquitecto

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 244 | 72102602-007 | Mamparas Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso | Unidad | 1 | 277.662 | 277.662 | 448.636 | 448.636 |
| 245 | 72102602-007 | Mamparas Provisiòn y colocacion de divisorias de mamparas ciegas de eucatex | Metros cuadrados | 1 | 194.363 | 194.363 | 288.409 | 288.409 |
| 246 | 72102602-007 | Mamparas Provisiòny colocacion de divisorias de mamparas vidriadas de eucatex | Metros cuadrados | 1 | 277.662 | 277.662 | 358.909 | 358.909 |
| 247 | 72102602-007 | Mamparas Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras | Unidad | 1 | 902.402 | 902.402 | 743.455 | 743.455 |
| 248 | 72102602-007 | Mamparas Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua. | Metros cuadrados | 1 | 242.954 | 242.954 | 179.455 | 179.455 |
| 249 | 72102602-007 | Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm | Metros cuadrados | 1 | 187.422 | 187.422 | 230.727 | 230.727 |
| 250 | 72102602-007 | Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm | Metros cuadrados | 1 | 194.363 | 194.363 | 230.727 | 230.727 |
| 251 | 72102602-007 | Mamparas Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210 | Unidad | 1 | 277.662 | 277.662 | 230.727 | 230.727 |
| 252 | 72102602-007 | Mamparas Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x .210 - Espesor de vidrio de 2MM | Unidad | 1 | 415.105 | 415.105 | 269.182 | 269.182 |
| 253 | 72102602-007 | Mamparas - Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera | Unidad | 1 | 201.305 | 201.305 | 153.818 | 153.818 |
| 254 | 72102602-007 | Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica | Metros cuadrados | 1 | 187.422 | 187.422 | 134.591 | 134.591 |
| 255 | 72102602-007 | Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica | Metros cuadrados | 1 | 208.247 | 208.247 | 153.818 | 153.818 |
| 256 | 72102602-007 | Mamparas - Provision y colocacion de cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad | Unidad | 1 | 249.896 | 249.896 | 192.273 | 192.273 |
| 257 | 72102602-007 | Mamparas - Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad | Unidad | 1 | 277.662 | 277.662 | 230.727 | 230.727 |
| 258 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro Ø3/4 | Unidad | 1 | 902.402 | 902.402 | 800.240 | 800.240 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Martha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 259 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes. | Unidad | 1 | 1.665.972 | 1.665.972 | 2.069.090 | 2.069.090 |
| 260 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior .en puerta metálica ciega | Unidad | 1 | 485.909 | 485.909 | 230.727 | 230.727 |
| 261 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado | Unidad | 1 | 2.013.050 | 2.013.050 | 1.410.000 | 1.410.000 |
| 262 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado | Unidad | 1 | 2.776.620 | 2.776.620 | 2.379.375 | 2.379.375 |
| 263 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado | Unidad | 1 | 2.915.451 | 2.915.451 | 2.643.750 | 2.643.750 |
| 264 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado | Unidad | 1 | 1.249.479 | 1.249.479 | 1.090.175 | 1.090.175 |
| 265 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 | Unidad | 1 | 4.442.592 | 4.442.592 | 3.613.125 | 3.613.125 |
| 266 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4 | Unidad | 1 | 624.740 | 624.740 | 743.089 | 743.089 |
| 267 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Baranda ( caño de 20 sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones | Metro lineal | 1 | 277.662 | 277.662 | 358.909 | 358.909 |
| 268 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro | Unidad | 1 | 1.388.310 | 1.388.310 | 1.089.545 | 1.089.545 |
| 269 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana tipo balancín | Metros cuadrados | 1 | 274.885 | 274.885 | 230.727 | 230.727 |
| 270 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de baranda metálica sencilla para escalera | Metro lineal | 1 | 305.428 | 305.428 | 358.909 | 358.909 |
| 271 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts | Unidad | 1 | 2.776.620 | 2.776.620 | 3.204.545 | 3.204.545 |
| 272 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m | Unidad | 1 | 944.051 | 944.051 | 634.500 | 634.500 |
| 273 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm | Metros cuadrados | 1 | 520.616 | 520.616 | 576.818 | 576.818 |
| 274 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm | Metros cuadrados | 1 | 485.909 | 485.909 | 487.091 | 487.091 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirna L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 275 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín existentes | Unidad | 1 | 832.986 | 832.986 | 769.091 | 769.091 |
| 276 | 72102602-005 | Carpinterías de hierro Estructura metálica en perfil doble T 6" - Fabricación y montaje | Metro lineal | 1 | 416.493 | 416.493 | 448.636 | 448.636 |
| 277 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente | Metros cuadrados | 1 | 152.714 | 152.714 | 184.710 | 184.710 |
| 278 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente | Metros cuadrados | 1 | 138.831 | 138.831 | 198.810 | 198.810 |
| 279 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM N°26 Galvanizadas | Metros cuadrados | 1 | 187.422 | 187.422 | 215.479 | 215.479 |
| 280 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM N°26 Prepintadas | Metros cuadrados | 1 | 201.305 | 201.305 | 250.159 | 250.159 |
| 281 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 4mm | Metros cuadrados | 1 | 305.428 | 305.428 | 307.636 | 307.636 |
| 282 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 6mm | Metros cuadrados | 1 | 527.558 | 527.558 | 307.636 | 307.636 |
| 283 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de chapas translucidas sobre estructura existente | Metros cuadrados | 1 | 208.247 | 208.247 | 307.636 | 307.636 |
| 284 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente | Metros cuadrados | 1 | 194.363 | 194.363 | 212.187 | 212.187 |
| 285 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente | Metros cuadrados | 1 | 222.130 | 222.130 | 240.528 | 240.528 |
| 286 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de tejas sobre tejuelón existente | Metros cuadrados | 1 | 159.656 | 159.656 | 199.638 | 199.638 |
| 287 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2 | Metro lineal | 1 | 23.601 | 23.601 | 25.275 | 25.275 |
| 288 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm | Metros cuadrados | 1 | 55.532 | 55.532 | 51.273 | 51.273 |
| 289 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm | Metros cuadrados | 1 | 62.474 | 62.474 | 64.091 | 64.091 |
| 290 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 5 mm | Metros cuadrados | 1 | 69.416 | 69.416 | 70.500 | 70.500 |
| 291 | 72101601-999 | Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 10 mm | Metros cuadrados | 1 | 83.299 | 83.299 | 76.909 | 76.909 |
| 292 | 72101601-999 | Techos Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metálicas | Metros cuadrados | 1 | 180.480 | 180.480 | 320.455 | 320.455 |
| 293 | 72101603-002 | Canaletas y Bajadas Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente | Metro lineal | 1 | 104.123 | 104.123 | 89.727 | 89.727 |
| 294 | 72101603-002 | Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa N º 24 | Metro lineal | 1 | 97.182 | 97.182 | 89.727 | 89.727 |
| 295 | 72101603-002 | Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm | Metro lineal | 1 | 97.182 | 97.182 | 76.909 | 76.909 |
| 296 | 72101603-002 | Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm | Metro lineal | 1 | 123.560 | 123.560 | 76.909 | 76.909 |
| 297 | 72101603-002 | Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm | Metro lineal | 1 | 124.948 | 124.948 | 76.909 | 76.909 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Alvares

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 298 | 72101603-002 | Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1,5 mts. | Metro lineal | 1 | 79.134 | 79.134 | 63.450 | 63.450 |
| 299 | 72101601-999 | Vigueta de hormigon armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud | Unidad | 1 | 513.675 | 513.675 | 460.864 | 460.864 |
| 300 | 72101601-999 | Parasoles Desmonte, provisión y colocación de parasoles nuevos metálicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70 | Unidad | 1 | 971.817 | 971.817 | 576.818 | 576.818 |
| 301 | 72101601-999 | Parasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas | Metros cuadrados | 1 | 277.662 | 277.662 | 576.818 | 576.818 |
| 302 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañeria de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañeria para inodoro, ducha y lavatorio | Unidad | 1 | 902.402 | 902.402 | 999.100 | 999.100 |
| 303 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscadle | Unidad | 1 | 555.324 | 555.324 | 616.163 | 616.163 |
| 304 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañeria PVC para desagües de 40 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento | Metro lineal | 1 | 51.367 | 51.367 | 51.110 | 51.110 |
| 305 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañeria PVC para desagües de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento | Metro lineal | 1 | 52.756 | 52.756 | 57.792 | 57.792 |
| 306 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañeria PVC para desagües de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento | Metro lineal | 1 | 69.416 | 69.416 | 73.618 | 73.618 |
| 307 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañeria PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento | Metro lineal | 1 | 74.969 | 74.969 | 79.397 | 79.397 |
| 308 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañeria PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento | Metro lineal | 1 | 120.783 | 120.783 | 148.423 | 148.423 |
| 309 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañeria PVC para desagües de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento | Metro lineal | 1 | 136.054 | 136.054 | 210.055 | 210.055 |
| 310 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañeria PVC para desagües de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento | Metro lineal | 1 | 97.182 | 97.182 | 109.290 | 109.290 |
| 311 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañeria PVC para desagües de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento | Metro lineal | 1 | 138.831 | 138.831 | 144.227 | 144.227 |
| 312 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañeria PVC para desagües de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento | Metro lineal | 1 | 159.656 | 159.656 | 195.314 | 195.314 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Marina L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 313 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A° | Unidad | 1 | 194.363 | 194.363 | 183.964 | 183.964 |
| 314 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A° | Unidad | 1 | 263.779 | 263.779 | 255.883 | 255.883 |
| 315 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de HºAº | Unidad | 1 | 277.662 | 277.662 | 381.021 | 381.021 |
| 316 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de HºAº | Unidad | 1 | 416.493 | 416.493 | 584.747 | 584.747 |
| 317 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de HºAº | Unidad | 1 | 708.038 | 708.038 | 768.053 | 768.053 |
| 318 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de HºAº | Unidad | 1 | 930.168 | 930.168 | 897.545 | 897.545 |
| 319 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 40x40 cm en registro existente | Unidad | 1 | 34.708 | 34.708 | 50.645 | 50.645 |
| 320 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 60x60 cm en registro existente | Unidad | 1 | 56.921 | 56.921 | 78.981 | 78.981 |
| 321 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 80x80 cm para registro existente | Unidad | 1 | 93.017 | 93.017 | 103.202 | 103.202 |
| 322 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00x1,00 cm para registro existente | Unidad | 1 | 111.065 | 111.065 | 128.030 | 128.030 |
| 323 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente | Unidad | 1 | 180.480 | 180.480 | 196.314 | 196.314 |
| 324 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente | Unidad | 1 | 194.363 | 194.363 | 225.030 | 225.030 |
| 325 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente | Unidad | 1 | 194.363 | 194.363 | 225.030 | 225.030 |
| 326 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento | Unidad | 1 | 173.539 | 173.539 | 194.996 | 194.996 |
| 327 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H° | Unidad | 1 | 138.831 | 138.831 | 163.056 | 163.056 |
| 328 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H° | Unidad | 1 | 194.363 | 194.363 | 220.854 | 220.854 |
| 329 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H° | Unidad | 1 | 249.896 | 249.896 | 320.149 | 320.149 |
| 330 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna | Unidad | 1 | 104.123 | 104.123 | 110.172 | 110.172 |
| 331 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm,de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento | Metro lineal | 1 | 83.299 | 83.299 | 91.715 | 91.715 |
| 332 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Guarda obras de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes, terminación de revoque fratachado - Ancho: 1.00 m | Metro lineal | 1 | 62.474 | 62.474 | 65.079 | 65.079 |
| 333 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de cámara séptica - 1m3, con camión Atmosférico | Unidad | 1 | 1.249.479 | 1.249.479 | 1.652.702 | 1.652.702 |
| 334 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico -Dpto Central | Metros cúbicos | 1 | 1.388.310 | 1.388.310 | 1.911.338 | 1.911.338 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 335 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A° | Unidad | 1 | 1.943.634 | 1.943.634 | 2.205.090 | 2.205.090 |
| 336 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Este | Metros cúbicos | 1 | 277.662 | 277.662 | 247.889 | 247.889 |
| 337 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Sur | Metros cúbicos | 1 | 277.662 | 277.662 | 267.985 | 267.985 |
| 338 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Norte | Metros cúbicos | 1 | 277.662 | 277.662 | 242.017 | 242.017 |
| 339 | 72102304-007 | Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H°. A° | Unidad | 1 | 2.429.543 | 2.429.543 | 2.965.808 | 2.965.808 |
| 340 | 72101510-005 | Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm | Unidad | 1 | 152.714 | 152.714 | 191.580 | 191.580 |
| 341 | 72101510-005 | Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm | Unidad | 1 | 124.948 | 124.948 | 113.078 | 113.078 |
| 342 | 72101510-005 | Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm | Unidad | 1 | 131.889 | 131.889 | 130.726 | 130.726 |
| 343 | 72101510-005 | Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2 | Metro lineal | 1 | 65.251 | 65.251 | 75.315 | 75.315 |
| 344 | 72101510-005 | Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2 | Metro lineal | 1 | 81.910 | 81.910 | 107.805 | 107.805 |
| 345 | 72101510-005 | Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - profundidad variable | Metro lineal | 1 | 158.267 | 158.267 | 160.221 | 160.221 |
| 346 | 72101510-005 | Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65 | Metro lineal | 1 | 172.150 | 172.150 | 173.447 | 173.447 |
| 347 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2 | Metro lineal | 1 | 23.601 | 23.601 | 27.583 | 27.583 |
| 348 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4 | Metro lineal | 1 | 29.155 | 29.155 | 34.528 | 34.528 |
| 349 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1 | Metro lineal | 1 | 31.931 | 31.931 | 33.115 | 33.115 |
| 350 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1 1/4 | Metro lineal | 1 | 37.484 | 37.484 | 38.070 | 38.070 |
| 351 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 2 | Metro lineal | 1 | 48.591 | 48.591 | 60.752 | 60.752 |
| 352 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio | Unidad | 1 | 902.402 | 902.402 | 1.075.342 | 1.075.342 |
| 353 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fria de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios | Unidad | 1 | 277.662 | 277.662 | 296.779 | 296.779 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 354 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios | Unidad | 1 | 277.662 | 277.662 | 340.164 | 340.164 |
| 355 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm | Metros | 1 | 23.601 | 23.601 | 32.707 | 32.707 |
| 356 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm | Metros | 1 | 44.426 | 44.426 | 52.770 | 52.770 |
| 357 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm | Metros | 1 | 73.580 | 73.580 | 95.724 | 95.724 |
| 358 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm | Unidad | 1 | 319.311 | 319.311 | 367.374 | 367.374 |
| 359 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm | Unidad | 1 | 694.155 | 694.155 | 729.727 | 729.727 |
| 360 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 plástico | Unidad | 1 | 152.714 | 152.714 | 189.333 | 189.333 |
| 361 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 metálica | Unidad | 1 | 183.257 | 183.257 | 222.142 | 222.142 |
| 362 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de cañeria de 1 1/4 soldable y accesorios | Metro lineal | 1 | 37.484 | 37.484 | 39.947 | 39.947 |
| 363 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 2 soldable | Metro lineal | 1 | 43.038 | 43.038 | 46.915 | 46.915 |
| 364 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 1 1/2 soldable | Metro lineal | 1 | 41.649 | 41.649 | 40.071 | 40.071 |
| 365 | 72101510-002 | Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de buje soldable 1 1/4 a 3/4 | Unidad | 1 | 12.495 | 12.495 | 10.493 | 10.493 |
| 366 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Instalación agua corrinte en baño completo, incluye grifería y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio | Unidad | 1 | 1.388.310 | 1.388.310 | 1.934.079 | 1.934.079 |
| 367 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1 1/4 | Unidad | 1 | 277.662 | 277.662 | 301.003 | 301.003 |
| 368 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1 | Unidad | 1 | 277.662 | 277.662 | 270.861 | 270.861 |
| 369 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana | Unidad | 1 | 555.324 | 555.324 | 604.434 | 604.434 |
| 370 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana | Unidad | 1 | 137.443 | 137.443 | 159.730 | 159.730 |
| 371 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4 | Unidad | 1 | 194.363 | 194.363 | 175.979 | 175.979 |
| 372 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio | Unidad | 1 | 201.305 | 201.305 | 194.636 | 194.636 |
| 373 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2 para pileta | Unidad | 1 | 166.597 | 166.597 | 151.091 | 151.091 |
| 374 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla móvil metálico de 1/2 para cocina | Unidad | 1 | 204.082 | 204.082 | 225.438 | 225.438 |
| 375 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en Gral. | Unidad | 1 | 81.910 | 81.910 | 6.736 | 6.736 |
| 376 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm | Unidad | 1 | 48.591 | 48.591 | 48.270 | 48.270 |

Arq. [illegible] César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 377 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 40 cm | Unidad | 1 | 55.532 | 55.532 | 54.957 | 54.957 |
| 378 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm | Unidad | 1 | 97.182 | 97.182 | 93.064 | 93.064 |
| 379 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50 | Unidad | 1 | 208.247 | 208.247 | 201.660 | 201.660 |
| 380 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina | Unidad | 1 | 62.474 | 62.474 | 73.995 | 73.995 |
| 381 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio | Unidad | 1 | 93.017 | 93.017 | 98.924 | 98.924 |
| 382 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro | Unidad | 1 | 13.883 | 13.883 | 14.412 | 14.412 |
| 383 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de cisterna plástica - Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible | Unidad | 1 | 111.065 | 111.065 | 124.734 | 124.734 |
| 384 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios | Unidad | 1 | 347.078 | 347.078 | 371.355 | 371.355 |
| 385 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza estándar - incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios | Unidad | 1 | 555.324 | 555.324 | 401.797 | 401.797 |
| 386 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios | Unidad | 1 | 555.324 | 555.324 | 587.954 | 587.954 |
| 387 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo | Unidad | 1 | 819.103 | 819.103 | 710.021 | 710.021 |
| 388 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios | Unidad | 1 | 485.909 | 485.909 | 406.891 | 406.891 |
| 389 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios | Unidad | 1 | 624.740 | 624.740 | 699.525 | 699.525 |
| 390 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria - Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo | Unidad | 1 | 735.804 | 735.804 | 802.755 | 802.755 |
| 391 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Reposición de tapa plástica para inodoro | Unidad | 1 | 111.065 | 111.065 | 147.595 | 147.595 |
| 392 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha eléctrica | Unidad | 1 | 222.130 | 222.130 | 240.119 | 240.119 |
| 393 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha simple PVC | Unidad | 1 | 97.182 | 97.182 | 110.172 | 110.172 |
| 394 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios | Unidad | 1 | 624.740 | 624.740 | 601.737 | 601.737 |
| 395 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de perchero de loza | Unidad | 1 | 55.532 | 55.532 | 49.019 | 49.019 |
| 396 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de jaboneras chicas de lozas | Unidad | 1 | 69.416 | 69.416 | 63.431 | 63.431 |
| 397 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de toalleros de lozas c/ barra | Unidad | 1 | 69.416 | 69.416 | 72.809 | 72.809 |
| 398 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de porta papel de losas | Unidad | 1 | 69.416 | 69.416 | 63.431 | 63.431 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 399 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granitica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios | Unidad | 1 | 374.844 | 374.844 | 445.267 | 445.267 |
| 400 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granitica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios | Unidad | 1 | 971.817 | 971.817 | 881.587 | 881.587 |
| 401 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios | Unidad | 1 | 485.909 | 485.909 | 568.149 | 568.149 |
| 402 | 72131601-011 | Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios | Unidad | 1 | 596.973 | 596.973 | 635.005 | 635.005 |
| 403 | 92121702-002 | Instalación Contra incendio Provisión y colocación Cañería HºGº de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios | Metro lineal | 1 | 190.198 | 190.198 | 264.855 | 264.855 |
| 404 | 92121702-002 | Instalación Contra incendio Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusa de 21/2 y manguera con pico rociador y accesorios. Incluye señalizacion | Unidad | 1 | 2.429.543 | 2.429.543 | 3.638.752 | 3.638.752 |
| 405 | 92121702-002 | Instalación Contra incendio Provisión y colocación boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 21/2 y accesorios | Unidad | 1 | 2.082.465 | 2.082.465 | 2.493.256 | 2.493.256 |
| 406 | 92121702-002 | Instalación Contra incendio Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética | Unidad | 1 | 277.662 | 277.662 | 385.776 | 385.776 |
| 407 | 92121702-002 | Instalación Contra incendio Provisión y colocación Detector de Humo calor | Unidad | 1 | 180.480 | 180.480 | 227.233 | 227.233 |
| 408 | 92121702-002 | Instalación Contra incendio Señalización salida de emergencia con luz autónoma duracion minima 1h | Unidad | 1 | 222.130 | 222.130 | 220.304 | 220.304 |
| 409 | 92121702-002 | Puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiada | Unidad | 1 | 694.155 | 694.155 | 920.192 | 920.192 |
| 410 | 92121702-002 | Instalación Contra incendio Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio | Unidad | 1 | 971.817 | 971.817 | 1.185.904 | 1.185.904 |
| 411 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de Hª | Unidad | 1 | 277.662 | 277.662 | 334.375 | 334.375 |
| 412 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de Hª | Unidad | 1 | 340.136 | 340.136 | 401.278 | 401.278 |
| 413 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada | Metro lineal | 1 | 29.155 | 29.155 | 38.278 | 38.278 |
| 414 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada | Metro lineal | 1 | 47.203 | 47.203 | 54.019 | 54.019 |
| 415 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Línea subterránea trifásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada | Metro lineal | 1 | 62.474 | 62.474 | 91.595 | 91.595 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Martha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Iralà

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 416 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Linea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada | Metro lineal | 1 | 23.601 | 23.601 | 33.725 | 33.725 |
| 417 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Linea embutida monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada | Metro lineal | 1 | 40.261 | 40.261 | 50.755 | 50.755 |
| 418 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de luces - Incluye cajas de conexión, cables y placa de llave y pico llave | Unidad | 1 | 133.278 | 133.278 | 167.380 | 167.380 |
| 419 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal | Unidad | 1 | 133.278 | 133.278 | 167.380 | 167.380 |
| 420 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3 | Metros | 1 | 34.708 | 34.708 | 42.453 | 42.453 |
| 421 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 2 | Metros | 1 | 27.766 | 27.766 | 35.828 | 35.828 |
| 422 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3/4 | Metros | 1 | 10.412 | 10.412 | 13.060 | 13.060 |
| 423 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 5/8 | Metros | 1 | 8.746 | 8.746 | 11.011 | 11.011 |
| 424 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 1/2 | Metros | 1 | 7.636 | 7.636 | 9.707 | 9.707 |
| 425 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Instalacion de bocas tomas trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas, placa tipo toma trifasico, pico tipo toma trifasico con tierra | Unidad | 1 | 270.720 | 270.720 | 343.626 | 343.626 |
| 426 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Instalación de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora | Unidad | 1 | 215.188 | 215.188 | 271.811 | 271.811 |
| 427 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte | Unidad | 1 | 263.779 | 263.779 | 359.595 | 359.595 |
| 428 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Instalación de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte | Unidad | 1 | 263.779 | 263.779 | 359.595 | 359.595 |
| 429 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa | Unidad | 1 | 124.948 | 124.948 | 151.917 | 151.917 |
| 430 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST | Unidad | 1 | 777.454 | 777.454 | 977.986 | 977.986 |
| 431 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina | Unidad | 1 | 978.759 | 978.759 | 1.228.813 | 1.228.813 |
| 432 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro | Unidad | 1 | 509.510 | 509.510 | 639.082 | 639.082 |
| 433 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina | Unidad | 1 | 799.667 | 799.667 | 1.003.607 | 1.003.607 |
| 434 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir | Unidad | 1 | 615.021 | 615.021 | 772.088 | 772.088 |
| 435 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir | Unidad | 1 | 170.762 | 170.762 | 214.036 | 214.036 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 436 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A | Unidad | 1 | 2.776.620 | 2.776.620 | 3.886.944 | 3.886.944 |
| 437 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A | Unidad | 1 | 4.026.099 | 4.026.099 | 5.809.054 | 5.809.054 |
| 438 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A | Unidad | 1 | 4.164.930 | 4.164.930 | 6.092.528 | 6.092.528 |
| 439 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp. | Unidad | 1 | 1.874.219 | 1.874.219 | 2.370.557 | 2.370.557 |
| 440 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 800 Amp. | Unidad | 1 | 4.859.085 | 4.859.085 | 10.248.381 | 10.248.381 |
| 441 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 400 Amp. | Unidad | 1 | 2.707.205 | 2.707.205 | 3.405.712 | 3.405.712 |
| 442 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP. | Unidad | 1 | 763.571 | 763.571 | 956.403 | 956.403 |
| 443 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 40 AMP. | Unidad | 1 | 555.324 | 555.324 | 696.406 | 696.406 |
| 444 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 25 AMP. | Unidad | 1 | 131.889 | 131.889 | 164.357 | 164.357 |
| 445 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP. | Unidad | 1 | 354.019 | 354.019 | 443.687 | 443.687 |
| 446 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 25 AMP. | Unidad | 1 | 138.831 | 138.831 | 208.738 | 208.738 |
| 447 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 16 AMP. | Unidad | 1 | 118.006 | 118.006 | 151.140 | 151.140 |
| 448 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP. | Unidad | 1 | 118.006 | 118.006 | 252.942 | 252.942 |
| 449 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper | Unidad | 1 | 138.831 | 138.831 | 159.088 | 159.088 |
| 450 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2 | Metro lineal | 1 | 34.708 | 34.708 | 43.980 | 43.980 |
| 451 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3 | Metro lineal | 1 | 48.591 | 48.591 | 61.742 | 61.742 |
| 452 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm | Metro lineal | 1 | 63.862 | 63.862 | 80.320 | 80.320 |
| 453 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal | Unidad | 1 | 11.106 | 11.106 | 14.306 | 14.306 |
| 454 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma | Unidad | 1 | 11.106 | 11.106 | 14.306 | 14.306 |
| 455 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal | Unidad | 1 | 9.718 | 9.718 | 12.532 | 12.532 |
| 456 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma | Unidad | 1 | 9.718 | 9.718 | 12.532 | 12.532 |
| 457 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma | Unidad | 1 | 15.271 | 15.271 | 19.512 | 19.512 |
| 458 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución | Unidad | 1 | 15.271 | 15.271 | 19.512 | 19.512 |
| 459 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución | Unidad | 1 | 15.271 | 15.271 | 19.512 | 19.512 |

Arq. Oscar Gonzalez Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 460 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos | Metro lineal | 1 | 15.271 | 15.271 | 12.889 | 12.889 |
| 461 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos | Metro lineal | 1 | 9.024 | 9.024 | 11.493 | 11.493 |
| 462 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos | Metro lineal | 1 | 9.718 | 9.718 | 10.263 | 10.263 |
| 463 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos | Metro lineal | 1 | 6.942 | 6.942 | 9.268 | 9.268 |
| 464 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos | Metro lineal | 1 | 8.330 | 8.330 | 11.299 | 11.299 |
| 465 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos | Metro lineal | 1 | 9.024 | 9.024 | 11.216 | 11.216 |
| 466 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos | Metro lineal | 1 | 10.412 | 10.412 | 13.135 | 13.135 |
| 467 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción | Metro lineal | 1 | 8.330 | 8.330 | 10.452 | 10.452 |
| 468 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción | Metro lineal | 1 | 10.412 | 10.412 | 12.613 | 12.613 |
| 469 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción | Metro lineal | 1 | 11.106 | 11.106 | 14.141 | 14.141 |
| 470 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 4mm | Metro lineal | 1 | 16.660 | 16.660 | 21.890 | 21.890 |
| 471 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 2mm | Metro lineal | 1 | 12.495 | 12.495 | 15.982 | 15.982 |
| 472 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25 | Metro lineal | 1 | 49.979 | 49.979 | 62.131 | 62.131 |
| 473 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x1 | Metro lineal | 1 | 15.271 | 15.271 | 19.715 | 19.715 |
| 474 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x2 | Metro lineal | 1 | 19.436 | 19.436 | 24.990 | 24.990 |
| 475 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 25 mm | Metro lineal | 1 | 80.522 | 80.522 | 101.769 | 101.769 |
| 476 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 16 mm2 | Metro lineal | 1 | 41.649 | 41.649 | 52.696 | 52.696 |
| 477 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 10 mm2 | Metro lineal | 1 | 26.378 | 26.378 | 33.122 | 33.122 |
| 478 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 6 mm2 | Metro lineal | 1 | 16.660 | 16.660 | 21.030 | 21.030 |
| 479 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 4mm2 | Metro lineal | 1 | 13.883 | 13.883 | 18.111 | 18.111 |
| 480 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 2mm2 | Metro lineal | 1 | 11.106 | 11.106 | 13.897 | 13.897 |
| 481 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 1 mm2 | Metro lineal | 1 | 8.330 | 8.330 | 10.417 | 10.417 |
| 482 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV | Metro lineal | 1 | 41.649 | 41.649 | 51.776 | 51.776 |
| 483 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV | Metro lineal | 1 | 55.532 | 55.532 | 69.197 | 69.197 |
| 484 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV | Metro lineal | 1 | 65.945 | 65.945 | 82.796 | 82.796 |
| 485 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV | Metro lineal | 1 | 179.092 | 179.092 | 225.903 | 225.903 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 486 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales | Unidad | 1 | 22.213 | 22.213 | 27.674 | 27.674 |
| 487 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas tipo trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A | Unidad | 1 | 162.432 | 162.432 | 202.890 | 202.890 |
| 488 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de luces | Unidad | 1 | 14.577 | 14.577 | 18.833 | 18.833 |
| 489 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente | Unidad | 1 | 38.179 | 38.179 | 47.842 | 47.842 |
| 490 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de tapas ciegas | Unidad | 1 | 9.718 | 9.718 | 12.270 | 12.270 |
| 491 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de fotocélula | Unidad | 1 | 131.889 | 131.889 | 165.652 | 165.652 |
| 492 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº | Unidad | 1 | 2.776.620 | 2.776.620 | 3.396.419 | 3.396.419 |
| 493 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna | Unidad | 1 | 728.863 | 728.863 | 914.647 | 914.647 |
| 494 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente | Unidad | 1 | 163.821 | 163.821 | 206.051 | 206.051 |
| 495 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico | Unidad | 1 | 76.357 | 76.357 | 103.740 | 103.740 |
| 496 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico | Unidad | 1 | 180.480 | 180.480 | 232.885 | 232.885 |
| 497 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico | Unidad | 1 | 222.130 | 222.130 | 282.376 | 282.376 |
| 498 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico | Unidad | 1 | 427.599 | 427.599 | 536.720 | 536.720 |
| 499 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor | Unidad | 1 | 104.123 | 104.123 | 140.575 | 140.575 |
| 500 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor | Unidad | 1 | 173.539 | 173.539 | 240.744 | 240.744 |
| 501 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor | Unidad | 1 | 90.240 | 90.240 | 118.440 | 118.440 |
| 502 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo | Unidad | 1 | 80.522 | 80.522 | 101.016 | 101.016 |
| 503 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos | Unidad | 1 | 124.948 | 124.948 | 158.874 | 158.874 |
| 504 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Caño metálico para soporte de ventilador - Provisión y montaje | Metro lineal | 1 | 30.543 | 30.543 | 38.979 | 38.979 |
| 505 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta e funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador | Unidad | 1 | 805.220 | 805.220 | 1.008.733 | 1.008.733 |
| 506 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor. | Unidad | 1 | 944.051 | 944.051 | 1.183.760 | 1.183.760 |
| 507 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm | Metro lineal | 1 | 13.189 | 13.189 | 17.361 | 17.361 |

Arq. Cesar González Duarte
Arquitecto

Ing. Martha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 508 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm | Metro lineal | 1 | 17.354 | 17.354 | 22.166 | 22.166 |
| 509 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm | Metro lineal | 1 | 25.684 | 25.684 | 32.206 | 32.206 |
| 510 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Mantenimiento de ventiladores de techo | Unidad | 1 | 277.662 | 277.662 | 369.926 | 369.926 |
| 511 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave de ventilador de techo | Unidad | 1 | 106.900 | 106.900 | 135.026 | 135.026 |
| 512 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA | Unidad | 1 | 104.123 | 104.123 | 173.376 | 173.376 |
| 513 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves | Unidad | 1 | 233.236 | 233.236 | 293.038 | 293.038 |
| 514 | 72102201-010 | instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula | Unidad | 1 | 266.556 | 266.556 | 334.955 | 334.955 |
| 515 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula | Unidad | 1 | 846.869 | 846.869 | 1.058.741 | 1.058.741 |
| 516 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo / basculante) | Unidad | 1 | 763.571 | 763.571 | 967.967 | 967.967 |
| 517 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo / basculante) | Unidad | 1 | 256.837 | 256.837 | 318.623 | 318.623 |
| 518 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Instalación de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos | Unidad | 1 | 402.610 | 402.610 | 506.991 | 506.991 |
| 519 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA | Unidad | 1 | 444.259 | 444.259 | 565.895 | 565.895 |
| 520 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA | Metro lineal | 1 | 43.038 | 43.038 | 55.312 | 55.312 |
| 521 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA | Unidad | 1 | 249.896 | 249.896 | 316.166 | 316.166 |
| 522 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 10mm | Unidad | 1 | 2.777 | 2.777 | 3.543 | 3.543 |
| 523 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 16mm | Unidad | 1 | 3.818 | 3.818 | 4.824 | 4.824 |
| 524 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 25mm | Unidad | 1 | 5.553 | 5.553 | 6.955 | 6.955 |
| 525 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 35mm | Unidad | 1 | 7.497 | 7.497 | 9.386 | 9.386 |
| 526 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 50mm | Unidad | 1 | 10.135 | 10.135 | 12.704 | 12.704 |
| 527 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 70mm | Unidad | 1 | 12.356 | 12.356 | 15.456 | 15.456 |
| 528 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 120mm | Unidad | 1 | 27.072 | 27.072 | 33.872 | 33.872 |
| 529 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de Unión de cobre GT 35mm | Unidad | 1 | 14.577 | 14.577 | 18.405 | 18.405 |
| 530 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión e instalación de Barra de cobre 50x5 c/ cent. | Unidad | 1 | 291.545 | 291.545 | 365.655 | 365.655 |
| 531 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W | Unidad | 1 | 41.649 | 41.649 | 54.110 | 54.110 |
| 532 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W | Unidad | 1 | 47.203 | 47.203 | 60.367 | 60.367 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 533 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W | Unidad | 1 | 51.367 | 51.367 | 65.830 | 65.830 |
| 534 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W | Unidad | 1 | 68.027 | 68.027 | 86.080 | 86.080 |
| 535 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W | Unidad | 1 | 104.123 | 104.123 | 131.635 | 131.635 |
| 536 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W | Unidad | 1 | 126.336 | 126.336 | 159.528 | 159.528 |
| 537 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W | Unidad | 1 | 180.480 | 180.480 | 227.323 | 227.323 |
| 538 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W | Unidad | 1 | 199.917 | 199.917 | 251.735 | 251.735 |
| 539 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W | Unidad | 1 | 144.384 | 144.384 | 182.271 | 182.271 |
| 540 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Conector dentado | Unidad | 1 | 61.086 | 61.086 | 76.658 | 76.658 |
| 541 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Aislador pimentón | Unidad | 1 | 20.825 | 20.825 | 25.768 | 25.768 |
| 542 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Grampa p/ electroducto ext. | Unidad | 1 | 6.247 | 6.247 | 7.575 | 7.575 |
| 543 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm | Unidad | 1 | 34.708 | 34.708 | 43.370 | 43.370 |
| 544 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent. | Unidad | 1 | 241.566 | 241.566 | 303.395 | 303.395 |
| 545 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Tablero externo 24 aguje. c/RST - metálico | Unidad | 1 | 516.451 | 516.451 | 648.318 | 648.318 |
| 546 | 72102602-001 | Instalación eléctrica Desmonte de cañerías de aire acondicionado tipo split | Metro lineal | 1 | 55.532 | 55.532 | 42.300 | 42.300 |
| 547 | 72102602-001 | Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 9,000 BTU | Unidad | 1 | 485.909 | 485.909 | 606.676 | 606.676 |
| 548 | 72102602-001 | Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 12.000 BTU | Unidad | 1 | 485.909 | 485.909 | 672.476 | 672.476 |
| 549 | 72102602-001 | Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 18.000 BTU | Unidad | 1 | 485.909 | 485.909 | 811.972 | 811.972 |
| 550 | 72102602-001 | Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 24.000 BTU | Unidad | 1 | 555.324 | 555.324 | 951.468 | 951.468 |
| 551 | 72102602-001 | Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 36.000 BTU | Unidad | 1 | 832.986 | 832.986 | 1.123.864 | 1.123.864 |
| 552 | 72102602-001 | Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 60.000 BTU | Unidad | 1 | 832.986 | 832.986 | 1.559.460 | 1.559.460 |
| 553 | 72102602-001 | Instalación eléctrica Readecuación de cañería de gas de equipo de AA. | Metro lineal | 1 | 187.422 | 187.422 | 200.394 | 200.394 |
| 554 | 72102602-009 | Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas desague de condensadores incluye caño soldables | Unidad | 1 | 485.909 | 485.909 | 448.636 | 448.636 |
| 555 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 4 mm Crudo | Metros cuadrados | 1 | 129.113 | 129.113 | 112.800 | 112.800 |
| 556 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 5 mm Crudo | Metros cuadrados | 1 | 166.597 | 166.597 | 119.850 | 119.850 |
| 557 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm Crudo | Metros cuadrados | 1 | 215.188 | 215.188 | 133.950 | 133.950 |
| 558 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm Crudo | Metros cuadrados | 1 | 238.789 | 238.789 | 141.000 | 141.000 |
| 559 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm Crudo | Metros cuadrados | 1 | 381.785 | 381.785 | 148.050 | 148.050 |
| 560 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris | Metros cuadrados | 1 | 208.247 | 208.247 | 448.636 | 448.636 |

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Martha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 561 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris | Metros cuadrados | 1 | 240.178 | 240.178 | 576.818 | 576.818 |
| 562 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris | Metros cuadrados | 1 | 256.837 | 256.837 | 705.000 | 705.000 |
| 563 | 72102602-004 | Vidrios Polarizado de vidrios | Metros cuadrados | 1 | 49.979 | 49.979 | 89.727 | 89.727 |
| 564 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de espejo | Metros cuadrados | 1 | 236.013 | 236.013 | 307.636 | 307.636 |
| 565 | 72102602-004 | Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm | Unidad | 1 | 208.247 | 208.247 | 320.455 | 320.455 |
| 566 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm | Metros cuadrados | 1 | 159.656 | 159.656 | 147.409 | 147.409 |
| 567 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris | Metros cuadrados | 1 | 416.493 | 416.493 | 576.818 | 576.818 |
| 568 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris | Metros cuadrados | 1 | 506.733 | 506.733 | 769.091 | 769.091 |
| 569 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris | Metros cuadrados | 1 | 465.084 | 465.084 | 769.091 | 769.091 |
| 570 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfileria de aluminio color a elegir | Unidad | 1 | 985.700 | 985.700 | 1.922.727 | 1.922.727 |
| 571 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras | Unidad | 1 | 1.665.972 | 1.665.972 | 1.922.727 | 1.922.727 |
| 572 | 72102602-004 | Vidrios Cambio de manijas para ventanas | Unidad | 1 | 26.378 | 26.378 | 30.080 | 30.080 |
| 573 | 72102602-004 | Vidrios Cambio de tiradores para ventana | Unidad | 1 | 26.378 | 26.378 | 30.080 | 30.080 |
| 574 | 72102602-004 | Vidrios Cambio de pasadores para ventana | Unidad | 1 | 26.378 | 26.378 | 30.080 | 30.080 |
| 575 | 72102602-004 | Vidrios Cambio de manijón | Unidad | 1 | 38.873 | 38.873 | 43.616 | 43.616 |
| 576 | 72102602-004 | Vidrios Cambio de freno hidráulico | Unidad | 1 | 277.662 | 277.662 | 576.818 | 576.818 |
| 577 | 72102602-004 | Vidrios Ajuste de herrajes | Unidad | 1 | 48.591 | 48.591 | 52.640 | 52.640 |
| 578 | 72102602-004 | Vidrios Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar | Metros cuadrados | 1 | 166.597 | 166.597 | 192.273 | 192.273 |
| 579 | 72131601-002 | Varios Construcción de guarda obra contrapiso de cascote cerámico 0,10 espesor y 0.50 m de ancho cordones de mamposteria y terminación alisada de cemento | Metros cuadrados | 1 | 136.054 | 136.054 | 143.080 | 143.080 |
| 580 | 72131601-002 | Varios Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de HºAº de 15x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm | Metro lineal | 1 | 763.571 | 763.571 | 805.427 | 805.427 |
| 581 | 72131601-002 | Varios Instalación de poste metálico existente | Unidad | 1 | 416.493 | 416.493 | 455.994 | 455.994 |
| 582 | 72131601-002 | Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado | Metro lineal | 1 | 208.247 | 208.247 | 260.462 | 260.462 |
| 583 | 72131601-002 | Varios Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2, soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación | Unidad | 1 | 929.843 | 929.843 | 997.575 | 997.575 |
| 584 | 72131601-002 | Varios Reparación de tejido de alambre | Metros cuadrados | 1 | 111.065 | 111.065 | 98.700 | 98.700 |
| 585 | 72131601-002 | Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón | Metro lineal | 1 | 69.416 | 69.416 | 80.405 | 80.405 |

Arq. Julio Cesar Gonzalez Duarte
Arquitecto

Ing. Mirtha L. Arrúa

Lic. Alberto Mendieta Irala

| LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | ARQUITECTONICA | | ENGINEERING S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 586 | 72131601-002 | Varios Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente | Metro lineal | 1 | 90.240 | 90.240 | 90.057 | 90.057 |
| 587 | 72131601-002 | Varios Provisión e instalación de pasarela metálica | Metro lineal | 1 | 1.360.544 | 1.360.544 | 1.580.963 | 1.580.963 |
| 588 | 72131601-002 | Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 45cm | Metro lineal | 1 | 201.305 | 201.305 | 207.651 | 207.651 |
| 589 | 72131601-002 | Varios Provisión y colocación de extractor diámetro 0,40 m | Unidad | 1 | 1.388.310 | 1.388.310 | 1.198.500 | 1.198.500 |
| 590 | 72131601-002 | Varios Provisión y colocación de portón para uso vehicular | Unidad | 1 | 3.054.282 | 3.054.282 | 3.717.359 | 3.717.359 |
| 591 | 72131601-002 | Varios Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura | Metro lineal | 1 | 1.068.999 | 1.068.999 | 1.101.915 | 1.101.915 |
| 592 | 72131601-002 | Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto | Metros cuadrados | 1 | 1.388.310 | 1.388.310 | 1.611.982 | 1.611.982 |
| 593 | 72131601-002 | Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Esmeralda | Metros cuadrados | 1 | 31.931 | 31.931 | 29.962 | 29.962 |
| 594 | 72131601-002 | Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde | Metros cuadrados | 1 | 26.378 | 26.378 | 24.675 | 24.675 |
| 595 | 72102201-010 | Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 1250 AMP. | Unidad | 1 | 6.247.395 | 6.247.395 | 4.935.000 | 4.935.000 |
| 596 | 72131601-002 | Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 30 cm | Metro lineal | 1 | 29.155 | 29.155 | 29.874 | 29.874 |
| 597 | 72131601-002 | Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250/30/30 exp. 3,20mm | Metros cuadrados | 1 | 402.610 | 402.610 | 413.553 | 413.553 |
| 598 | 72131601-002 | Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 -300/30/30 exp. 3,20 mm | Metros cuadrados | 1 | 485.909 | 485.909 | 490.751 | 490.751 |
| 599 | 72131601-002 | Varios - Provision y colocación de chapa termo acusticas pared 50mm (tipo sandwich) | Metro lineal | 1 | 236.013 | 236.013 | 271.099 | 271.099 |
| 600 | 72131601-002 | Varios - Provision y colocación de chapa termo acusticas techo 50mm (tipo sandwich) | Metro lineal | 1 | 236.013 | 236.013 | 268.984 | 268.984 |
| 601 | 72131601-002 | Varios - Provision y colocacion de reflector led 20w con soporte movil | Unidad | 1 | 104.123 | 104.123 | 114.234 | 114.234 |
| | | | | | | **204.628.535** | | **238.179.337** |

Arq. Otilio César González Duarte
Arquitecto

Ing. Myrtha L. Alvarez

Lic. Alberto Mendieta Irala