MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) N° 56/2021 Revitalización de la ciclovía de la Compañía Yvyzunú - AD REFERENDUM 2022 con ID: 400641

					G Y R CONSTRUCCION		SAETA INGENIERIA		GER. COM INGENIERO Y ASOCIADOS		MLF Proyectos & Construcciones	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	72102201-011	Columnas de 5 metros de metal 16cm de diametro	Unidad	44	650.000	28.600.000	470.000	20.680.000	405.000	17.820.000	450.000	19.800.000
2	72131601-012	Pintura de columnas de metal	Unidad	44	200.000	8.800.000	42.000	1.848.000	43.800	1.927.200	45.000	1.980.000
3	72131601-001	Brazo para luminicas	Unidad	44	280.000	12.320.000	63.000	2.772.000	70.050	3.082.200	75.000	3.300.000
4	72102201-9998	Luminicas con paneles solar de 90w	Unidad	44	750.000	33.000.000	820.000	36.080.000	922.000	40.568.000	1.000.000	44.000.000
5	82101502-004	Cartel indentificador del parque	Unidad	6	250.000	1.500.000	680.000	4.080.000	755.000	4.530.000	830.000	4.980.000
6	82101502-004	Cartel señaletica de sendas peatonal y bicicletas	Unidad	2	300.000	600.000	1.239.500	2.479.000	1.100.000	2.200.000	1.200.000	2.400.000
7	70111713-998	Banca de metal plano	Unidad	20	250.000	5.000.000	900.000	18.000.000	1.000.000	20.000.000	1.100.000	22.000.000

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

8	70111713-9997	Basureros de metal	Unidad	20	120.000	2.400.000	480.000	9.600.000	470.000	9.400.000	500.000	10.000.000
9	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000	3.132.000	3.132.000	3.500.000	3.500.000	3.540.000	3.540.000
Precio Total						**93.920.000**		**98.671.000**		**103.027.400**		**112.000.000**

OBSERVACIÓN: Se anexa la planilla de precios presentada por el oferente Hugo Esteban Roa Ortiz ya que la misma no coincide con la difundida en el SICP.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO CENTRAL

.....

CP Leticia M. Echeverz N.
Encargada de la UOC

HRConstrucciones

de Hugo Esteban Roa Ortiz

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
VIVIENDAS, OFICINAS - ALBAÑILERÍA - PLOMERÍA - ELECTRICIDAD
Potrero, a 7 Kms. de la Ruta No. 2 - Km. 31
Cel.: (0981) 889 830 - (0981) 743 307
Itaugua - Paraguay

TIMBRADO No. 15156823
INICIO DE VIGENCIA: 07 DE OCTUBRE DE 2021
FIN DE VIGENCIA: 31 DE OCTUBRE DE 2022

RUC: 1998480-4

Fecha de emision: **11 de Enero de 2022**

Nombre o Razon Social : **Municipalidad de Guarambare, Proyecto Revitalizacion de la Ciclovia Compañia Yvyzunu**

Materiales

PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	SUB - TOTAL
Columnas de 5 metros metal 16cm de diámetro.	44	Unid.	400.000	17.600.000
Pintura especial para columnas de 5 metros de metal.	44	Unid.	50.000	2.200.000
Brazo para lumínicas con panel solar	44	Unid.	60.000	2.640.000
Lumínicas con paneles solar de 100 W	44	Unid.	1.100.000	48.400.000
Cartel Identificador del Parque 1.50x60	6	Unid.	700.000	4.200.000
Cartel señaletica de sendas peatonal y bicicletas. 2.50x60 con	2	Unid.	1.000.000	2.000.000
Banca de metal plano especial de 1.50x50x50	20	Unid.	1.000.000	20.000.000
Basureros de metal vertical para colocar por columnas.	20	Unid.	400.000	8.000.000
Flete de traslado de productos en general	4	Unid.	2.335.000	9.340.000
				114.380.000

HRConstrucciones

de Hugo Esteban Roa Ortiz

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
VIVIENDAS, OFICINAS - ALBAÑILERÍA - PLOMERÍA - ELECTRICIDAD
Potrero, a 7 Kms. de la Ruta No. 2 - Km. 31
Cel.: (0981) 889 830 - (0981) 743 307
Itaugua - Paraguay

TIMBRADO No. 15156823
INICIO DE VIGENCIA: 07 DE OCTUBRE DE 2021
FIN DE VIGENCIA: 31 DE OCTUBRE DE 2022

RUC: 1998480-4

Fecha de emision: **11 de Enero de 2022**

Nombre o Razon Social : **Municipalidad de Guarambare, Proyecto Revitalizacion de la Ciclovia Compañia Yvyzunu**

Mano de Obra

PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	SUB - TOTAL
Preparación de obra y limpieza 400 ml	1	Unid.	15.000	7.500.000
Diseño e ingeniería del proyecto presentado y Dirección de	1	Unid.	14.710.000	14.710.000
Colocación Columnas de metal, c/triturada, arena y	44	Unid.	350.000	15.400.000
Colocación de Brazos y Lumínicas con paneles solar de 100 W	44	Unid.	300.000	13.200.000
Colocación Cartel de Parque, c/triturada, arena y cementado	6	Unid.	600.000	3.600.000
Colocación Carteles de sendas, c/triturada, arena y	2	Unid.	400.000	800.000
Colocación de Bancos planos de metal c/triturada, arena y	20	Unid.	150.000	3.000.000
Pintura especial alto rendimiento en superficie cemento,	34	Unid.	110.000	3.740.000
Insumos varios	1	Unid.	11.200.000	11.200.000
				73.150.000

(16)

HRConstrucciones

de Hugo Esteban Roa Ortiz

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
VIVIENDAS, OFICINAS - ALBAÑILERÍA - PLOMERÍA - ELECTRICIDAD
Potrero, a 7 Kms. de la Ruta No. 2 - Km. 31
Cel.: (0981) 889 830 - (0981) 743 307
Itaugua - Paraguay

TIMBRADO No. 15156823
INICIO DE VIGENCIA: 07 DE OCTUBRE DE 2021
FIN DE VIGENCIA: 31 DE OCTUBRE DE 2022

RUC: 1998480-4

Fecha de emision: **11 de Enero de 2022**

Nombre o Razon Social : **Municipalidad de Guarambare, Proyecto Revitalizacion de la Ciclovia Compañia Yvyzunu**

Total / Forma de pago / Plazo

MATERIALES	**114.380.000**
MANO DE OBRA E INSUMOS VARIOS	**73.150.000**
TOTAL	**187.530.000**

SUB-TOTAL: 187.530.000
I.V.A. 18.753.000
206.283.000

Plazo de entrega de la obra: 30 días hábiles.

Forma de Pago: 50 % de entrega a la firma del contrato, saldo a la entrega de la Obra.