MUNICIPALIDAD
JOSÉ DOMINGO OCAMPOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas

	ID 397536	Empresa 1 JME CONSTRUCCIONES					Empresa 2 REAL CONSTRUCCIONES					Empresa 3 GRUPO B&R SOCIEDAD ANONIMA				
Lote	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-017	Construccion de alcantarilla				23.602.590	Preparacion de obra				24.079.410	Preparacion de obra				24.556.230
1.1	Marcación y Replanteo	obras	paraguaya	1,00	742.500	742.500	obras	paraguaya	1,00	757.500	757.500	obras	paraguaya	1,00	772.500	772.500
1.2	Remoción de Estructura existente	obras	paraguaya	1,00	1.386.000	1.386.000	obras	paraguaya	1,00	1.414.000	1.414.000	obras	paraguaya	1,00	1.442.000	1.442.000
1.3	Excavación	obras	paraguaya	18,75	59.400	1.113.750	obras	paraguaya	18,75	60.600	1.136.250	obras	paraguaya	18,75	61.800	1.158.750
1.4	Hº pobre p/piso fondo espesor 30 cm(10 cm de losa y 20 cm de piedra bruta)	obras	paraguaya	1,08	1.188.000	1.283.040	obras	paraguaya	1,08	1.212.000	1.308.960	obras	paraguaya	1,08	1.236.000	1.334.880
1.5	Aletas laterales de hormigón armado	obras	paraguaya	3,00	1.237.500	3.712.500	obras	paraguaya	3,00	1.262.500	3.787.500	obras	paraguaya	3,00	1.287.500	3.862.500
1.6	Tubos de Hº Aº 0,80mtrs. Incluye colocacion	obras	paraguaya	8,00	965.250	7.722.000	obras	paraguaya	8,00	984.750	7.878.000	obras	paraguaya	8,00	1.004.250	8.034.000
1.7	Terminiación de Cabeceras y guardaruedas	obras	paraguaya	2,00	940.500	1.881.000	obras	paraguaya	2,00	959.500	1.919.000	obras	paraguaya	2,00	978.500	1.957.000
1.8	Relleno y compactación	obras	paraguaya	48,00	89.100	4.276.800	obras	paraguaya	48,00	90.900	4.363.200	obras	paraguaya	48,00	92.700	4.449.600
1.9	Limpieza final y retiro de materiales en desuso	obras	paraguaya	1,00	1.485.000	1.485.000	obras	paraguaya	1,00	1.515.000	1.515.000	obras	paraguaya	1,00	1.545.000	1.545.000
						23.602.590					24.079.410					24.556.230
Lote	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
2	72131701-017	Construccion de alcantarilla				23.503.590	Preparacion de obra				23.978.410	Preparacion de obra				24.453.230
1.1	Marcación y Replanteo	obras	paraguaya	1,00	643.500	643.500	obras	paraguaya	1,00	656.500	656.500	obras	paraguaya	1,00	669.500	669.500
1.2	Remoción de Estructura existente	obras	paraguaya	1,00	1.386.000	1.386.000	obras	paraguaya	1,00	1.414.000	1.414.000	obras	paraguaya	1,00	1.442.000	1.442.000
1.3	Excavación	obras	paraguaya	18,75	59.400	1.113.750	obras	paraguaya	18,75	60.600	1.136.250	obras	paraguaya	18,75	61.800	1.158.750
1.4	Hº pobre p/piso fondo espesor 30 cm(10 cm de losa y 20 cm de piedra bruta)	obras	paraguaya	1,08	1.188.000	1.283.040	obras	paraguaya	1,08	1.212.000	1.308.960	obras	paraguaya	1,08	1.236.000	1.334.880
1.5	Aletas laterales de hormigón armado	obras	paraguaya	3,00	1.237.500	3.712.500	obras	paraguaya	3,00	1.262.500	3.787.500	obras	paraguaya	3,00	1.287.500	3.862.500
1.6	Tubos de Hº Aº 0,80mtrs. Incluye colocacion	obras	paraguaya	8,00	965.250	7.722.000	obras	paraguaya	8,00	984.750	7.878.000	obras	paraguaya	8,00	1.004.250	8.034.000
1.7	Terminación de Cabeceras y guardaruedas	obras	paraguaya	2,00	940.500	1.881.000	obras	paraguaya	2,00	959.500	1.919.000	obras	paraguaya	2,00	978.500	1.957.000
1.8	Relleno y compactación	obras	paraguaya	48,00	89.100	4.276.800	obras	paraguaya	48,00	90.900	4.363.200	obras	paraguaya	48,00	92.700	4.449.600
1.9	Limpieza final y retiro de materiales en desuso	obras	paraguaya	1,00	1.485.000	1.485.000	obras	paraguaya	1,00	1.515.000	1.515.000	obras	paraguaya	1,00	1.545.000	1.545.000
						23.503.590					23.978.410					24.453.230

Lic. Isacio Medina Largo
Encargado de UOC

MUNICIPALIDAD DE JOSE D. OCAMPOS
Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)
Dpto. de Caaguazu

Lote	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
3	7213170 1-017	Construccion de alcantarilla				22.181.214	Preparacion de obra				22.629.320	Preparacion de obra				23.077.425
1.1	Marcación y Replanteo	obras	paraguaya	1,00	643.500	643.500	obras	paraguaya	1,00	656.500	656.500	obras	paraguaya	1,00	669.500	669.500
1.2	Remoción de Estructura existente	obras	paraguaya	1,00	1.386.000	1.386.000	obras	paraguaya	1,00	1.414.000	1.414.000	obras	paraguaya	1,00	1.442.000	1.442.000
1.3	Excavación	obras	paraguaya	18,75	59.400	1.113.750	obras	paraguaya	18,75	60.800	1.140.250	obras	paraguaya	18,75	61.800	1.158.750
1.4	Muro de piedras	obras	paraguaya	9,56	455.400	4.353.624	obras	paraguaya	9,56	464.600	4.441.576	obras	paraguaya	9,56	473.800	4.529.528
1.5	Hº pobre p/piso fondo espesor 30 cm(10 cm de losa y 20 cm de piedra bruta)	obras	paraguaya	1,08	1.188.000	1.283.040	obras	paraguaya	1,08	1.212.000	1.308.960	obras	paraguaya	1,08	1.236.000	1.334.880
1.6	Tubos de Hº Aº 0,80mtrs. Incluye colocacion	obras	paraguaya	6,00	965.250	5.791.500	obras	paraguaya	6,00	984.750	5.908.500	obras	paraguaya	6,00	1.004.250	6.025.500
1.7	Terminación de Cabeceras y guardaruedas	obras	paraguaya	2,00	940.500	1.881.000	obras	paraguaya	2,00	959.500	1.919.000	obras	paraguaya	2,00	978.500	1.957.000
1.8	Relleno y compactación	obras	paraguaya	48,00	89.100	4.276.800	obras	paraguaya	48,00	90.930	4.363.200	obras	paraguaya	48,00	92.700	4.449.600
1.9	Limpieza final y retiro de materiales en desuso	obras	paraguaya	1,00	1.452.000	1.452.000	obras	paraguaya	1,00	1.481.334	1.481.334	obras	paraguaya	1,00	1.510.667	1.510.667
						22.181.214					22.629.320					23.077.425

Isacio Medina Largo
Responsable de UOC

MUNICIPALIDAD DE JOSE D. OCAMPOS - Dpto. de Caaguazú
Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)