POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

*Dirección General de Administración y Finanzas*
*Departamento de Unidad Operativa de Contrataciones*

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## CONTRATACION DIRECTA N° 10/2018 CONSTRUCCIÓN DEL DUCTO PARA ASCENSOR DE LA MARCA CTV

| | | | | | D&D ARQUITECTURA S.R.L. | | INTEC INGENIERIA S.A.E. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | Preparación Obrador, marcación obra y cierre | 1 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.754.280 | 1.754.280 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 2 | Cartel de Obra | 1 | 1.045.000 | 1.045.000 | 925.870 | 925.870 | 1.240.800 | 1.240.800 |
| 3 | Alquiler de contenedor por semana | 5 | 231.000 | 1.155.000 | 204.666 | 1.023.330 | 237.600 | 1.188.000 |
| 4 | Alquiler de baño portátil por mes | 2 | 715.000 | 1.430.000 | 633.490 | 1.266.980 | 660.000 | 1.320.000 |
| 5 | Excavación de Zanja, fundaciones | 20,5 | 31.900 | 653.950 | 28.264 | 579.412 | 29.700 | 608.850 |
| 6 | Retiro y traslado de escombros de la excavación-camionadas | 4 | 308.000 | 1.232.000 | 272.888 | 1.091.552 | 290.400 | 1.161.600 |
| 7 | Preparación de encofrado y desencrofrado maderamen | 90 | 165.000 | 14.850.000 | 146.190 | 13.157.100 | 158.400 | 14.256.000 |
| 8 | Regularización Hº Pobre | 2,3 | 41.800 | 96.140 | 37.035 | 85.180 | 43.560 | 100.188 |
| 9 | Platea | 4,3 | 2.145.000 | 9.223.500 | 1.900.470 | 8.172.021 | 1.980.000 | 8.514.000 |
| 10 | Muro de Hº Aº | 15 | 2.145.000 | 32.175.000 | 1.900.470 | 28.507.050 | 1.980.000 | 29.700.000 |
| 11 | Vigas | 0,5 | 2.145.000 | 1.072.500 | 1.900.470 | 950.235 | 1.980.000 | 990.000 |
| 12 | Losa Cobertura | 1 | 2.145.000 | 2.145.000 | 1.900.470 | 1.900.470 | 1.980.000 | 1.980.000 |
| 13 | Pared de mamposteria de 0.15, frontal, p/completar cerramiento | 22,4 | 85.591 | 1.917.238 | 75.834 | 1.698.682 | 79.200 | 1.774.080 |
| 14 | Alizado techo losa, aislación y boca desague | 1 | 2.134.000 | 2.134.000 | 1.890.724 | 1.890.724 | 2.112.000 | 2.112.000 |
| 15 | Ganchos de 20mm en losa | 4 | 231.000 | 924.000 | 204.666 | 818.664 | 211.200 | 844.800 |
| 16 | Instalación eléctrica desde PD, ductos cablerios y llaves | 1 | 22.222.000 | 22.222.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 21.120.000 | 21.120.000 |
| 17 | Regularización Hº Pobre | 0,8 | 41.800 | 33.440 | 37.035 | 29.628 | 43.560 | 34.848 |
| 18 | Zapatas | 0,8 | 2.145.000 | 1.716.000 | 1.900.470 | 1.520.376 | 1.980.000 | 1.584.000 |
| 19 | Vigas de Fundación | 0,6 | 2.145.000 | 1.287.000 | 1.900.470 | 1.140.282 | 1.980.000 | 1.188.000 |
| 20 | Pilares | 0,8 | 2.145.000 | 1.716.000 | 1.900.470 | 1.520.376 | 1.980.000 | 1.584.000 |
| 21 | Losas y Vigas (Cobertura) | 0,9 | 2.145.000 | 1.930.500 | 1.900.470 | 1.710.423 | 1.980.000 | 1.782.000 |
| 22 | Nivelación de pared | 1,5 | 380.050 | 570.075 | 336.725 | 505.088 | 356.400 | 534.600 |
| 23 | Aislación horizontal de pared | 4,4 | 60.500 | 266.200 | 53.603 | 235.853 | 59.400 | 261.360 |
| 24 | Pared de mamposteria de ladrillo común de 0,15 | 11 | 85.591 | 941.501 | 75.834 | 834.174 | 79.200 | 871.200 |
| 25 | Revoque de pared con hidrófugo | 32 | 33.523 | 1.072.736 | 29.702 | 950.464 | 31.680 | 1.013.760 |
| 26 | Alisado de piso y pintura | 1 | 679.250 | 679.250 | 601.816 | 601.816 | 633.600 | 633.600 |
| 27 | Alisado losa techo y aislación | 1 | 679.250 | 679.250 | 601.816 | 601.816 | 633.600 | 633.600 |
| 28 | Puerta metálica de 0.90x2,00m con regilla de ventilación | 1 | 1.045.000 | 1.045.000 | 925.870 | 925.870 | 1.188.000 | 1.188.000 |
| 29 | Extractor de aire protegido en pared lateral | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.461.900 | 1.461.900 | 1.584.000 | 1.584.000 |
| 30 | Ducto de 100mm para paso al ascensor | 2 | 257.950 | 515.900 | 228.547 | 457.094 | 237.600 | 475.200 |
| 31 | Tablero eléctrico embutido en pared lateral de 12 agujeros, disyuntores, circuito trifasico, llaves. | 1 | 17.160.000 | 17.160.000 | 16.403.760 | 16.403.760 | 16.500.000 | 16.500.000 |
| 32 | Iluminación, equipos fluorescentes de 40w | 2 | 88.000 | 176.000 | 77.968 | 155.936 | 62.700 | 125.400 |
| 33 | Colocación de un Extintor de fuego de 5kg, colocado a 1 m de la puerta de acceso | 1 | 950.950 | 950.950 | 842.542 | 842.542 | 924.000 | 924.000 |
| 34 | Limpieza final de obra | 1 | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.072.060 | 1.072.060 | 1.056.000 | 1.056.000 |
| **Precio Total** | | | | **127.855.130** | | **114.791.008** | | **120.533.886** |

**ALFREDO ARRUA**
Funcionario
Representante del Dpto. Jurídico

**IGNACIA BRITEZ DE MORENO**
Subcomisario Intd.
Jefa Int. del Departamento UOC

**PEDRO JOEL FLORENTÍN STIGLICH**
Comisario Principal MCP.
Rep. Direcc. Gral. de Administración y Finanzas

**MIGUEL ÁNGEL GIMENEZ GONZALEZ**
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.2 Empleo y Protección Social