Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 61/2022 ID N° 414327 " Proyecto de Mejoramiento Vial, construccion de empedrado Calle Espinillo E/Mburucuya y Ramon Ovelar Tramo 2 YKAA"

"C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A"RUC N° 80097945-1 COREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar	M2	562,688	1.92	500,000	960,000	-62,688	-11.14%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	7,562	536	7,000	3,752,000	-562	-7.43%
1.3	marcacion y replanteo de obra	M2	1,501	536	1,300	696,800	-201	-13.39%
1.4	caja de empedrado	M2	15,055	107.2	13,500	1,447,200	-1,555	-10.33%
1.5	pavimento tipo empedrado (piedra blanca+arena +MDO)	M2	66,442	536	60,000	32,160,000	-6,442	-9.70%
1.6	Baden de H°	M3	1,800,600	16.08	1,600,000	25,728,000	-200,600	-11.14%
1.7	Enripiado de piedra	M2	2,163	536	1,800	964,800	-363	-16.78%
1.8	Limpieza final (Retiro de escombros , limpieza de pisos nuevos , retiro de material excedente)	GL	586,224	1	491,200	491,200	-95,024	-16.21%
	TOTAL					**66,200,000**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Depto. Abog. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 61/2022 ID N° 414327 " Proyecto de Mejoramiento Vial, construccion de empedrado Calle Espinillo E/Mburucuya y Ramon Ovelar Tramo 2 YKAA"

"EINFACH KAPITAL E.A.S"RUC N° 80019001-7 COREO: LICITACIONES@MESINGENIERIA.COM

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar	M2	562,688	1.92	520,486	999,333	-42,202	-7.50%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	7,562	536	6,995	3,749,320	-567	-7.50%
1.3	marcacion y replanteo de obra	M2	1,501	536	1,388	743,968	-113	-7.53%
1.4	caja de empedrado	M2	15,055	107.2	13,926	1,492,867	-1,129	-7.50%
1.5	pavimento tipo empedrado (piedra blanca+arena +MDO)	M2	66,442	536	61,459	32,942,024	-4,983	-7.50%
1.6	Baden de H°	M3	1,800,600	16.08	1,665,555	26,782,124	-135,045	-7.50%
1.7	Enripiado de piedra	M2	2,163	536	2,001	1,072,536	-162	-7.49%
1.8	Limpieza final (Retiro de escombros , limpieza de pisos nuevos , retiro de material excedente)	GL	586,224	1	542,257	542,257	-43,967	-7.50%
	TOTAL					**68,324,430**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 61/2022 ID N° 414327 " Proyecto de Mejoramiento Vial, construccion de empedrado Calle Espinillo E/Mburucuya y Ramon Ovelar Tramo 2 YKAA"

"T&A CONSTRUCCIONES"RUC N° 3518793-0 COREO: DILCETALAVERA.DT@GMAIL.COM

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar	M2	562,688	1.92	540,000	1,036,800	-22,688	-4.03%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	7,562	536	6,000	3,216,000	-1,562	-20.66%
1.3	marcacion y replanteo de obra	M2	1,501	536	1,000	536,000	-501	-33.38%
1.4	caja de empedrado	M2	15,055	107.2	14,500	1,554,400	-555	-3.69%
1.5	pavimento tipo empedrado (piedra blanca+arena +MDO)	M2	66,442	536	63,100	33,821,600	-3,342	-5.03%
1.6	Baden de H°	M3	1,800,600	16.08	1,500,000	24,120,000	-300,600	-16.69%
1.7	Enripiado de piedra	M2	2,163	536	1,900	1,018,400	-263	-12.16%
1.8	Limpieza final (Retiro de escombros , limpieza de pisos nuevos , retiro de material excedente)	GL	586,224	1	500,000	500,000	-86,224	-14.71%
	TOTAL					**65,803,200**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipal
Municipalidad De Luque

Abg. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Juridicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanche
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 61/2022 ID N° 414327 " Proyecto de Mejoramiento Vial, construccion de empedrado Calle Espinillo E/Mburucuya y Ramon Ovelar Tramo 2 YKAA"

"N.A CONSTRUCCIONES"RUC N° 1527085-8 COREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar	M2	562,688	1.92	478,600	918,912	-84,088	-14.94%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	7,562	536	7,450	3,993,200	-112	-1.48%
1.3	marcacion y replanteo de obra	M2	1,501	536	1,769	948,184	268	17.85%
1.4	caja de empedrado	M2	15,055	107.2	13,000	1,393,600	-2,055	-13.65%
1.5	pavimento tipo empedrado (piedra blanca+arena +MDO)	M2	66,442	536	57,800	30,980,800	-8,642	-13.01%
1.6	Baden de H°	M3	1,800,600	16.08	1,550,800	24,936,864	-249,800	-13.87%
1.7	Enripiado de piedra	M2	2,163	536	2,520	1,350,720	357	16.50%
1.8	Limpieza final (Retiro de escombros , limpieza de pisos nuevos , retiro de material excedente)	GL	586,224	1	499,100	499,100	-87,124	-14.86%
	TOTAL					**65,021,380**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipale
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Daniel Pearoso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 61/2022 ID N° 414327 " Proyecto de Mejoramiento Vial, construccion de empedrado Calle Espinillo E/Mburucuya y Ramon Ovelar Tramo 2 YKAA"

"MES INGENIERIA S.A."RUC N° 80019001-7 COREO: LICITACIONES@MESINGENIERIA.COM

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar	M2	562,688	1.92	462,000	887,040	-100,688	-17.89%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	7,562	536	4,000	2,144,000	-3,562	-47.10%
1.3	marcacion y replanteo de obra	M2	1,501	536	1,200	643,200	-301	-20.05%
1.4	caja de empedrado	M2	15,055	107.2	14,000	1,500,800	-1,055	-7.01%
1.5	pavimento tipo empedrado (piedra blanca+arena +MDO)	M2	66,442	536	59,000	31,624,000	-7,442	-11.20%
1.6	Baden de H°	M3	1,800,600	16.08	1,700,000	27,336,000	-100,600	-5.59%
1.7	Enripiado de piedra	M2	2,163	536	2,000	1,072,000	-163	-7.54%
1.8	Limpieza final (Retiro de escombros , limpieza de pisos nuevos , retiro de material excedente)	GL	586,224	1	586,224	586,224	0	0.00%
	TOTAL					**65,793,264**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipale
Municipalidad De Luque

Abg. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanche
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque