UNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

CO 10-2016
ID Nº 303.523

CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO SOBRE EL ARROYO KURY'Y

			1		2		3		4		5	
			CONSTRUCCIONES ZARZA DE CEFERINO ZARZA		SAN BLAS CONSTRUCCIONES SRL		ÑANE MBA'E EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS del Arq. Jaime Beczko		ZAYAS INGENIERIA DE RUBEN ZAYAS		ARQUITEC S.A.	
Descripción	**Cantidad**	**U.M.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
Construccion de puente peatonal												
Trabajos preliminares,replanteo, obrador, cartel de obra	1	gl	12.080.000	12.080.000	5.800.000	5.800.000	6.793.800	6.793.800	7.500.000	7.500.000	11.115.000	11.115.000
Excavaciones	90	m^3	40.000	3.600.000	130.000	11.700.000	79.261	7.133.490	90.000	8.100.000	118.560	10.670.400
Hormigón de regularización en base de pantallas y columnas centrales	12,91	m^3	1.000.000	12.910.000	1.000.000	12.910.000	792.610	10.232.595	900.000	11.619.000	812.778	10.492.964
Base de H°A° para muro tipo pantalla	43,64	m^3	1.500.000	65.460.000	1.650.000	72.006.000	1.811.680	79.061.715	2.000.000	87.280.000	2.045.926	89.284.211
Pantalla de A°H°	93,6	m^3	1.500.000	140.400.000	1.700.000	159.120.000	1.811.680	169.573.248	2.000.000	187.200.000	2.163.868	202.538.045
Vigas de Impacto	5,4	m^3	2.000.000	10.800.000	1.800.000	9.720.000	1.811.680	9.783.072	2.000.000	10.800.000	1.922.426	10.381.100
Vigas longitudinales	28,8	m^3	2.000.000	57.600.000	2.300.000	66.240.000	1.811.680	52.176.384	2.000.000	57.600.000	2.155.841	62.088.221
Vigas transversales	9,6	m^3	2.000.000	19.200.000	1.800.000	17.280.000	1.811.680	17.392.128	2.000.000	19.200.000	1.986.028	19.065.869
Viga central	6,16	m^3	2.000.000	12.320.000	1.900.000	11.704.000	1.811.680	11.159.949	2.000.000	12.320.000	2.087.916	12.861.563
Base de H°A°para pilares centrales	8	m^3	1.500.000	12.000.000	1.700.000	13.600.000	1.811.680	14.493.440	2.000.000	16.000.000	1.978.001	15.824.008
Pilares circulares centrales	3,4	m^3	1.500.000	5.100.000	2.000.000	6.800.000	1.811.680	6.159.712	2.000.000	6.800.000	2.113.851	7.187.093
Losas de H°A°	36,8	m^3	1.600.000	58.880.000	1.850.000	68.080.000	1.811.680	66.669.824	2.000.000	73.600.000	2.091.621	76.971.653
Baranda de H° A°	2	m^3	1.500.000	3.000.000	2.000.000	4.000.000	2.038.140	4.076.280	2.300.000	4.600.000	2.095.326	4.190.652
Soportes de neopreno en extremos de vigas	12	Unidad	2.000.000	24.000.000	1.550.000	18.600.000	3.113.825	37.365.900	3.550.000	42.600.000	3.272.750	39.273.000
Caños de PBC 100mm	1	gl	300.000	300.000	500.000	500.000	169.845	169.845	190.000	190.000	481.650	481.650
Placa de bronce para inauguración	1	Unidad	650.000	650.000	1.200.000	1.200.000	962.455	962.455	1.100.000	1.100.000	901.550	901.550
Señalización vertical	1	Unidad	1.200.000	1.200.000	1.800.000	1.800.000	769.964	769.964	850.000	850.000	703.950	703.950
Pintura latex y reflectiva	1	gl	1.500.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.981.525	1.981.525	2.200.000	2.200.000	2.074.800	2.074.800
Pintura latex y reflectiva	1	gl	1.500.000	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.981.525	1.981.525	2.200.000	2.200.000	2.074.800	2.074.800
Limpieza y retiro de escombros	1	gl	1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	679.380	679.380	750.000	750.000	741.000	741.000
				444.000.000		**487.860.000**		**498.616.231**		**552.509.000**		**578.921.528**

Liz Marina Gauto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyretá

Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá