Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2023 CON ID N° 428736 - "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE CARLOS ANTONIO MEZA"

GRUPO NARANJA S.R.L RUC N° 80083232-9 CORREO: esemidei@gruponaranjasrl.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar - (Cartel metalico con soporte)	M2	GRUPO NARANJA S.R.L	NACIONAL	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
2	Marcación y replanteo - (Replanteo y marcación)	M2	GRUPO NARANJA S.R.L	NACIONAL	1.501	2019	1.201	2.424.819	-300	-19,99%
3	Caja para empedrado e= 0,30 - (Construcción de empedrado)	M3	GRUPO NARANJA S.R.L	NACIONAL	41.662	605,7	33.330	20.187.981	-8.332	-20,00%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO) - (Construcción de empedrado)	M2	GRUPO NARANJA S.R.L	NACIONAL	66.442	2019	53.154	107.317.926	-13.288	-20,00%
5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50) - (Colocacion de hormigon armado)	ml	GRUPO NARANJA S.R.L	NACIONAL	42.014	607,32	33.611	20.412.633	-8.403	-20,00%
6	Enripiado de piedra - (Construccion de enripiado)	M2	GRUPO NARANJA S.R.L	NACIONAL	2.163	2019	1.730	3.492.870	-433	-20,02%
7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.) - (Limpieza de obra)	GL	GRUPO NARANJA S.R.L	NACIONAL	1.547.516	1	1.238.013	1.238.013	-309.503	-20,00%
	TOTAL							**155.938.530**		

Ing. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2023 CON ID N° 428736 - "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE CARLOS ANTONIO MEZA"

N.A CONSTRUCCIONES RUC N° 1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar - (Cartel metalico con soporte)	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
2	Marcación y replanteo - (Replanteo y marcación)	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	2019	1.201	2.424.819	-300	-19,99%
3	Caja para empedrado e= 0,30 - (Construcción de empedrado)	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41.662	605,7	33.330	20.187.981	-8.332	-20,00%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO) - (Construcción de empedrado)	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66.442	2019	53.154	107.317.926	-13.288	-20,00%
5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50) - (Colocacion de hormigon armado)	ml	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.014	607,32	33.611	20.412.633	-8.403	-20,00%
6	Enripiado de piedra - (Construccion de enripiado)	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.163	2019	1.730	3.492.870	-433	-20,02%
7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.) - (Limpieza de obra)	GL	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.547.516	1	1.238.012	1.238.012	-309.504	-20,00%
	TOTAL							**155.938.529**		

Ing. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2023 CON ID N° 428736 - "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE CARLOS ANTONIO MEZA"

LBB CONSTRUCCIONES RUC N° 945927-8 CORREO: saulbenitez404@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar - (Cartel metalico con soporte)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	1,92	433.269	831.876	-129.419	-23,00%
2	Marcación y replanteo - (Replanteo y marcación)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	2019	1.155	2.331.945	-346	-23,05%
3	Caja para empedrado e= 0,30 - (Construcción de empedrado)	M3	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41.662	605,7	32.079	19.430.250	-9.583	-23,00%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO) - (Construcción de empedrado)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66.442	2019	51.000	102.969.000	-15.442	-23,24%
5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50) - (Colocacion de hormigon armado)	ml	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.014	607,32	32.350	19.646.802	-9.664	-23,00%
6	Enripiado de piedra - (Construccion de enripiado)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.163	2019	1.644	3.319.236	-519	-23,99%
7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.) - (Limpieza de obra)	GL	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.547.516	1	1.191.000	1.191.000	-356.516	-23,04%
	TOTAL							**149.720.110**		

Abg. Pablo Javier Pearoso Sancu.
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C
Municipalidad Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2023 CON ID N° 428736 - "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE CARLOS ANTONIO MEZA"

LD CONSTRUCTORA DE LORENA DUARTE RUC N° 3994308-9 CORREO: CONSTRUCCIONESLORENADUARTEDUARTE@GMAIL.COM

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar - (Cartel metalico con soporte)	M2	LD CONSTRUCTOTA	NACIONAL	562.688	1,92	523.300	1.004.736	-39.388	-7,00%
2	Marcación y replanteo - (Replanteo y marcación)	M2	LD CONSTRUCTOTA	NACIONAL	1.501	2019	1.396	2.818.524	-105	-7,00%
3	Caja para empedrado e= 0,30 - (Construcción de empedrado)	M3	LD CONSTRUCTOTA	NACIONAL	41.662	605,7	38.746	23.468.452	-2.916	-7,00%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO) - (Construcción de empedrado)	M2	LD CONSTRUCTOTA	NACIONAL	66.442	2019	61.791	124.756.029	-4.651	-7,00%
5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50) - (Colocacion de hormigon armado)	ml	LD CONSTRUCTOTA	NACIONAL	42.014	607,32	39.073	23.729.814	-2.941	-7,00%
6	Enripiado de piedra - (Construccion de enripiado)	M2	LD CONSTRUCTOTA	NACIONAL	2.163	2019	2.012	4.062.228	-151	-6,98%
7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.) - (Limpieza de obra)	GL	LD CONSTRUCTOTA	NACIONAL	1.547.516	1	1.439.189	1.439.189	-108.327	-7,00%
	TOTAL							**181.278.973**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanche
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Fernando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2023 CON ID N° 428736 - "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE CARLOS ANTONIO MEZA"

EDDA INGENIERIA DE EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA RUC N° 1851403-0 CORREO: eddaing@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar - (Cartel metalico con soporte)	M2	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	562.688	1,92	500.000	960.000	-62.688	-11,14%
2	Marcación y replanteo - (Replanteo y marcación)	M2	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	1.501	2019	1.300	2.624.700	-201	-13,39%
3	Caja para empedrado e= 0,30 - (Construcción de empedrado)	M3	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	41.662	605,7	32.000	19.382.400	-9.662	-23,19%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO) - (Construcción de empedrado)	M2	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	66.442	2019	52.000	104.988.000	-14.442	-21,74%
5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50) - (Colocacion de hormigon armado)	ml	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	42.014	607,32	37.000	22.470.840	-5.014	-11,93%
6	Enripiado de piedra - (Construccion de enripiado)	M2	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	2.163	2019	2.200	4.441.800	37	1,71%
7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.) - (Limpieza de obra)	GL	EDDA INGENIERIA	NACIONAL	1.547.516	1	1.070.500	1.070.500	-477.016	-30,82%
	TOTAL							**155.938.240**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanche
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Ara Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Fernando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2023 CON ID N° 428736 - "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE CARLOS ANTONIO MEZA"

JDC CONSTRUCTORA DE JULIO DANIEL CARIBONI MELGAREJO RUC N° 1912636-0 CORREO: danycariboni@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar - (Cartel metalico con soporte)	M2	JDC	NACIONAL	562.688	1,92	550.000	1.056.000	-12.688	-2,25%
2	Marcación y replanteo - (Replanteo y marcación)	M2	JDC	NACIONAL	1.501	2019	1.500	3.028.500	-1	-0,07%
3	Caja para empedrado e= 0,30 - (Construcción de empedrado)	M3	JDC	NACIONAL	41.662	605,7	35.000	21.199.500	-6.662	-15,99%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO) - (Construcción de empedrado)	M2	JDC	NACIONAL	66.442	2019	50.000	100.950.000	-16.442	-24,75%
5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50) - (Colocacion de hormigon armado)	ml	JDC	NACIONAL	42.014	607,32	40.000	24.292.800	-2.014	-4,79%
6	Enripiado de piedra - (Construccion de enripiado)	M2	JDC	NACIONAL	2.163	2019	2.300	4.643.700	137	6,33%
7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.) - (Limpieza de obra)	GL	JDC	NACIONAL	1.547.516	1	950.000	950.000	-597.516	-38,61%
	TOTAL							**156.120.500**		

Abg. Pablo Javier Pearoso Sanch.
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C. de la
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE