MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
LEY 4.581/011- DECRETO 8.334/012
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS: ID 397144
ANEXO B- 02-09

LOTE	DESCRIPCION:	EMPRESA INGECON INGENIERIA RUC: 3526459-4				EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES RUC: 859999-8			
1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CRUCE MBARACAYÚ - ACCESO NORTE	Unidad de Medida	Cantidad:	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad:	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (precio unitario por cantidad)
1	Construcción de empedrado	Unidad	1	394.146.834	394.146.834	Unidad	1	394.866.834	394.866.834
1.1	TRAMO 1: Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	Metros cuadrados	918	12.600	11.566.800	Metros cuadrados	918	12.600	11.566.800
1.2	TRAMO 1: Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	Metros cuadrados	918	13.933	12.790.494	Metros cuadrados	918	13.933	12.790.494
1.3	TRAMO 1: Colchón de tierra colorada	Metros cuadrados	714	12.100	8.639.400	Metros cuadrados	714	12.100	8.639.400
1.4	TRAMO 1: Piedra bruta basáltica	Metros cuadrados	714	35.276	25.187.064	Metros cuadrados	714	35.276	25.187.064
1.5	TRAMO 1: Enripiado Triturada Tipo VI	Metros cuadrados	714	15.933	11.376.162	Metros cuadrados	714	15.933	11.376.162
1.6	TRAMO 1: Compactación	Metros cuadrados	714	12.600	8.996.400	Metros cuadrados	714	12.600	8.996.400
1.7	TRAMO 1: Cordón de H° A° de 10 x 30 x 50	Metro lineal	215	44.713	9.613.295	Metro lineal	215	44.713	9.613.295
1.8	TRAMO 1: Cartel de Obra	Unidad	1	1.893.333	1.893.333	Unidad	1	1.993.333	1.993.333
1.9	TRAMO 1: Limpieza final	Unidad	1	2.216.666	2.216.666	Unidad	1	2.316.666	2.316.666
1.10	TRAMO 2: Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.449	12.600	18.257.400	Metros cuadrados	1.449	12.600	18.257.400
1.11	TRAMO 2: Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	Metros cuadrados	1.449	13.933	20.188.917	Metros cuadrados	1.449	13.933	20.188.917
1.12	TRAMO 2: Colchón de tierra colorada	Metros cuadrados	1.127	12.100	13.636.700	Metros cuadrados	1.127	12.100	13.636.700
1.13	TRAMO 2: Piedra bruta basáltica	Metros cuadrados	1.127	35.276	39.756.052	Metros cuadrados	1.127	35.276	39.756.052
1.14	TRAMO 2: Enripiado Triturada Tipo VI	Metros cuadrados	1.127	15.933	17.956.491	Metros cuadrados	1.127	15.933	17.956.491
1.15	TRAMO 2: Compactación	Metros cuadrados	1.127	12.600	14.200.200	Metros cuadrados	1.127	12.600	14.200.200
1.16	TRAMO 2: Cordón de H° A° de 10 x 30 x 50	Metro lineal	322	44.713	14.397.586	Metro lineal	322	44.713	14.397.586
1.17	TRAMO 2: Cartel de Obra	Unidad	1	1.893.333	1.893.333	Unidad	1	1.993.333	1.993.333
1.18	TRAMO 2: Limpieza final	Unidad	1	2.216.666	2.216.666	Unidad	1	2.316.666	2.316.666
1.19	TRAMO 3: Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	Metros cuadrados	880	12.600	11.088.000	Metros cuadrados	880	12.600	11.088.000
1.20	TRAMO 3: Canal de piedra	Metro lineal	110	293.333	32.266.630	Metro lineal	110	293.333	32.266.630
1.21	TRAMO 3: Cuneta de HºAº	Metro lineal	110	350.000	38.500.000	Metro lineal	110	350.000	38.500.000
1.22	TRAMO 3: Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	Metros cuadrados	660	13.933	9.195.780	Metros cuadrados	660	13.933	9.195.780
1.23	TRAMO 3: Colchón de tierra colorada	Metros cuadrados	660	12.100	7.986.000	Metros cuadrados	660	12.100	7.986.000
1.24	TRAMO 3: Piedra bruta basáltica	Metros cuadrados	660	35.276	23.282.160	Metros cuadrados	660	35.276	23.282.160
1.25	TRAMO 3: Enripiado Triturada Tipo VI	Metros cuadrados	660	15.933	10.515.780	Metros cuadrados	660	15.933	10.515.780
1.26	TRAMO 3: Compactación	Metros cuadrados	660	12.600	8.316.000	Metros cuadrados	660	12.600	8.316.000
1.27	TRAMO 3: Losa de HºAº (sobre canal de piedra de 6mx2m)	Metros cúbicos	1,2	2.100.000	2.520.000	Metros cúbicos	1,2	2.200.000	2.640.000
1.28	TRAMO 3: Losa de HºAº (acceso a domicilio de 4mx2m)	Metros cúbicos	0,8	2.183.333	1.746.666	Metros cúbicos	0,8	2.183.333	1.746.666
1.29	TRAMO 3: Cordón de H° A° de 10 x 30 x 50	Metro lineal	220	44.713	9.836.860	Metro lineal	220	44.713	9.836.860
1.30	TRAMO 3: Cartel de Obra	Unidad	1	1.893.333	1.893.333	Unidad	1	1.993.333	1.993.333
1.31	TRAMO 3: Limpieza final	Unidad	1	2.216.666	2.216.666	Unidad	1	2.316.666	2.316.666
	TOTALES:				394.146.834				394.866.834

Abog. Edgar Manuel Lezcano
Comité de Evaluación

Lic. Fernando Berwanger
UOC Institucional

Crislaine Pressl
Comité de Evaluación

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÙ- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

ANEXO B- 02-09

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

ADJUDICADO: EMPRESA INGECON INGENIERIA

R.U.C: 3526459-4

ID: 397.144

LOTE: 1	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CRUCE MBARACAYÚ - ACCESO NORTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (Iva incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad	1	394.146.834	394.146.834
1.1		TRAMO 1: Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	Metros cuadrados	918	12.600	11.566.800
1.2		TRAMO 1: Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	Metros cuadrados	918	13.933	12.790.494
1.3		TRAMO 1: Colchón de tierra colorada	Metros cuadrados	714	12.100	8.639.400
1.4		TRAMO 1: Piedra bruta basáltica	Metros cuadrados	714	35.276	25.187.064
1.5		TRAMO 1: Enripiado Triturada Tipo VI	Metros cuadrados	714	15.933	11.376.162
1.6		TRAMO 1: Compactación	Metros cuadrados	714	12.600	8.996.400
1.7		TRAMO 1: Cordón de H° A° de 10 x 30 x 50	Metro lineal	215	44.713	9.613.295
1.8		TRAMO 1: Cartel de Obra	Unidad	1	1.893.333	1.893.333
1.9		TRAMO 1: Limpieza final	Unidad	1	2.216.666	2.216.666
1.10		TRAMO 2: Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.449	12.600	18.257.400
1.11		TRAMO 2: Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	Metros cuadrados	1.449	13.933	20.188.917
1.12		TRAMO 2: Colchón de tierra colorada	Metros cuadrados	1.127	12.100	13.636.700
1.13		TRAMO 2: Piedra bruta basáltica	Metros cuadrados	1.127	35.276	39.756.052
1.14		TRAMO 2: Enripiado Triturada Tipo VI	Metros cuadrados	1.127	15.933	17.956.491
1.15		TRAMO 2: Compactación	Metros cuadrados	1.127	12.600	14.200.200
1.16		TRAMO 2: Cordón de H° A° de 10 x 30 x 50	Metro lineal	322	44.713	14.397.586
1.17		TRAMO 2: Cartel de Obra	Unidad	1	1.893.333	1.893.333
1.18		TRAMO 2: Limpieza final	Unidad	1	2.216.666	2.216.666
1.19		TRAMO 3: Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	Metros cuadrados	880	12.600	11.088.000
1.20		TRAMO 3: Canal de piedra	Metro lineal	110	293.333	32.266.630
1.21		TRAMO 3: Cuneta de HºAº	Metro lineal	110	350.000	38.500.000
1.22		TRAMO 3: Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	Metros cuadrados	660	13.933	9.195.780
1.23		TRAMO 3: Colchón de tierra colorada	Metros cuadrados	660	12.100	7.986.000
1.24		TRAMO 3: Piedra bruta basáltica	Metros cuadrados	660	35.276	23.282.160
1.25		TRAMO 3: Enripiado Triturada Tipo VI	Metros cuadrados	660	15.933	10.515.780
1.26		TRAMO 3: Compactación	Metros cuadrados	660	12.600	8.316.000
1.27		TRAMO 3: Losa de HºAº (sobre canal de piedra de 6mx2m)	Metros cúbicos	1,2	2.100.000	2.520.000
1.28		TRAMO 3: Losa de HºAº (acceso a domicilio de 4mx2m)	Metros cúbicos	0,8	2.183.333	1.746.666
1.29		TRAMO 3: Cordón de H° A° de 10 x 30 x 50	Metro lineal	220	44.713	9.836.860
1.30		TRAMO 3: Cartel de Obra	Unidad	1	1.893.333	1.893.333
1.31		TRAMO 3: Limpieza final	Unidad	1	2.216.666	2.216.666
		TOTAL:				**394.146.834**

Lic. Fernando Berwanger - UOC

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.
Mbaracayú-Py.