LPN 1431/2018

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.		INGELCO S.R.L.		DC INGENIERÍA S.A.		EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A. - ESTESA		CONSORCIO SAN BERNARDINO (GAUSS S.A. - GOTZE INGENIERÍA S.A.)		INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICI S.A.)	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
LOTE: 1															
1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf. Todo tipo de terreno.	Unidad	11	775.793	**8.533.723**	441.500	**4.856.500**	329.469	**3.624.159**	550.000	**6.050.000**	395.000	**4.345.000**	349.094	**3.840.034**
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf. Todo tipo de terreno.	Unidad	1	801.257	**801.257**	652.800	**652.800**	434.712	**434.712**	890.000	**890.000**	600.000	**600.000**	516.160	**516.160**
3	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf. Terreno normal.	Unidad	10	1.343.223	**13.432.230**	2.300.000	**23.000.000**	1.257.364	**12.573.640**	1.380.000	**13.800.000**	1.200.000	**12.000.000**	1.276.976	**12.769.760**
4	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf. Terreno rocoso.	Unidad	17	2.034.325	**34.583.525**	2.300.000	**39.100.000**	1.341.984	**22.813.728**	1.900.000	**32.300.000**	1.450.000	**24.650.000**	1.276.976	**21.708.592**
5	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf. Todo tipo de terreno.	Unidad	37	1.221.411	**45.192.207**	1.800.000	**66.600.000**	947.110	**35.043.070**	1.200.000	**44.400.000**	1.255.000	**46.435.000**	1.134.464	**41.975.168**
6	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. Terreno normal.	Unidad	100	1.221.411	**122.141.100**	1.600.000	**160.000.000**	809.219	**80.921.900**	1.050.000	**105.000.000**	982.230	**98.223.000**	872.072	**87.207.200**
7	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. Terreno rocoso.	Unidad	106	1.476.115	**156.468.190**	1.600.000	**169.600.000**	922.039	**97.736.134**	1.480.000	**156.880.000**	1.120.000	**118.720.000**	872.072	**92.439.632**
8	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf. Terreno rocoso.	Unidad	2	2.384.967	**4.769.934**	1.900.900	**3.801.800**	2.719.610	**5.439.220**	2.250.000	**4.500.000**	1.761.450	**3.522.900**	1.503.104	**3.006.208**
9	Montaje de estructura MT tipo EPMT 1 - Pasante.	Unidad	100	35.893	**3.589.300**	49.400	**4.940.000**	30.492	**3.049.200**	120.000	**12.000.000**	45.000	**4.500.000**	39.026	**3.902.600**
10	Montaje de estructura MT tipo EPMT 2.	Unidad	23	45.705	**1.051.215**	75.700	**1.741.100**	46.755	**1.075.365**	130.000	**2.990.000**	56.100	**1.290.300**	59.840	**1.376.320**
11	Montaje de estructura MT tipo EPMT 3.	Unidad	1	66.724	**66.724**	82.200	**82.200**	50.820	**50.820**	145.000	**145.000**	67.000	**67.000**	64.319	**64.319**
12	Montaje de estructura MT tipo EPMT 8.	Unidad	1	123.848	**123.848**	76.700	**76.700**	47.432	**47.432**	145.000	**145.000**	62.000	**62.000**	60.369	**60.369**
13	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 R - Pasante con doble amarre del cabo mensajero.	Unidad	3	45.705	**137.115**	72.900	**218.700**	45.061	**135.183**	140.000	**420.000**	60.000	**180.000**	57.650	**172.950**
14	Montaje de estructura MT tipo EPMT11 - Transición con seccionadores y descargadores.	Unidad	5	375.693	**1.878.465**	290.100	**1.450.500**	402.935	**2.014.675**	270.000	**1.350.000**	255.000	**1.275.000**	229.074	**1.145.370**
15	Montaje de estructura MT tipo EPMTED - Separadores.	Unidad	411	17.833	**7.329.363**	4.400	**1.808.400**	10.164	**4.177.404**	23.000	**9.453.000**	3.500	**1.438.500**	3.450	**1.417.950**
16	Montaje de estructura MT tipo EPSLT 1-6 - Seccionadores de línea y descargadores.	Unidad	2	487.573	**975.146**	290.100	**580.200**	492.550	**985.100**	270.000	**540.000**	220.000	**440.000**	229.376	**458.752**
17	Montaje de estructura MT tipo EPDSH 1 - Montaje de estructura con descargadores.	Unidad	4	208.428	**833.712**	72.900	**291.600**	74.740	**298.960**	170.000	**680.000**	68.000	**272.000**	57.664	**230.656**
18	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 A - Pasante con brazo antibalanceo.	Unidad	10	45.705	**457.050**	53.700	**537.000**	33.202	**332.020**	125.000	**1.250.000**	48.000	**480.000**	42.496	**424.960**
19	Adecuación alimentación de PD. Estructura PD Exist.	Unidad	11	145.550	**1.601.050**	82.200	**904.200**	1.016.392	**11.180.312**	230.000	**2.530.000**	85.000	**935.000**	65.024	**715.264**
20	Tendido de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa.	Metros	13.202	1.052	**13.888.504**	1.100	**14.522.200**	678	**8.950.956**	1.000	**13.202.000**	1.020	**13.466.040**	868	**11.459.336**
21	Tendido de un conductor desnudo mayor a 95 y hasta 150 mm². Aa.	Metros	39.606	3.545	**140.403.270**	2.200	**87.133.200**	1.355	**53.666.130**	1.100	**43.566.600**	1.800	**71.290.800**	1.730	**68.518.380**
22	Tendido y retención de 3 conductores protegidos de fase MT de 185 mm² (incluye el flechado).	Metros	4.386	19.929	**87.408.594**	24.000	**105.264.000**	18.636	**81.737.496**	15.000	**65.790.000**	22.350	**98.027.100**	21.600	**94.737.600**
23	Tendido y retención de cabo de acero mensajero (incluye el flechado).	Metros	4.386	1.772	**7.771.992**	1.100	**4.824.600**	2.259	**9.907.974**	2.300	**10.087.800**	900	**3.947.400**	864	**3.789.504**
24	Montaje de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas tipos 1 y 8.	Unidad	1	49.816	**49.816**	36.200	**36.200**	14.908	**14.908**	45.000	**45.000**	30.000	**30.000**	28.608	**28.608**
25	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas monofásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Unidad	3	63.009	**189.027**	42.300	**126.900**	17.392	**52.176**	52.000	**156.000**	38.000	**114.000**	33.472	**100.416**
26	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Unidad	3	198.185	**594.555**	145.800	**437.400**	60.080	**180.240**	120.000	**360.000**	120.000	**360.000**	115.328	**345.984**
27	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas con hilo de guardia, en alineación.	Unidad	260	338.863	**88.104.380**	210.000	**54.600.000**	86.507	**22.491.820**	125.000	**32.500.000**	130.000	**33.800.000**	166.080	**43.180.800**

Ing. Coverdano Martínez V.
DCP - UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.		INGELCO S.R.L.		DC INGENIERÍA S.A.		EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A. - ESTESA		CONSORCIO SAN BERNARDINO (GAUSS S.A. - GOTZE INGENIERÍA S.A.)		INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICI S.A.)	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
28	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas con hilo de guardia, en ángulo.	Unidad	50	531.644	**26.582.200**	328.400	**16.420.000**	135.294	**6.764.700**	145.000	**7.250.000**	302.000	**15.100.000**	259.712	**12.985.600**
29	Montaje de puesta a tierra MT c/ malla (incluye 3 descargadores MT y 3 jabalinas).	Unidad	22	208.428	**4.585.416**	548.400	**12.064.800**	174.688	**3.843.136**	235.000	**5.170.000**	450.000	**9.900.000**	433.664	**9.540.608**
30	Retiro y recolocación de PD aéreo trifásico de hasta 100 kVA, completo.	Unidad	2	1.416.340	**2.832.680**	1.234.000	**2.468.000**	1.016.392	**2.032.784**	990.000	**1.980.000**	1.150.000	**2.300.000**	975.744	**1.951.488**
31	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	Unidad	8	235.000	**1.880.000**	120.600	**964.800**	99.381	**795.048**	160.000	**1.280.000**	95.000	**760.000**	95.360	**762.880**
32	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 2 - SLTH° 2	Unidad	3	73.334	**220.002**	53.700	**161.100**	44.271	**132.813**	90.000	**270.000**	44.000	**132.000**	42.497	**127.491**
33	Montaje de rienda aérea para MT, tipo RMA 2, sin anclaje.	Unidad	1	199.364	**199.364**	164.500	**164.500**	180.693	**180.693**	180.000	**180.000**	150.000	**150.000**	130.099	**130.099**
34	Tendido de un conductor preensamblado de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa.	Metros	3.661	4.854	**17.770.494**	5.500	**20.135.500**	2.259	**8.270.199**	5.500	**20.135.500**	4.500	**16.474.500**	4.300	**15.742.300**
35	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	Unidad	203	34.818	**7.068.054**	43.900	**8.911.700**	18.070	**3.668.210**	35.000	**7.105.000**	25.000	**5.075.000**	34.688	**7.041.664**
36	Montaje de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7, 8 y 9.	Unidad	130	52.765	**6.859.450**	38.400	**4.992.000**	15.811	**2.055.430**	40.000	**5.200.000**	31.000	**4.030.000**	30.336	**3.943.680**
37	Montaje de estructura de BT vertical tipos 4 y 6.	Unidad	2	68.090	**136.180**	49.300	**98.600**	20.329	**40.658**	65.000	**130.000**	40.000	**80.000**	38.976	**77.952**
38	Montaje de una estructura horizontal BT tipos 2, 3, 5, 6, 7 y 9.	Unidad	4	66.056	**264.224**	63.000	**252.000**	25.976	**103.904**	45.000	**180.000**	46.000	**184.000**	49.856	**199.424**
39	Montaje de estructura monofásica rural de todo tipo.	Unidad	16	67.030	**1.072.480**	19.200	**307.200**	7.906	**126.496**	42.000	**672.000**	15.000	**240.000**	15.168	**242.688**
40	Montaje de puesta a tierra en BT.	Unidad	43	304.303	**13.085.029**	93.200	**4.007.600**	83.347	**3.583.921**	120.000	**5.160.000**	80.000	**3.440.000**	73.664	**3.167.552**
41	Retiro de poste de H° A° de 12 m 200 kgf.	Unidad	41	400.109	**16.404.469**	257.600	**10.561.600**	312.373	**12.807.293**	310.000	**12.710.000**	140.000	**5.740.000**	203.712	**8.352.192**
42	Retiro de poste de H° A° de 12 m 300 kgf.	Unidad	20	624.467	**12.489.340**	328.800	**6.576.000**	451.618	**9.032.360**	345.000	**6.900.000**	190.000	**3.800.000**	260.032	**5.200.640**
43	Retiro de poste de acero de 9 m.	Unidad	2	284.324	**568.648**	149.700	**299.400**	369.290	**738.580**	200.000	**400.000**	90.000	**180.000**	118.336	**236.672**
44	Retiro de poste de H° A° de 9 m 150 kgf.	Unidad	14	284.324	**3.980.536**	149.700	**2.095.800**	181.822	**2.545.508**	200.000	**2.800.000**	100.000	**1.400.000**	118.336	**1.656.704**
45	Retiro de poste de H° A° de 9 m 200 kgf.	Unidad	45	284.324	**12.794.580**	166.200	**7.479.000**	215.700	**9.706.500**	200.000	**9.000.000**	110.000	**4.950.000**	131.424	**5.914.080**
46	Retiro de poste de H° A° de 7,5 m 150 kgf.	Unidad	30	139.972	**4.199.160**	120.100	**3.603.000**	105.028	**3.150.840**	180.000	**5.400.000**	80.000	**2.400.000**	94.944	**2.848.320**
47	Retiro de poste de Palma de 7 m.	Unidad	79	68.063	**5.376.977**	51.200	**4.044.800**	101.075	**7.984.925**	60.000	**4.740.000**	25.000	**1.975.000**	40.461	**3.196.419**
48	Retiro de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa.	Metros	61.873	975	**60.326.175**	700	**43.311.100**	452	**27.966.596**	900	**55.685.700**	450	**27.842.850**	520	**32.173.960**
49	Retiro de un conductor preensamblado BT de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa.	Metros	196	2.912	**570.752**	3.300	**646.800**	2.259	**442.764**	3.700	**725.200**	1.800	**352.800**	2.605	**510.580**
50	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas tipo 1 y 8.	Unidad	19	68.063	**1.293.197**	10.900	**207.100**	14.908	**283.252**	32.000	**608.000**	8.000	**152.000**	8.589	**163.191**
51	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Unidad	2	29.990	**59.980**	25.300	**50.600**	17.392	**34.784**	36.000	**72.000**	21.000	**42.000**	20.038	**40.076**
52	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8.	Unidad	153	68.063	**10.413.639**	43.800	**6.701.400**	30.040	**4.596.120**	75.000	**11.475.000**	32.000	**4.896.000**	32.608	**4.989.024**
53	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Unidad	56	68.063	**3.811.528**	87.500	**4.900.000**	60.080	**3.364.480**	80.000	**4.480.000**	70.000	**3.920.000**	69.216	**3.876.096**
54	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 4.	Unidad	3	212.696	**638.088**	131.600	**394.800**	90.347	**271.041**	90.000	**270.000**	115.000	**345.000**	104.096	**312.288**
55	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas con hilo de guardia, alineación.	Unidad	12	203.631	**2.443.572**	126.100	**1.513.200**	86.507	**1.038.084**	110.000	**1.320.000**	115.000	**1.380.000**	99.680	**1.196.160**
56	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas con hilo de guardia, en ángulo.	Unidad	3	318.986	**956.958**	197.100	**591.300**	135.294	**405.882**	115.000	**345.000**	150.000	**450.000**	155.859	**467.577**
57	Retiro de rienda simple para MT, tipo RMS 2	Unidad	8	34.696	**277.568**	164.500	**1.316.000**	112.934	**903.472**	110.000	**880.000**	28.000	**224.000**	130.112	**1.040.896**

Ing. Caveriano Martínez V.
DCP - UOG - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.		INGELCO S.R.L.		DC INGENIERÍA S.A.		EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A. - ESTESA		CONSORCIO SAN BERNARDINO (GAUSS S.A. - GOTZE INGENIERÍA S.A.)		INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICI S.A.)	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
58	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	Unidad	6	68.063	**408.378**	72.400	**434.400**	99.381	**596.286**	110.000	**660.000**	40.000	**240.000**	57.248	**343.488**
59	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 2 - SLTH° 2	Unidad	2	59.227	**118.454**	32.300	**64.600**	44.271	**88.542**	90.000	**180.000**	20.000	**40.000**	25.504	**51.008**
60	Retiro de una estructura de M.T. tipo DSH° 1	Unidad	3	155.979	**467.937**	72.400	**217.200**	30.040	**90.120**	90.000	**270.000**	50.000	**150.000**	57.245	**171.735**
61	Retiro de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7, 8 y 9.	Unidad	214	68.063	**14.565.482**	23.000	**4.922.000**	15.811	**3.383.554**	32.000	**6.848.000**	14.000	**2.996.000**	18.214	**3.897.796**
62	Retiro de estructura de BT vertical tipos 4 y 6.	Unidad	4	68.063	**272.252**	29.600	**118.400**	20.329	**81.316**	43.000	**172.000**	20.000	**80.000**	23.424	**93.696**
63	Retiro de una estructura BT horizontal tipos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9.	Unidad	5	68.063	**340.315**	37.900	**189.500**	25.976	**129.880**	42.000	**210.000**	46.800	**234.000**	29.952	**149.760**
64	Retiro de estructura de BT rural de todo tipo.	Unidad	25	65.848	**1.646.200**	11.500	**287.500**	7.906	**197.650**	32.000	**800.000**	22.500	**562.500**	9.107	**227.675**
65	Retiro de rienda de BT de todo tipo.	Unidad	4	68.063	**272.252**	82.300	**329.200**	56.467	**225.868**	90.000	**360.000**	7.000	**28.000**	65.050	**260.200**
66	Retiro de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	Unidad	21	681	**14.301**	26.300	**552.300**	18.070	**379.470**	30.000	**630.000**	15.000	**315.000**	20.819	**437.199**
67	Aislador Porcelana perno recto triple campana 23 KV	Unidad	987	36.371	**35.898.177**	35.600	**35.137.200**	36.438	**35.964.306**	31.000	**30.597.000**	35.000	**34.545.000**	30.457	**30.061.059**
68	Aislador Porcelana tipo roldana BT, 380 V	Unidad	583	5.402	**3.149.366**	6.100	**3.556.300**	5.215	**3.040.345**	4.800	**2.798.400**	3.864	**2.252.712**	4.156	**2.422.948**
69	Aislador polimerico de retención MT L. Protegida	Unidad	139	75.354	**10.474.206**	114.900	**15.971.100**	90.755	**12.614.945**	89.000	**12.371.000**	122.240	**16.991.360**	72.323	**10.052.897**
70	Aislador polimerico perno recto MT para conductor protegido	Unidad	107	136.890	**14.647.230**	85.000	**9.095.000**	121.909	**13.044.263**	105.000	**11.235.000**	99.540	**10.650.780**	103.304	**11.053.528**
71	Alambre preformado de Retención para 35 mm².	Unidad	172	6.084	**1.046.448**	7.200	**1.238.400**	5.758	**990.376**	6.900	**1.186.800**	5.490	**944.280**	4.431	**762.132**
72	Alambre preformado de Retención para 150 mm².	Unidad	96	45.630	**4.380.480**	30.800	**2.956.800**	67.728	**6.501.888**	22.000	**2.112.000**	32.723	**3.141.408**	27.742	**2.663.232**
73	Alambre preformado de Protección para 35 mm².	Unidad	294	14.767	**4.341.498**	11.700	**3.439.800**	81.273	**23.894.262**	13.500	**3.969.000**	13.725	**4.035.150**	5.937	**1.745.478**
74	Alambre preformado de aislado de tope 70/185 mm².	Unidad	160	16.081	**2.572.960**	7.000	**1.120.000**	108.364	**17.338.240**	68.000	**10.880.000**	8.340	**1.334.400**	107.406	**17.184.960**
75	Alambre preformado de Tope para 150 mm².	Unidad	806	26.963	**21.732.178**	10.900	**8.785.400**	13.546	**10.918.076**	12.300	**9.913.800**	8.337	**6.719.622**	110.104	**88.743.824**
76	Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8 889 MME EP	Unidad	22	34.904	**767.888**	19.500	**429.000**	17.609	**387.398**	15.000	**330.000**	18.500	**407.000**	15.652	**344.344**
77	Alambre preformado para aislador roldana 35 mm²	Unidad	456	5.393	**2.459.208**	5.300	**2.416.800**	4.199	**1.914.744**	4.100	**1.869.600**	4.118	**1.877.808**	3.562	**1.624.272**
78	Alambre preformado lateral doble para 150 mm²	Unidad	102	20.569	**2.098.038**	7.300	**744.600**	21.673	**2.210.646**	18.000	**1.836.000**	14.437	**1.472.574**	12.306	**1.255.212**
79	Alambre preformado aislado de Retensión para 185 mm².	Unidad	30	77.862	**2.335.860**	35.200	**1.056.000**	78.564	**2.356.920**	69.000	**2.070.000**	56.550	**1.696.500**	62.608	**1.878.240**
80	Arandela lisa cuadrada de 2 x 2 x 11/16 AC-5	Unidad	2.464	1.521	**3.747.744**	2.100	**5.174.400**	418	**1.029.952**	1.400	**3.449.600**	3.000	**7.392.000**	1.256	**3.094.784**
81	Armadura vertical Tipo AR 22	Unidad	12	26.272	**315.264**	39.600	**475.200**	26.143	**313.716**	19.500	**234.000**	26.335	**316.020**	20.418	**245.016**
82	Armadura vertical Tipo AR 34 trifásico	Unidad	1	65.680	**65.680**	72.800	**72.800**	52.828	**52.828**	49.000	**49.000**	69.037	**69.037**	51.814	**51.814**
83	Armadura vertical Tipo AR 44 trifásico	Unidad	133	69.808	**9.284.464**	92.600	**12.315.800**	65.018	**8.647.394**	53.000	**7.049.000**	87.134	**11.588.822**	55.495	**7.380.835**
84	Bayoneta ángulo para hilo de guardia	Unidad	34	117.532	**3.996.088**	85.000	**2.890.000**	274.296	**9.326.064**	88.000	**2.992.000**	117.000	**3.978.000**	97.151	**3.303.134**
85	Bayoneta recta para hilo de guardia	Unidad	294	138.273	**40.652.262**	85.000	**24.990.000**	18.070	**5.312.580**	85.000	**24.990.000**	130.000	**38.220.000**	124.137	**36.496.278**
86	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2x 1 1/2, con tuerca y arandela	Unidad	801	1.728	**1.384.128**	500	**400.500**	1.626	**1.302.426**	1.300	**1.041.300**	3.661	**2.932.461**	1.295	**1.037.295**
87	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2x 2 1/2, con tuerca y arandela	Unidad	256	2.323	**594.688**	2.300	**588.800**	2.276	**582.656**	2.500	**640.000**	3.864	**989.184**	1.780	**455.680**

Ing. Ceverlano Martínez V.
DCP - UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.		INGELCO S.R.L.		DC INGENIERÍA S.A.		EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A. - ESTESA		CONSORCIO SAN BERNARDINO (GAUSS S.A. - GOTZE INGENIERÍA S.A.)		INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICI S.A.)	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
88	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2x 3, con tuerca y arandela	Unidad	606	2.627	**1.591.962**	2.300	**1.393.800**	2.547	**1.543.482**	2.700	**1.636.200**	4.779	**2.896.074**	2.083	**1.262.298**
89	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2x 4 1/2, con tuerca y arandela	Unidad	814	3.581	**2.914.934**	3.200	**2.604.800**	3.563	**2.900.282**	3.200	**2.604.800**	5.200	**4.232.800**	2.775	**2.258.850**
90	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8x 1 1/2, con tuerca y arandela	Unidad	13	2.551	**33.163**	800	**10.400**	2.642	**34.346**	2.300	**29.900**	5.593	**72.709**	2.042	**26.546**
91	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8x3, con tuerca y arandela	Unidad	12	3.893	**46.716**	2.400	**28.800**	4.877	**58.524**	4.800	**57.600**	9.151	**109.812**	3.238	**38.856**
92	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8x 5, con tuerca y arandela	Unidad	21	5.799	**121.779**	1.600	**33.600**	5.893	**123.753**	4.100	**86.100**	11.184	**234.864**	4.587	**96.327**
93	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8x 6 1/2, con tuerca y arandela	Unidad	589	6.914	**4.072.346**	7.700	**4.535.300**	5.689	**3.350.821**	4.800	**2.827.200**	8.540	**5.030.060**	5.288	**3.114.632**
94	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8x 7, con tuerca y arandela	Unidad	326	7.315	**2.384.690**	7.800	**2.542.800**	6.908	**2.252.008**	5.500	**1.793.000**	8.946	**2.916.396**	5.602	**1.826.252**
95	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8x 9, con tuerca y arandela	Unidad	607	7.518	**4.563.426**	8.900	**5.402.300**	7.722	**4.687.254**	6.200	**3.763.400**	8.946	**5.430.222**	5.968	**3.622.576**
96	Cable Cu duro desnudo 25 mm²	Metros	948	17.915	**16.983.420**	19.500	**18.486.000**	16.933	**16.052.484**	14.500	**13.746.000**	16.679	**15.811.692**	13.225	**12.537.300**
97	Cable Cu duro desnudo 70 mm²	Metros	2	49.304	**98.608**	70.800	**141.600**	53.505	**107.010**	45.000	**90.000**	113.750	**227.500**	36.486	**72.972**
98	Cable Preensamblado Al 3x70+1x50 mm²	Metros	3.771	34.722	**130.936.662**	70.800	**266.986.800**	31.910	**120.332.610**	36.300	**136.887.300**	52.163	**196.706.673**	28.929	**109.091.259**
99	Cable Preensamblado Al 2x16 mm² BT	Metros	750	5.306	**3.979.500**	5.300	**3.975.000**	5.211	**3.908.250**	4.200	**3.150.000**	4.576	**3.432.000**	3.573	**2.679.750**
100	Cable de Acero recubierto de cobre 70 mm²	Metros	185	36.918	**6.829.830**	24.000	**4.440.000**	37.250	**6.891.250**	45.000	**8.325.000**	38.480	**7.118.800**	31.952	**5.911.120**
101	Cabo de Acero 3/8 T.2 para mensajeria y rienda	Metros	4.532	7.115	**32.245.180**	7.000	**31.724.000**	6.638	**30.083.416**	8.000	**36.256.000**	7.650	**34.669.800**	7.610	**34.488.520**
102	Conector a compresión Al/Cu 35-70 / 10-25 mm²	Unidad	81	6.887	**557.847**	2.200	**178.200**	6.950	**562.950**	5.900	**477.900**	2.600	**210.600**	8.096	**655.776**
103	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16-35 / 35-16 mm²	Unidad	38	7.249	**275.462**	3.100	**117.800**	5.148	**195.624**	5.200	**197.600**	6.101	**231.838**	5.937	**225.606**
104	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16 / 35 - 2 / 8 mm²	Unidad	180	4.968	**894.240**	2.200	**396.000**	2.235	**402.300**	2.600	**468.000**	2.600	**468.000**	1.727	**310.860**
105	Conector a compresión Al/Al 16 / 35 - 16 / 35 mm²	Unidad	18	7.249	**130.482**	5.100	**91.800**	6.373	**114.714**	5.100	**91.800**	8.125	**146.250**	5.397	**97.146**
106	Conector a diente para preensamblado 16-35/50-70 mm²	Unidad	180	14.767	**2.658.060**	3.600	**648.000**	14.900	**2.682.000**	12.300	**2.214.000**	5.850	**1.053.000**	17.811	**3.205.980**
107	Conector derivación a diente 50/70 - 50/70 mm²	Unidad	12	22.607	**271.284**	7.300	**87.600**	20.589	**247.068**	15.000	**180.000**	11.700	**140.400**	17.811	**213.732**
108	Conector derivación a diente 16/25 - 35/70 mm131	Unidad	640	11.814	**7.560.960**	6.900	**4.416.000**	14.900	**9.536.000**	15.600	**9.984.000**	11.050	**7.072.000**	17.811	**11.399.040**
109	Cruceta de madera 3x4x1 m para H°A° M.T.	Unidad	5	38.931	**194.655**	23.800	**119.000**	40.637	**203.185**	32.000	**160.000**	54.802	**274.010**	32.384	**161.920**
110	Cruceta de polimerica de 3x4x2,4 m MT	Unidad	399	84.347	**33.654.453**	202.300	**80.717.700**	83.983	**33.509.217**	320.000	**127.680.000**	350.000	**139.650.000**	318.439	**127.057.161**
111	Cruceta de madera 2x3x1 m BT	Unidad	10	24.164	**241.640**	12.100	**121.000**	25.059	**250.590**	18.000	**180.000**	20.150	**201.500**	19.970	**199.700**
112	Cruceta de madera 2x3x0,5 m BT	Unidad	4	16.593	**66.372**	9.700	**38.800**	16.255	**65.020**	10.000	**40.000**	19.500	**78.000**	11.874	**47.496**
113	Conjunto estribo conector para lineas vivas 35 mm²	Unidad	39	34.905	**1.361.295**	8.100	**315.900**	25.059	**977.301**	33.000	**1.287.000**	45.500	**1.774.500**	28.606	**1.115.634**
114	Conjunto estribo conector tipo cuña 185 mm²	Unidad	60	61.754	**3.705.240**	35.600	**2.136.000**	63.698	**3.821.880**	48.000	**2.880.000**	32.890	**1.973.400**	59.370	**3.562.200**

Ing. Ceverino Martínez V.
DCP - UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.		INGELCO S.R.L.		DC INGENIERÍA S.A.		EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A. - ESTESA		CONSORCIO SAN BERNARDINO (GAUSS S.A. - GOTZE INGENIERÍA S.A.)		INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICI S.A.)	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
115	Conjunto de retensión para líneas preensambladas BT	Unidad	20	46.430	**928.600**	13.800	**276.000**	47.409	**948.180**	45.000	**900.000**	22.750	**455.000**	12.414	**248.280**
116	Conjunto de suspensión para líneas preensambladas BT	Unidad	117	26.581	**3.109.977**	6.500	**760.500**	23.028	**2.694.276**	22.000	**2.574.000**	10.400	**1.216.800**	11.874	**1.389.258**
117	Descargador de sobretensión 23 kV MT	Unidad	33	453.078	**14.951.574**	516.000	**17.028.000**	426.683	**14.080.539**	340.000	**11.220.000**	528.445	**17.438.685**	323.836	**10.686.588**
118	Elemento Fusible MT 3A SF Aéreo Cabeza Fija	Unidad	21	17.452	**366.492**	10.000	**210.000**	22.486	**472.206**	16.000	**336.000**	6.762	**142.002**	12.953	**272.013**
119	Elemento Fusible MT 5A SF Aéreo Cabeza Fija	Unidad	6	17.452	**104.712**	10.000	**60.000**	14.900	**89.400**	16.000	**96.000**	7.017	**42.102**	16.192	**97.152**
120	Estribo para brazo tipo L EP MT	Unidad	113	40.172	**4.539.436**	28.300	**3.197.900**	5.283	**596.979**	43.000	**4.859.000**	45.500	**5.141.500**	27.310	**3.086.030**
121	Fusible tipo NH 160 A BT	Unidad	6	555.166	**3.330.996**	29.200	**175.200**	48.764	**292.584**	45.000	**270.000**	46.930	**281.580**	156.521	**939.126**
122	Grillete de amarre para aislador de retensión polimerico MT	Unidad	30	51.685	**1.550.550**	34.000	**1.020.000**	48.764	**1.462.920**	42.000	**1.260.000**	54.600	**1.638.000**	45.337	**1.360.110**
123	Guardacabo en ángulo para mensajero EP	Unidad	23	221.505	**5.094.615**	37.200	**855.600**	48.764	**1.121.572**	45.000	**1.035.000**	59.800	**1.375.400**	57.211	**1.315.853**
124	Guardacabo para cabo de acero de 3/8	Unidad	143	3.457	**494.351**	20.400	**2.917.200**	6.638	**949.234**	4.500	**643.500**	2.542	**363.506**	3.130	**447.590**
125	Guardacabo retensión para línea protegida de 3/8	Unidad	30	46.986	**1.409.580**	32.400	**972.000**	26.414	**792.420**	35.000	**1.050.000**	52.000	**1.560.000**	37.241	**1.117.230**
126	Guardacabo retensión reforzado para mensajero	Unidad	18	51.013	**918.234**	34.800	**626.400**	30.478	**548.604**	37.000	**666.000**	55.900	**1.006.200**	40.609	**730.962**
127	Jabalina cilindrica revestida de Cu 3/4 x 3 m.	Unidad	95	162.437	**15.431.515**	98.900	**9.395.500**	135.455	**12.868.225**	105.000	**9.975.000**	15.985	**1.518.575**	73.381	**6.971.195**
128	Jabalina cilindrica revestida de Cu 5/8 x 2 m.	Unidad	43	75.312	**3.238.416**	54.600	**2.347.800**	94.818	**4.077.174**	78.000	**3.354.000**	80.463	**3.459.909**	34.082	**1.465.526**
129	Mano francesa para poste de H°A° MF 1 B.T.	Unidad	18	13.827	**248.886**	16.100	**289.800**	12.463	**224.334**	12.000	**216.000**	15.963	**287.334**	10.902	**196.236**
130	Mano francesa para poste de H°A° MF 2 M.T.	Unidad	803	14.104	**11.325.512**	16.200	**13.008.600**	14.020	**11.258.060**	12.500	**10.037.500**	16.878	**13.553.034**	11.226	**9.014.478**
131	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8	Unidad	64	14.104	**902.656**	11.500	**736.000**	9.618	**615.552**	11.000	**704.000**	18.525	**1.185.600**	11.226	**718.464**
132	Perno todo rosca de 5/8 x 16	Unidad	205	14.104	**2.891.320**	17.700	**3.628.500**	14.900	**3.054.500**	13.000	**2.665.000**	15.455	**3.168.275**	11.226	**2.301.330**
133	Perno recto de 3/4 x 11 para aislador de porcelana	Unidad	987	21.432	**21.153.384**	20.600	**20.332.200**	20.996	**20.723.052**	18.200	**17.963.400**	25.400	**25.069.800**	14.573	**14.383.551**
134	Perno recto de 5/8 x 8 para aislador polimérico	Unidad	106	21.156	**2.242.536**	12.900	**1.367.400**	22.350	**2.369.100**	22.000	**2.332.000**	18.525	**1.963.650**	21.875	**2.318.750**
135	Pinza suspensión para hilo de guardia	Unidad	294	36.918	**10.853.892**	29.500	**8.673.000**	447.000	**131.418.000**	93.500	**27.489.000**	47.450	**13.950.300**	110.104	**32.370.576**
136	Poste de H° A° de 9 m 150 kgf.	Unidad	11	657.467	**7.232.137**	1.119.800	**12.317.800**	605.000	**6.655.000**	720.000	**7.920.000**	715.000	**7.865.000**	535.409	**5.889.499**
137	Poste de H° A° de 9 m 500 kgf.	Unidad	1	1.338.463	**1.338.463**	1.169.500	**1.169.500**	936.000	**936.000**	1.000.000	**1.000.000**	1.430.000	**1.430.000**	952.078	**952.078**
138	Poste de H° A° de 12 m 800 kgf.	Unidad	27	3.181.990	**85.913.730**	2.699.300	**72.881.100**	1.849.000	**49.923.000**	2.600.000	**70.200.000**	2.886.000	**77.922.000**	2.428.769	**65.576.763**
139	Poste de H° A° de 12 m 500 kgf.	Unidad	37	2.090.185	**77.336.845**	1.954.600	**72.320.200**	1.438.000	**53.206.000**	1.590.000	**58.830.000**	2.015.000	**74.555.000**	1.457.262	**53.918.694**
140	Poste de H° A° de 12 m 300 kgf.	Unidad	206	1.499.558	**308.908.948**	1.259.400	**259.436.400**	1.163.000	**239.578.000**	1.230.000	**253.380.000**	1.640.000	**337.840.000**	1.133.426	**233.485.756**
141	Poste de H° A° de 15 m 500 kgf.	Unidad	2	3.338.720	**6.677.440**	2.630.500	**5.261.000**	3.318.637	**6.637.274**	2.650.000	**5.300.000**	2.927.600	**5.855.200**	2.574.594	**5.149.188**
142	Prensa línea viva hasta 13/150-8/70 mm²	Unidad	39	36.770	**1.434.030**	20.500	**799.500**	45.919	**1.790.841**	38.000	**1.482.000**	32.890	**1.282.710**	33.086	**1.290.354**
143	Prensa línea viva para estribo L Prot.	Unidad	60	25.252	**1.515.120**	26.100	**1.566.000**	45.919	**2.755.140**	41.000	**2.460.000**	41.990	**2.519.400**	35.622	**2.137.320**
144	Prensa paralela Cu/Cu 95/25 mm²	Unidad	54	16.244	**877.176**	36.100	**1.949.400**	31.155	**1.682.370**	19.000	**1.026.000**	57.915	**3.127.410**	35.082	**1.894.428**
145	Prensa paralela Al/Al 150/150 mm²	Unidad	123	43.120	**5.303.760**	8.900	**1.094.700**	47.409	**5.831.307**	35.000	**4.305.000**	14.300	**1.758.900**	41.019	**5.045.337**
146	Protector para cabo mensajero EP MT	Unidad	36	74.573	**2.684.628**	72.100	**2.595.600**	11.920	**429.120**	75.000	**2.700.000**	72.800	**2.620.800**	59.370	**2.137.320**
147	Seccionador de Linea Unipolar tipo Cuchilla MT con gancho rompearco	Unidad	27	1.165.275	**31.462.425**	1.060.300	**28.628.100**	1.178.455	**31.818.285**	1.100.000	**29.700.000**	1.810.000	**48.870.000**	949.919	**25.647.813**
148	Seccionador Fusible Unip. Intemp. Aéreo Expulsión MT 100 A	Unidad	27	480.083	**12.962.241**	516.500	**13.945.500**	468.673	**12.654.171**	390.000	**10.530.000**	480.406	**12.970.962**	372.411	**10.055.097**

Ing. Ceverino Martínez V.
DCP - UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.		INGELCO S.R.L.		DC INGENIERÍA S.A.		EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A. - ESTESA		CONSORCIO SAN BERNARDINO (GAUSS S.A. - GOTZE INGENIERÍA S.A.)		INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICI S.A.)	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
149	Seccionador Fusible NH Línea Aérea BT	Unidad	6	604.104	**3.624.624**	117.800	**706.800**	454.450	**2.726.700**	329.000	**1.974.000**	189.150	**1.134.900**	167.575	**1.005.450**
150	Percha separadora tipo diamante EP MT	Unidad	524	105.115	**55.080.260**	105.200	**55.124.800**	119.200	**62.460.800**	79.000	**41.396.000**	100.000	**52.400.000**	83.118	**43.553.832**
151	Soporte angular para linea protegida MT	Unidad	24	360.315	**8.647.560**	296.200	**7.108.800**	1.743.300	**41.839.200**	520.000	**12.480.000**	475.800	**11.419.200**	395.080	**9.481.920**
152	Soporte brazo antibalanceo para EP	Unidad	13	60.545	**787.085**	61.900	**804.700**	81.273	**1.056.549**	49.000	**637.000**	63.700	**828.100**	116.581	**1.515.553**
153	Soporte brazo Tipo L para cabo mensajero para EP	Unidad	113	322.188	**36.407.244**	283.300	**32.012.900**	287.164	**32.449.532**	220.000	**24.860.000**	6.500	**734.500**	284.976	**32.202.288**
154	Terminal a compresión para cable Cu 35 mm²	Unidad	192	2.818	**541.056**	4.000	**768.000**	3.387	**650.304**	3.900	**748.800**	3.738	**717.696**	2.200	**422.400**
155	Terminal a compresión para cable Cu 70 mm²	Unidad	12	7.038	**84.456**	6.600	**79.200**	4.742	**56.904**	8.900	**106.800**	7.830	**93.960**	8.421	**101.052**
156	Tuerca ojal de 5/8	Unidad	152	7.052	**1.071.904**	10.500	**1.596.000**	8.128	**1.235.456**	6.500	**988.000**	8.950	**1.360.400**	5.613	**853.176**
				*	**2.158.938.030**		**2.144.127.500**		**1.750.644.121**		**1.864.059.100**		**1.988.872.098**		**1.770.195.837**
LOTE: 2															
1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf. Todo tipo de terreno.	Unidad	1	1.273.734	**1.273.734**	1.727.500	**1.727.500**	1.132.405	**1.132.405**	1.550.000	**1.550.000**	1.450.000	**1.450.000**	909.850	**909.850**
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno.	Unidad	1	1.158.223	**1.158.223**	1.171.200	**1.171.200**	792.321	**792.321**	1.250.000	**1.250.000**	1.120.000	**1.120.000**	616.857	**616.857**
3	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf. Todo tipo de terreno.	Unidad	121	2.098.328	**253.897.688**	2.500.000	**302.500.000**	1.444.189	**174.746.869**	1.600.000	**193.600.000**	1.761.450	**213.135.450**	1.069.800	**129.445.800**
4	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf. Terreno rocoso.	Unidad	80	2.261.586	**180.926.880**	2.500.000	**200.000.000**	1.653.857	**132.308.560**	2.200.000	**176.000.000**	1.850.000	**148.000.000**	1.204.000	**96.320.000**
5	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 15 m 800 kgf. Todo tipo de terreno.	Unidad	61	2.820.411	**172.045.071**	3.000.000	**183.000.000**	1.675.258	**102.190.738**	1.900.000	**115.900.000**	45.000	**2.745.000**	27.700	**1.689.700**
6	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 15 m 800 kgf. Terreno rocoso.	Unidad	41	3.123.700	**128.071.700**	3.000.000	**123.000.000**	2.236.225	**91.685.225**	2.350.000	**96.350.000**	45.000	**1.845.000**	46.200	**1.894.200**
7	Montaje de estructura MT tipo EPMT 1 - Pasante.	Unidad	159	34.036	**5.411.724**	52.600	**8.363.400**	7.077	**1.125.243**	100.000	**15.900.000**	56.100	**8.919.900**	42.572	**6.768.948**
8	Montaje de estructura MT tipo EPMT D1 - Doble terna	Unidad	32	95.221	**3.047.072**	87.800	**2.809.600**	14.153	**452.896**	170.000	**5.440.000**	95.000	**3.040.000**	77.130	**2.468.160**
9	Montaje de estructura MT tipo EPMT 2.	Unidad	66	43.341	**2.860.506**	80.800	**5.332.800**	10.850	**716.100**	130.000	**8.580.000**	67.000	**4.422.000**	46.260	**3.053.160**
10	Montaje de estructura MT tipo EPMT D2.	Unidad	9	158.235	**1.424.115**	146.400	**1.317.600**	21.700	**195.300**	190.000	**1.710.000**	110.000	**990.000**	85.143	**766.287**
11	Montaje de estructura MT tipo EPMT 3.	Unidad	31	63.272	**1.961.432**	87.800	**2.721.800**	11.794	**365.614**	145.000	**4.495.000**	170.000	**5.270.000**	129.536	**4.015.616**
12	Montaje de estructura MT tipo EPMT 4.	Unidad	2	144.209	**288.418**	161.700	**323.400**	21.701	**43.402**	230.000	**460.000**	115.000	**230.000**	86.282	**172.564**
13	Montaje de estructura MT tipo EPMT 5.	Unidad	3	97.469	**292.407**	245.900	**737.700**	73.583	**220.749**	170.000	**510.000**	75.000	**225.000**	46.260	**138.780**
14	Montaje de estructura MT tipo EPMT 6.	Unidad	14	146.268	**2.047.752**	163.800	**2.293.200**	22.015	**308.210**	170.000	**2.380.000**	55.000	**770.000**	43.164	**604.296**
15	Montaje de estructura MT tipo EPMT 7.	Unidad	5	109.509	**547.545**	87.800	**439.000**	11.794	**58.970**	170.000	**850.000**	55.000	**275.000**	41.164	**205.820**
16	Montaje de estructura MT tipo EPMT 8.	Unidad	3	117.441	**352.323**	82.000	**246.000**	11.008	**33.024**	145.000	**435.000**	25.000	**75.000**	163.184	**489.552**
17	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 R - Pasante con doble amarre del cabo mensajero.	Unidad	30	43.341	**1.300.230**	77.900	**2.337.000**	10.458	**313.740**	140.000	**4.200.000**	125.000	**3.750.000**	86.373	**2.591.190**
18	Montaje de estructura MT tipo EPMT11 - Transición con seccionadores y descargadores.	Unidad	1	356.257	**356.257**	309.800	**309.800**	163.273	**163.273**	270.000	**270.000**	3.500	**3.500**	2.468	**2.468**
19	Montaje de estructura MT tipo EPMT12 - Transición.	Unidad	6	197.828	**1.186.968**	164.000	**984.000**	143.695	**862.170**	230.000	**1.380.000**	250.000	**1.500.000**	163.184	**979.104**
20	Montaje de estructura MT tipo EPMTED - Separadores.	Unidad	1.275	16.911	**21.561.525**	4.700	**5.992.500**	2.360	**3.009.000**	18.000	**22.950.000**	60.000	**76.500.000**	41.024	**52.305.600**
21	Montaje de estructura MT tipo EPSLT 1-6 - Seccionadores de línea y descargadores.	Unidad	15	462.350	**6.935.250**	309.800	**4.647.000**	149.409	**2.241.135**	270.000	**4.050.000**	12.000	**180.000**	82.047	**1.230.705**

Ing. Ceveriano Martinez V.
DCP - UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.		INGELCO S.R.L.		DC INGENIERÍA S.A.		EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A. - ESTESA		CONSORCIO SAN BERNARDINO (GAUSS S.A. - GOTZE INGENIERÍA S.A.)		INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICI S.A.)	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
22	Montaje de estructura MT tipo EPDSH 1 - Montaje de estructura con descargadores.	Unidad	10	197.645	**1.976.450**	77.900	**779.000**	47.531	**475.310**	170.000	**1.700.000**	48.000	**480.000**	30.233	**302.330**
23	Montaje de estructura MT tipo EPSFT 1-DH - Montaje de estructura seccionadores con descargadores.	Unidad	34	462.350	**15.719.900**	155.800	**5.297.200**	142.595	**4.848.230**	260.000	**8.840.000**	265.000	**9.010.000**	158.858	**5.401.172**
24	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 A - Pasante con brazo antibalanceo.	Unidad	123	43.341	**5.330.943**	57.400	**7.060.200**	7.694	**946.362**	100.000	**12.300.000**	50.000	**6.150.000**	422.572	**51.976.356**
25	Montaje de estructura MT tipo EPMT5 A - Terminal con crucetas.	Unidad	3	97.469	**292.407**	301.600	**904.800**	68.905	**206.715**	125.000	**375.000**	80.000	**240.000**	46.260	**138.780**
26	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 P - Pasante con 3 aisladores perno recto poliméricos.	Unidad	23	43.341	**996.843**	80.800	**1.858.400**	10.850	**249.550**	145.000	**3.335.000**	20.500	**471.500**	14.912	**342.976**
27	Adecuación alimentación de PD. Estructura PD Exist.	Unidad	22	138.020	**3.036.440**	87.800	**1.931.600**	117.929	**2.594.438**	230.000	**5.060.000**	900	**19.800**	615	**13.530**
28	Tendido y retención de 3 conductores protegidos de fase MT de 185 mm² (incluye el flechado).	Metros	17.830	18.898	**336.951.340**	25.000	**445.750.000**	12.012	**214.173.960**	13.500	**240.705.000**	32.500	**579.475.000**	23.754	**423.533.820**
29	Tendido y retención de cabo de acero mensajero (incluye el flechado).	Metros	17.830	1.681	**29.972.230**	1.200	**21.396.000**	1.574	**28.064.420**	2.000	**35.660.000**	130.000	**2.317.900.000**	82.047	**1.462.898.010**
30	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas monofásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Unidad	9	59.749	**537.741**	45.100	**405.900**	4.036	**36.324**	52.000	**468.000**	470.000	**4.230.000**	308.519	**2.776.671**
31	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Unidad	29	187.933	**5.450.057**	155.800	**4.518.200**	13.944	**404.376**	120.000	**3.480.000**	110.000	**3.190.000**	67.864	**1.968.056**
32	Montaje de puesta a tierra MT c/ malla (incluye 3 descargadores MT y 3 jabalinas).	Unidad	32	197.645	**6.324.640**	585.800	**18.745.600**	131.100	**4.195.200**	235.000	**7.520.000**	47.000	**1.504.000**	30.233	**967.456**
33	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	Unidad	3	222.843	**668.529**	128.800	**386.400**	23.063	**69.189**	160.000	**480.000**	150.000	**450.000**	93.227	**279.681**
34	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 2 - SLTH° 2	Unidad	9	69.541	**625.869**	57.400	**516.600**	10.273	**92.457**	90.000	**810.000**	50.000	**450.000**	35.168	**316.512**
35	Montaje de rienda aérea para MT, tipo RMA 2, sin anclaje.	Unidad	1	189.050	**189.050**	175.700	**175.700**	41.934	**41.934**	180.000	**180.000**	800.000	**800.000**	576.926	**576.926**
36	Excavación de zanja en vereda, 0,6x1,2 m. (Ver Formulario N° 24)	Metros	22	542.039	**11.924.858**	66.800	**1.469.600**	101.561	**2.234.342**	110.000	**2.420.000**	35.000	**770.000**	41.934	**922.548**
37	Excavación de zanja en calzada o pavimento. Todo tipo de terreno. (Ver Formulario N° 24)	Metros	18	527.974	**9.503.532**	1.095.400	**19.717.200**	133.012	**2.394.216**	450.000	**8.100.000**	70.000	**1.260.000**	55.525	**999.450**
38	Provisión y Colocación de colchón de arena de protección p/ líneas subterráneas.	etros cúbic	3	158.046	**474.138**	79.600	**238.800**	247.706	**743.118**	98.000	**294.000**	5.000	**15.000**	4.380	**13.140**
39	Provisión y Colocación de protección mecánica (losetas de H°A°) p/ líneas subterráneas, 0,60 x 0,5 x 0,05 m.	Metros	22	63.771	**1.402.962**	105.400	**2.318.800**	65.128	**1.432.816**	90.000	**1.980.000**	500.000	**11.000.000**	277.667	**6.108.674**
40	Tendido de conductor unipolar subterráneo Cu 1x240mm² en canaleta, en ductos y en estructuras terminales.	Metros	1.200	6.655	**7.986.000**	8.300	**9.960.000**	2.235	**2.682.000**	11.000	**13.200.000**	1.250.000	**1.500.000.000**	925.558	**1.110.669.600**
41	Construcción de terminal para interior para 3 conductores subterráneo Cu 240 mm².	Unidad	1	1.554.341	**1.554.341**	527.200	**527.200**	307.701	**307.701**	1.800.000	**1.800.000**	1.500.000	**1.500.000**	1.172.374	**1.172.374**
42	Construcción y Montaje de terminal para intemperie para 3 conductores Cu subterráneo 240 mm². Incluye provisión de caño 4 de Fe° G° - (Estructura TSA 240). Completo.	Unidad	2	1.302.285	**2.604.570**	1.757.300	**3.514.600**	1.193.768	**2.387.536**	2.250.000	**4.500.000**	3.500	**7.000**	3.085	**6.170**
43	Construcción de registro p/líneas subterráneas MT 1,2 x 1,2 x 1,7 m.	Unidad	2	5.181.135	**10.362.270**	2.225.900	**4.451.800**	2.147.799	**4.295.598**	2.700.000	**5.400.000**	25.000	**50.000**	24.678	**49.356**
44	Tendido de un conductor preensamblado de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa.	Metros	7.350	4.603	**33.832.050**	5.900	**43.365.000**	1.574	**11.568.900**	6.000	**44.100.000**	22.000	**161.700.000**	21.582	**158.627.700**
45	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	Unidad	256	33.017	**8.452.352**	46.900	**12.006.400**	4.194	**1.073.664**	35.000	**8.960.000**	40.000	**10.240.000**	27.728	**7.098.368**
46	Montaje de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7, 8 y 9.	Unidad	12	50.036	**600.432**	41.000	**492.000**	3.670	**44.040**	40.000	**480.000**	35.000	**420.000**	30.825	**369.900**
47	Montaje de estructura de BT vertical tipos 4 y 6.	Unidad	2	64.567	**129.134**	52.600	**105.200**	4.718	**9.436**	65.000	**130.000**	41.500	**83.000**	35.469	**70.938**
48	Montaje de una estructura horizontal BT tipos 1 y 8.	Unidad	2	71.814	**143.628**	58.500	**117.000**	5.242	**10.484**	45.000	**90.000**	8.000	**16.000**	10.791	**21.582**
49	Montaje de una estructura horizontal BT tipos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9.	Unidad	7	62.638	**438.466**	67.300	**471.100**	6.029	**42.203**	45.000	**315.000**	80.000	**560.000**	52.406	**366.842**
50	Montaje de estructura monofásica rural de todo tipo.	Unidad	2	63.563	**127.126**	20.500	**41.000**	1.835	**3.670**	42.000	**84.000**	141.000	**282.000**	144.926	**289.852**

Ing. [illegible]
DCP - UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.		INGELCO S.R.L.		DC INGENIERÍA S.A.		EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A. - ESTESA		CONSORCIO SAN BERNARDINO (GAUSS S.A. - GOTZE INGENIERÍA S.A.)		INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICI S.A.)	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
51	Montaje de puesta a tierra en BT.	Unidad	54	288.560	**15.582.240**	99.500	**5.373.000**	49.530	**2.674.620**	120.000	**6.480.000**	145.000	**7.830.000**	144.942	**7.826.868**
52	Retiro de poste de acero de 12 m.	Unidad	36	201.693	**7.260.948**	275.200	**9.907.200**	41.042	**1.477.512**	310.000	**11.160.000**	180.000	**6.480.000**	185.019	**6.660.684**
53	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf.	Unidad	40	379.410	**15.176.400**	275.200	**11.008.000**	72.492	**2.899.680**	310.000	**12.400.000**	180.000	**7.200.000**	225.093	**9.003.720**
54	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	Unidad	71	592.161	**42.043.431**	351.300	**24.942.300**	104.809	**7.441.439**	330.000	**23.430.000**	300.000	**21.300.000**	312.468	**22.185.228**
55	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf.	Unidad	5	302.539	**1.512.695**	427.400	**2.137.000**	136.808	**684.040**	390.000	**1.950.000**	90.000	**450.000**	84.224	**421.120**
56	Retiro de poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf.	Unidad	19	403.385	**7.664.315**	593.300	**11.272.700**	181.678	**3.451.882**	700.000	**13.300.000**	100.000	**1.900.000**	84.225	**1.600.275**
57	Retiro de poste de acero de 9 m.	Unidad	6	269.615	**1.617.690**	159.900	**959.400**	84.653	**507.918**	200.000	**1.200.000**	110.000	**660.000**	93.481	**560.886**
58	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf.	Unidad	23	269.615	**6.201.145**	159.900	**3.677.700**	42.196	**970.508**	200.000	**4.600.000**	12.000	**276.000**	109.216	**2.511.968**
59	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	Unidad	39	269.615	**10.514.985**	177.500	**6.922.500**	50.058	**1.952.262**	200.000	**7.800.000**	80.000	**3.120.000**	67.566	**2.635.074**
60	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf.	Unidad	3	270.063	**810.189**	207.400	**622.200**	62.375	**187.125**	320.000	**960.000**	25.000	**75.000**	28.785	**86.355**
61	Retiro de poste de Hº Aº de 7.5 m 150 kgf.	Unidad	21	132.730	**2.787.330**	128.300	**2.694.300**	15.620	**328.020**	180.000	**3.780.000**	450	**9.450**	370	**7.770**
62	Retiro de poste de Palma de 7 m.	Unidad	34	64.542	**2.194.428**	54.700	**1.859.800**	15.620	**531.080**	60.000	**2.040.000**	1.800	**61.200**	1.851	**62.934**
63	Retiro de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa.	Metros	44.421	924	**41.045.004**	700	**31.094.700**	106	**4.708.626**	800	**35.536.800**	13.000	**577.473.000**	16.660	**740.053.860**
64	Retiro de un conductor preensamblado BT de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa.	Metros	623	2.762	**1.720.726**	3.500	**2.180.500**	525	**327.075**	3.700	**2.305.100**	20.000	**12.460.000**	25.545	**15.914.535**
65	Retiro de estructura MT tipo EPMT 1 - Pasante.	Unidad	16	32.347	**517.552**	31.600	**505.600**	7.077	**113.232**	65.000	**1.040.000**	110.000	**1.760.000**	97.924	**1.566.784**
66	Retiro de estructura MT tipo EPMT 2.	Unidad	3	43.341	**130.023**	48.500	**145.500**	10.850	**32.550**	95.000	**285.000**	110.000	**330.000**	95.330	**285.990**
67	Retiro de estructura MT tipo EPMT11 - Transición con seccionadores y descargadores.	Unidad	1	356.257	**356.257**	185.900	**185.900**	41.593	**41.593**	145.000	**145.000**	13.000	**13.000**	14.254	**14.254**
68	Retiro de estructura MT tipo EPMT5 A - Terminal con crucetas.	Unidad	1	198.986	**198.986**	181.000	**181.000**	40.493	**40.493**	140.000	**140.000**	35.000	**35.000**	24.620	**24.620**
69	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Unidad	6	28.438	**170.628**	27.100	**162.600**	4.036	**24.216**	36.000	**216.000**	70.000	**420.000**	49.239	**295.434**
70	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8.	Unidad	107	64.542	**6.905.994**	46.700	**4.996.900**	6.971	**745.897**	65.000	**6.955.000**	100.000	**10.700.000**	74.045	**7.922.815**
71	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Unidad	77	64.542	**4.969.734**	93.500	**7.199.500**	13.944	**1.073.688**	80.000	**6.160.000**	80.000	**6.160.000**	92.556	**7.126.812**
72	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 4.	Unidad	2	201.693	**403.386**	140.600	**281.200**	20.967	**41.934**	90.000	**180.000**	50.000	**100.000**	55.533	**111.066**
73	Retiro de rienda simple para MT, tipo RMS 2.	Unidad	3	32.901	**98.703**	175.700	**527.100**	26.209	**78.627**	110.000	**330.000**	40.000	**120.000**	40.724	**122.172**
74	Retiro de rienda aérea para MT, tipo RMA 2, sin anclaje.	Unidad	10	368.475	**3.684.750**	105.400	**1.054.000**	41.934	**419.340**	120.000	**1.200.000**	20.000	**200.000**	18.141	**181.410**
75	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	Unidad	39	64.542	**2.517.138**	77.300	**3.014.700**	13.837	**539.643**	110.000	**4.290.000**	14.000	**546.000**	12.958	**505.362**
76	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 2 - SLTH° 2	Unidad	7	56.163	**393.141**	34.400	**240.800**	6.163	**43.141**	90.000	**630.000**	20.000	**140.000**	16.660	**116.620**
77	Retiro de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7 y 8.	Unidad	24	64.542	**1.549.008**	24.600	**590.400**	3.670	**88.080**	32.000	**768.000**	15.000	**360.000**	18.511	**444.264**
78	Retiro de estructura de BT vertical tipos 4 y 6.	Unidad	3	64.542	**193.626**	31.600	**94.800**	4.718	**14.154**	43.000	**129.000**	20.000	**60.000**	21.288	**63.864**
79	Retiro de una estructura BT horizontal tipos 1 y 8.	Unidad	116	101.517	**11.775.972**	35.100	**4.071.600**	5.242	**608.072**	30.000	**3.480.000**	9.000	**1.044.000**	6.479	**751.564**
80	Retiro de una estructura BT horizontal tipos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9.	Unidad	24	64.542	**1.549.008**	40.400	**969.600**	6.029	**144.696**	42.000	**1.008.000**	15.000	**360.000**	14.809	**355.416**
81	Retiro de estructura de BT rural de todo tipo.	Unidad	61	62.441	**3.808.901**	12.300	**750.300**	1.835	**111.935**	32.000	**1.952.000**	184.500	**11.254.500**	171.380	**10.454.180**
82	Retiro de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	Unidad	42	645	**27.090**	28.100	**1.180.200**	4.194	**176.148**	32.000	**1.344.000**	184.500	**7.749.000**	32.236	**1.353.912**

Ing. [illegible] Ruiz V.
DCP - UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.		INGELCO S.R.L.		DC INGENIERÍA S.A.		EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A. - ESTESA		CONSORCIO SAN BERNARDINO (GAUSS S.A. - GOTZE INGENIERÍA S.A.)		INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICI S.A.)	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
83	Accesorios de tornillería de apriete para uso con los terminales bimetálicos	Unidad	6	140.031	**840.186**	129.700	**778.200**	135.200	**811.200**	90.000	**540.000**	29.000	**174.000**	4.399	**26.394**
84	Aislador Porcelana perno recto triple campana 23 KV	Unidad	28	34.490	**965.720**	38.000	**1.064.000**	34.898	**977.144**	31.000	**868.000**	3.700	**103.600**	76.550	**2.143.400**
85	Aislador Porcelana tipo roldana BT. 380 V	Unidad	112	5.122	**573.664**	6.500	**728.000**	8.926	**999.712**	4.800	**537.600**	81.795	**9.161.040**	109.340	**12.246.080**
86	Aislador polimerico de retención MT L. Protegida	Unidad	450	71.455	**32.154.750**	122.800	**55.260.000**	82.349	**37.057.050**	84.000	**37.800.000**	94.200	**42.390.000**	4.690	**2.110.500**
87	Aislador polimerico perno recto MT para conductor protegido	Unidad	671	129.808	**87.101.168**	90.800	**60.926.800**	33.064	**22.185.944**	102.000	**68.442.000**	5.200	**3.489.200**	14.853	**9.966.363**
88	Alambre preformado de Retención para 35 mm².	Unidad	181	5.769	**1.044.189**	7.700	**1.393.700**	5.225	**945.725**	6.900	**1.248.900**	15.990	**2.894.190**	113.682	**20.576.442**
89	Alambre preformado de Retención para 70 mm².	Unidad	4	38.084	**152.336**	11.200	**44.800**	9.957	**39.828**	8.900	**35.600**	7.800	**31.200**	4.799	**19.196**
90	Alambre preformado de aislado de tope 70/185 mm².	Unidad	1.342	15.249	**20.464.158**	7.400	**9.930.800**	72.727	**97.599.634**	67.000	**89.914.000**	10.947	**14.690.874**	16.567	**22.232.914**
91	Alambre preformado de Tope para 35 mm².	Unidad	28	5.884	**164.752**	7.600	**212.800**	5.225	**146.300**	6.800	**190.400**	17.220	**482.160**	3.770	**105.560**
92	Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8 889 MME EP	Unidad	243	33.098	**8.042.814**	20.800	**5.054.400**	15.978	**3.882.654**	15.000	**3.645.000**	4.059	**986.337**	66.267	**16.102.881**
93	Alambre preformado para aislador roldana 35 mm²	Unidad	26	5.114	**132.964**	5.700	**148.200**	3.810	**99.060**	4.100	**106.600**	71.340	**1.854.840**	1.371	**35.646**
94	Alambre preformado aislado de Retensión para 185 mm².	Unidad	351	73.834	**25.915.734**	37.600	**13.197.600**	71.287	**25.021.737**	67.000	**23.517.000**	3.030	**1.063.530**	60.554	**21.254.454**
95	Arandela lisa cuadrada de 2 x 2 x 11/16 AC-5	Unidad	2.771	1.442	**3.995.782**	2.300	**6.373.300**	379	**1.050.209**	1.400	**3.879.400**	82.500	**228.607.500**	1.330	**3.685.430**
96	Armadura vertical Tipo AR 44 trifásico	Unidad	16	66.196	**1.059.136**	98.900	**1.582.400**	58.996	**943.936**	53.000	**848.000**	3.690	**59.040**	1.942	**31.072**
97	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/16x1 1/2, con tuerca y arandela	Unidad	18	4.901	**88.218**	400	**7.200**	676	**12.168**	1.000	**18.000**	3.550	**63.900**	2.274	**40.932**
98	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2x 2 1/2, con tuerca y arandela	Unidad	511	2.203	**1.125.733**	2.400	**1.226.400**	2.065	**1.055.215**	2.500	**1.277.500**	3.660	**1.870.260**	3.028	**1.547.308**
99	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2x 3, con tuerca y arandela	Unidad	130	2.491	**323.830**	2.400	**312.000**	2.311	**300.430**	2.700	**351.000**	4.600	**598.000**	3.028	**393.640**
100	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2x 4, con tuerca y arandela	Unidad	18	5.383	**96.894**	2.800	**50.400**	3.320	**59.760**	3.100	**55.800**	4.920	**88.560**	2.228	**40.104**
101	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2x 4 1/2, con tuerca y arandela	Unidad	545	3.396	**1.850.820**	3.500	**1.907.500**	3.233	**1.761.985**	3.200	**1.744.000**	5.300	**2.888.500**	2.742	**1.494.390**
102	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8x 1 1/2, con tuerca y arandela	Unidad	107	2.419	**258.833**	900	**96.300**	40.560	**4.339.920**	2.300	**246.100**	8.700	**930.900**	3.028	**323.996**
103	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8x2, con tuerca y arandela	Unidad	15	2.871	**43.065**	1.000	**15.000**	4.486	**67.290**	4.000	**60.000**	10.600	**159.000**	3.428	**51.420**
104	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8x2 1/2, con tuerca y arandela	Unidad	77	2.871	**221.067**	1.000	**77.000**	4.303	**331.331**	4.100	**315.700**	8.100	**623.700**	6.055	**466.235**
105	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8x3, con tuerca y arandela	Unidad	38	3.692	**140.296**	2.600	**98.800**	4.426	**168.188**	4.800	**182.400**	8.500	**323.000**	6.113	**232.294**
106	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8x 5, con tuerca y arandela	Unidad	12	5.499	**65.988**	1.700	**20.400**	5.348	**64.176**	4.100	**49.200**	8.500	**102.000**	6.113	**73.356**
107	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8x 6 1/2, con tuerca y arandela	Unidad	32	6.557	**209.824**	8.200	**262.400**	5.162	**165.184**	4.800	**153.600**	8.500	**272.000**	6.512	**208.384**
108	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8x 7, con tuerca y arandela	Unidad	53	6.936	**367.608**	8.300	**439.900**	6.268	**332.204**	5.500	**291.500**	8.400	**445.200**	13.998	**741.894**
109	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8x 9, con tuerca y arandela	Unidad	1.113	7.129	**7.934.577**	9.500	**10.573.500**	7.007	**7.798.791**	6.200	**6.900.600**	15.700	**17.474.100**	26.849	**29.882.937**
110	Cable Cu duro desnudo 25 mm²	Metros	1.408	16.988	**23.919.104**	20.900	**29.427.200**	15.342	**21.601.536**	14.500	**20.416.000**	15.800	**22.246.400**	38.618	**54.374.144**
111	Cable Cu duro desnudo 35 mm²	Metros	50	24.697	**1.234.850**	28.500	**1.425.000**	22.615	**1.130.750**	28.000	**1.400.000**	16.000	**800.000**	30.620	**1.531.000**

Ing. Geveriano Martínez V.
DCP - UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.		INGELCO S.R.L.		DC INGENIERÍA S.A.		EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A. - ESTESA		CONSORCIO SAN BERNARDINO (GAUSS S.A. - GOTZE INGENIERÍA S.A.)		INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICI S.A.)	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
112	Cable Cu duro desnudo 70 mm²	Metros	2	46.753	**93.506**	75.600	**151.200**	48.549	**97.098**	45.000	**90.000**	54.100	**108.200**	3.782	**7.564**
113	Cable Preensamblado Al 3x70+1x50 mm²	Metros	7.350	32.925	**241.998.750**	32.000	**235.200.000**	31.910	**234.538.500**	36.500	**268.275.000**	4.500	**33.075.000**	13.882	**102.032.700**
114	Cable Preensamblado Al 2x16 mm² BT	Metros	660	5.031	**3.320.460**	5.600	**3.696.000**	4.728	**3.120.480**	4.200	**2.772.000**	9.800	**6.468.000**	113.110	**74.652.600**
115	Cable Preensamblado Al 3x16+1x16 mm² BT	Metros	360	9.826	**3.537.360**	10.500	**3.780.000**	6.898	**2.483.280**	9.500	**3.420.000**	370.000	**133.200.000**	33.819	**12.174.840**
116	Cable unipolar Cu 240 mm² subterráneo con aislacion HEPR (etileno-propileno de alto módulo, Temp de servicio 105°C)	Metros	1.200	372.062	**446.474.400**	290.000	**348.000.000**	150.000	**180.000.000**	290.000	**348.000.000**	36.408	**43.689.600**	8.055	**9.666.000**
117	Cable de Acero recubierto de cobre 70 mm²	Metros	140	35.008	**4.901.120**	25.600	**3.584.000**	32.448	**4.542.720**	45.000	**6.300.000**	7.257	**1.015.980**	51.414	**7.197.960**
118	Cabo de Acero 3/8 T.2 para mensajeria y rienda	Metros	17.884	6.747	**120.663.348**	7.000	**125.188.000**	5.578	**99.756.952**	7.300	**130.553.200**	51.660	**923.887.440**	8.569	**153.247.996**
119	Caño de polietileno tipo PEAD de 160 mm con accesorios	Metros	294	56.012	**16.467.528**	36.300	**10.672.200**	39.208	**11.527.152**	42.000	**12.348.000**	2.460	**723.240**	6.284	**1.847.496**
120	Conector a compresión Al/Cu 35-70 / 10-25 mm²	Unidad	86	6.531	**561.666**	2.300	**197.800**	6.306	**542.316**	5.900	**507.400**	5.775	**496.650**	1.828	**157.208**
121	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16-35 / 35-16 mm²	Unidad	8	6.874	**54.992**	3.300	**26.400**	113.568	**908.544**	5.200	**41.600**	2.460	**19.680**	5.713	**45.704**
122	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16 / 35 - 2 / 8 mm²	Unidad	190	4.711	**895.090**	2.300	**437.000**	2.028	**385.320**	2.600	**494.000**	7.690	**1.461.100**	18.852	**3.581.880**
123	Conector a compresión Al/Al 16 / 35 - 16 / 35 mm²	Unidad	10	6.874	**68.740**	5.400	**54.000**	5.783	**57.830**	5.100	**51.000**	5.535	**55.350**	18.852	**188.520**
124	Conector a diente para preensamblado 16-35/50-70 mm²	Unidad	704	14.003	**9.858.112**	3.900	**2.745.600**	13.520	**9.518.080**	11.400	**8.025.600**	10.455	**7.360.320**	29.306	**20.631.424**
125	Conector derivación a diente 50/70 - 50/70 mm²	Unidad	40	21.437	**857.480**	7.800	**312.000**	18.682	**747.280**	15.000	**600.000**	63.960	**2.558.400**	29.306	**1.172.240**
126	Conector tipo cuña 185/185 mm² derivación	Unidad	78	33.173	**2.587.494**	45.000	**3.510.000**	31.526	**2.459.028**	42.000	**3.276.000**	38.130	**2.974.140**	34.276	**2.673.528**
127	Conector tipo cuña 70/35 mm² EP	Unidad	102	154.034	**15.711.468**	27.400	**2.794.800**	40.560	**4.137.120**	32.000	**3.264.000**	36.900	**3.763.800**	337.046	**34.378.692**
128	Cruceta de madera 3x4x1 m para HºAº M.T.	Unidad	12	36.917	**443.004**	25.400	**304.800**	36.874	**442.488**	32.000	**384.000**	307.500	**3.690.000**	21.137	**253.644**
129	Cruceta de polimerica de 3x4x2,4 m MT	Unidad	261	79.984	**20.875.824**	285.000	**74.385.000**	76.205	**19.889.505**	320.000	**83.520.000**	24.600	**6.420.600**	12.568	**3.280.248**
130	Cruceta de madera 2x3x1 m BT	Unidad	18	22.914	**412.452**	13.000	**234.000**	22.738	**409.284**	28.000	**504.000**	18.450	**332.100**	30.277	**544.986**
131	Cruceta de madera 2x3x0,5 m BT	Unidad	3	15.734	**47.202**	10.400	**31.200**	14.749	**44.247**	10.000	**30.000**	43.050	**129.150**	47.758	**143.274**
132	Conjunto estribo conector para lineas vivas 35 mm²	Unidad	105	33.099	**3.475.395**	8.600	**903.000**	22.738	**2.387.490**	33.000	**3.465.000**	61.500	**6.457.500**	62.839	**6.598.095**
133	Conjunto estribo conector para lineas vivas 70 mm²	Unidad	66	33.099	**2.184.534**	8.600	**567.600**	13.520	**892.320**	35.000	**2.310.000**	31.857	**2.102.562**	13.139	**867.174**
134	Conjunto estribo conector tipo cuña 185 mm²	Unidad	162	58.559	**9.486.558**	38.000	**6.156.000**	57.798	**9.363.276**	48.000	**7.776.000**	21.525	**3.487.050**	12.568	**2.036.016**
135	Conjunto de retensión para lineas preensambladas BT	Unidad	40	44.028	**1.761.120**	14.700	**588.000**	43.018	**1.720.720**	45.000	**1.800.000**	9.840	**393.600**	342.759	**13.710.360**
136	Conjunto de suspensión para lineas preensambladas BT	Unidad	231	25.206	**5.822.586**	6.900	**1.593.900**	20.896	**4.826.976**	22.000	**5.082.000**	499.380	**115.356.780**	13.710	**3.167.010**
137	Descargador de sobretensión 23 kV MT	Unidad	66	429.639	**28.356.174**	551.100	**36.372.600**	387.165	**25.552.890**	330.000	**21.780.000**	9.840	**649.440**	17.138	**1.131.108**
138	Elemento Fusible MT 3A SF Aéreo Cabeza Fija	Unidad	12	16.549	**198.588**	10.700	**128.400**	20.404	**244.848**	16.000	**192.000**	9.840	**118.080**	28.906	**346.872**
139	Elemento Fusible MT 5A SF Aéreo Cabeza Fija	Unidad	102	16.549	**1.687.998**	10.700	**1.091.400**	13.520	**1.379.040**	16.000	**1.632.000**	43.050	**4.391.100**	47.986	**4.894.572**
140	Estribo para brazo tipo L EP MT	Unidad	312	38.094	**11.885.328**	30.300	**9.453.600**	4.793	**1.495.416**	43.000	**13.416.000**	51.660	**16.117.920**	60.554	**18.892.848**
141	Grillete de amarre para aislador de retensión polimerico MT	Unidad	351	49.011	**17.202.861**	36.300	**12.741.300**	44.247	**15.530.697**	42.000	**14.742.000**	56.580	**19.859.580**	3.313	**1.162.863**
142	Guardacabo en ángulo para mensajero EP	Unidad	89	210.046	**18.694.094**	39.800	**3.542.200**	44.247	**3.937.983**	48.000	**4.272.000**	30.996	**2.758.644**	39.417	**3.508.113**
143	Guardacabo para cabo de acero de 3/8	Unidad	101	3.278	**331.078**	21.800	**2.201.800**	6.024	**608.424**	4.500	**454.500**	49.200	**4.969.200**	42.982	**4.341.182**
144	Guardacabo retensión para línea protegida de 3/8	Unidad	351	44.555	**15.638.805**	34.600	**12.144.600**	35.952	**12.619.152**	35.000	**12.285.000**	52.890	**18.564.390**	77.669	**27.261.819**
145	Guardacabo retensión reforzado para mensajero	Unidad	239	44.374	**10.605.386**	37.200	**8.890.800**	27.656	**6.609.784**	37.000	**8.843.000**	147.600	**35.276.400**	36.073	**8.621.447**

Ing. Ceveriano Martinez V.
DCP - UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.		INGELCO S.R.L.		DC INGENIERÍA S.A.		EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A. - ESTESA		CONSORCIO SAN BERNARDINO (GAUSS S.A. - GOTZE INGENIERÍA S.A.)		INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICI S.A.)	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
146	Jabalina cilindrica revestida de Cu 3/4 x 3 m.	Unidad	162	154.034	**24.953.508**	105.700	**17.123.400**	122.909	**19.911.258**	102.000	**16.524.000**	81.180	**13.151.160**	11.540	**1.869.480**
147	Jabalina cilindrica revestida de Cu 5/8 x 2 m.	Unidad	54	71.416	**3.856.464**	58.400	**3.153.600**	86.036	**4.645.944**	78.000	**4.212.000**	25.000	**1.350.000**	11.882	**641.628**
148	Mano francesa para poste de H°A° MF 1 B.T.	Unidad	36	13.112	**472.032**	17.200	**619.200**	11.309	**407.124**	12.000	**432.000**	24.600	**885.600**	11.882	**427.752**
149	Mano francesa para poste de H°A° MF 2 M.T.	Unidad	534	13.374	**7.141.716**	17.300	**9.238.200**	19.083	**10.190.322**	12.500	**6.675.000**	23.602	**12.603.468**	7.426	**3.965.484**
150	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8	Unidad	240	13.374	**3.209.760**	16.200	**3.888.000**	8.728	**2.094.720**	11.000	**2.640.000**	17.600	**4.224.000**	11.882	**2.851.680**
151	Perno recto 5/8 x 8 para aislador roldana	Unidad	10	8.129	**81.290**	12.300	**123.000**	8.728	**87.280**	8.300	**83.000**	26.937	**269.370**	15.424	**154.240**
152	Perno todo rosca de 5/8 x 16	Unidad	332	13.374	**4.440.168**	18.900	**6.274.800**	13.520	**4.488.640**	13.000	**4.316.000**	31.365	**10.413.180**	23.153	**7.686.796**
153	Perno recto de 3/4 x 11 para aislador de porcelana	Unidad	28	20.324	**569.072**	22.000	**616.000**	19.052	**533.456**	18.200	**509.600**	19.680	**551.040**	31.991	**895.748**
154	Perno recto de 5/8 x 8 para aislador polimérico	Unidad	484	20.061	**9.709.524**	13.800	**6.679.200**	8.728	**4.224.352**	21.000	**10.164.000**	19.680	**9.525.120**	2.570.693	**1.244.215.412**
155	Perno recto de 5/8 x 13.5 para aislador polimérico	Unidad	187	19.477	**3.642.199**	16.400	**3.066.800**	12.905	**2.413.235**	26.000	**4.862.000**	2.730.600	**510.622.200**	1.199.657	**224.335.859**
156	Poste de H° A° de 12 m 800 kgf.	Unidad	1	3.017.377	**3.017.377**	2.883.000	**2.883.000**	2.077.854	**2.077.854**	2.600.000	**2.600.000**	1.426.800	**1.426.800**	2.724.934	**2.724.934**
157	Poste de H° A° de 12 m 300 kgf.	Unidad	1	1.421.981	**1.421.981**	1.345.100	**1.345.100**	1.260.000	**1.260.000**	1.230.000	**1.230.000**	2.769.960	**2.769.960**	3.231.075	**3.231.075**
158	Poste de H° A° de 15 m 500 kgf.	Unidad	201	3.165.999	**636.365.799**	2.809.500	**564.709.500**	2.450.001	**492.450.201**	2.600.000	**522.600.000**	3.849.900	**773.829.900**	35.019	**7.038.819**
159	Poste de H° A° de 15 m 800 kgf.	Unidad	102	4.757.257	**485.240.214**	3.302.300	**336.834.600**	3.700.000	**377.400.000**	3.100.000	**316.200.000**	31.119	**3.174.138**	37.703	**3.845.706**
160	Prensa linea viva hasta 13/150-8/70 mm²	Unidad	174	34.868	**6.067.032**	21.900	**3.810.600**	50.000	**8.700.000**	38.000	**6.612.000**	39.729	**6.912.846**	37.132	**6.460.968**
161	Prensa linea viva para estribo L Prot.	Unidad	162	23.945	**3.879.090**	27.900	**4.519.800**	62.499	**10.124.838**	41.000	**6.642.000**	54.735	**8.867.070**	37.132	**6.015.384**
162	Prensa paralela Cu/Cu 95/25 mm²	Unidad	206	15.403	**3.173.018**	38.500	**7.931.000**	28.269	**5.823.414**	19.000	**3.914.000**	13.530	**2.787.180**	43.416	**8.943.696**
163	Prensa paralela Cu/Cu 50/10 mm²	Unidad	12	21.005	**252.060**	9.500	**114.000**	9.834	**118.008**	18.000	**216.000**	13.530	**162.360**	62.839	**754.068**
164	Prensa paralela Al/Al 150/150 mm²	Unidad	33	40.889	**1.349.337**	9.500	**313.500**	43.018	**1.419.594**	35.000	**1.155.000**	68.880	**2.273.040**	1.005.426	**33.179.058**
165	Protector para cabo mensajero EP MT	Unidad	125	70.715	**8.839.375**	77.000	**9.625.000**	10.816	**1.352.000**	75.000	**9.375.000**	1.511.000	**188.875.000**	394.173	**49.271.625**
166	Seccionador de Linea Unipolar tipo Cuchilla MT con gancho rompearco	Unidad	54	1.104.992	**59.669.568**	1.132.500	**61.155.000**	1.069.309	**57.742.686**	1.100.000	**59.400.000**	454.600	**24.548.400**	66.268	**3.578.472**
167	Seccionador Fusible Unip. Intemp. Aéreo Expulsión MT 100 A	Unidad	117	455.247	**53.263.899**	551.700	**64.548.900**	425.265	**49.756.005**	360.000	**42.120.000**	12.300	**1.439.100**	66.267	**7.753.239**
168	Soporte madera para cable subterráneo 240 mm²	Unidad	2	568.273	**1.136.546**	8.600	**17.200**	12.905	**25.810**	60.000	**120.000**	6.150	**12.300**	87.975	**175.950**
169	Soporte caja terminal intemperie	Unidad	6	136.530	**819.180**	4.300	**25.800**	40.560	**243.360**	60.000	**360.000**	84.870	**509.220**	418.166	**2.508.996**
170	Percha separadora tipo diamante EP MT	Unidad	1.587	99.677	**158.187.399**	92.000	**146.004.000**	96.000	**152.352.000**	76.000	**120.612.000**	450.180	**714.435.660**	123.393	**195.824.691**
171	Soporte angular para linea protegida MT	Unidad	102	341.675	**34.850.850**	316.400	**32.272.800**	1.404.000	**143.208.000**	420.000	**42.840.000**	60.270	**6.147.540**	301.628	**30.766.056**
172	Soporte brazo antibalanceo para EP	Unidad	153	57.413	**8.784.189**	66.100	**10.113.300**	73.745	**11.282.985**	49.000	**7.497.000**	430.500	**65.866.500**	354.184	**54.190.152**
173	Soporte brazo Tipo L para cabo mensajero para EP	Unidad	317	305.520	**96.849.840**	302.600	**95.924.200**	260.567	**82.599.739**	210.000	**66.570.000**	381.300	**120.872.100**	524.536	**166.277.912**
174	Soporte horizontal para EP MT	Unidad	23	154.594	**3.555.662**	268.000	**6.164.000**	1.622.400	**37.315.200**	290.000	**6.670.000**	3.144.864	**72.331.872**	503.500	**11.580.500**
175	Terminación unipolar tipo pre-expandido, de uso interior para cable de M.T. de Cu 240 mm²	Unidad	3	585.583	**1.756.749**	2.210.300	**6.630.900**	676.000	**2.028.000**	2.200.000	**6.600.000**	2.054.100	**6.162.300**	34.276	**102.828**
176	Terminación unipolar tipo pre-expandido, de uso exterior para cable de M.T. Cu de 240 mm²	Unidad	3	585.583	**1.756.749**	1.443.700	**4.331.100**	676.000	**2.028.000**	1.550.000	**4.650.000**	36.900	**110.700**	2.328	**6.984**
177	Terminal de Cu bimetálico tipo NEMA 2 perforación, a tornillos torquimétricos para cable de 240 mm2	Unidad	6	115.385	**692.310**	25.900	**155.400**	48.672	**292.032**	45.000	**270.000**	3.075	**18.450**	20.596	**123.576**
178	Terminal a compresión para cable Cu 35 mm²	Unidad	270	2.673	**721.710**	4.300	**1.161.000**	3.074	**829.980**	3.900	**1.053.000**	22.140	**5.977.800**	5.941	**1.604.070**

Ing. Cevriano Martínez V.
DCP - UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.		INGELCO S.R.L.		DC INGENIERÍA S.A.		EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A. - ESTESA		CONSORCIO SAN BERNARDINO (GAUSS S.A. - GOTZE INGENIERÍA S.A.)		INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICI S.A.)	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
179	Terminal a compresión para cable Al 150 mm²	Unidad	3	70.015	**210.045**	15.600	**46.800**	22.125	**66.375**	28.000	**84.000**	7.500	**22.500**	1.745	**5.235**
180	Tuerca ojal de 5/8	Unidad	503	6.687	**3.363.561**	11.200	**5.633.600**	7.376	**3.710.128**	6.500	**3.269.500**				-
181	Tuerca hexagonal para perno de 5/8	Unidad	36	656	**23.616**	1.800	**64.800**	2.704	**97.344**	1.000	**36.000**		-		-
				*	**4.350.907.991**		**4.131.008.100**		**3.218.097.544**		**3.746.872.200**	*	**10.097.297.201**	*	**7.195.539.665**

Obs: * **Error Aritmético**

Ing. Ceveriano Martínez V.
DCP - UOC - ANDE