ANEXO N° 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.

LOTE NRO: 1 - PILAR, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					Mario Raúl Ibarrola Adorno		Diego Rafael Beconi		Oscar Rodas	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	TRABAJOS PREVIOS. Cartel de Obra 0,80 x 1,20 m	Unidad	1	819.000	819.000	829.485	829.485	862.250	862.250
2	72131601-002	TRABAJOS PREVIOS. Protección de pisos con madera terciada en Sala de lectura	Metros cuadrados	60	32.050	1.923.000	32.455	1.947.300	33.737	2.024.220
3	72131601-002	TRABAJOS PREVIOS: Fumigación contra termitas	Unidad Medida Global	1	2.545.000	2.545.000	2.576.556	2.576.556	2.678.333	2.678.333
4	72153901-001	APUNTALAMIENTO Y CONTENCIÓN. Apuntalamiento y contención (permanente) del SECTOR C indicado en los planos de intervención. Incluye Diseño, Dimensionamiento, Provisión y colocación según Especificaciones Técnicas.(superficie medible en planta, tener en cuenta que incluye de piso a techo)	Metros cuadrados	75	582.290	43.671.750	589.648	44.223.600	612.940	45.970.500
5	72101603-9999	Desmonte de cubierta y todos sus componentes com recuperación, en el sector de la sala de lectura. Incluye desmonte de canaletas.	Metros cuadrados	67	33.355	2.234.785	33.776	2.262.992	35.110	2.352.370
6	72101601-002	Desmonte de Cielorraso existente en Sala de Lectura	Metros cuadrados	67	17.010	1.139.670	17.234	1.154.678	17.915	1.200.305
7	72131601-008	Retiro de revoque deteriorado y/o incompatible con el soporte.	Metros cuadrados	240	18.350	4.404.000	18.584	4.460.160	19.318	4.636.320

8	72103003-001	Demolición de piso cerámico en sector posterior a Sala de Lectura Biblioteca (pieza donde está el baño actual a demoler)	Metros cuadrados	31	17.700	548.700	17.902	554.962	18.609	576.879
9	72103003-001	Demolicion de puerta y ventana existente en sector posterior a Sala de lectura	Unidad Medida Global	1	165.300	165.300	167.364	167.364	173.975	173.975
10	72103003-001	Demolición de baño existente, incluye el desmonte de todos los componentes.	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000	1.316.958	1.316.958	1.368.979	1.368.979
11	70111503-002	Desmonte de arbol existente en sector de construccion del baño (incluye desmontar la raiz)	Unidad Medida Global	1	1.533.000	1.533.000	1.552.688	1.552.688	1.614.021	1.614.021
12	72131601-003	CONSOLIDACION DE CIMIENTO. Submuración de muro en Sala de Lectura según especificaciones técnicas.	Metro lineal	12	582.990	6.995.880	590.348	7.084.176	613.667	7.364.004
13	72101703-011	Restauración de lesiones en el soporte murario según modalidades de intervención. Incluye todos los trabajos complementarios necesarios.	Metros cuadrados	60	158.210	9.492.600	160.210	9.612.600	166.538	9.992.280
14	72131601-006	Aislacion horizontal de muro (sector de submuración)	Metro lineal	12	38.820	465.840	39.309	471.708	40.862	490.344
15	72131601-006	Aislaciones en superficie de fachada (en molduras de fachada)	Metro lineal	34	92.125	3.132.250	93.287	3.171.758	96.972	3.297.048
16	72131601-006	Aislacion de muro en union de techos/canaletas con parapetos con impactl y tramafix	Metros cuadrados	27,6	124.880	3.446.688	126.459	3.490.268	131.454	3.628.130
17	72131601-008	Reconstrucción de Revoque exterior fachada simil existente, incluye la reconstrucción de buñas y salpicado	Metros cuadrados	102	104.330	10.641.660	105.651	10.776.402	109.824	11.202.048
18	72131601-005	Restauración y consolidación de molduras y elementos ornamentales en fachada	Metro lineal	34	177.535	6.036.190	179.774	6.112.316	186.875	6.353.750

19	72131601-005	Cerramiento necesario con pared de 0,15 en sector de puerta y ventana a demoler	Unidad Medida Global	1	564.525	564.525	571.657	571.657	594.238	594.238
20	72131601-008	Revoque interior simil existente	Metros cuadrados	95	57.355	5.448.725	58.079	5.517.505	60.373	5.735.435
21	72131601-008	Revoque exterior simil existente	Metros cuadrados	62	62.490	3.874.380	63.277	3.923.174	65.777	4.078.174
22	72131601-010	ABERTURAS. Restauración y /o introducción de aberturas nuevas idem existente Puerta P1. Incluye todo lo descrito en las eett del pbc.	Metros cuadrados	4,6	830.000	3.818.000	840.490	3.866.254	873.690	4.018.974
23	72131601-010	ABERTURAS. Restauración y /o introducción de aberturas nuevas idem existente Puerta P2. Incluye todo lo descrito en las eett del pbc.	Metros cuadrados	2	830.000	1.660.000	840.490	1.680.980	873.690	1.747.380
24	72131601-010	ABERTURAS. Restauración y /o introducción de aberturas nuevas idem existente Puerta P3. Incluye todo lo descrito en las eett del pbc.	Metros cuadrados	3,5	830.000	2.905.000	840.490	2.941.715	873.690	3.057.915
25	72131601-010	Ventana corrediza con vidrio templado y perfileria de aluminio anodizado 0,90 x 1,20 m	Metros cuadrados	1,08	1.175.350	1.269.378	1.190.198	1.285.414	1.237.212	1.336.189
26	72131601-010	Abertura: puerta de vidrio templado y perfilería de aluminio anodizado 1,00 x 2,1 m según planos y Especificaciones Técnicas, con freno hidráulico	Unidad	1	3.553.000	3.553.000	3.598.483	3.598.483	3.740.627	3.740.627
27	72131601-009	Reconstrucción de los pisos y zocalos de layota nacional, en los sitios afectados y sectores dañados de la Sala de lectura, con piezas idénticas a las existentes. Inclye preparación de base, provisión, colocación, terminaciones	Metros cuadrados	20	175.315	3.506.300	177.526	3.550.520	184.538	3.690.760
28	72131601-009	Contrapiso y piso cerámico tipo layota nacional idem existente al piso en sala de lectura (incluye zócalos)	Metros cuadrados	31	175.315	5.434.765	177.526	5.503.306	184.538	5.720.678

29	72101601-001	Cubierta nueva. Restauración para su reutilización del maderamen existente; Introducción de nuevos componentes (tirantes, contravigas y refuerzos que sean necesarios, de madera, hierro u otros); cubierta de chapa metálica termoacustica con alma de isopor 5 mm	Metros cuadrados	70	432.630	30.284.100	438.092	30.666.440	455.397	31.877.790
30	72101601-001	Reparación de cubierta de tejas españolas	Metros cuadrados	33	79.115	2.610.795	80.117	2.643.861	83.282	2.748.306
31	72102201-002	Tablero general. Incluye Provisión, colocación y conexión de todos los componentes	Unidad Medida Global	1	3.285.000	3.285.000	3.326.796	3.326.796	3.458.208	3.458.208
32	72102201-002	Bocas de Luces y Ventiladores de techo (por bocas)	Unidad	33	158.900	5.243.700	160.960	5.311.680	167.318	5.521.494
33	72102201-002	Tomas (por bocas)	Unidad	12	158.900	1.906.800	160.960	1.931.520	167.318	2.007.816
34	72101903-001	Adecuación de estructura metálica, soporte de guías de luminaria, incluyendo refuerzo estructural del soporte, para su reutilización en la sala de lectura	Unidad Medida Global	1	1.986.000	1.986.000	2.011.481	2.011.481	2.090.937	2.090.937
35	72102201-9998	Provisión y colocación de artefactos de iluminación interiores del tipo fluorescentes 2 tubos LED 18 W	Unidad	14	177.800	2.489.200	180.058	2.520.812	187.170	2.620.380
36	72102201-9998	Provisión y colocación de artefactos de iluminación exteriores adosado a la pared con lamparas led 15 w. Sector patio	Unidad	6	159.100	954.600	161.110	966.660	167.474	1.004.844
37	72102201-9998	Provisión, colocación e instalación de artefactos de iluminación exteriores. Proyector led 30 W Sector fachada	Unidad	10	206.000	2.060.000	209.093	2.090.930	217.352	2.173.520
38	72102201-9997	Desmonte y recolocacion de ventiladores de techo existentes	Unidad	3	236.000	708.000	239.037	717.111	248.479	745.437
39	72101510-005	Sector sala de Lectura - Canaleta embutida; según planos y Especificaciones Técnicas	Metro lineal	17	236.460	4.019.820	239.447	4.070.599	248.905	4.231.385

40	72101510-005	Sector sala de Lectura - Caños de bajada de 100mm	Metro lineal	9	133.350	1.200.150	135.044	1.215.396	140.378	1.263.402
41	72101510-005	Sector sala de Lectura - Registros de 50x50, con tapa bandeja revestida c/piso	Unidad	2	391.060	782.120	396.001	792.002	411.643	823.286
42	72101510-005	Sector sala de Lectura - Caños de PVC 100mm enterrados, salida a la calle, incluye arreglo de vereda por colocacion de caños	Metro lineal	8	135.180	1.081.440	136.895	1.095.160	142.303	1.138.424
43	72101510-005	Sector sala de Lectura - Ducto de mampostería, incluye revoque c/aislación	Metros cuadrados	4,8	269.900	1.295.520	273.315	1.311.912	284.111	1.363.733
44	72101510-005	Sector sala posterior a sala de Lectura - Canaleta de borde	Metro lineal	7	165.380	1.157.660	167.475	1.172.325	174.090	1.218.630
45	72101510-005	Sector sala posterior a sala de Lectura - Caño de bajada de PVC 100	Metro lineal	3	133.350	400.050	135.044	405.132	140.378	421.134
46	72101510-005	Sector sala posterior a sala de Lectura - Registros 30 x 30 cm tapa de rejilla metálica	Unidad	1	315.600	315.600	319.647	319.647	332.273	332.273
47	72101510-005	Sector sala posterior a sala de Lectura - Caños de PVC 100mm enterrados, salida a la calle, incluye arreglo de vereda por colocacion de caños	Metro lineal	4	135.180	540.720	136.895	547.580	142.303	569.212
48	72131601-012	Pintura de paredes a la cal con fijador interior/exterior	Metros cuadrados	230	22.390	5.149.700	22.679	5.216.170	23.575	5.422.250
49	72131601-012	Pintura de paredes al latex interior/exterior	Metros cuadrados	125	33.230	4.153.750	33.652	4.206.500	34.981	4.372.625
50	72131601-012	Pintura sintetica satinol de aberturas de madera	Metros cuadrados	149	49.960	7.444.040	50.592	7.538.208	52.590	7.835.910
51	72131601-012	Pintura al sintético, satinado, color a definir, en rejas y porton	Metros cuadrados	42	37.880	1.590.960	38.361	1.611.162	39.876	1.674.792
52	72131601-012	Pintura sintetica de estructura de techo (satinol)	Metros cuadrados	60	37.880	2.272.800	38.361	2.301.660	39.876	2.392.560

53	72131601-012	Pintura sintetica (satinol) de techo	Metros cuadrados	33	43.040	1.420.320	43.593	1.438.569	45.315	1.495.395
54	72131601-012	Pintura al sintetico satinado de canaletas y caños de bajada	Metro lineal	27	35.170	949.590	35.614	961.578	37.021	999.567
55	72131601-012	Pintura impermeabilizante en paredes exteriores internas de parapetos	Metro lineal	45	70.320	3.164.400	71.209	3.204.405	74.022	3.330.990
56	72131601-003	Cimiento de piedra bruta	Metros cúbicos	1,75	456.170	798.298	461.932	808.381	480.179	840.313
57	72131601-005	Mamposteria de nivelación de 0,30 con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1,85	190.000	351.500	192.460	356.051	200.062	370.115
58	72131601-006	Aislación Horizontal de muros 0,39 m - 3 caras	Metro lineal	8,05	44.670	359.594	45.234	364.134	47.021	378.519
59	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,15 con ladrillos comunes	Metros cuadrados	21	113.400	2.381.400	114.840	2.411.640	119.376	2.506.896
60	72131601-005	Envarillado de muros con 2 varillas de 8 mm altura marcos	Metro lineal	8,05	32.500	261.625	33.011	265.739	34.315	276.236
61	72131601-008	Revoque interior y exterior 1:4:16 con hidrofugo	Metros cuadrados	42	40.230	1.689.660	40.741	1.711.122	42.350	1.778.700
62	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes e=7cm. (min)	Metros cuadrados	10	35.360	353.600	35.814	358.140	37.229	372.290
63	72131601-009	Carpeta de cemento alisado para piso ceramico	Metros cuadrados	10	37.680	376.800	38.160	381.600	39.667	396.670
64	72131601-009	Piso cerámico de alto transito PI4 30 x 30 blanco	Metros cuadrados	7	120.260	841.820	121.785	852.495	126.596	886.172
65	72131601-009	Piso de cemento alisado con endurecedor superficial	Metros cuadrados	3	76.760	230.280	77.732	233.196	80.803	242.409
66	72102508-003	Revestimiento con azulejos 15x15cm calor blanco h=2,10m	Metros cuadrados	7,5	113.110	848.325	114.543	859.073	119.068	893.010

67	72131601-007	Techo de chapas onduladas zincalum N° 27 con estructura metalica	Metros cuadrados	7	202.390	1.416.730	204.953	1.434.671	213.049	1.491.343
68	72101601-002	Cielorraso de placas de yeso tipo durlock c/junta tomada	Metros cuadrados	7	177.190	1.240.330	179.428	1.255.996	186.516	1.305.612
69	72102508-003	Azulejo 20 x 30 calor blanco h=2,10m	Metros cuadrados	19,5	115.350	2.249.325	116.817	2.277.932	121.431	2.367.905
70	72131601-012	Pintura: exterior Latex color a definir	Metros cuadrados	16	49.340	789.440	49.970	799.520	51.994	831.904
71	72131601-012	Pintura: interior Latex color blanco	Metros cuadrados	3,5	49.340	172.690	49.970	174.895	51.944	181.804
72	72131601-012	Pintura: de cielorraso Latex color blanco con enduido	Metros cuadrados	7	53.330	373.310	54.008	378.056	56.141	392.987
73	72131601-012	Pintura: de canaleta de bajada c/ sintetico color grafito claro	Metro lineal	3,5	35.690	124.915	36.148	126.518	37.576	131.516
74	72131601-012	Pintura: de marco y puerta placa con esmalte sintetico color beige	Metros cuadrados	5,5	48.840	268.620	49.457	272.014	51.411	282.761
75	72101510-005	Desague pluvial: canaleta embutida y de bajada, Chapa N° 24, desarrollo 0,80 m	Metro lineal	7	203.240	1.422.680	205.815	1.440.705	213.945	1.497.615
76	72101510-007	Desague cloacal interior Baño	Unidad Medida Global	1	693.540	693.540	702.306	702.306	730.048	730.048
77	72101510-007	Desague cloacal exterior: C.I., C. Séptica, Pozo Ciego, Cañerías	Unidad Medida Global	1	3.955.000	3.955.000	4.005.269	4.005.269	4.163.481	4.163.481
78	72131601-011	Agua corriente agua fría interior y exterior en baño	Unidad Medida Global	1	734.570	734.570	743.851	743.851	773.234	773.234

79	72101510-9998	- Inodoro con cisterna baja color blanco con tapa de plastico acolchada	Unidad	1	1.130.000	1.130.000	1.144.362	1.144.362	1.189.566	1.189.566
80	72101510-9998	- Lavatorio mediano de colgar color blanco (sin pedestal)	Unidad	1	594.870	594.870	602.388	602.388	626.183	626.183
81	72101510-9998	- Espejos en baños 0,40 m x 0, 60 m	Unidad	1	259.130	259.130	262.412	262.412	272.778	272.778
82	72101510-9998	- Dispensadores: 1 de Jabon Liquido, 1 de toalla de papel, 1 de rollo de papel y 1 percha simple de acero inox	Unidad Medida Global	1	831.610	831.610	842.123	842.123	875.388	875.388
83	72101510-9998	- Accesorios para baño discapacitados (una barra de asimiento fijo y una barra de asimiento rebatible)	Unidad Medida Global	1	1.730.000	1.730.000	1.749.647	1.749.647	1.818.760	1.818.760
84	72101510-9998	- Canilla cromada para lavatorio pico alto 1/2"	Unidad	1	197.750	197.750	200.251	200.251	208.161	208.161
85	72101510-9998	- Canilla cromada para patio con pico manguera	Unidad	1	171.490	171.490	173.267	173.267	180.111	180.111
86	72102201-002	Instalación Electrica: Cableado, llaves y tomas Interior baño (por bocas)	Unidad	3	171.100	513.300	173.267	519.801	180.111	540.333
87	72102201-002	Instalación Luminarias: Spot simples embutidos c/lámparas a rosca LED 15 w Interior Baño	Unidad	2	173.000	346.000	174.899	349.798	181.808	363.616
88	72102601-001	Carpinteria de madera: Puerta Placa 1,00X2,10m com marco de 0,15, contramarco, herrajes y cerradura para interior	Unidad	1	1.330.000	1.330.000	1.342.487	1.342.487	1.395.517	1.395.517
89	72101903-001	Carpinteria metalica: Ventana Pivotante 0,60 x 0,45 m. con marco en perfil de aluminio y vidrio templado traslucido	Unidad	1	540.000	540.000	544.699	544.699	566.215	566.215
90	72101903-001	Carpinteria metalica: Ventana Fija 1,00 x 0,50 m. con marco en perfil de aluminio y vidrio templado traslucido	Unidad	1	626.000	626.000	633.591	633.591	658.618	658.618

91	72131601-013	Limpieza y Retiro de escombros durante los trabajos	Unidad Medida Global	1	2.765.500	2.765.500	2.799.420	2.799.420	2.910.000	2.910.000
92	72131601-013	Limpieza final de obra (incluye retiro de yuyos en piso alisado de cemento del patio)	Unidad Medida Global	1	1.245.000	1.245.000	1.257.014	1.257.014	1.306.667	1.306.667
Precio Total						**255.210.922**		**258.434.837**		**268.643.878**

LOTE NRO: 2 - PASO BARRETO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					**Diego Rafael Beconi**		**Oscar Rodas**	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Señalizaciones durante la ejecución de la obra (incluye cintas y carteles)	Unidad Medida Global	1	571.500	571.500	635.000	635.000
2	72103003-001	Demolición de revestimiento cerámico de pared en sanitario	Metros cuadrados	16,8	26.129	438.967	29.032	487.738
3	72103003-001	Demolición de piso en sanitario	Metros cuadrados	3,9	26.129	101.903	29.032	113.225
4	72103003-001	Demolición de artefactos sanitarios - mano de obra (lavatorio, inodoro y ducha)	Unidad	3	180.600	541.800	200.667	602.001
5	72101903-001	Refuerzo estructural de entrepiso existente: Colocación de Vigas metálicas con perfiles UPN 270 de 6,00 m (altura mínima 100), incluyendo apoyo en dado de hormigón. Terminación: pintura con esmalte sintético mate color grafito claro previo esmalte anticorrosivo - mano de obra	Unidad	3	1.921.200	5.763.600	2.134.667	6.404.001

6	72101903-001	Refuerzo estructural de entrepiso existente: Colocación de Vigas metálicas con perfiles UPN 270 de 6,00 m (altura mínima 100), incluyendo apoyo en dado de hormigón. Terminación: pintura con esmalte sintético mate color grafito claro previo esmalte anticorrosivo - materiales	Unidad	3	2.536.200	7.608.600	2.818.000	8.454.000
7	72154011-001	Limpieza y pulido con aplicación de resina incolora para madera en pisos de madera.- mano de obra	Metros cuadrados	57,75	57.684	3.331.251	64.093	3.701.371
8	72154011-001	Limpieza y pulido con aplicación de resina incolora para madera en pisos de madera.- materiales	Metros cuadrados	57,75	22.114	1.277.084	24.571	1.418.975
9	72131601-009	Colocación de piso cerámico 30 x 60 cm PEI4 mano de obra	Metros cuadrados	3,9	45.738	178.378	50.820	198.198
10	72131601-009	Colocación de piso cerámico 30 x 60 cm PEI4 - material	Metros cuadrados	3,9	103.305	402.890	114.783	447.654
11	72101607-002	Revestimiento de pared con material cerámico 30 x 60cm PEI4 - material	Metros cuadrados	16,8	45.738	768.398	50.820	853.776
12	72101607-002	Revestimiento de pared con material cerámico 30 x 60 cm PEI4 - mano de obra	Metros cuadrados	16,8	106.948	1.796.726	118.831	1.996.361
13	72101607-005	Cambio y colocación de zócalo de madera - mano de obra	Metro lineal	22,8	12.731	290.267	14.146	322.529
14	72101607-005	Cambio y colocación de zócalo de madera - materiales	Metro lineal	22,8	33.495	763.686	37.217	848.548
15	72131601-012	Pintura Látex para interior (con retoques de enduído) - mano de obra	Metros cuadrados	34,15	16.632	567.983	18.480	631.092
16	72131601-012	Pintura Látex para interior (con retoques de enduído) - materiales	Metros cuadrados	34,15	12.194	416.425	13.549	462.698
17	72131601-012	Pintura de mampostería a la silicona - mano de obra	Metros cuadrados	51,65	16.632	859.043	18.480	954.492
18	72131601-012	Pintura de mampostería a la silicona - materiales	Metros cuadrados	51,65	14.202	733.533	15.780	815.037

19	72131601-012	Pintura de techo al barniz satinado - mano de obra	Metros cuadrados	54,4	16.632	904.781	18.480	1.005.312
20	72131601-012	Pintura de techo al barniz satinado - materiales	Metros cuadrados	54,4	19.517	1.061.725	21.685	1.179.664
21	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz marino - mano de obra	Metros cuadrados	35,1	16.632	583.783	18.480	648.648
22	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz marino - materiales	Metros cuadrados	35,1	18.829	660.898	20.921	734.327
23	72131601-012	Pintura de todos los elementos de la escalera con barniz satinado incoloro - mano de obra	Metros cuadrados	14,2	16.632	236.174	18.480	262.416
24	72131601-012	Pintura de todos los elementos de la escalera con barniz satinado incoloro - materiales	Metros cuadrados	14,2	18.829	267.372	20.921	297.078
25	72101607-001	Arreglo revoque en sector demolición de azulejos - material	Metros cuadrados	4	23.016	92.064	25.573	102.292
26	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes e=5cm - mano de obra	Metros cuadrados	3,9	17.434	67.993	19.371	75.547
27	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes e=5cm - materiales	Metros cuadrados	3,9	32.309	126.005	35.899	140.006
28	72131601-009	Carpeta de cemento alisado con hidrófugo para piso cerámico - mano de obra	Metros cuadrados	3,9	18.936	73.850	21.040	82.056
29	72131601-009	Carpeta de cemento alisado con hidrófugo para piso cerámico - materales	Metros cuadrados	3,9	38.166	148.847	42.407	165.387
30	72131601-006	Aislación en sanitario con membrana líquida y tela poliester - mano de obra	Metros cuadrados	3,9	47.220	184.158	52.467	204.621
31	72131601-006	Aislación en sanitario con membrana líquida y tela poliester - materiales	Metros cuadrados	3,9	69.567	271.311	77.297	301.458
32	72101601-001	Mantenimiento y reparación de techo de tejas - mano de obra	Metros cuadrados	38	70.340	2.672.920	78.155	2.969.890

33	72101601-001	Mantenimiento y reparación de techo de tejas - materiales	Metros cuadrados	38	111.779	4.247.602	124.199	4.719.562
34	72131601-011	Agua corriente en sanitario - mano de obra y materiales	Unidad Medida Global	1	1.192.800	1.192.800	1.325.333	1.325.333
35	72101510-007	Desague cloacal en sanitario - mano de obra y materiales	Unidad Medida Global	1	1.228.200	1.228.200	1.364.667	1.364.667
36	72101510-9998	Inodoro con cisterna baja de losa color blanco	Unidad	1	825.150	825.150	916.833	916.833
37	72101510-9998	Lavatorio con pedestal de losa color blanco	Unidad	1	471.750	471.750	524.167	524.167
38	72101510-9998	Espejo en baño 0,40 m x 0, 60 m	Unidad ,	1	164.580	164.580	182.867	182.867
39	72101510-9998	Dispensador de jabón líquido.	Unidad	1	125.250	125.250	139.167	139.167
40	72101510-9998	Dispensador de toalla de papel.	Unidad	1	125.250	125.250	139.167	139.167
41	72101510-9998	Dispensador de rollo de papel.	Unidad	1	125.250	125.250	139.167	139.167
42	72101510-9998	Percha simple de acero inoxidable.	Unidad	1	95.010	95.010	105.567	105.567
43	72101510-9998	Grifería para lavatorio pico alto	Unidad	1	177.765	177.765	197.157	197.157
44	72102201-9998	Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo spots embutidos en sanitario - mano de obra	Unidad	2	30.765	61.530	34.183	68.366
45	72102201-9998	Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo spots embutidos en sanitario - materiales	Unidad	2	57.360	114.720	63.733	127.466

46	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts - mano de obra	Unidad	2	16.485	32.970	18.317	36.634
47	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts - materiales	Unidad	2	38.007	76.014	42.230	84.460
48	72102201-002	Provisión y colocación de conjunto de placa con dos modulos con interruptores o tomacorrientes - mano de obra	Unidad	2	44.088	88.176	48.987	97.974
49	72102201-002	Provisión y colocación de conjunto de placa con dos modulos con interruptores o tomacorrientes - materiales	Unidad	2	29.754	59.508	33.060	66.120
50	72102201-002	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos modulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	6	47.088	282.528	52.320	313.920
51	72102201-002	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos modulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	6	42.894	257.364	47.660	285.960
52	72102201-002	Puntos de luz y tomas (bocas) con electroducto externo conduit y accesorios - mano de obra	Unidad	7	72.048	504.336	80.053	560.371
53	72102201-002	Puntos de luz y tomas (bocas) con electroducto externo conduit y accesorios - material	Unidad	7	97.785	684.495	108.650	760.550
54	72102201-002	Provision y colocación de electroducto tipo conduit incluye accesorios - materiales	Unidad	6	77.043	462.258	85.603	513.618
55	72102201-9998	"Colgante Led rectangular 36 w Color negro Luz neutra - materiales "	Unidad	6	338.808	2.032.848	376.453	2.258.718
56	72102201-9998	Colgante Led rectangular 36 w Color negro Luz neutra - mano de obra	Unidad	6	71.148	426.888	79.053	474.318
57	72102201-002	Ampliacion de llaves termomagnéticas en tablero - mano de obra y materiales	Unidad Medida Global	1	769.680	769.680	855.200	855.200
58	72102201-002	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - mano de obra	Unidad	2	23.001	46.002	25.557	51.114

59	72102201-002	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - materiales	Unidad	2	21.921	43.842	24.357	48.714
60	72102602-001	Cambio y colocación de cerraduras de puertas - mano de obra	Unidad	4	47.124	188.496	52.360	209.440
61	72102602-001	Cambio y colocación de cerraduras de puertas - materiales	Unidad	4	143.730	574.920	159.700	638.800
62	72102702-9999	Colocación de cinta reflectivas antiderrapantes en todas las huellas de escalera de madera hasta el piso superior.	Metro lineal	13,02	87.793	1.143.065	97.548	1.270.075
63	72152605-001	Cielorraso de yeso acartonado (junta tomada) con terminación de enduido y pintura PVA Latex color Blanco (incluye buñas perimetrales)	Metros cuadrados	3,85	206.520	795.102	229.467	883.448
64	72131601-013	Retiro de Escombros y Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.246.348	1.246.348	1.384.831	1.384.831
Precio Total						**52.433.613**		**58.259.149**

Humberto López La Bella
Coordinador General
Unidad de Gestión Técnica

ABG. NATALIA CARDOZO CORONEL
Director General de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Cultura

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo

Ing. Ada Verna
Asesora
Secretaría Nacional de Cultura

Arq. Maricarmen Couc
Reg. Prof. Nº 250

Lic. Gustavo A. Gill B.
Director Financiero
Secretaría Nacional de Cultura