MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 07/2017 ID: Nº 332.457.-

CUADRO COMPARATIVO LOTE Nº 4

Objeto: "DEMOLICION DE BLOQUES, CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS Y SS.HH EN ESCUELAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, CON FONDOS DEL FONACIDE"

Colegio Nacional de San Lorenzo - Reparación Total de Bloque de 6 Aulas ? Construcción de Escalera				CONSTRUSUR		COLARTE (NO COTIZA)	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	tareas preliminares, tejado p	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-
1.1	Demolicion de tejado existente: BTC1 (4,5x12,6). Incl. Galeria 2,20.	Metros cuadrados	56,7	150.000	8.505.000	-	-
1.2	Demolicion de tejado existente: BTC1 (4,5x12,6). Incl. Galeria 2,20.	Metros cuadrados	56,7	150.000	8.505.000	-	-
1.3	Demolicion de tejado existente: BTC2 (4,5x12,6). Incl. Galeria 2,20.	Metros cuadrados	56,7	130.000	7.371.000	-	-
1.4	Demolicion de tejado existente: Sala (5x12,6). Incl. Galeria 2,20.	Metros cuadrados	60,25	130.000	7.832.500	-	-
1.5	Demolicion de tejado existente: Cantina (2,65x9,30). Incl. Galeria 2,20.	Metros cuadrados	54,18	130.000	7.043.400	-	-
1.6	Demolicion de tejado existente: Cantina (2,65x9,30). Incl. Galeria 2,20.	Metros cuadrados	25	130.000	3.250.000	-	-
1.7	Construccion de Techo de tejas con tejuelones, Adoptando tipologia del Mec para Techo y Galeria con membrana asfaltica de 3mm, inclinacion boca teja y cumbrera, en las aulas mencionadas.	Metros cuadrados	309,53	270.000	83.573.100	-	-

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - U.O.C.
Adriana Villamayor de Curiel
Jefa Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

1.8	Reconstruccion de Pilares de galerias de las aulas	Unidad	13	550.000	7.150.000	-	-
1.9	Pintura General en las aulas	Metros cuadrados	617,4	60.000	37.044.000	-	-
1.10	Encadenado superior tipologia Mec	Metro lineal	139,66	200.000	27.932.000	-	-
1.11	Construccion de pilares interior en las aulas (2 por aulas)	Unidad	12	550.000	6.600.000	-	-
1.12	Canaleta embutida	Metro lineal	29,35	95.000	2.788.250	-	-
1.13	canaleta	Metro lineal	29,35	80.000	2.348.000	-	-
				Precio Total	209.942.250	Precio Total	-

Observaciones:

- Empresa ING. JUAN A. CANATTA: presenta error en la sumatoria total del Lote 4, debiendo ser el monto correcto Gs. 181.822.041.- (Guaraníes ciento ochenta y un millones ochocientos veintidós mil cuarenta y uno)

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DEL CONTRATACIONES

Adriana Villamayor de Curiel
Jefa Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

HHUGO RICARDO TALAVERA V.		CX CONSTRUCCIONES		INTEC SAE		PIERCE & PIERCE S.A. (NO COTIZA)	
Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
-	-	-	-	-	-	-	-
60.000	3.402.000	130.000	7.371.000	129.000	7.314.300	-	-
60.000	3.402.000	130.000	7.371.000	129.000	7.314.300	-	-
60.000	3.402.000	130.000	7.371.000	129.000	7.314.300	-	-
60.000	3.615.000	130.000	7.832.500	129.000	7.772.250	-	-
60.000	3.250.800	130.000	7.043.400	129.000	6.989.220	-	-
60.000	1.500.000	130.000	3.250.000	129.000	3.225.000	-	-
333.000	103.073.490	320.000	99.049.600	322.500	99.823.425	-	-

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Adriana Villamayor de Curiel
Jefa Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

990.000	12.870.000	1.200.000	15.600.000	1.032.000	13.416.000	-	-
34.500	21.300.300	60.000	37.044.000	47.730	29.468.502	-	-
90.000	12.569.400	180.000	25.138.800	206.400	28.825.824	-	-
930.000	11.160.000	1.000.000	12.000.000	1.032.000	12.384.000	-	-
80.000	2.348.000	110.000	3.228.500	103.200	3.028.920	-	-
65.000	1.907.750	110.000	3.228.500	103.200	3.028.920	-	-
Precio Total	183.800.740	Precio Total	235.528.300	Precio Total	229.904.961	Precio Total	-

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Adriana Villamayor de Curiel
Jefa Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

RIVAS S.A.		ING JUAN AGUSTIN CANATTA		TC TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES		CONSTRUMAX	
Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
-	-	-	-	-	-	-	-
75.000	4.252.500	147.498	8.363.137	129.580	7.347.186	145.000	8.221.500
75.000	4.252.500	147.498	8.363.137	129.580	7.347.186	145.000	8.221.500
75.000	4.252.500	147.498	8.363.137	129.580	7.347.186	145.000	8.221.500
75.000	4.518.750	147.498	8.886.755	129.580	7.807.195	145.000	8.736.250
75.000	4.063.500	147.498	7.991.442	129.580	7.020.644	145.000	7.856.100
75.000	1.875.000	147.498	3.687.450	129.580	3.239.500	145.000	3.625.000
280.000	86.668.400	264.826	81.971.592	259.850	80.431.371	350.000	108.335.500

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Adriana Villamayor de Curiel
Jefa Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

650.000	8.450.000	229.857	2.988.141	964.680	12.540.840	1.350.000	17.550.000
30.000	18.522.000	36.561	22.572.761	38.180	23.572.332	50.000	30.870.000
250.000	34.915.000	133.386	18.628.689	151.640	21.178.042	220.000	30.725.200
650.000	7.800.000	108.187	1.298.244	631.200	7.574.400	1.100.000	13.200.000
85.000	2.494.750	107.953	3.168.421	90.020	2.642.087	100.000	2.935.000
85.000	2.494.750	188.727	5.539.137	76.380	2.241.753	100.000	2.935.000
Precio Total	184.559.650	Precio Total	181.822.041	Precio Total	190.289.722	Precio Total	251.432.550

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · U.O.C.

Adriana Villamayor de Curiel
Jefa Interina de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo