Gobernación del Ñeembucú

CONSTRUCCION DE TINGLADO, PISTA, OFICINA, BAÑO, SALON Y AULAS EN ESCUELAS DE ÑEEMBUCU - SEGUNDO LLAMADO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE1: CONSTRUCCION DE TINGLADO CON PISTA DEPORTIVA - ESCUELA DEFENSORES DEL CHACO - Bº SAN LORENZO LCO Nº: 06/2011

Fecha: 11/11/2011

					FORNERON HERMANOS		PC CONSTRUCCIONES		TECNOSUR INGENIERIA SRL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131601-002	Preparacion de obra								
1,1		Replanteo de obra	M2	450	6.000	2.700.000	1.500	675.000	2.500	1.125.000
1,2		Relleno y compactación de la pista hprom= 0,15m.	M3	68	50.000	3.400.000	40.000	2.720.000	65.000	4.420.000
1,3		Cartel de Obra de 1,00m x 1,50m.	un	1	500.000	500.000	400.000	400.000	650.000	650.000
2	72131601-005	Mamposteria								
2,1		Muro de contención de 0,15 de la pista h: 0,35	M2	40	70.000	2.800.000	48.000	1.920.000	50.000	2.000.000
3	72131601-009	Colocacion de piso - contrapisos								
3,1		Contrapiso de cascote e: 10 cm	M2	450	35.000	15.750.000	20.000	9.000.000	20.000	9.000.000
3,2		Piso de mosaico calcáreo	M2	450	60.000	27.000.000	45.000	20.250.000	50.000	22.500.000
4	72131601-012	Servicio de pintura								
4,1		Marcación de la cancha	ML	130	13.000	1.690.000	10.000	1.300.000	8.000	1.040.000
4,2		Arcos con redes	Unidad	2	1.000.000	2.000.000	600.000	1.200.000	1.500.000	3.000.000
5	72131601-007	Colocacion de techo								
5,1		Techo tipo tinglado con estructura Metálica	m2	450	180.000	81.000.000	140.000	63.000.000	140.000	63.000.000
6	72131601-013	Limpieza de obra								
6,1		Limpieza Final de Obra	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		TOTAL			137.340.000		100.965.000		107.235.000	

					SANCHEZ CONSTRUCCIONES		MECANICA DEL SUR SRL		METALURGICA SAN DIEGO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131601-002	Preparacion de obra								
1,1		Replanteo de obra	M2	450	0	0	3.200	1.440.000	3.000	1.350.000
1,2		Relleno y compactación de la pista hprom= 0,15m.	M3	68	25.000	1.700.000	40.000	2.720.000	50.000	3.400.000
1,3		Cartel de Obra de 1,00m x 1,50m.	un	1	1.400.000	1.400.000	300.000	300.000	350.000	350.000
2	72131601-005	Mamposteria								
2,1		Muro de contención de 0,15 de la pista h: 0,35	M2	40	55.000	2.200.000	62.000	2.480.000	60.000	2.400.000
3	72131601-009	Colocacion de piso - contrapisos								
3,1		Contrapiso de cascote e: 10 cm	M2	450	23.000	10.350.000	33.000	14.850.000	30.000	13.500.000
3,2		Piso de mosaico calcáreo	M2	450	45.000	20.250.000	44.000	19.800.000	55.000	24.750.000
4	72131601-012	Servicio de pintura								
4,1		Marcación de la cancha	ML	130	7.000	910.000	6.800	884.000	6.000	780.000
4,2		Arcos con redes	Unidad	2	600.000	1.200.000	760.000	1.520.000	900.000	1.800.000
5	72131601-007	Colocacion de techo								
5,1		Techo tipo tinglado con estructura Metálica	m2	450	140.000	63.000.000	145.000	65.250.000	160.000	72.000.000
6	72131601-013	Limpieza de obra								
		Limpieza Final de Obra	un	1	300.000	300.000	400.000	400.000	500.000	500.000
		TOTAL			101.310.000		109.644.000		120.830.000	

SANCHEZ CONSTRUCCIONES: El oferente no Oferta el Item 1.1 (Replanteo de obra).

Lic. Angel Silva D.
Secrio. de Educación, Cultura y Turismo

Lic. Pablo L. Sánchez B
Responsable U.O.C.

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

Ing. LUIS AYALA
Supervisor de Obras

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CONSTRUCCION DE TINGLADO, PISTA, OFICINA, BAÑO, SALON Y AULAS EN ESCUELAS DE ÑEEMBUCU - SEGUNDO LLAMADO
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Fecha: 11/11/2011
LCO N°: 06/2011

LOTE 2: CONSTRUCCION DE PISO PISTA DEPORTIVA - COLEGIO SANTO TOMAS

					FORNERON HERMANOS		PC CONSTRUCCIONES		TECNOSUR INGENIERIA SRL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131601-002	**Preparacion de obra**								
1,1		Replanteo de obra y marcación	M2	940	2.000	1.880.000	1.500	1.410.000	2.500	2.350.000
1,2		Cartel de obra con porta cartel 1,00x 1,50m	Unidad	1	400.000	400.000	400.000	400.000	650.000	650.000
2	72131601-006	**Aislacion**								
2,1		Carpeta de nivelación de pista	M2	940	5.000	4.700.000	10.000	9.400.000	21.000	19.740.000
2,2		Carpeta alisada a máquina	M2	940	23.000	21.620.000	20.000	18.800.000	24.000	22.560.000
3	72131601-012	**Servicio de pintura**								
3,1		Pintura y Marcación de cancha	M2	940	14.000	13.160.000	1.380	1.297.200	8.000	7.520.000
3,2		Arcos con Redes	Unidad	2	1.000.000	2.000.000	600.000	1.200.000	1.500.000	3.000.000
		TOTAL			43.760.000		32.507.200		55.820.000	

Lic. Angel Silva D.
Dpto. de Educación, Cultura y Turismo

Lic. Pablo L. Sanchez
Responsable U.O.C

					SANCHEZ CONSTRUCCIONES		MECANICA DEL SUR SRL		METALURGICA SAN DIEGO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131601-002	**Preparacion de obra**								
1,1		Replanteo de obra y marcación	M2	940	2.000	1.880.000	3.200	3.008.000	1.500	1.410.000
1,2		Cartel de obra con porta cartel 1,00x 1,50m	Unidad	1	500.000	500.000	300.000	300.000	350.000	350.000
2	72131601-006	**Aislacion**								
2,1		Carpeta de nivelación de pista	M2	940	6.000	5.640.000	13.500	12.690.000	4.000	3.760.000
2,2		Carpeta alisada a máquina	M2	940	30.000	28.200.000	17.650	16.591.000	20.000	18.800.000
3	72131601-012	**Servicio de pintura**								
3,1		Pintura y Marcación de cancha	M2	940	8.000	7.520.000	6.800	6.392.000	12.000	11.280.000
3,2		Arcos con Redes	Unidad	2	600.000	1.200.000	760.000	1.520.000	750.000	1.500.000
		TOTAL			44.940.000		40.501.000		37.100.000	

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Olga Acosta
Dpto. Auditoría Interna

Arq. Luis Ayala
Supervisor de Obras

JOSE MARIA MORA
ABOGADO
MAT. Nº 13.131

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Gobernación del Ñeembucú

CONSTRUCCION DE TINGLADO, PISTA, OFICINA, BAÑO, SALON Y AULAS EN ESCUELAS DE ÑEEMBUCU - SEGUNDO LLAMADO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Fecha: 11/11/2011
LCO N°: 06/2011

LOTE 3: CONSTRUCCION DE SALA DE OFICINA Y BANO - CASA DE LOS JUBILADOS

					SANCHEZ CONSTRUCCIONES		MECANICA DEL SUR SRL		METALURGICA SAN DIEGO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
		Nueva Construcción								
1	72131601-002	**Preparacion de obra**								
1.1		Preparación de terreno y marcación	M2	62	2.000	124.000	3.200	198.400	3.000	186.000
1.2		Cartel de Obra con porta cartel 1,00m x 1,50m	Unidad	1	500.000	500.000	300.000	300.000	350.000	350.000
2	72131601-003	**Cimiento**								
2.1		Cimiento de piedra bruta	M3	6	450.000	2.700.000	235.000	1.410.000	330.000	1.980.000
3	72131601-005	**Mamposteria**								
3.1		Muro de nivelación	M2	10	120.000	1.200.000	115.000	1.150.000	125.000	1.250.000
3.2		Muro de ladrillo armado de 0,30, 4 0 10	M2	12	65.000	780.000	118.000	1.416.000	20.000	240.000
3.3		Aislación horizontal 0,30	ML	22	15.000	330.000	17.500	385.000	20.000	440.000
3.4		Mampostería de elev. De 0,30	M2	28	115.000	3.220.000	115.000	3.220.000	120.000	3.360.000
3.5		Mampostería de elev. De 0,15	M2	47	55.000	2.585.000	62.000	2.914.000	60.000	2.820.000
3.6		Pilares de 0,45 x 0,45	ML	7,5	50.000	375.000	25.000	187.500	100.000	750.000
3.7		Tacón de H°A° base de perfil	Unidad	2	40.000	80.000	200.000	400.000	50.000	100.000
4	72131601-007	**Colocacion de techo**								
4.1		Techo de tejas con tejuelones	M2	81	170.000	13.770.000	185.000	14.985.000	190.000	15.390.000
4.2		Viga cumbrera de perfil según detalle	ML	7,2	550.000	3.960.000	355.000	2.556.000	450.000	3.240.000
5	72131601-008	**Revoques**								
5.1		Revoque de paredes y pilares	M2	222	17.000	3.774.000	19.900	4.417.800	17.500	3.885.000
6	72131601-009	**Colocacion de piso - contrapisos**								
6.1		Contrapiso	M2	62	23.000	1.426.000	29.000	1.798.000	35.000	2.170.000
6.2		Piso calcáreo	M2	62	55.000	3.410.000	51.400	3.186.800	55.000	3.410.000
6.3		Zócalo	ML	30	22.000	660.000	19.400	582.000	20.000	600.000
7	72131601-001	**Construccion e instalaciones electricas**								
7,1		Inst. Eléctrica con artefactos	bocas	8	90.000	720.000	55.000	440.000	120.000	960.000
8	72101601-004	**Servicio de pintura de techo**								
8,1		Ventilador de techo	Unidad	4	450.000	1.800.000	220.000	880.000	300.000	1.200.000
9	72131601-010	**Aberturas**								
9,1		Abertura puerta	Unidad	1	600.000	600.000	650.000	650.000	480.000	480.000
9,2		Abertura balancin con vidrios	Unidad	3	400.000	1.200.000	453.000	1.359.000	470.000	1.410.000
10	72131601-012	**Servicio de pintura**								
10,1		Pintura de paredes al agua c/ enduido	M2	222	17.000	3.774.000	15.000	3.330.000	20.000	4.440.000
10,2		Pintura de techo al barniz y sintético	M2	79	18.000	1.422.000	16.500	1.303.500	25.000	1.975.000
		RECUPERACIÓN DE OBRA EXISTENTE								
11	72131601-008	**Revoques**								
11,1		Revoque interior y exterior	m2	90	17.000	1.530.000	19.900	1.791.000	17.500	1.575.000
12	72131601-009	**Colocacion de piso - contrapisos**								
12,2		Contrapiso	m2	19	23.000	437.000	29.000	551.000	35.000	665.000
12,3		Piso calcáreo	m2	19	55.000	1.045.000	51.400	976.600	55.000	1.045.000
12,4		Zócalo	ml	13	22.000	286.000	19.400	252.200	20.000	260.000
13	72131601-010	**Aberturas**								
13,1		Abertura puerta	un	2	600.000	1.200.000	650.000	1.300.000	480.000	960.000
13,2		Abertura balancin con vidrios	un	2	400.000	800.000	453.000	906.000	470.000	940.000
14	72131601-001	**Construccion e instalaciones electricas**								
14,1		Inst. Eléctrica con artefactos	bocas	8	90.000	720.000	55.000	440.000	120.000	960.000
15	81141807-002	**Mantenimiento y reparacion de tuberia de red de agua potable**								
15,1		Reparación de instalación de agua	un	1	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	30.000	30.000
16	72102304-007	**Construccion de desague cloacal**								
16,1		Instalación cloacal	un	1	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000
17	72102304-001	**Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias**								
17,1		Recuperación de baño con azulejos	m2	26	30.000	780.000	49.000	1.274.000	25.000	650.000
18	72131601-012	**Servicio de pintura**								
18,1		Pintura de Paredes y techo	m2	114	17.000	1.938.000	16.500	1.881.000	25.000	2.850.000
		TOTAL			58.646.000		58.240.800		61.571.000	

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Arq. LUIS AYALA
Supervisor de Obras

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

Lic. Angel Silva T.
Jefe de Educación y Turismo

JOSE MARIA MOR
ABOGADO
MATR. Nº 18.19

Gobernación del Ñeembucú

CONSTRUCCION DE TINGLADO, PISTA, OFICINA, BAÑO, SALON Y AULAS EN ESCUELAS DE ÑEEMBUCU - SEGUNDO LLAMADO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Fecha: 11/11/2011
LCO N°: 06/2011

LOTE 3: CONSTRUCCION DE SALA DE OFICINA Y BANO - CASA DE LOS JUBILADOS

					FORNERON HERMANOS		PC CONSTRUCCIONES		TECNOSUR INGENIERIA SRL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
		Nueva Construcción								
1	72131601-002	**Preparacion de obra**								
1,1		Preparación de terreno y marcación	M2	62	3.500	217.000	2.000	124.000	2.500	155.000
1,2		Cartel de Obra con porta cartel 1,00m x 1,50m	Unidad	1	400.000	400.000	1.000.000	1.000.000	650.000	650.000
2	72131601-003	**Cimiento**								
2,1		Cimiento de piedra bruta	M3	6	350.000	2.100.000	250.000	1.500.000	350.000	2.100.000
3	72131601-005	**Mampostería**								
3,1		Muro de nivelación	M2	10	125.000	1.250.000	100.000	1.000.000	90.000	900.000
3,2		Muro de ladrillo armado de 0,30, 4 0 10	M2	12	20.000	240.000	120.000	1.440.000	110.000	1.320.000
3,3		Aislación horizontal 0,30	ML	22	20.000	440.000	18.000	396.000	17.000	374.000
3,4		Mampostería de elev. De 0,30	M2	28	125.000	3.500.000	100.000	2.800.000	110.000	3.080.000
3,5		Mampostería de elev. De 0,15	M2	47	70.000	3.290.000	49.000	2.303.000	50.000	2.350.000
3,6		Pilares de 0,45 x 0,45	ML	7,5	120.000	900.000	100.000	750.000	25.000	187.500
3,7		Tacón de H°A° base de perfil	Unidad	2	60.000	120.000	100.000	200.000	80.000	160.000
4	72131601-007	**Colocacion de techo**								
4,1		Techo de tejas con tejuelones	M2	81	200.000	16.200.000	160.000	12.960.000	150.000	12.150.000
4,2		Viga cumbrera de perfil según detalle	ML	7,2	500.000	3.600.000	300.000	2.160.000	100.000	720.000
5	72131601-008	**Revoques**								
5,1		Revoque de paredes y pilares	M2	222	20.000	4.440.000	17.000	3.774.000	19.000	4.218.000
6	72131601-009	**Colocacion de piso - contrapisos**								
6,1		Contrapiso	M2	62	40.000	2.480.000	25.000	1.550.000	20.000	1.240.000
6,2		Piso calcáreo	M2	62	60.000	3.720.000	49.000	3.038.000	50.000	3.100.000
6,3		Zócalo	ML	30	25.000	750.000	17.000	510.000	20.000	600.000
7	72131601-001	**Construccion e instalaciones electricas**								
7,1		Inst. Eléctrica con artefactos	bocas	8	130.000	1.040.000	85.000	680.000	75.000	600.000
8	72101601-004	**Servicio de pintura de techo**								
8,1		Ventilador de techo	Unidad	4	350.000	1.400.000	300.000	1.200.000	400.000	1.600.000
9	72131601-010	**Aberturas**								
9,1		Abertura puerta	Unidad	1	600.000	600.000	900.000	900.000	300.000	300.000
9,2		Abertura balancin con vidrios	Unidad	3	500.000	1.500.000	345.000	1.035.000	500.000	1.500.000
10	72131601-012	**Servicio de pintura**								
10,1		Pintura de paredes al agua c/ enduido	M2	222	20.000	4.440.000	19.000	4.218.000	16.000	3.552.000
10,2		Pintura de techo al barniz y sintético	M2	79	20.000	1.580.000	12.000	948.000	16.000	1.264.000
		RECUPERACIÓN DE OBRA EXISTENTE								
11	72131601-008	**Revoques**								
11,1		Revoque interior y exterior	m2	90	20.000	1.800.000	18.000	1.620.000	19.000	1.710.000
12	72131601-009	**Colocacion de piso - contrapisos**								
12,2		Contrapiso	m2	19	40.000	760.000	25.000	475.000	20.000	380.000
12,3		Piso calcáreo	m2	19	60.000	1.140.000	49.000	931.000	50.000	950.000
12,4		Zócalo	ml	13	25.000	325.000	17.000	221.000	20.000	260.000
13	72131601-010	**Aberturas**								
13,1		Abertura puerta	un	2	600.000	1.200.000	900.000	1.800.000	300.000	600.000
13,2		Abertura balancin con vidrios	un	2	500.000	1.000.000	400.000	800.000	500.000	1.000.000
14	72131601-001	**Construccion e instalaciones electricas**								
14,1		Inst. Eléctrica con artefactos	bocas	8	130.000	1.040.000	85.000	680.000	75.000	600.000
15	81141807-002	**Mantenimiento y reparacion de tubería de red de agua potable**								
15,1		Reparación de instalación de agua	un	1	200.000	200.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
16	72102304-007	**Construccion de desague cloacal**								
16,1		Instalación cloacal	un	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000
17	72102304-001	**Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias**								
17,1		Recuperación de baño con azulejos	m2	26	25.000	650.000	173.076	4.499.976	65.000	1.690.000
18	72131601-012	**Servicio de pintura**								
18,1		Pintura de Paredes y techo	m2	114	20.000	2.280.000	12.500	1.425.000	16.000	1.824.000
		TOTAL			65.602.000		59.437.976		54.634.500	

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ·

Arq. LUIS AYALA
Supervisor de Obras

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

Lic. Angel Silva
Secrio. de Educación Cultura y Turismo

JOSE MARIA MORA
ABOGADO
MAT. N° 13.131

Gobernación del Ñeembucú

CONSTRUCCION DE TINGLADO, PISTA, OFICINA, BAÑO, SALON Y AULAS EN ESCUELAS DE ÑEEMBUCU - SEGUNDO LLAMADO
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Fecha: 11/11/2011
LCO N°: 06/2011

LOTE 4: TERMINACIÓN DE SALÓN Y AULAS - FACULTAD DE HUMANIDADES

					FORNERON HERMANOS		PC CONSTRUCCIONES		TECNOSUR INGENIERIA SRL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
		SALON A TERMINAR								
1	72131601-005	Mampostería								
1.1		Mampostería de elev. De 0,15	m2	87	70.000	6.090.000	53.000	4.611.000	50.000	4.350.000
2	72131601-008	Revoques								
2,1		Revoque de paredes, pilares y vigas	m2	165	25.000	4.125.000	17.000	2.805.000	19.000	3.135.000
2,2		Revoque de Techo	m2	84	25.000	2.100.000	28.000	2.352.000	20.000	1.680.000
3	72131601-009	Colocacion de piso								
3,1		Piso calcáreo	m2	105,5	70.000	7.385.000	50.000	5.275.000	50.000	5.275.000
3,2		Zócalo	ml	50	25.000	1.250.000	16.000	800.000	20.000	1.000.000
4	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas								
4,1		Inst. Eléctrica con artefactos	bocas	8	100.000	800.000	85.000	680.000	75.000	600.000
5	30151607-001	Ventilador de techo								
5,1		Ventilador de techo	un	4	500.000	2.000.000	300.000	1.200.000	400.000	1.600.000
6	72131601-010	Aberturas								
6,1		Abertura puerta	un	2	600.000	1.200.000	950.000	1.900.000	300.000	600.000
6,2		Abertura balancin con vidrios	un	4	500.000	2.000.000	478.000	1.912.000	400.000	1.600.000
7	72131601-012	Servicio de pintura								
7,1		Pintura de paredes al agua c/ enduido	m2	165	20.000	3.300.000	19.000	3.135.000	16.000	2.640.000
1.11		Pintura de techo	m2	84	25.000	2.100.000	18.000	1.512.000	16.000	1.344.000
		AULA DE 4,12m x 7,50m								
8	72131601-008	Revoques								
8,1		Revoque de Techo y vigas	m2	35	25.000	875.000	28.000	980.000	20.000	700.000
9	72131601-012	Servicio de pintura								
9,1		Pintura de Techo y vigas	m2	35	25.000	875.000	18.000	630.000	16.000	560.000
9,2		Pintura de pared Interior	m2	70	20.000	1.400.000	10.000	700.000	16.000	1.120.000
		AULA DE 5,75m x 6,00m								
10	72131601-008	Revoques								
10,1		Revoque de Techo y vigas	m2	37	25.000	925.000	28.000	1.036.000	20.000	740.000
11	72131601-012	Servicio de pintura								
11,1		Pintura de Techo y vigas	m2	37	25.000	925.000	18.000	666.000	16.000	592.000
11,2		Pintura de pared Interior	m2	70,5	20.000	1.410.000	10.000	705.000	16.000	1.128.000
		AULA DE 5,60m x 8,35m								
12	72131601-008	Revoques								
12,1		Revoque de Techo y vigas	m2	50	25.000	1.250.000	28.000	1.400.000	19.000	950.000
13	72131601-012	Servicio de pintura								
13,1		Pintura de Techo y vigas	m2	50	25.000	1.250.000	18.000	900.000	16.000	800.000
13,2		Pintura de pared Interior	m2	84	20.000	1.680.000	10.000	840.000	16.000	1.344.000
		AULA DE 5,45m x 8,30m								
14	72131601-008	Revoques								
14,1		Revoque de Techo y vigas	m2	49	25.000	1.225.000	28.000	1.372.000	20.000	980.000
15	72131601-012	Servicio de pintura								
15,1		Pintura de Techo y vigas	m2	49	25.000	1.225.000	18.000	882.000	16.000	784.000
15,2		Pintura de pared Interior	m2	82,5	20.000	1.650.000	10.000	825.000	16.000	1.320.000
		VIGA SUPERIOR EN PASILLO								
16	72131601-008	Revoques								
16,1		Revoque	m2	50	25.000	1.250.000	20.000	1.000.000	20.000	1.000.000
17	72131601-012	Servicio de pintura								
17,1		Pintura	m2	50	20.000	1.000.000	10.000	500.000	16.000	800.000
18	72131601-002	Preparacion de obra								
18,1		Cartel de Obra con porta cartel 1,00m x 1,50m	un	1	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	650.000	650.000
		TOTAL			49.790.000		39.618.000		37.292.000	

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ·

Arq. LUIS AYALA
Supervisor de Obras

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

Lic. Angel Silv
Secrio. de Educac
Cultura y Turi

JOSE MARIA MORA
ABOGADO
Mat. N° 19.131

Gobernación del Ñeembucú

CONSTRUCCION DE TINGLADO, PISTA, OFICINA, BAÑO, SALON Y AULAS EN ESCUELAS DE ÑEEMBUCU - SEGUNDO LLAMADO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Fecha: 11/11/2011
LCO N°: 06/2011

LOTE 4: TERMINACIÓN DE SALÓN Y AULAS - FACULTAD DE HUMANIDADES

					SANCHEZ CONSTRUCCIONES		MECANICA DEL SUR SRL		METALURGICA SAN DIEGO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
		SALON A TERMINAR								
1	72131601-005	Mamposteria								
1.1		Mamposteria de elev. De 0,15	m2	87	55.000	4.785.000	59.000	5.133.000	60.000	5.220.000
2	72131601-008	Revoques								
2,1		Revoque de paredes, pilares y vigas	m2	165	17.000	2.805.000	19.900	3.283.500	18.500	3.052.500
2,2		Revoque de Techo	m2	84	20.000	1.680.000	28.000	2.352.000	35.000	2.940.000
3	72131601-009	Colocacion de piso								
3,1		Piso calcáreo	m2	105,5	55.000	5.802.500	51.400	5.422.700	55.000	5.802.500
3,2		Zócalo	ml	50	22.000	1.100.000	19.400	970.000	20.000	1.000.000
4	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas								
4,1		Inst. Eléctrica con artefactos	bocas	8	90.000	720.000	55.000	440.000	120.000	960.000
5	30151607-001	Ventilador de techo								
5,1		Ventilador de techo	un	4	400.000	1.600.000	220.000	880.000	300.000	1.200.000
6	72131601-010	Aberturas								
6,1		Abertura puerta	un	2	550.000	1.100.000	650.000	1.300.000	480.000	960.000
6,2		Abertura balancin con vidrios	un	4	450.000	1.800.000	455.000	1.820.000	470.000	1.880.000
7	72131601-012	Servicio de pintura								
7,1		Pintura de paredes al agua c/ enduido	m2	165	17.000	2.805.000	14.000	2.310.000	20.000	3.300.000
1.11		Pintura de techo	m2	84	17.000	1.428.000	16.500	1.386.000	25.000	2.100.000
		AULA DE 4,12m x 7,50m								
8	72131601-008	Revoques								
8,1		Revoque de Techo y vigas	m2	35	20.000	700.000	28.000	980.000	40.000	1.400.000
9	72131601-012	Servicio de pintura								
9,1		Pintura de Techo y vigas	m2	35	17.000	595.000	16.500	577.500	20.000	700.000
9,2		Pintura de pared Interior	m2	70	17.000	1.190.000	14.000	980.000	18.000	1.260.000
		AULA DE 5,75m x 6,00m								
10	72131601-008	Revoques								
10,1		Revoque de Techo y vigas	m2	37	20.000	740.000	28.000	1.036.000	40.000	1.480.000
11	72131601-012	Servicio de pintura								
11,1		Pintura de Techo y vigas	m2	37	17.000	629.000	16.500	610.500	20.000	740.000
11,2		Pintura de pared Interior	m2	70,5	17.000	1.198.500	14.000	987.000	18.000	1.269.000
		AULA DE 5,60m x 8,35m								
12	72131601-008	Revoques								
12,1		Revoque de Techo y vigas	m2	50	20.000	1.000.000	28.000	1.400.000	40.000	2.000.000
13	72131601-012	Servicio de pintura								
13,1		Pintura de Techo y vigas	m2	50	17.000	850.000	16.500	825.000	20.000	1.000.000
13,2		Pintura de pared Interior	m2	84	17.000	1.428.000	14.000	1.176.000	18.000	1.512.000
		AULA DE 5,45m x 8,30m								
14	72131601-008	Revoques								
14,1		Revoque de Techo y vigas	m2	49	20.000	980.000	28.000	1.372.000	40.000	1.960.000
15	72131601-012	Servicio de pintura								
15,1		Pintura de Techo y vigas	m2	49	17.000	833.000	16.500	808.500	20.000	980.000
15,2		Pintura de pared Interior	m2	82,5	17.000	1.402.500	14.000	1.155.000	18.000	1.485.000
		VIGA SUPERIOR EN PASILLO								
16	72131601-008	Revoques								
16,1		Revoque	m2	50	20.000	1.000.000	28.000	1.400.000	18.000	900.000
17	72131601-012	Servicio de pintura								
17,1		Pintura	m2	50	17.000	850.000	16.500	825.000	18.000	900.000
18	72131601-002	Preparacion de obra								
18.1		Cartel de Obra con porta cartel 1,00m x 1,50m	un	1	0	0	300.000	300.000	350.000	350.000
TOTAL					39.021.500		39.729.700		46.351.000	

OBSERVACIONES

SANCHEZ CONSTRUCCIONES: El oferente no Oferta el Item 18.1 (Cartel de Obra con porta cartel 1,00m x 1,50m)

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Arq. LUIS AYALA
Supervisor de Obras

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoria Interna

Lic. Angel Silva D
Secrio. de Educación
Cultura y Turismo

JOSE MARIA MORA
ABOGADO
Matrícula 13.131

Gobernación del Ñeembucú

CONSTRUCCION DE TINGLADO, PISTA, OFICINA, BAÑO, SALON Y AULAS EN ESCUELAS DE ÑEEMBUCU - SEGUNDO LLAMADO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Fecha: 11/11/2011

LCO N°: 06/2011

LOTE 5: TERMINACION RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PILAR

					FORNERON HERMANOS		PC CONSTRUCCIONES		TECNOSUR INGENIERIA SRL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
Terminaciones Varias										
1	72131601-005	Mamposteria								
1,1		Aislación de 0,30	ml	14	5.000	70.000	14.000	196.000	17.000	238.000
1,2		Viga Cadena Inferior	m3	1,2	1.600.000	1.920.000	1.100.000	1.320.000	900.000	1.080.000
1,3		Pilar de H°A°	m3	0,65	1.600.000	1.040.000	1.100.000	715.000	1.000.000	650.000
1,4		Nivelación de 0,30	m2	26,6	130.000	3.458.000	90.000	2.394.000	90.000	2.394.000
1,5		Muro de 0,30	m2	38,5	130.000	5.005.000	94.000	3.619.000	100.000	3.850.000
1,6		Mesada de Mamposteria	ml	15,5	200.000	3.100.000	120.000	1.860.000	50.000	775.000
1,7		Demolición	m2	11	12.000	132.000	4.500	49.500	5.000	55.000
2	72131601-007	Colocacion de techo								
2,1		Techo de Tejas y tejuelones	m2	4	210.000	840.000	150.000	600.000	150.000	600.000
2,2		Canaleta embutida	ml	38	40.000	1.520.000	40.000	1.520.000	65.000	2.470.000
3	72131601-002	Preparacion de obra								
3,1		Relleno y Compactación	m3	55	25.000	1.375.000	40.000	2.200.000	55.000	3.025.000
4	72131601-009	Colocacion de piso - contrapisos								
4,1		Contrapiso de cascote	m2	11,6	40.000	464.000	17.000	197.200	20.000	232.000
4,2		Piso Calcáreo	m2	11,6	70.000	812.000	45.000	522.000	50.000	580.000
5	72131601-003	Cimiento								
5,1		Zapata de H°A°	m3	1	1.600.000	1.600.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
5,2		Cimiento de Piedra	m3	10	500.000	5.000.000	180.000	1.800.000	400.000	4.000.000
6	72131601-008	Revoques								
6,1		Revoque de Pared	m2	81	20.000	1.620.000	18.000	1.458.000	19.000	1.539.000
6,2		Revoque de viga cadena y pilares	m2	100	25.000	2.500.000	18.000	1.800.000	19.000	1.900.000
6,3		Revoque de Viga Cumbrera	m2	160	25.000	4.000.000	18.000	2.880.000	25.000	4.000.000
6,4		Revoque de Borde de aberturas	m2	60	25.000	1.500.000	18.000	1.080.000	19.000	1.140.000
7	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas								
7,1		Extensión de Linea Electrica trifasica con 4 columnas	ml	120	90.000	10.800.000	58.333	6.999.960	38.000	4.560.000
Tanque Elevado										
8	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas								
8,1		Motor de 1 Hp y 70ml de extención de linea de agua	un	1	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	4.000.000	4.000.000
9	72131601-005	Mamposteria								
9,1		Zapatas de H°A°	m3	1,3	700.000	910.000	1.100.000	1.430.000	1.200.000	1.560.000
9,2		Pilares de H°A°	m3	2,2	700.000	1.540.000	1.100.000	2.420.000	1.200.000	2.640.000
9,3		Viga de H°A°	m3	2,2	700.000	1.540.000	1.100.000	2.420.000	1.200.000	2.640.000
9,4		Loza de H°A°	m3	0,8	700.000	560.000	1.100.000	880.000	1.200.000	960.000
9,5		Mamposteria de 0,15	m2	19	60.000	1.140.000	48.000	912.000	50.000	950.000
9,6		Mamposteria de ladrillo convocó	m2	2	150.000	300.000	80.000	160.000	65.000	130.000
9,7		Tanque de 1.000lts	un	1	1.000.000	1.000.000	700.000	700.000	850.000	850.000
10	72131601-010	Aberturas								
10,1		Puerta de 0,70 x 2,10	un	1	600.000	600.000	650.000	650.000	350.000	350.000
11	72131601-009	Colocacion decontrapisos								
11,1		Contrapiso de cascote	m2	4	40.000	160.000	17.000	68.000	20.000	80.000
TOTAL						55.506.000		43.450.660		48.448.000

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ·

Arq. LUIS AYALA
Supervisor de Obras

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoria Interna

Lic. Angel Silva
Scrio. de Educación Cultura y Turismo

Gobernación del Ñeembucú

CONSTRUCCION DE TINGLADO, PISTA, OFICINA, BAÑO, SALON Y AULAS EN ESCUELAS DE ÑEEMBUCU - SEGUNDO LLAMADO
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Fecha: 11/11/2011
LCO N°: 06/2011

LOTE 5: TERMINACION RESIDENCIA UNIVERSITARIA - PILAR

					SANCHEZ CONSTRUCCIONES		MECANICA DEL SUR SRL		METALURGICA SAN DIEGO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
Terminaciones Varias										
1	72131601-005	Mamposteria								
1,1		Aislación de 0,30	ml	14	2.000	28.000	17.500	245.000	20.000	280.000
1,2		Viga Cadena Inferior	m3	1,2	1.200.000	1.440.000	1.390.000	1.668.000	1.500.000	1.800.000
1,3		Pilar de HºAº	m3	0,65	1.200.000	780.000	1.390.000	903.500	1.500.000	975.000
1,4		Nivelación de 0,30	m2	26,6	110.000	2.926.000	115.000	3.059.000	125.000	3.325.000
1,5		Muro de 0,30	m2	38,5	110.000	4.235.000	115.000	4.427.500	125.000	4.812.500
1,6		Mesada de Mamposteria	ml	15,5	150.000	2.325.000	85.000	1.317.500	200.000	3.100.000
1,7		Demolición	m2	11	3.000	33.000	13.500	148.500	30.000	330.000
2	72131601-007	Colocacion de techo								
2,1		Techo de Tejas y tejuelones	m2	4	170.000	680.000	185.000	740.000	195.000	780.000
2,2		Canaleta embutida	ml	38	30.000	1.140.000	38.000	1.444.000	40.000	1.520.000
3	72131601-002	Preparacion de obra								
3,1		Relleno y Compactación	m3	55	20.000	1.100.000	40.000	2.200.000	25.000	1.375.000
4	72131601-009	Colocacion de piso - contrapisos								
4,1		Contrapiso de cascote	m2	11,6	20.000	232.000	29.000	336.400	35.000	406.000
4,2		Piso Calcáreo	m2	11,6	50.000	580.000	51.400	596.240	55.000	638.000
5	72131601-003	Cimiento								
5,1		Zapata de HºAº	m3	1	1.100.000	1.100.000	1.350.000	1.350.000	150.000	150.000
5,2		Cimiento de Piedra	m3	10	350.000	3.500.000	235.000	2.350.000	325.000	3.250.000
6	72131601-008	Revoques								
6,1		Revoque de Pared	m2	81	16.000	1.296.000	19.900	1.611.900	18.000	1.458.000
6,2		Revoque de viga cadena y pilares	m2	100	16.000	1.600.000	28.000	2.800.000	20.000	2.000.000
6,3		Revoque de Viga Cumbrera	m2	160	16.000	2.560.000	28.000	4.480.000	20.000	3.200.000
6,4		Revoque de Borde de aberturas	m2	60	15.000	900.000	19.900	1.194.000	25.000	1.500.000
7	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas								
7,1		Extensión de Linea Electrica trifasica con 4 columnas	ml	120	60.000	7.200.000	85.000	10.200.000	75.000	9.000.000
Tanque Elevado										
8	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas								
8,1		Motor de 1 Hp y 70ml de extención de linea de agua	un	1	3.500.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
9	72131601-005	Mamposteria								
9,1		Zapatas de HºAº	m3	1,3	1.100.000	1.430.000	1.350.000	1.755.000	950.000	1.235.000
9,2		Pilares de HºAº	m3	2,2	1.200.000	2.640.000	1.350.000	2.970.000	850.000	1.870.000
9,3		Viga de HºAº	m3	2,2	1.200.000	2.640.000	1.350.000	2.970.000	950.000	2.090.000
9,4		Loza de HºAº	m3	0,8	1.100.000	880.000	1.350.000	1.080.000	800.000	640.000
9,5		Mamposteria de 0,15	m2	19	55.000	1.045.000	60.000	1.140.000	45.000	855.000
9,6		Mamposteria de ladrillo convocó	m2	2	150.000	300.000	43.000	86.000	100.000	200.000
9,7		Tanque de 1.000lts	un	1	900.000	900.000	650.000	650.000	500.000	500.000
10	72131601-010	Aberturas								
10,1		Puerta de 0,70 x 2,10	un	1	500.000	500.000	650.000	650.000	480.000	480.000
11	72131601-009	Colocacion decontrapisos								
11,1		Contrapiso de cascote	m2	4	22.000	88.000	29.000	116.000	35.000	140.000
TOTAL						47.578.000		54.988.540		49.909.500

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Arq. LUIS AYALA
Supervisor de Obras

Lic. ROSA B. ZAYAS A.
Jefe de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoria Interna

Lic. Angel Silva D.
Secrio. de Educación, Cultura y Turismo

ABOGADO