MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos Un Nuevo Rumbo

SGS

Liquidación y procesamiento para pago de sueldo a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG'S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios Central, Humaitá e Ybaga.

Coordinación Unidad Operativa de Contratación

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 66/14
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 33/14 "REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE GABINETE, AMURALLAMIENTO DE PREDIO DEL M.H. Y REPARACIÓN DE TECHO DE LA DGJP" – ID Nº 279.693.-

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil catorce, siendo las 14:30 horas se reúnen en la Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación los miembros del Comité de Evaluación conformado por **Resolución D.A. Nº 581/14**, de fecha 22 de agosto de 2014, para la evaluación de las ofertas correspondientes a la convocatoria a **"CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 33/14 REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE GABINETE, AMURALLAMIENTO DE PREDIO DEL M.H. Y REPARACIÓN DE TECHO DE LA DGJP".**

Para tal efecto, se hallan presentes los siguientes funcionarios:

Lic. Lourdes Santacruz Silveira, Coordinadora de Recursos Administrativos.
Arq. Juan Benítez, Representante Fiscal de Obras.
Arq. Laura Aguayo, Representante Fiscal de Obras.
Arq. Luz M. Florentín de Celma, Representante Fiscal de Obras.
Arq. Sonia Armoa Sánchez, Representante Fiscal de Obras.
Lic. Beatriz Giménez Boscarino, Representante de la SSEAF.
Lic. María Liz Soderstron, Representante de la D.G.J.P.
Sr. Carlos Ibáñez, Representante de la D.G.J.P.

La Coordinadora de la Unidad Operativa de Contratación, entrega los documentos, objeto de análisis, los cuales consisten en:

a. Pliego de Bases y Condiciones.
b. Adenda de prórroga de fecha 08/08/14, Acta de Sesión Pública Virtual del 14/08/14 y Acta de Apertura de Sobres del 18/08/2014.
c. Formulario de llamado.
d. Ofertas de las empresas: INTEC INGENIERÍA S.R.L., y EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS.

Antes de iniciar la evaluación de las ofertas todos los miembros del Comité firman la Declaración Jurada que no guardan parentesco cercano con las empresas a ser evaluadas.

Luego se da lectura al Acta de Apertura de sobres, sin observación alguna:

Conforme a los métodos de evaluación y criterios establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto Nº 21.909/03, que reglamenta la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" se procede a la evaluación de las ofertas y se verifica el cumplimiento de las mismas respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 60 del Decreto Nº 21.909/03, sobre la determinación de si las ofertas se ajustan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, consideramos oportuno transcribir textualmente lo estipulado en dicho artículo que dice:

Art. 60º.- Análisis. La Convocante deberá determinar si las ofertas se ajustan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, verificando que:

1. **La garantía de mantenimiento de oferta esté debidamente extendida;**
2. **El Formulario de oferta esté debidamente completado y preparado.**

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

Carlos Roberto Ibáñez Ortiz
Funcionario - M.H.

Lic. Lourdes Santacruz Silveira
Coordinadora
Recursos Administrativos - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

Lic. Beatriz C. Giménez B.
Unidad de Gestión - S.S.E.A.F.

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Lic. María Liz Soderstron
Jefe de Depto. de Administración y Finanzas

3. **Los poderes o documentos que acrediten la representación del Oferente sean suficientes y adecuados.**
4. **Los documentos hayan sido debidamente firmados.**
5. **La oferta se ajuste sustancialmente a las especificaciones técnicas y otros requerimientos del pliego.**

Pasamos a efectuar el análisis de las propuestas:

Descripción del Documento	*Intec Ingeniería S.R.L.*	*En Obras de Nelson Segovia Azucas*
El formulario de oferta esté debidamente completado y preparado.	Cumple	Cumple
La Planilla de Precios esté debidamente completada y preparada.	Cumple	Cumple
La garantía de mantenimiento de oferta esté debidamente extendida.	Cumple	Cumple
Documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica, tales como Escritura Pública y Protocolarización de los Estatutos Sociales, los Estatutos deberán están inscriptos en la Sección Personas Jurídicas en la Dirección de Registros Públicos.	Cumple	Cumple
Los poderes o documentos que acrediten la representación del Oferente sean suficientes y adecuados.	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40, y la Declaración Jurada de Integridad del 20 inciso w de la Ley 2051/03.	Cumple	Cumple
Constancia del SIPE.	Presenta	Presenta

Tras la aplicación de los métodos de evaluación consagrados en el numeral 1 del Art. 61 del Decreto Nº 21.909/03, se puede colegir que las empresas:

EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS e INTEC INGENIERÍA S.R.L., CUMPLEN con la presentación de la documentación básica de carácter sustancial.

Prosiguiendo con el proceso de evaluación, se confecciona el Cuadro Comparativo de Ofertas en base al método de evaluación establecido en el numeral 2 del Art. 61 del Decreto Nº 21.909/03, situándose como las mejores ofertas económicas, las propuestas de las empresas EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS en los lotes 1 y 2; y INTEC INGENIERÍA S.R.L. en el lote 3, conforme se observa en el Acta de Sesión Pública Virtual del 14/08/14, y confirmado por la CCO.

Continuando con los criterios de evaluación establecidos en el numeral 3 del Art. 61 del Decreto 21.909/03, se selecciona en forma provisoria las ofertas de las empresas citadas precedentemente, las cuales serán objeto de análisis pormenorizados con los demás requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones. El Comité decide hacer un cuarto intermedio, y solicita a través de la Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación:

En fecha 27/08/14, por Nota CUOC Nº 1009/14, a la empresa EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS, lo siguiente:

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Carlos Roberto Ibáñez Ortiz
Funcionario M.H.

Lic. Lourdes Sánchez Silveira
Coordinadora
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio de Hacienda

Demostración certificada de poseer experiencia en trabajos similares a los solicitados en este Pliego (1 certificación, o acta de recepción definitiva).

Formulario Nº 9 - Formulario de Composición de Precios Unitarios.

En fecha 27/08/14, por Nota CUOC Nº 1010/14, a la empresa INTEC INGENIERÍA S.R.L., lo siguiente:

Copia del Anexo D de especificaciones técnicas, firmado por el oferente, como aceptación de los términos y condiciones ahí establecidos.

Formulario Nº 9 - Formulario de Composición de Precios Unitarios.

Formulario Nº 13 - Formulario de lista de personal propuesto para la obra.

El Comité decide hacer un cuarto intermedio hasta la contestación de lo solicitado.

En fecha 28/08/14, se reúne el Comité de Evaluación, a fin de continuar con la evaluación, verifica las documentaciones arrimadas por las empresas EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS, e INTEC INGENIERÍA S.R.L., en respuesta a las Notas CUOC Nºs 1009/14 y 1010/14, las mismas presentan las documentaciones requeridas, en fechas 27/08/14 y 28/08/14, respectivamente.

Asimismo, la Coordinación de la Unidad Operativa de Contrataciones, hace entrega de las carpetas ofertas de las empresas EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS, e INTEC INGENIERÍA S.R.L. y las documentaciones arrimadas por las mismas, en respuesta a las Notas CUOC Nºs 1009/14 y 1010/14, respectivamente, para la evaluación técnica por parte de los técnicos designados de la Coordinación de Recursos Administrativos.

El Comité decide hacer un cuarto intermedio hasta la contestación de lo solicitado.

En fecha 02 de setiembre de 2014, la Coordinación de Recursos Administrativos, emite informe en relación a las ofertas calificadas, en el cual en una de sus partes expresa cuanto sigue: *"...LOTE Nº 1 Procedemos a analizar primeramente la carpeta de la empresa EN OBRAS por ser la mejor oferta y analizado seguidamente su Formulario de Carta/Oferta, Planilla de Precios y formulario Nº 9: Sin Observaciones. LOTE Nº 2 Procedemos a analizar primeramente la carpeta de la empresa EN OBRAS por ser la mejor oferta y analizado seguidamente su Formulario de Carta/Oferta, Planilla de Precios y Formulario Nº 9: Sin Observaciones. LOTE Nº 3 Procedemos a analizar primeramente la carpeta de la empresa INTEC INGENIERÍA por ser la mejor oferta y analizado seguidamente su Formulario de Carta/Oferta, Planilla de Precios y Formulario Nº 9: encontramos las siguientes objeciones: 1.* ***El ítem Nº 7 – Envarillado de muros con fisuras con varillas de 8 mm.*** *En el Formulario Nº 9 en su desglose no tiene previsto el rubro de mano de obra y en cuanto a los materiales a utilizar plantea en forma global y no discriminado como corresponde.* ***2. El ítem Nº 8 – Aislación de canaleta embutida lado lindero con VIDIM.*** *En el Formulario Nº 9 en su desglose no tiene previsto el rubro de mano de obra y en cuanto a los materiales a utilizar plantea en forma global y no discriminado como corresponde.* ***3. El ítem Nº 10- Pintura de muros con enduido.*** *En el Formulario Nº 9 En su desglose en cuanto a los materiales a utilizar no tiene previsto la pintura látex. Por lo tanto la oferta de la empresa INTEC INGENIERÍA S.R.L. no cumple con las especificaciones técnicas. Procedemos a analizar la*

Arq. Luis M. Florentín Fiscal de Obras - C.R.A. Ministerio de Hacienda

Beatriz C. Giménez B. Unidad de Gestión - S.S.E.A.F.

Carlos Roberto Ibáñez Funcionario - MH

Lic. Lourdes Santacruz Silvera Coordinadora Recursos Administrativos Ministerio de Hacienda

segunda carpeta de la empresa EN OBRAS por ser la siguiente oferta y analizado seguidamente su Formulario de Carta/Oferta, Planilla de Precios y Formulario Nº 9: Sin Observaciones... ".

Este Comité toma en consideración dicho Informe, dando lugar al mismo y formando parte dicho documento de estos trámites, y por consiguiente descalifica a la oferta de la empresa INTEC INGENIERÍA S.R.L., en el lote 3.

A continuación se analiza la situación financiera.

CRITERIOS ECONÓMICOS Y SITUACIÓN FINANCIERA

INDICADORES	*OFERENTE PARTICIPANTE*	*PARAMETROS DE REFERENCIA*
	EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	
INDICE DE LIQUIDEZ: Activo Corriente/Pasivo Corriente (veces)	*14,37.-*	*Mayor o igual que: 1, en promedio en los 2 últimos años.*
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo/Activo (veces)	*0,40.-*	*No debe ser mayor que: 0,80, en promedio en los 2 últimos años.*
RENTABILIDAD: Utilidad del Ejercicio/Patrimonio Neto (%)	*26,14.-*	*No deberá ser negativo(-), en promedio en los 2 últimos años*

Fuente: Elaboración sobre la base de los Estados Financieros _Balance General y Cuadro de Resultados de la empresa participante.

Luego de todas las evaluaciones realizadas conforme a los criterios de evaluación establecidos en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas y sus reglamentaciones, en concordancia con los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se concluye que la empresa EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS, en los lotes 1, 2 y 3, CUMPLE con los requisitos solicitados.

En atención a que el monto total cotizado por la empresa mencionada, supera ampliamente al total de crédito presupuestado para esta Licitación, conforme al CDP Nº 691/2014, motivo por el cual se procede a desechar la oferta del lote 2.

En consecuencia, éste Comité sugiere:

1. **La adjudicación a la empresa EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS, conforme al siguiente cuadro:**

Lote 1 - Refacción de Oficinas del Gabinete

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SUB ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	72131601-9997	1	Recepción, Sala de espera 1 y 2, Secretaría Privada Desmontaje de alfombra existente	Metro Cuadrado	Evento	65	11.000	715.000
		2	Recepción, Sala de espera 1 y 2, Secretaría Privada Provisión y colocación de piso flotante símil madera, color similar al existente. Previa preparación de la base	Metro Cuadrado	Evento	65	285.000	18.525.000
		3	Recepción, Sala de espera 1 y 2, Secretaría Privada Provisión y colocación de zócalo para piso flotante de 5 cms	Metro Lineal	Evento	70	75.000	5.250.000

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Lic. Beatriz C. Giménez
Unidad de Gestión - S.S.E.A.F

Carlos Roberto Ibáñez Ortiz
Funcionario - M.H.

Lic. Lourdes Santacruz Silvera
Coordinadora
Recursos Administrativos - Hacienda

Laura Liliana Aguayo
Arquitecta
Nº 1.707

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Lic. María Luz Soderstron de Barboza
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SGS

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG'S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Ybaga.

Coordinación Unidad Operativa de Contratación

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 66/14
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 33/14 "REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE GABINETE, AMURALLAMIENTO DE PREDIO DEL M.H. Y REPARACIÓN DE TECHO DE LA DGJP" – ID Nº 279.693.-

4	Recepción, Sala de espera 1 y 2, Secretaría Privada Provisión y colocación de umbrales y terminación en puertas	Metro Lineal	Evento	8	80.000	640.000
5	Recepción, Sala de espera 1 y 2, Secretaría Privada Mantenimiento de puerta de vidrio en acceso a gabinete para ajustar altura por colocación de piso flotante	Global	Evento	1	1.000.000	1.000.000
6	Recepción, Sala de espera 1 y 2, Secretaría Privada Mantenimiento de puertas de madera, para ajustar altura por colocación de piso flotante. Ajustes en herrajes y cerraduras. Terminación lustre natural	Global	Evento	1	1.000.000	1.000.000
7	Recepción, Sala de espera 1 y 2, Secretaría Privada Provisión y colocación de equipo de AA de 18,000 BTU, incluye puesta en marcha y verificación del funcionamiento. Recorrido aprox. de cañerías 5,50m	Unidad	Evento	1	4.000.000	4.000.000
8	Recepción, Sala de espera 1 y 2, Secretaría Privada Trabajos de reparación de revoque de muros y cielorraso por colocación de cañerías embutidas para equipo de AA	Global	Evento	1	525.000	525.000
9	Recepción, Sala de espera 1 y 2, Secretaría Privada Reparación de pintura de muro y cielorrasos en el sector donde se instala la cañería del equipo de AA	Global	Evento	1	500.000	500.000
10	Sala de Reuniones Demolición de cielorraso de metal desplegado existente.	Metro Cuadrado	Evento	45	25.000	1.125.000
11	Sala de Reuniones Desmontaje de estructura de madera que soporta el cielorraso.	Metro Cuadrado	Evento	45	25.000	1.125.000
12	Sala de Reuniones Protección de piso existente con madera terciada y plástico negro para demolición de cielorraso.	Global	Evento	1	500.000	500.000
13	Sala de Reuniones Readecuación del sistema de instalación eléctrica existente sobre el cielorraso: cambio de electro ducto, cableado nuevo para 7 artefactos de iluminación.	Global	Evento	1	1.000.000	1.000.000
14	Sala de Reuniones Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso tipo Durlock	Metro Cuadrado	Evento	45	150.000	6.750.000

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Lic. Beatriz C. Giménez B.
Unidad de Gestión - S.S.E.A.F.

Carlos Roberto Ibáñez Ortiz
Funcionario - M.H.

Lic. Lourdes Santacruz Silveira
Coordinadora
Recursos Administrativos - D.A.
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
Arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Lic. María Liz Soderstron de Barboza
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SGS

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG'S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Ybyca.

Coordinación Unidad Operativa de Contratación

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 66/14
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 33/14 "REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE GABINETE, AMURALLAMIENTO DE PREDIO DEL M.H. Y REPARACIÓN DE TECHO DE LA DGJP" – ID Nº 279.693.-

		15	Sala de Reuniones Provisión y colocación de molduras lisas perimetrales de yeso - según diseño, similares a las existentes	Metro Lineal	Evento	30	50.000	1.500.000
		16	Provisión y colocación de molduras de yeso tipo rosetones distribuidos según diseño existente - diámetro aproximado 20 cms	Unidad	Evento	2	80.000	160.000
		17	Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo leds de luz cálida. Pot:24watts-2700-3500K.	Unidad	Evento	5	1.000.000	5.000.000
		18	Acarreo y retiro de escombros.	Global	Evento	1	1.500.000	1.500.000
		19	Desmontaje de paneles de madera que conforman la Galería de Ministros para pintura de muros.	Global	Evento	1	1.000.000	1.000.000
		20	Sala de Reuniones Pintura de cielorraso al látex con enduido.	Metro Cuadrado	Evento	45	33.000	1.485.000
		21	Sala de Reuniones Pintura de paredes al acrílico con enduido	Metro Cuadrado	Evento	80	27.500	2.200.000
		22	Sala de Reuniones Mantenimiento y Montaje de paneles de madera que conforman la Galería de Ministros	Global	Evento	1	2.500.000	2.500.000
		23	Despacho del Ministro Mantenimiento de abertura de vidrio, cambio de herrajes y cerraduras	Global	Evento	1	2.000.000	2.000.000
TOTAL LOTE 1 GUARANÍES:								**60.000.000**

Lote 3 Reparación de Techos de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SUB ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	72131601-007	1	Desmonte de techos con tejas españolas con tejuelones y tirantes de madera	Metro Cuadrado	Evento	84,15	20.000	1.683.000
		2	Demolición de revoque con humedad	Metro Cuadrado	Evento	55	15.000	825.000
		3	Reposición de revoques impermeables	Metro Cuadrado	Evento	65	33.000	2.145.000
		4	Techo de tejas prensadas y tejuelones prensados con tirantes de hormigón armado pendiente 30%	Metro Cuadrado	Evento	84,15	365.500	30.756.825
		5	Aislación de techo con membrana de aluminio de 4mm entre tejuelon y tejas	Metro Cuadrado	Evento	84,15	70.000	5.890.500
		6	Desmonte, reparación y reposición de canaleta aérea y bajadas existentes	Global	Evento	1	1.000.000	1.000.000
		7	Envarillado de muros con fisuras, con varillas de 8 mm	Global	Evento	1	650.000	650.000
		8	Aislación de canaleta embutida lado lindero con VIDIM	Unidad	Evento	1	1.247.175	1.247.175

Arq. Luis M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Lic. Beatriz C. Giménez B.
Unidad de Gestión - S.S.E.A.F.

Carlos Roberto Ibáñez Ortiz
Funcionario - M.H.

Lic. Lourdes Santacruz Silveira
Coordinadora
Recursos Administrativos - D.A.
Ministerio de Hacienda

CUOC/DP/TL

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SGS

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG'S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias y equipos de los edificios Central, Humaitá e Ybyau.

Coordinación Unidad Operativa de Contratación

ACTA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 66/14
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 33/14 "REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE GABINETE, AMURALLAMIENTO DE PREDIO DEL M.H. Y REPARACIÓN DE TECHO DE LA DGJP" – ID Nº 279.693.-

		9	Pintura de techo al barniz	Metro Cuadrado	Evento	65	33.000	2.145.000
		10	Pintura de muros con enduido	Metro Cuadrado	Evento	133	27.500	3.657.500
					TOTAL LOTE 3 GUARANÍES:			50.000.000.-
					TOTAL GENERAL A ADJUDICAR:			110.000.000.-

2. **Declarar desierto, el lote 2, del llamado de referencia, conforme lo establece el Art. 30 inc c) de la Ley 2051 "De Contrataciones Públicas", en la cual establece *"...por superar las previsiones presupuestarias de la Convocante..."*.**

La sugerencia de adjudicación, se realiza en virtud a la imperiosa necesidad de contar con los servicios a ser contratados, la sugerencia se adecua a lo establecido en el Art. 34 Inc. c) de la Ley 2051/03, el que taxativamente expresa; ***"para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que se persigan con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad, o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación.***

Finalmente, en fecha 16 de setiembre de 2014, manifestamos que los trabajos de evaluación lo hemos realizado conforme a los criterios establecidos en la Ley 2051/03 ***"De Contrataciones Públicas"*** y sus reglamentaciones y la conclusión a la que se ha llegado, lo hemos efectuado con absoluta responsabilidad e independencia de criterios.

Demostrando conformidad, se da fin a la reunión del comité de evaluación, labrándose acta y firmando los presentes en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Lourdes Santacruz Silveira

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras C.P.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda
Arq. Juan Benítez

Arq. Laura Aguayo

Arq. Luz M. Florentín de Celma

Arq. Sonia Armoa Sánchez

Lic. Beatriz Giménez B.

Lic. María Liz Soderstron

Sr. Carlos Ibáñez

"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813-2013"

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SGS

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG'S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Ytanga.

Coordinación de Recursos Administrativos

MEMORANDUM FO Nº 83/2014

A : **Lic. Lourdes Santacruz,** Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos

DE : **Arq. Laura Aguayo, Arq. Sonia Armoa, Arq. Luz Florentin, Arq. Juan Manuel Benítez Isasi** Fiscales de Obras. CRA – Ministerio de Hacienda –

FECHA : **01/09/14**

REF. : Evaluación Técnica , **CONTRATACION DIRECTA Nº 33/14, REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE GABINETE, AMURALLAMIENTO DE PREDIO DEL MH Y REPARACION DE TECHO DEL ADGJP – ID Nº 279.693**

Siendo las 09.00hs. Del día lunes 01 de setiembre del 2.014 procedimos a iniciar la Evaluación Técnica, **CONTRATACION DIRECTA Nº 33/14, REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE GABINETE, AMURALLAMIENTO DE PREDIO DEL MH Y REPARACION DE TECHO DEL DGJP – ID Nº 279.693**

Cabe mencionar que la CUOC nos hace entrega de dos carpetas (originales) de las ofertas Presentadas por los oferentes, sus respectivas ofertas y realizamos el análisis por lote:

DIRECCION ADM. RECIBIDO 01 SEP 2014 CRAM° 2529 Coordinación RECURSOS ADMINISTRATIVOS
LILIANA PATRICIA MEDINA
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

LOTE Nº 1
EN OBRAS.....60.000.000 gs.
INTEC INGENIERIA S.R.L...NO COTIZA
LOTE Nº 2
EN OBRAS..... 35.000.000 gs.
INTEC INGENIERIA.....38.267.000 gs.
LOTE Nº 3
INTEC INGENIERIA .....42.252.000 gs.
EN OBRAS .....50.000.000 gs.

LOTE Nº 1
Procedemos a analizar primeramente la carpeta de la empresa EN OBRAS por ser la mejor oferta y analizado seguidamente su Formulario de Carta/Oferta, Planilla de Precios y formulario Nº 9: Sin Observaciones.

LOTE Nº 2
Procedemos a analizar primeramente la carpeta de la empresa EN OBRAS por ser la mejor oferta y analizado seguidamente su Formulario de Carta/Oferta, Planilla de Precios y Formulario Nº 9: Sin Observaciones

DIRECCION ADMINISTRATIVA RECIBIDO 02 SEP 2014
ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813-2013"

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección Administrativa

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SGS

Liquidación y procesamiento para pago de sueldos a funcionarios permanentes y personal contratado del Ministerio de Hacienda.
Llamado, contratación y control de ejecución del contrato con proveedores de bienes y/o servicios.
Verificación y procesamiento para transferencias de aportes a Organismos no Gubernamentales (ONG'S).
Limpieza, fumigación, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipos de los edificios: Central, Humaitá e Ybaga.

LOTE Nº 3

Procedemos a analizar primeramente la carpeta de la empresa INTEC INGENIERIA por ser la mejor oferta y analizado seguidamente su Formulario de Carta/Oferta, Planilla de Precios y Formulario Nº 9: encontramos las siguientes objeciones:

1. **El ítem Nº 7 – Envarillado de muros con fisuras con varillas de 8 mm**

En el Formulario Nº 9 En su desglose no tiene previsto el rubro de mano de obra y en cuanto a los materiales a utilizar plantea en forma global y no discriminado como corresponde.

2. **El ítem Nº 8 – Aislación de canaleta embutida lado lindero con VIDIM.**

En el Formulario Nº 9 En su desglose no tiene previsto el rubro de mano de obra y en cuanto a los materiales a utilizar plantea en forma global y no discriminado como corresponde.

3. **El ítem Nº 10 - Pintura de muros con enduido**

En el Formulario Nº 9 En su desglose en cuanto a los materiales a utilizar no tiene previsto la pintura látex.

Por lo tanto la oferta de la empresa INTEC INGENIERIA S.R.L no cumple con las especificaciones técnicas.

Procedemos a analizar la segunda carpeta de la empresa EN OBRAS por ser la siguiente oferta y analizado seguidamente su Formulario de Carta/Oferta, Planilla de Precios y Formulario Nº 9: Sin Observaciones

Es nuestro informe

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

Arq. Sonia Aumoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 33/14.-

"REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE GABINETE, AMURALLAMIENTO DE PREDIO DEL M.H. Y REPARACIÓN DE TECHO DE LA DGJP"

ANALISIS DE BALANCE IMPOSITIVO

EN OBRAS

Balance cerrado al 31/12/13 y al 31/12/12.-

INDICES

Descripción	Cálculos 2.013	Cálculos 2.012	Indices 2.013	Indices 2.012	Total	Promedio
Indice de liquidez						
Activo corriente	2.297.116.691	1.611.272.565				
Pasivo corriente	195.892.335	94.709.480	**11,73**	**17,01**	28,74	**14,37**
Endeudamiento						
Pasivo total	1.234.892.335	1.133.709.498				
Activo total	3.357.932.754	2.671.162.246	**0,37**	**0,42**	0,79	**0,40**
Rentabilidad						
Utilidad neta x 100	54.584.118.500	40.839.479.900				
Patrimonio neto	2.123.040.419	1.537.453.348	**25,71**	**26,56**	52,27	**26,14**

INTERPRETACIÓN

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: El promedio de los últimos 2 años es mayor que 1.-

ENDEUDAMIENTO: El promedio de los últimos 2 años no es mayor a 0,80

RENTABILIDAD: El promedio de los últimos 2 años no es negativo

Lic. Lourdes Santacruz Silveira
Coordinadora
Recursos Administrativos - D.A.
Ministerio de Hacienda

Arq. Sonia Armoa Sánchez
Fiscal de Obras - C.R.A.
Ministerio de Hacienda

Laura Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

Arq. Luz M. Florentín de Celma
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

ARQ. JUAN M. BENÍTEZ ISASI
Fiscal de Obras - C.R.A. - D.A.
Ministerio de Hacienda

000074